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Modernizacja budynku magazynowego nr 10_02_KI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Posadzka
1/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
3*2,5*0,55*12 m3 49,500
RAZEM 49,500

2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-01 niu 20 cm
3"2,5"12 m2 90,000

RAZEM 90,000

3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10

3*2,5*12 m2 90,000

RAZEM 90,000

4/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.1/0109-03 (grubosc¢ warstwy 10 cm)
Krotnos¢ = 0,84

3"2,5"12 m2 90,000
RAZEM 90,000
5/KNR-W 2-02 |Plyty posadzkowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
3*2,5*0,225%12 m3 20,250
RAZEM 20,250
6/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane o $r. 8-10 mm t
d.1/0259-06
0,12*12 t 1,440
RAZEM 1,440

7/KNR W-01  |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie |m2
d.1/0101-07 podtoza

107,3*37,51 mz2 4 024,823
-30"0,38*0,48 m?2 -5,472
RAZEM 4 019,351
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
107,3*37,51 m?2 4 024,823
-30"0,38"0,48 m?2 -5,472
RAZEM 4 019,351
9/KNR 2-02 Posadzka betonowa gr. 15 cm zbrojona wtoknami wraz z wykonaniem dylatacji| m3
d.1{1101-02
602,9 m3 602,900
RAZEM 602,900
10/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie wtéknami polipropylenowymi - przyjeto 0,9kg/m3 m3
d.1/1106-07
analogia
poz.9 m3 602,900
RAZEM 602,900
11/KNR 2-02 Wzmocnienie katownikami posadzki przy wjazdach wraz z malowaniem m
d.1/1213-02
2,5*2*12 m 60,000
RAZEM 60,000
2 Wzmocnienie podioza przed bramg
12/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2|0301-03
6,2*6,1*6"0,11+108,83*6,1*0,11 m3 97,986
RAZEM 97,986
13/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.2|0102-01 kosci koryta
6,276,1*6+108,83*6,1 m?2 890,783
RAZEM 890,783
14/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m2
d.2|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnosé = 8
6,2"6,1*6+108,83%6,1 m2 890,783
RAZEM 890,783
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm
6,2"6,1*6+108,83"6,1 m2 890,783
RAZEM 890,783
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2|0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
6,276,1*6+108,83*6,1 m?2 890,783
RAZEM 890,783
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm (grubosé m2
d.2/0109-03 warstwy 10 cm)
Krotnos¢ = 0,84
6,2"6,1*6+108,83%6,1 m2 890,783
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RAZEM 890,783
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2|/0607-01 ziome podposadzkowe
6,276,1*6+108,83*6,1 m?2 890,783
RAZEM 890,783
19/KNR-W 2-02 |Plyty posadzkowe zelbetowe dylatowana - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.2|0205-01
6,276,1*0,2"6+108,83"6,1*0,2 m3 178,157
RAZEM 178,157
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane o $r. 8-10 mm t
d.2|0259-06
(6,276,1*6+108,83*6,1)"24,68/1000 t 21,985
RAZEM 21,985
3 Sciana dzialowa i roboty wykonczeniowe
21|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci  |m2
d.3/0109-04 30 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
37,51*6,53 m?2 244,940
RAZEM 244,940
22|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.3/0803-03
37,51*2%6,53 m2 489,881
RAZEM 489,881
23|KNR K-01 Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywane recznie - m?2
d.3/0305-01 szpachlowanie ubytkéw w $cianach, stupach zelbetowych i ptytach panwio-
wych (przyjeto 15% catkowitej powierzchni) - zaprawa do napraw betonu
7978,23"0,15 m?2 1196,735
RAZEM 1196,735
24|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na $cianach - szpachlowanie/ |m2
d.3/0713-03 wygtadzanie tynkéw cementowych pod malowanie (wszystkie $ciany i stupy)
3536,29 m?2 3 536,290
RAZEM 3 536,290
25/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - zacieranie/czyszczenie
z tuszczacej sie farby ptyt panwiowych od spodu
5035,68 m2 5 035,680
RAZEM 5 035,680
26|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) wnek w $ciankach dokéw ptytkami z betonu komér- |m2
d.3/0123-04 kowego grubosci 12 cm
20,16"8 m?2 161,280
40,83*4 m?2 163,320
RAZEM 324,600
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych $cian, stupéw i ptyt panwio- |m?2
d.3|1506-04 wych
8571,97 m?2 8 571,970
RAZEM 8 571,970
28|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3/16 z.sz.5.15 |(p0z.:22,23,24,27)
4 Roboty koncowe
29 Koszt wywozu utylizacji materiatéw odpadowych m3
d.4
poz.1 m3 49,500
poz.12 m3 97,986
poz.13*0,5 m3 445,392
p0z.25*0,002 m3 10,071
RAZEM 602,949
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