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Modernizacja budynku magazynowego nr 10_02_KI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Posadzka
1

d.1
KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

3*2,5*0,55*12 m3 49,500
RAZEM 49,500

2
d.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

3*2,5*12 m2 90,000
RAZEM 90,000

3
d.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

3*2,5*12 m2 90,000
RAZEM 90,000

4
d.1

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
(grubość warstwy 10 cm)
Krotność = 0,84

m2

3*2,5*12 m2 90,000
RAZEM 90,000

5
d.1

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty posadzkowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

3*2,5*0,225*12 m3 20,250
RAZEM 20,250

6
d.1

KNR-W 2-02
0259-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm t

0,12*12 t 1,440
RAZEM 1,440

7
d.1

KNR W-01
0101-07

Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie
podłoża

m2

107,3*37,51 m2 4 024,823
-30*0,38*0,48 m2 -5,472

RAZEM 4 019,351
8

d.1
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

107,3*37,51 m2 4 024,823
-30*0,38*0,48 m2 -5,472

RAZEM 4 019,351
9

d.1
KNR 2-02
1101-02

Posadzka betonowa gr. 15 cm zbrojona włóknami wraz z wykonaniem dylatacji m3

602,9 m3 602,900
RAZEM 602,900

10
d.1

KNR 2-02
1106-07
analogia

Dopłata za zbrojenie włóknami polipropylenowymi - przyjęto 0,9kg/m3 m3

poz.9 m3 602,900
RAZEM 602,900

11
d.1

KNR 2-02
1213-02

Wzmocnienie kątownikami posadzki przy wjazdach wraz z malowaniem m

2,5*2*12 m 60,000
RAZEM 60,000

2 Wzmocnienie podłoża przed bramą
12

d.2
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

6,2*6,1*6*0,11+108,83*6,1*0,11 m3 97,986
RAZEM 97,986

13
d.2

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębo-
kości koryta

m2

6,2*6,1*6+108,83*6,1 m2 890,783
RAZEM 890,783

14
d.2

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dal-
sze 5 cm głębokości koryta
Krotność = 8

m2

6,2*6,1*6+108,83*6,1 m2 890,783
RAZEM 890,783

15
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

6,2*6,1*6+108,83*6,1 m2 890,783
RAZEM 890,783

16
d.2

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

6,2*6,1*6+108,83*6,1 m2 890,783
RAZEM 890,783

17
d.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (grubość
warstwy 10 cm)
Krotność = 0,84

m2

6,2*6,1*6+108,83*6,1 m2 890,783
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RAZEM 890,783
18

d.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

6,2*6,1*6+108,83*6,1 m2 890,783
RAZEM 890,783

19
d.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty posadzkowe żelbetowe dylatowana - z zastosowaniem pompy do betonu m3

6,2*6,1*0,2*6+108,83*6,1*0,2 m3 178,157
RAZEM 178,157

20
d.2

KNR-W 2-02
0259-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm t

(6,2*6,1*6+108,83*6,1)*24,68/1000 t 21,985
RAZEM 21,985

3 Ściana działowa i roboty wykończeniowe
21

d.3
KNR-W 2-02
0109-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości
30 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

37,51*6,53 m2 244,940
RAZEM 244,940

22
d.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

37,51*2*6,53 m2 489,881
RAZEM 489,881

23
d.3

KNR K-01
0305-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywane ręcznie - 
szpachlowanie ubytków w ścianach, słupach żelbetowych i płytach panwio-
wych (przyjęto 15% całkowitej powierzchni) - zaprawa do napraw betonu

m2

7978,23*0,15 m2 1 196,735
RAZEM 1 196,735

24
d.3

KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach - szpachlowanie/
wygładzanie tynków cementowych pod malowanie (wszystkie ściany i słupy)

m2

3536,29 m2 3 536,290
RAZEM 3 536,290

25
d.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - zacieranie/czyszczenie
z łuszczącej się farby płyt panwiowych od spodu

m2

5035,68 m2 5 035,680
RAZEM 5 035,680

26
d.3

KNR 2-02
0123-04

Okładanie (szpałdowanie) wnęk w ściankach doków płytkami z betonu komór-
kowego grubości 12 cm

m2

20,16*8 m2 161,280
40,83*4 m2 163,320

RAZEM 324,600
27

d.3
KNR 2-02
1506-04

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian, słupów i płyt panwio-
wych

m2

8571,97 m2 8 571,970
RAZEM 8 571,970

28
d.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:22,23,24,27)

4 Roboty końcowe
29

d.4
Koszt wywozu utylizacji materiałów odpadowych m3

poz.1 m3 49,500
poz.12 m3 97,986
poz.13*0,5 m3 445,392
poz.25*0,002 m3 10,071

RAZEM 602,949
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