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1.	OPIS	TECHNICZNY	

1.1 Zakres, cel i podstawa opracowania.

Celem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  modernizacji  magazynu
wchodzącego  w  skład  kompleksu  należącego  do  Rządowej  Agencji  Rezerw
Strategicznych zlokalizowanego w Nowej  Wsi  Ełckiej.  Stopień  szegółowości  projektu
obejmuje  informacje  niezbędne  do  sporządzenia  przedmiaru  robót,  kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
W zakresie projektu znajduje się remont wykończenia wnętrza magazynu rozszerzony o
roboty budowlane nadbudowy istniejącej ściany działowej oraz wykonania podjazdów
przy bramach. Projekt stanowi wytyczne do realizacji robót. Nie został on opracowany
jako załącznik do formalnych czynności administracyjnych jak pozwolenie na budowę
lub  zgłoszenie  robót.  Projektowane  roboty  objęte  niniejszym  opracowaniem  nie
zmieniają w istotny sposób żadnych zasadniczych cech obiektu a tym samym projekt nie
wymaga uzyskania uzgodnień.

Podstawę opracowania stanowią:
- umowa z inwestorem  - Rządową Agencją Rezerw Strategicznych z dnia 25.02.2022
- oferta z dnia 9.02.2022
- Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351) 
- przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specy:ikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454)
- karty katalogowe produktów i aprobaty techniczne
- wizja lokalna z dnia 25.02.2022 z inwentaryzacją

1.2	Opis	obiektu,	założenia	projektowe

Budynek  magazynu  nr.10  jest  halą  o  konstrukcji  szkieletowej  żelbetowej  ze
ścianami osłonowymi murowanymi, które do wysokości  ok.4,30m zostały wzmocnione
dolewaną warstwą żelbetową. Wymiary zewnętrzne w planie 109,0 x 39,3m, wysokość
całkowita 9,6m. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym
płaskim.  W magazynie wydzielono 3  pomieszczenia  przedzielone wysokimi  ścianami
działowymi z których jedna (w osi H) nie sięga do spodu konstrukcji dachu. Posiada 12
bram podnoszonych mechanizmem wyposażonym w silnik elektryczny, usytuowanych
w  obu  podłużnych  ścianach  zewnętrznych.  Posadzka  betonowa,  dylatowana.  Dach
wykonany  jest  z  płyt  panwiowych  żelbetowych  opartych  na  żelbetowych
prefabrykowanych  dźwigarach  i  pokryty  jest  papą.  Posadowienie  –  stopy  i  ławy
fundamentowe żelbetowe.  Tynki wewnętrzne cementowe. Budynek posiada instalację
elektryczną oraz instalacje teletechniczne, jest on nieogrzewany.

Magazyn w przeszłości służył do przechowywania luzem składowanego zboża a
obecnie  składowane  są  tam  towary  na  paletach  i  urządzenia  wolno  stojące.  Po
modernizacji  magazyn  ma  umożliwiać  przechowywanie  towarów  na  regałach



wysokiego  składowania,  co  spowoduje  wzrost  obciążenia  posadzki  w  szczególności
punktowego.

1.3  Układ konstrukcyjny. 

Budynek magazynu jest trójnawową halą, którą tworzą oparte na stopach słupy
wraz  z  opartymi  na  nich  prefabrykowanymi  dźwigarami  żelbetowymi  z  których
środkowy ma kształt dwutrapezowy o zmiennej wysokości a zewnętrzne prostokątne o
stałej wysokości oparte ze spadkiem w kierunku zewnętrznym. Usztywnienie podłużne
stanowią  ściany  osłonowe  podłużne  zaś  poprzeczne  –  ściany  szczytowe  i  ściana
wewnętrzna.

1.4	Ocena	stanu	technicznego	wnętrz

Budynek magazynu znajduje się ogólnie w dobrym stanie technicznym. Podczas
wizji dnia 25.02.2022 zaobserwowano następujące wady i uszkodzenia:
   - posadzka posiada lokalne niewielkie ubytki i spękania
 -  elementy  żelbetowego  szkieletu  konstrukcyjnego  (słupy,  dźwigary)  oraz  płyty
panwiowe pokrycia dachowego posiadają nieduże ubytki otuliny zbrojenia miejscami
odsłaniające pręty
   - na powierzchni spodu płyt panwiowych powłoka malarska łuszczy się i odpada
   - w ścianach lokalnie występują ubytki i spękania tynku
Stan	techniczny	obiektu	umożliwia	wykonanie	robót	przewidzianych	i	opisanych
w	niniejszym	projekcie.

 

1.5	Rozwiązania	konstrukcyjno-budowlane,	zakres,	technologia	i	
kolejność	robót

1.5.1 Roboty murarskie

Zaleca się rozpoczęcie robót modernizacyjnych w zakresie wnętrz magazynu od
podwyższenia ściany w osi H, która nie sięga obecnie do spodu żelbetowego dźwigara
dachowego.  Na  istniejącej  ścianie  należy  wymurować  jej  podwyższenie  używając
bloczków  gazobetonowych  lub  silikatowych  gr.24  lub  25cm.  Murowanie  należy
zakończyć  1cm  poniżej  dolnego  pasa  dźwigara  a  pozostawioną  szczelinę  wypełnić
materiałem  elastycznym  np.pianką  poliuretanową.  Uwaga:  murowanie  wykonać  w
koordynacji  z  branżą  instalacyjną,  w  szczególności  pozostawiając  otwory  na  kanały
wentylacyjne.

Na krawędziach doków przy bramach od strony wnętrza magazynu znajdują się
wnęki  o  wymiarach  ok.20x20x12cm,  które  należy  zamurować  (wyszpałdować).
Dopuszcza się zastosowanie do tego celu dowolny materiał murowy, jednakże z uwagi
na łatwość obróbki zalecane są płytki gazobetonu stosowane na ścianki działowe.



1.5.2 Tynkowanie

Powierzchnie  powstałe  w  wyniku  wykonania  robót  murarskich  należy
otynkować tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym - podwyższenie ściany oraz
cementowym – szpałdowanie wnęk.

1.5.3 Naprawy powierzchni i powłok wykończeniowych

Wszystkie  przeznaczone  do  malowania  powierzchnie  wnętrza  magazynu
wymagają  wcześniejszego  przygotowania  poprzedzonego  uzupełnieniem większych
ubytków. W tym celu należy dokonać napraw elementów żelbetowych w szczególności
słupów,  dźwigarów  i  płyt  dachowych  od  spodu  zaprawą  do  napraw  betonu  (PCC).
Zaprawa PCC jest specjalistycznym materiałem dedykowanym do tego rodzaju napraw i
w  związku  z  tym  należy  ściśle  przestrzegać  instrukcji  producenta  odnośnie
przygotowania podłoża,  zaprawy i  technologii nakładania.  Zaprawą należy  uzupełnić
ubytki  betonu,  szczególnie  w  miejscach  ,  gdzie  ubytek  otuliny  odsłonił  pręty
zbrojeniowe.  Przed  szpachlowaniem  ubytków  betonu  należy  wytypować  miejsca
wymagające  napraw  przez  wizualną  ocenę  powierzchni  betonowych  elementów
połączoną z ostukaniem młotkiem i odspojeniem ewentualnych luźno trzymających się
fragmentów otuliny.  W szczególności należy  poddać ostukaniu  miejsca  z widocznymi
pęknięciami i  rysami powierzchni  betonu. Zaprawę nakładać  warstwami, zachowując
maksymalną dopuszczalną grubość warstwy a ostatnią z warstw dokładnie wyrównać.

Ubytki tynku cementowego na elementach przeznaczonych do malowania należy
uzupełnić (wyrównać) zaprawą do napraw tynków lub zwykłą tynkarską.

Najpóźniej  przed  zakończeniem  napraw  powierzchni  przeznaczonych  do
malowania  należy  zdemontować  wszelkie  przeznaczone  do  demontażu  elementy
wyposażenia  w  tym  instalacji,  umożliwiając  w  ten  sposób  likwidację  otworów  po
elementach  mocujących  i  przygotowanie  powierzchni  pod  tymi  elementami  do
malowania.  Demontaż zbędnych  instalacji nie wchodzi w zakres niniejszego projektu
lecz  ew.  w zakres projektów branżowych,  jednakże prace te należy  skoordynować  w
odpowiednim czasie z opisywanymi tu robotami wykończeniowymi.

1.5.4 Przygotowanie powierzchni do malowania

Projekt  przewiduje  malowanie  wszystkich  powierzchni  pionowych  wewnątrz
magazynu tj.: ścian zewnętrznych i wewnętrznych (w tym doków), słupów i dźwigarów
dachowych a także spodu płyt dachowych i pasów dźwigarów. Powierzchnie te należy
przygotować do malowania rozpoczynając od usunięcia łuszczących się starych powłok
w  szczegolności  malarskich.  Dotyczy  to  głównie  płyt  dachowych.  Z  uwagi  na
skomplikowany kształt spodu płyt (występowanie żeber) i znaczną powierzchnię tychże
zaleca  się  użycie  piaskarki  lub  sprężonego  powietrza,  ew  szczotek  mechanicznych.
Zasadniczo  należy  przeprowadzić  próbę  usuwania  starych  powłok  dobierając
optymalną metodę pod względem wydajności i kosztów. Należy pamiętać, że usuwanie
starych powłok nie  dotyczy  tylko  łuszczącej  się  farby  ale  również  wszelkich  innych
powłok i luźnych warstw pochodzących z okresu budowy i późniejszych napraw. Ma to
na celu zapobieżenie samoistnemu odspajaniu tychże warstw po pomalowaniu  ich w
ramach obecnego remontu.

Po usunięciu łuszczących się powłok powierzchnie przeznaczone do malowania
należy wyrównać zaprawą przeznaczoną do szpachlowania przed robotami malarskimi.



Uwaga: za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego można pominąć te powierzchnie
przeznaczone do malowania,które wg.wizualnej oceny nie wymagają szpachlowania.

1.5.5 Malowanie

Przygotowane  wg  p.1.5.2,  1.5.3  i  1.5.4  powierzchnie  należy  zagruntować
preparatem do gruntowania powłok malarskich a następnie pomalować 2x. Kolorystykę
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.6 Posadzka

Zaprojektowano  wykonanie  posadzki  betonowej  o  grubości  15cm  (podjazd

zewnętrzny  20cm  a  podjazdy  wewnętrzne  -  p.rys)  z  betonu  C30/37 zbrojonej  włóknami

polipropylenowymi  twardymi w  ilości  0,8kg/m3  mieszanki  betonowej.  Utwardzenie

powierzchniowe  posadzki  należy  wykonać  za  pomocą  wcierania  metodą  mechaniczną

utwardzacza  w postaci  suchej  posypki  -  gotowej  do użycia  mieszanki  na  bazie  cementu,

twardych  wypełniaczy  mineralnych  i  domieszek  o  składzie  zapewniających  odpowiednią

urabialność  i  odporność  mechaniczną.  Posadzka  w  zasadniczej  części  hali  magazynowej

ułożona  zostanie  na  podkładzie  istniejącej  posadzki,  zaś  w  rejonie  bram  zarówno  od

wewnątrz  ,  jak  i  od zewnątrz  (podjazdy)  na  podkładzie  z  betonu B10  grubości  10cm po

uprzednim skuciu istniejącej posadzki i podjazdu. Części posadzki wykonywane na gruncie

należy dodatkowo zazbroić siatkami z prętów zbrojeniowych. Nie przewiduje się wykonania

spadków  za  wyjątkiem  rejonów  bram,  gdzie  wjazd  na  poziom  projektowanej  posadzki

wymaga wykonania podjazdu. Tym samym nie przewiduje się osadzania żadnych wpustów w

posadzce. Jednakowoż przed wylaniem posadzki należy przeprowadzić koordynację z branżą

instalacyjną  w  celu  ew.ułożenia  kabli  lub  rur  przepustowych.  Zleceniodawca  poprzez

uprawnionego geodetę powinien zaznaczyć trwale na elementach konstrukcyjnych hali reper

oznaczający poziom posadzki i wpisze go do dziennika budowy. Wykonując nową posadzkę

należy  dokładnie  powtórzyć  obecny  układ  dylatacji  posadzki  istniejącej  w  tych  samych

liniach.  Zastosowanie  folii  poślizgowo-izolacyjnej  pomiędzy  podbudową  a  zasadniczą

posadzką  pozwala obniżyć  siły  tarcia  pomiędzy  obydwiema  warstwami  betonu,

wyeliminować przenikanie wilgoci z podłoża do płyty betonowej i zapobiegnie przenikaniu

wody z betonu do podłoża.

Przygotowanie podłoża w rejonach bram:

W  rejonach  bram  (p.rys.)  zarówno  wewnątrz,  jak  i  na  zewnątrz  należy  skuć  istniejącą

posadzkę  wraz  zew.podkładem  a  następnie  przygotować  podłoże  gruntowe.  Podłoże

powinno charakteryzować  się  odpowiednią  nośnością  i  zapewniać  odwodnienie.  W  celu

zapewnienia  poprawnego  wykonania  całości  zespolonej  konstrukcji  nawierzchni

przemysłowej,  zaleca  się  powierzenie  jakościowego  odbioru  podłoża  i  podbudowy

nadzorowi geotechnicznemu, który zapewni jego odpowiednie i równomierne zagęszczenie,

a  w  zależności  od  stwierdzonych  warunków  gruntowych  ewentualnie  uzdatnienie,

utwardzenie,  wzmocnienie  geotkaninami  bądź  konieczność  wymiany  celem  uzyskania

odpowiedniej nośności.

Podłoże pod posadzkę powinno spełniać wymagane minimalne normy techniczne wymagany

wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  wg  PN-68/B-06050  „Roboty  ziemne.  Warunki  techniczne

wykonania” powinien osiągnąć wartość Ip>= 0,98 Proctor’a wg proby normalnej  .  Podłoże



pod posadzkę należy wykonać z dokładnością do +/- 1 cm na łacie 2m. Układanie posadzki,

należy rozpocząć nie wcześniej aniżeli 14 dni po wylaniu betonu chudego. 

Technologia wykonania posadzki:

��Dostarczenie i zabezpieczenie ścian i słupów przed zabrudzeniem folią ochronną.

� �Wykonanie  dylatacji  obwodowych  z  pianki  poliuretanowej  gr.10 mm wokół  elementów

stałych (ścian i słupów).

�� Usunięcie zanieczyszczeń z istniejącej posadzki pochodzących z wcześniejszych prac i in.

��Wykonanie na podbudowie izolacji poślizgowej z foli polietylenowej budowlanej o grubości

0,2 mm. Folię należy układać na zakład.

��Montaż kątownikow stalowych z wąsami na krawędziach pochylni wjazdowych (malowane

w żółto-czarne skośne pasy).

��Wyznaczenie przebiegu dylatacji w istniejącej posadzce.

� �Wzdłuż  krawędzi  stałych  elementów  konstrukcji  (ściany,  słupy)  wykonać  szczeliny

obwodowe  i  technologiczne  szer.10mm  przez  założenie  elastycznych  elementów

dystansowych. Zaleca się zastosowanie specjalnych profili np.HB25 .

��Ułożenie siatek zbrojeniowych z prętów w rejonach bram i na zewnątrz.

� �Dostarczenie,  ułożenie niwelacja i zawibrowanie  betonu  klasy C30/37 (w rejonach bram

wodoszczelny  W6)o  konsystencji  S3   zbrojonego  włóknem  polipropylenowym  w  ilości

0,8kg/m3. Konsystencja  S3  wymagana  jest  ze  względu  na  przedłużony  czas  obróbki

mechanicznej  wynikającej  z  technologii  utwardzania  powierzchniowego.  Zalecaną

konsystencję uzyskać poprzez zastosowanie  domieszek uplastyczniających i upłynniających

(plastyfikatorow),  ktorych  rodzaj  i  ilość  należy  ustalić  w zależności  od  rodzaju  cementu,

temperatury  betonowania  i  niezbędnego  czasu  transportu  i  zatarcia  masy  betonowej.

Równość posadzki wg. rzędu 3, tablicy 3 normy DIN18202- odchyłka 5mm pod łatą o długości

2m  na  95%  powierzchni  posadzki.  Równość  posadzki  na  całej  powierzchni  +/-15mm.

Zabrania się dodawania wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia

jej urabialności.

� �Aplikacja  utwardzenia  powierzchniowego  oraz  wielokrotne  mechaniczne  zatarcie

powierzchni betonu w technologii utwardzenia powierzchniowego w ilości ok. 4 kg/m2 wg.

DIN 18 202. UWAGA: NA POCHYLNIACH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ZATARCIE NA

OSTRO

� �Nałożenie natrysku pielęgnacyjnego w celu zapewnienia właściwej hydratacji cementu w

betonie oraz powierzchniowo wzmacniającym i zmniejszającym nasiąkliwość.

��Wykonanie szczelin skurczowych wzdłuż wyznaczonych linii dylatacji starej posadzki, lecz w

rozstawie  nie  większym  niż  6x6m,  przez  nacięcie  tarczą  do  głębokości  ok.  1/3  grubości

nawierzchni,  o szerokości  około 3mm,  nie  poźniej  niż  dobę po  ułożeniu  posadzki.  Wokoł

słupow wykonywać nacięcia w „karo” lub „połkaro”.

��Wypełnienie szczelin:

� Szczeliny o szerokości 10 mm wypełnić pianką poliuretanową. Wszystkie szczeliny zamknąć

od góry kitem uszczelniającym po upływie min. 4 tygodni od dania zakończenia wylewania i

cięcia  płyty  (potrzeba  technologiczna  w  celu  uniknięcia  skutkow  skurczu  chemicznego

betonu oraz uzyskaniu odpowiedniej wilgotności szczelin).



Warunki wykonania posadzki

Posadzki  należy  wykonywać  po  zakończeniu  wszystkich  robot  budowlanych,

wykończeniowych  i  instalacyjnych.  Pomieszczenia  lub  strefy,  w  których  wykonuje  się

posadzki, powinny być wydzielone i zabezpieczone przed ogólnym dostępem.

��Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić +5oC.

��Minimalna temperatura powietrza powinna wynosić +5oC.

��Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.

� �Pomieszczenie  w  którym  wykonywana  jest  posadzka  powinno  być  wentylowane

(grawitacyjnie lub mechanicznie).

Eksploatacja, wytyczne obciążenia

Posadzkę można użytkować po upływie:

��Ruch pieszy po upływie 4 dni od zakończenia betonowania

��Wózki ręczne po upływie 7 dni od zakończenia wylewania

��Lekkie rusztowania po upływie 14 dni

��Pełne obciążenie po upływie 28 dni

Zaprojektowana  posadzka utwardzona powierzchniowo  należy  do trudnościeralnych,

jednakże  przy  niewłaściwej  eksploatacji  i  czyszczeniu  można  doprowadzić  do  korozji  ich

powierzchni. Typowe źródła zanieczyszczenia i degradacji tego rodzaju posadzek to:

��kurz, pył, brud

��piasek nanoszony na posadzkę przez maszyny i pracowników

��oleje i tłuszcze

��substancje aktywne chemicznie (w tym sól z kół pojazdów)

��przechowywane towary dostające się na posadzkę z uszkodzonych opakowań

W okresie  dojrzewania,  tj  28 dni  od  wykonania,  powierzchnia  posadzki  jest wrażliwa na

wszelkie  chemikalia.  Bramy  wjazdowe,  doki  oraz  wejścia  pracownicze  powinny  być

zaopatrzone w maty,� chroniące przed nanoszeniem na posadzkę piasku, brudu, kurzu itp.

Plamy  po  olejach  muszą być  natychmiast  usuwane  z  powierzchni.  Pozostawienie  ich  na

dłuższy czas powoduje trwałe przebarwienie powierzchni, a w ekstremalnych przypadkach

osłabienie powierzchni utwardzonej i degradacje posadzki. Po naniesieniu na powierzchnię

środków chemicznych, posadzka powinna być każdorazowo neutralizowana wodą. Wszelkie

zabrudzenia  posadzki  wszelkimi towarami płynnymi lub sypki powinny  być jak najszybciej

usuwane i w razie konieczności poddawane neutralizacji. W okresie zimowym należy zwrócić

uwagę,  by  na  kołach  maszyn  nie  wwozić  na  powierzchnię  posadzki  soli  używanej  do

usuwania  lodu.  Zaleca  się  regularne  czyszczenie  posadzki.  Ograniczy  to  występowanie

zabrudzeń  i  przebarwień  powierzchni.  Należy  stosować  delikatne  środki  czyszczące  o

odczynie  lekko  zasadowym  o  pH  powyżej  7,  dedykowane  do  czyszczenia  posadzek

betonowych  utwardzonych  powierzchniowo.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  środków

zawierających:  rozpuszczalniki  takie  jak  toluen,  ksylen,  aceton,  trichloroetylen,

rozpuszczalniki  organiczne,  silne  związki  alkaliczne,  środki  o  odczynie  kwasowym,

alkohole, glikole oraz wszelkie substancje degradujące matrycę cementową.



1.6		Rozwiązania	materiałowe

� podsypka pod chudy beton (podjazdy) - piasek średni 0,2-0,63mm
� beton podkładowy pod podjazdami – klasy C8/10
� warstwa izolacyjno-poślizgowa pod posadzką - folia budowlana gr.min.0,2mm 

(podjazdy 0,4mm)
� stal zbrojeniowa podjazdów - klasy AIIIN (B500SP)
� posadzka - beton klasy C30/37 (podjazdy zewnętrzne i wewnętrzne C30/37 W6) 

zbrojony włóknem polipropylenowym w ilości 800g/m3

� ściana działowa - zaprawa cienkowarstwowa do murowania kl. M5, bloczki 
gazobetonowe odmiany 300

� szpałdowanie wnęk w dokach - zaprawa cementowo - wapienna do murowania kl. 
M5, płytki gazobetonowe odmiany 300

� naprawy el.betonowych - zaprawa do napraw betonów PCC
� tynkowanie – zaprawa cementowo-wapienna (wnęki doków - cementowa)
� szpachlowanie - gładź szpachlowa gipsowa
� malowanie - preparat do gruntowania, farba emulsyjna biała lub kolorowa
� wzmocnienie krawędzi posadzki przy podjazdach - kątownik ze stali S235
� malowanie kątownika - farba podkładowa miniowa, farba nawierzchniowa 

chlorokauczukowa czarna i żółta

1.7	Wytyczne	wykonawcze

Wszelkie roboty budowlano-remontowe należy prowadzić zgodnie z projektem
pod kontrolą osób posiadających  uprawnienia  budowlane odpowiedniej  specjalności.
Wszelkie  materiały  użyte  do  budowy  muszą  posiadać  aktualne  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie. Należy przestrzegać instrukcji stosowania podanej przez
producenta danego materiału. W przypadku materiałów dopuszczonych do stosowania
w  budownictwie  na  podstawie  aprobat  technicznych  należy  je  stosować  ściśle  wg.
zaleceń zawartych w tychże aprobatach. Z stosunku do pozostałych materiałów należy
stosować  zalecenia  zawarte  w „Warunkach  technicznych wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych” zawierających wypisy z norm i instrukcji  ITB. Prace należy
wykonywać zgodnie z wymogami BiOZ. NAZWY HANDLOWE MATERIAŁOH W UZI YTYCH
W PROJEKCIE NALEZIY TRAKTOWACH  JAKO PRZYKŁADOWE, SPEŁNIAJĄCE ZAKŁADANE
PARAMETRY.  DOPUSZCZA  SIĘ  UZI YCIE  WYROBOH W  INNYCH  PRODUCENTOH W  LUB
MAREK  POD  WARUNKIEM  ZACHOWANIA  PARAMETROH W  NIE  GORSZYCH  OD
PODANYCH W PROJEKCIE.



2.	KOPIE	DOKUMENTÓW	ZAWODOWYCH





3.	CZĘŚĆ	RYSUNKOWA

Nr	rys. Tytuł	rysunku

1 Rzut parteru

2 Przekrój poprzeczny

3 Przekrój podłużny


