

Wszyscy wykonawcy postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części II zamówienia oraz unieważnieniu postępowania w części I, III i IV zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Modernizacja terenów stadionu miejskiego w Mikstacie" w podziale na części, ogłoszonego w BZP nr 2022/BZP00306625/01 z dnia 16.08.2022 r.

Działając na podstawie art. 253 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 PZP, pn. "Modernizacja terenów stadionu miejskiego w Mikstacie" w podziale na części dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia pn.: Modernizacja terenów stadionu miejskiego w Mikstacie – wykonanie skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą.

Ocena ofert w części II zamówienia przedstawia się następująco:

1. Mardo Sport Sp. z o.o., ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo: **100 pkt.**, w tym kryterium cena (60%) - 60 pkt i kryterium trwałości (gwarancja jakości 40 %) – 40 pkt.
2. Zakład Robót Ogrodniczych SPIRAEA Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno: **69,48 pkt.**, w tym kryterium cena (60%) – 29,48 pkt i kryterium trwałości (gwarancja jakości 40 %) – 40 pkt.

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 PZP, Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Oferta wykonawcy Mardo Sport Sp. z o.o., ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale III ust. 4 SWZ.

Równocześnie zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 oraz art. 259 PZP, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania:

- w części I zamówienia pn.: Modernizacja terenów stadionu miejskiego w Mikstacie - Budowa skateparku wraz z usunięciem pozostałości po usunięciu drzew,
- w części III zamówienia pn.: Modernizacja terenów stadionu miejskiego w Mikstacie - Wykonanie instalacji elektrycznej do punktu lampy L1 i P1,
- w części IV zamówienia pn.: Modernizacja terenów stadionu miejskiego w Mikstacie - Zakup i montaż kontenerów, Zakup i montaż trybun o konstrukcji stalowej na 20 miejsc, Utwardzenie terenu pod scenę

tymczasową, kontenery, trybuny (ok. 135 m²), Wykonanie przyłącza wody, sanitarnego oraz kanalizacji deszczowej.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania:

W wyszczególnionych częściach zamówienia tj. I, III i IV zamówienia nie wpłynęły oferty. Tym samym postępowanie w częściach I, III i IV zostało unieważnione, stosownie do art. 255 pkt 1 ustawy PZP.

Postępowanie w części I, III i IV zostanie niezwłocznie powtórzone.