



Bielsko-Biała, dnia 02.10.2019

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108

oznaczenie postępowania: **KP/RI/006/19**

Wymiana izolacji termicznej na rurociągach sieci ciepłowniczej napowietrznej od kompensatora U9 do PS38 w zakresie granic miasta Bielsko-Biała ETAP I - Odcinek sieci ciepłowniczej 2xDN700mm od U9 do PS22 Zadanie IA: Wymiana izolacji termicznej na rurociągach sieci ciepłowniczej napowietrznej od granicy miasta Bielsko-Biała w rejonie kompensatora U9 do punktu stałego PS 16 przy ul. Konwojowej w Bielsku-Białej

Informacja
o wynikach postępowania

I. Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu

W terminie wyznaczonym do składania ofert oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp	Nazwa Wykonawcy	Cena ofertowa brutto w PLN	Okres gwarancji na prace budowlano-montażowe / na odtworzenie terenu	
1	MAT Sp. z o.o. 92-104 Łódź ul. Stokowska 22	2 637 530,28	60 miesięcy	36 miesięcy
Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10.08.2020 r.				

II. Informacja o ofertach odrzuconych

brak

III. Informacja o unieważnieniu postępowania

UZASADNIENIE PRAWNE:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający **informuje o unieważnieniu postępowania** : postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Zamawiający w SIWZ podał dwa różne okresy gwarancji na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały. W rozdz. III pkt 7 maksymalny termin gwarancji został określony na 60 m-cy a w rozdz. XXI pkt 3.2 maksymalny termin gwarancji wynosi 84 m-ce. W związku z powyższym Zamawiający, mając na uwadze że rozbieżności w zapisach dotyczących okresów gwarancji mogłyby wprowadzać w błąd potencjalnych Wykonawców (np. ograniczając ich liczbę), postanowił unieważnić niniejsze postępowanie.

dm

Prezes Zarządu

mgr **Włodemar Jędrusiński**