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Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela elementów scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Opis Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. ZADANIE 2

1.1. Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego  - obiekt nr 7.1, 7.2

1.1.1. Przejścia szczelne

1.1.2. Podpory

1.1.3. Pochwyty

1.1.4. Studnie

1.1.5. Naprawa betonu

1.1.6. Powłoki

1.2. Czerpnia i pompownia osadu surowego - obiekt nr 8A

1.2.1. Podpory

1.2.2. Fundamenty

1.2.3. Przejścia szczelne

1.2.4. Naprawa betonu

1.2.5. Powłoki

1.3. Maszynownia (ob_8C)

1.3.1. Rozbiórki

1.3.2. Istniejące kanały wewnątrz obiektu - naprawa dna i ścian

1.3.3. Przejścia szczelne

1.3.4. Fundamenty

1.3.5. Podpory

1.3.6. Oczyszczenie okuć  i blach przykrywających

1.3.7. Posadzka

1.3.8. Wykończenie sufitów

1.3.9. Wykończenie ścian

1.3.10. Stolarka i ślusarka

1.3.11. Wyposażenie

1.3.12. Powłoki

1.4. Komora fermentacji z klatką schodową Ob. nr 9A

1.4.1. Roboty ziemne

1.4.2. Zasypki

1.4.3. Płyta denna

1.4.4.Ściany

1.4.5. Kopuła

1.4.6. Komora przelewowa

1.4.7. Pomost mieszadła

1.4.8. Powłoki

1.4.9. Płyta denna klatki

1.4.10.Ściany klatki

1.4.11. Stropy klatki

1.4.12. Biegi

1.4.13. Drabiny

1.4.14. Pomost

1.4.15. Pomosty PS2

1.4.16. Podpory

1.4.17. Barierki

1.4.18. Balustrada

1.4.19. Przejścia szczelne

1.4.20. Roboty murowe

1.4.21. Posadzka

1.4.22. Wykończenie sufitów

1.4.23. Wykończenie ścian

1.4.24. Elewacja klatki schodowej

1.4.25. Dach klatki schodwej

1.4.26. Stolarka i ślusarka

1.5. Zbiornik retencyjny ścieków i osadów - obiekt nr 10

1.5.1. Demontaże

1.5.2. Naprawa

1.5.3. Elementy żelbetowe



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela elementów scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Opis Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1.5.4. Powłoki

1.5.5. Pomost żelbetowy zewnętrzny

1.5.6. Schody terenowe + barierki

1.5.7. Przejścia szczelne

1.5.8. Balustrady na zbiorniku

1.6. Pośredni zbiornik osadu nadmiernego - obiekt nr 24

1.6.1. Ruszt

1.6.2. Podpory

1.6.3. Przejścia szczelne

1.6.4. Nnaprawa dna i ścian

1.6.5. Powłoki

1.6.6. Balustrada

1.7. Pośredni zbiornik osadu nadmiernego - obiekt nr 24A

1.7.1. Nnaprawa dna i ścian

1.7.2. Powłoki

1.7.3. Balustrada

1.8. Odsiarczalnia biogazu - obiekt nr 30A

1.8.1. Roboty ziemne

1.8.2. Podbudowa

1.8.3. Fundamenty

1.9. Pochodnia biogazu - obiekt nr 32

1.9.1. Roboty ziemne

1.9.2. Fundamenty

1.10. Fundament pod filtr węglowy - obiekt nr F4

1.10.1. Roboty ziemne

1.10.2. Podbudowa

1.10.3. Fundamenty

1.11. Pompownia osadu wstępnego niezagęszczonego - obiekt nr 51

1.11.1. Roboty ziemne

1.11.2. Pompownia

1.11.3. Podkonstrukcja pod belki wciągnika

1.11.4. Schody zewnętrzne

1.11.5.Ściany zewnętrzne

1.11.6. Powierzchnia pozioma

1.11.7. Fundament filtra

1.11.8. Podpory

1.11.9. Przejścia szczelne

1.11.10. Komora czerpna

1.11.11. Powłoki

1.11.12. Stolarka i ślusarka

1.12. Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego obiekt nr 52

1.12.1. Roboty ziemne

1.12.2. Pompownia

1.12.3. Roboty murowe

1.12.4. Dach

1.12.5. Powierzchnia pozioma

1.12.6.Ściany zewnętrzne

1.12.7. Drabiny

1.12.8. Pomost

1.12.9. Podpory

1.12.10. Przejścia szczelne

1.12.11. Balustrady zewnętrzne

1.12.12. Stolarka i ślusarka

1.12.13. Powłoki

1.13. Komora filtra PP

1.13.1. Roboty ziemne

1.13.2. Fundamenty

1.13.3. Elementy żelbetowe



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela elementów scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Opis Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1.13.4. Zbrojenie el. żelbetowych

1.13.5. Przejścia szczelne

1.13.6. Podpory

1.13.7. Pochwyty

1.13.8.Ściany zewnętrzne

1.13.9. Powierzchnia pozioma

1.14. Studzienki pomiarowe SP1A,Sp2A,SP3A

1.14.1. SP1A

1.14.1.1. Roboty ziemne

1.14.1.2. Studnia nowoprojektowana

1.14.1.3. Podpory

1.14.1.4. Przejścia szczelne

1.14.1.5. Pochwyty

1.14.1.6.Ściany zewnętrzne

1.14.1.7. Powierzchnia pozioma

1.14.2. SP2A

1.14.2.1. Roboty ziemne

1.14.2.2. Studnia nowoprojektowana

1.14.2.3. Podpory

1.14.2.4. Przejścia szczelne

1.14.2.5.Ściany zewnętrzne

1.14.2.6. Powierzchnia pozioma

1.14.3. SP3A

1.14.3.1. Roboty ziemne

1.14.3.2. Studnia nowoprojektowana

1.14.3.3. Podpory

1.14.3.4. Przejścia szczelne

1.15. Komora zasuw KZ 1.1

1.15.1. Demontaże

1.15.2. Podpory

1.15.3. Przekrycie

1.15.4. Przejścia szczelne

1.15.5. Naprawa dna i ścian

1.15.6. Powłoki

1.16. Komora pomiarowa ścieków retencjonowancyh KPSR

1.16.1. Roboty ziemne

1.16.2. Studnia nowoprojektowana

1.16.3. Podpory

1.16.4. Przejścia szczelne

1.16.5. Pochwyty

1.16.6.Ściany zewnętrzne

1.16.7. Powierzchnia pozioma

1.17. MAGAZYN - obiekt nr M

1.17.1. Roboty ziemne

1.17.2. Podbudowa

1.17.3. Fundamenty

1.17.4. Magazayn

1.18. Istniejąca studnieSr1 i Sr2

1.19. Zewnętrzne sieci technologiczne

1.19.1. Komora KZ2

1.19.1.1. Roboty ziemne

1.19.1.2. Fundamenty

1.19.1.3. Elementy żelbetowe

1.19.1.4. Zbrojenie el. żelbetowych

1.19.1.5. Przejścia szczelne

1.19.1.6. Podpory

1.19.1.7. Pochwyty

1.19.1.8.Ściany zewnętrzne



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela elementów scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Opis Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1.19.1.9. Powierzchnia pozioma

1.19.2. Studzienki zasuw SZ3-SZ5

1.19.2.1. Roboty ziemne

1.19.2.2. Studnia nowoprojektowana

1.19.2.3.Ściany zewnętrzne

1.19.2.4. Powierzchnia pozioma

1.19.3. Studnia zasuw KZ6

1.19.3.1. Roboty ziemne

1.19.3.2. Studnia nowoprojektowana

1.19.3.3.Ściany zewnętrzne

1.19.3.4. Powierzchnia pozioma

1.19.4. Studzienki opróżniające So1-So3

1.19.5. Studzienki grawitacyjne S11-S14

1.20. Zbiornik 10A

1.20.1. Demontaże

1.20.2. Naprawa

1.20.3. Elementy żelbetowe

1.20.4. Schody stalowe

1.20.5. Balustrada

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela elementów szczegółowa

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Opis RobociznaMateriały Sprzęt Kz Kp Zysk Poz. 
upr.

Ogółem

1. ZADANIE 2

1.1. Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego  - obiekt nr 7.1, 
7.2

1.1.1. Przejścia szczelne

1.1.2. Podpory

1.1.3. Pochwyty

1.1.4. Studnie

1.1.5. Naprawa betonu

1.1.6. Powłoki

1.2. Czerpnia i pompownia osadu surowego - obiekt nr 8A

1.2.1. Podpory

1.2.2. Fundamenty

1.2.3. Przejścia szczelne

1.2.4. Naprawa betonu

1.2.5. Powłoki

1.3. Maszynownia (ob_8C)

1.3.1. Rozbiórki

1.3.2. Istniejące kanały wewnątrz obiektu - naprawa dna i ścian

1.3.3. Przejścia szczelne

1.3.4. Fundamenty

1.3.5. Podpory

1.3.6. Oczyszczenie okuć  i blach przykrywających

1.3.7. Posadzka

1.3.8. Wykończenie sufitów

1.3.9. Wykończenie ścian

1.3.10. Stolarka i ślusarka

1.3.11. Wyposażenie

1.3.12. Powłoki

1.4. Komora fermentacji z klatką schodową Ob. nr 9A

1.4.1. Roboty ziemne

1.4.2. Zasypki

1.4.3. Płyta denna

1.4.4.Ściany

1.4.5. Kopuła

1.4.6. Komora przelewowa

1.4.7. Pomost mieszadła

1.4.8. Powłoki

1.4.9. Płyta denna klatki

1.4.10.Ściany klatki

1.4.11. Stropy klatki

1.4.12. Biegi

1.4.13. Drabiny

1.4.14. Pomost

1.4.15. Pomosty PS2

1.4.16. Podpory

1.4.17. Barierki

1.4.18. Balustrada

1.4.19. Przejścia szczelne

1.4.20. Roboty murowe

1.4.21. Posadzka

1.4.22. Wykończenie sufitów

1.4.23. Wykończenie ścian

1.4.24. Elewacja klatki schodowej

1.4.25. Dach klatki schodwej

1.4.26. Stolarka i ślusarka

1.5. Zbiornik retencyjny ścieków i osadów - obiekt nr 10

1.5.1. Demontaże

1.5.2. Naprawa



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela elementów szczegółowa

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Opis RobociznaMateriały Sprzęt Kz Kp Zysk Poz. 
upr.

Ogółem

1.5.3. Elementy żelbetowe

1.5.4. Powłoki

1.5.5. Pomost żelbetowy zewnętrzny

1.5.6. Schody terenowe + barierki

1.5.7. Przejścia szczelne

1.5.8. Balustrady na zbiorniku

1.6. Pośredni zbiornik osadu nadmiernego - obiekt nr 24

1.6.1. Ruszt

1.6.2. Podpory

1.6.3. Przejścia szczelne

1.6.4. Nnaprawa dna i ścian

1.6.5. Powłoki

1.6.6. Balustrada

1.7. Pośredni zbiornik osadu nadmiernego - obiekt nr 24A

1.7.1. Nnaprawa dna i ścian

1.7.2. Powłoki

1.7.3. Balustrada

1.8. Odsiarczalnia biogazu - obiekt nr 30A

1.8.1. Roboty ziemne

1.8.2. Podbudowa

1.8.3. Fundamenty

1.9. Pochodnia biogazu - obiekt nr 32

1.9.1. Roboty ziemne

1.9.2. Fundamenty

1.10. Fundament pod filtr węglowy - obiekt nr F4

1.10.1. Roboty ziemne

1.10.2. Podbudowa

1.10.3. Fundamenty

1.11. Pompownia osadu wstępnego niezagęszczonego - obiekt nr 
51

1.11.1. Roboty ziemne

1.11.2. Pompownia

1.11.3. Podkonstrukcja pod belki wciągnika

1.11.4. Schody zewnętrzne

1.11.5.Ściany zewnętrzne

1.11.6. Powierzchnia pozioma

1.11.7. Fundament filtra

1.11.8. Podpory

1.11.9. Przejścia szczelne

1.11.10. Komora czerpna

1.11.11. Powłoki

1.11.12. Stolarka i ślusarka

1.12. Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego obiekt nr 52

1.12.1. Roboty ziemne

1.12.2. Pompownia

1.12.3. Roboty murowe

1.12.4. Dach

1.12.5. Powierzchnia pozioma

1.12.6.Ściany zewnętrzne

1.12.7. Drabiny

1.12.8. Pomost

1.12.9. Podpory

1.12.10. Przejścia szczelne

1.12.11. Balustrady zewnętrzne

1.12.12. Stolarka i ślusarka

1.12.13. Powłoki

1.13. Komora filtra PP

1.13.1. Roboty ziemne
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Tabela elementów szczegółowa

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Opis RobociznaMateriały Sprzęt Kz Kp Zysk Poz. 
upr.

Ogółem

1.13.2. Fundamenty

1.13.3. Elementy żelbetowe

1.13.4. Zbrojenie el. żelbetowych

1.13.5. Przejścia szczelne

1.13.6. Podpory

1.13.7. Pochwyty

1.13.8.Ściany zewnętrzne

1.13.9. Powierzchnia pozioma

1.14. Studzienki pomiarowe SP1A,Sp2A,SP3A

1.14.1. SP1A

1.14.1.1. Roboty ziemne

1.14.1.2. Studnia nowoprojektowana

1.14.1.3. Podpory

1.14.1.4. Przejścia szczelne

1.14.1.5. Pochwyty

1.14.1.6.Ściany zewnętrzne

1.14.1.7. Powierzchnia pozioma

1.14.2. SP2A

1.14.2.1. Roboty ziemne

1.14.2.2. Studnia nowoprojektowana

1.14.2.3. Podpory

1.14.2.4. Przejścia szczelne

1.14.2.5.Ściany zewnętrzne

1.14.2.6. Powierzchnia pozioma

1.14.3. SP3A

1.14.3.1. Roboty ziemne

1.14.3.2. Studnia nowoprojektowana

1.14.3.3. Podpory

1.14.3.4. Przejścia szczelne

1.15. Komora zasuw KZ 1.1

1.15.1. Demontaże

1.15.2. Podpory

1.15.3. Przekrycie

1.15.4. Przejścia szczelne

1.15.5. Naprawa dna i ścian

1.15.6. Powłoki

1.16. Komora pomiarowa ścieków retencjonowancyh KPSR

1.16.1. Roboty ziemne

1.16.2. Studnia nowoprojektowana

1.16.3. Podpory

1.16.4. Przejścia szczelne

1.16.5. Pochwyty

1.16.6.Ściany zewnętrzne

1.16.7. Powierzchnia pozioma

1.17. MAGAZYN - obiekt nr M

1.17.1. Roboty ziemne

1.17.2. Podbudowa

1.17.3. Fundamenty

1.17.4. Magazayn

1.18. Istniejąca studnieSr1 i Sr2

1.19. Zewnętrzne sieci technologiczne

1.19.1. Komora KZ2

1.19.1.1. Roboty ziemne

1.19.1.2. Fundamenty

1.19.1.3. Elementy żelbetowe

1.19.1.4. Zbrojenie el. żelbetowych

1.19.1.5. Przejścia szczelne

1.19.1.6. Podpory
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Tabela elementów szczegółowa

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Opis RobociznaMateriały Sprzęt Kz Kp Zysk Poz. 
upr.

Ogółem

1.19.1.7. Pochwyty

1.19.1.8.Ściany zewnętrzne

1.19.1.9. Powierzchnia pozioma

1.19.2. Studzienki zasuw SZ3-SZ5

1.19.2.1. Roboty ziemne

1.19.2.2. Studnia nowoprojektowana

1.19.2.3.Ściany zewnętrzne

1.19.2.4. Powierzchnia pozioma

1.19.3. Studnia zasuw KZ6

1.19.3.1. Roboty ziemne

1.19.3.2. Studnia nowoprojektowana

1.19.3.3.Ściany zewnętrzne

1.19.3.4. Powierzchnia pozioma

1.19.4. Studzienki opróżniające So1-So3

1.19.5. Studzienki grawitacyjne S11-S14

1.20. Zbiornik 10A

1.20.1. Demontaże

1.20.2. Naprawa

1.20.3. Elementy żelbetowe

1.20.4. Schody stalowe

1.20.5. Balustrada

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. ZADANIE 2

1.1. Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego  - obiekt nr 7.1, 7.2

1.1.1. Przejścia szczelne

1 KNNR-W 3 
0408/08

Wiercenie otworów o średnicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych

250    55*2 cm 110
300    55*8 cm 440

razem cm 550

2 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 19x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 250

250    55*2 cm 110

razem cm 110

3 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 24x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 300

300    55*8 cm 440

razem cm 440

4 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

10 przejście 10

razem przejście 10

1.1.2. Podpory

5 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

142,2/1000 t 0,142

razem t 0,142

6 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

4*4 szt 16
2*4 szt 8
2*4 szt 8
2*4 szt 8
4*3 szt 12
2*3 szt 6

razem szt 58

7 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

4*4 szt 16
2*4 szt 8
2*4 szt 8
2*4 szt 8
4*3 szt 12
2*3 szt 6

razem szt 58

8 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

4*4 szt 16
2*4 szt 8
2*4 szt 8
4*4 szt 16
2*4 szt 8

razem szt 56

1.1.3. Pochwyty

9 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

44,3/1000 t 0,044

razem t 0,044

10 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

4*2 szt 8

razem szt 8

11 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10
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Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

4*2 szt 8

razem szt 8

1.1.4. Studnie

12 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

2,3*2,0*2,0*2 m3 18,4

razem m3 18,4

13 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

18,4 m3 18,4
-2,3*3,14*0,75*0,75*2 m3 -8,125

razem m3 10,275

14 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

18,4-10,275 m3 8,125

razem m3 8,125

15   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

8,125*1,6 t 13

razem t 13

16 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0    0,1*3,14*(0,75+0,2)*(0,75+0,2)*2 m3 0,567

razem m3 0,567

17 KNR-W 2-18 
0516/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm , wykonywane metodą 
studniarską w  gruncie kategorii III

2 studnię 2

razem studnię 2

18 KNR-W 2-02 
1219/04

Klamry włazowe stalowe nierdzewne

12 szt 12

razem szt 12

19 KNR 2-02 
0303/03

Bloki prefabrykowane 30x30x15cm

6 element 6

razem element 6

1.1.5. Naprawa betonu

20 KNR K-11 
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych

3,14*3,0*3,0/cos(45)*2 m2 79,931
3,85*2*3,14*3,0*2 m2 145,068

razem m2 224,999

21 KNR K-11 
0202/02

Analogia  Uzupełnienie ubytków betonu  powierzchni Wypełnienie ubytków zaprawą -warstwą o grubości 
10mm w konstrukcji betonowej

3,14*3,0*3,0/cos(45)*2 m2 79,931
3,85*2*3,14*3,0*2 m2 145,068

razem m2 224,999

22 KNR BC-02 
0216/01

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 
20cm - załozono 50szt

20 szt 20

razem szt 20

23 KNR K-21 
0102/05

Odtłuszczenie stali zbrojeniowej

20 m 20

razem m 20

24 KNR K-12 
0204/05

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych warstwą szczepną 40%

224*40% m2 89,6

razem m2 89,6

25 KNR 13-12 
0705/01

Uszczelnienie dylatacji żywicami hydrostrukturalnymi wzmocnionymi polimerami+zamknięcie 
chemoodpornym kitem trwale plastycznym - założono

10 m 10
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Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m 10

1.1.6. Powłoki

26 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C3 Chemoodporna (hydropiaskowanie, natrysk, gruntowanie, 2x powłoka)

sciany    3,85*2*3,14*3,0 m2 72,534
3,85*2*3,14*3,0 m2 72,534

razem m2 145,068

27 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C7 Chemoodporna (hydropiaskowanie + natrysk +  powłoka)

ściany studzienek    2,0*2*3,14*0,6 m2 7,536
2,0*2*3,14*0,6 m2 7,536

razem m2 15,072

28 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka D1 Ścian zewnętrznych (hydropiaskowanie, szpachlowanie x2 2xpowłoka)

sciany zew ponad teren    0,75*2*3,14*3,6 m2 16,956
0,75*2*3,14*3,6 m2 16,956

razem m2 33,912

29 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka M1 mineralana  (hydropiaskowanie  + warstwa czepna +  powłoka)

dno studzienek    3,14*0,6*0,6 m2 1,13
3,14*0,6*0,6 m2 1,13

razem m2 2,26

30 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka M2 mineralana  (hydropiaskowanie  + warstwa czepna +  powłoka)

skosy i dno    3,14*4,11*4,11 m2 53,041
3,14*4,11*4,11 m2 53,041

razem m2 106,082

1.2. Czerpnia i pompownia osadu surowego - obiekt nr 8A

1.2.1. Podpory

31 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

201,1/1000 t 0,201

razem t 0,201

32 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

6*4 szt 24
4*2 szt 8
1*4 szt 4
9*3 szt 27

razem szt 63

33 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

6*4 szt 24
4*2 szt 8
1*4 szt 4
9*3 szt 27

razem szt 63

34 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

6*4 szt 24
4*4 szt 16
1*4 szt 4
9*4 szt 36

razem szt 80

1.2.2. Fundamenty

35 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy  C25/30 (B-30) W6

2*0,7*0,65*0,48 m3 0,437

razem m3 0,437

36 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

35,1/1000 t 0,035

razem t 0,035



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

37 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

4*2 szt 8

razem szt 8

38 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - tylko wklejenie

4*2 szt 8

razem szt 8

1.2.3. Przejścia szczelne

39 KNNR-W 3 
0408/08

Wiercenie otworów o średnicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych

200    25 cm 25
250    25 cm 25
300    2*25 cm 50

razem cm 100

40 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 14x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 200

250    25 cm 25

razem cm 25

41 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 19x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 250

250    25 cm 25

razem cm 25

42 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 24x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 300

300    2*25 cm 50

razem cm 50

43 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

4 przejście 4

razem przejście 4

1.2.4. Naprawa betonu

44 KNR K-11 
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych

3,45*(16,0+15,96) m2 110,262
15,9+16,0 m2 31,9

razem m2 142,162

45 KNR K-11 
0202/02

Analogia  Uzupełnienie ubytków betonu  powierzchni Wypełnienie ubytków zaprawą -warstwą o grubości 
10mm w konstrukcji betonowej

3,45*(16,0+15,96) m2 110,262
15,9+16,0 m2 31,9

razem m2 142,162

46 KNR BC-02 
0216/01

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 
20cm - załozono 50szt

20 szt 20

razem szt 20

47 KNR K-21 
0102/05

Odtłuszczenie stali zbrojeniowej

20 m 20

razem m 20

48 KNR K-12 
0204/05

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych warstwą szczepną 40%

142*40% m2 56,8

razem m2 56,8

49 KNR 13-12 
0705/01

Uszczelnienie dylatacji żywicami hydrostrukturalnymi wzmocnionymi polimerami+zamknięcie 
chemoodpornym kitem trwale plastycznym - założono

5 m 5

razem m 5

1.2.5. Powłoki
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Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

50 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C3 Chemoodporna (hydropiaskowanie, natrysk, gruntowanie, 2x powłoka)

sciany komory mokrej    2,0*15,7 m2 31,4
płyta pokrywowa    15,9 m2 15,9

razem m2 47,3

51 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C4 Gładka, mostkująca rysy w klasie A3(+23oC) posadzka z materiału poliuretanowego  o 
wysokiej odporności na ścieranie oraz odporności chemicznej

posadzka komory suchej    16,0 m2 16

razem m2 16

52 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C5 na schody (hydropiaskowanie + powłoka)

schody i podest    5,1 m2 5,1
strop wierzch    4,2*8,6 m2 36,12

razem m2 41,22

53 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka M2 mineralana  (hydropiaskowanie  + warstwa czepna +  powłoka)

skosy i dno    15,9/cos(30) m2 18,36

razem m2 18,36

1.3. Maszynownia (ob_8C)

1.3.1. Rozbiórki

54 KNNR-W 2 
1106/03

Bramy -demontaż

2,5*3,0 m2 7,5

razem m2 7,5

55 KNR 4-04 
0504/03

Rozebranie posadzek z płytek

218,5+16,0 m2 234,5

razem m2 234,5

56 KNR-W 4-01 
0820/08

Rozebranie okładziny ściennej

153,95 m2 153,95

razem m2 153,95

57 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

153,95*0,015 m3 2,309
234,5*0,015 m3 3,518

razem m3 5,827

58 KNR 4-01 
0108/12

(dopłata 19x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 
1km

153,95*0,015 m3 2,309
234,5*0,015 m3 3,518

razem m3 5,827

59   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu

5,827*1,80 t 10,489

razem t 10,489

1.3.2. Istniejące kanały wewnątrz obiektu - naprawa dna i ścian

60 KNR K-11 
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych

dno    143,33-31,1*2 m2 81,13
ściany    1,34*(55,56+25,5*2) m2 142,79

razem m2 223,92

61 KNR K-11 
0202/02

Analogia  Uzupełnienie ubytków betonu  powierzchni Wypełnienie ubytków zaprawą -warstwą o grubości 
10mm w konstrukcji betonowej

223,92 m2 223,92

razem m2 223,92

62 KNR BC-02 
0216/01

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 
20cm - załozono 50szt

50 szt 50

razem szt 50

63 KNR K-21 
0102/05

Odtłuszczenie stali zbrojeniowej
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

50 m 50

razem m 50

64 KNR K-12 
0204/05

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych warstwą szczepną 40%

223,92*40% m2 89,568

razem m2 89,568

65 KNR 13-12 
0705/01

Uszczelnienie dylatacji żywicami hydrostrukturalnymi wzmocnionymi polimerami+zamknięcie 
chemoodpornym kitem trwale plastycznym-założono ilosć

ściany    10 m 10

razem m 10

1.3.3. Przejścia szczelne

66 KNNR-W 3 
0408/08

Wiercenie otworów o średnicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych

250    4*40 cm 160

razem cm 160

67 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 19x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 250

250    4*40 cm 160

razem cm 160

68 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

4 przejście 4

razem przejście 4

1.3.4. Fundamenty

69 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

f1    0,05*(3,08+0,2)*(0,8+0,2)*2 m3 0,328
f2    0,05*(1,14+0,2)*(2,0+0,2)*4 m3 0,59
f3    0,05*(0,75+0,2)*(1,0+0,2)*4 m3 0,228

razem m3 1,146

70 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

f1    (3,08+0,2)*(0,8+0,2)*2 m2 6,56
f2    (1,14+0,2)*(2,0+0,2)*4 m2 11,792
f3    (0,75+0,2)*(1,0+0,2)*4 m2 4,56

razem m2 22,912

71 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy  C25/30 (B-30) W6

f1    0,25*(3,08)*(0,8)*2 m3 1,232
f2    0,25*(1,14)*(2,0)*4 m3 2,28
f3    0,25*(0,75)*(1,0)*4 m3 0,75

razem m3 4,262

72   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

f1    0,25*(3,08*2+2*0,8)*2 m2 3,88
f2    0,25*(1,14*2+2*2,0)*4 m2 6,28
f3    0,25*(0,75*2+2*1,0)*4 m2 3,5

razem m2 13,66

73 KNR 13-12 
0705/01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwale plastycznym

f1    (3,08*2+2*0,8)*2 m 15,52
f2    (1,14*2+2*2,0)*4 m 25,12
f3    (0,75*2+2*1,0)*4 m 14

razem m 54,64

74 KNR 13-12 
0705/02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - płyta pilśniowa

f1    (4,0*2+2*1,35) m 10,7
f2    (0,4*2+2*0,35)*2 m 3
f3    (0,5*2+2*2,9) m 6,8
f4    (0,55*2+2*0,95) m 3
f5    (0,5*2+2*1,2) m 3,4
f6    (3,0*2+2*1,6) m 9,2

razem m 36,1
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

75 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

380,0/1000 t 0,38

razem t 0,38

1.3.5. Podpory

76 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

1223,2/1000 t 1,223
265/1000 t 0,265

razem t 1,488

77 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

3,1    20*4 szt 80
3,2    20*4 szt 80
3,3    20*4 szt 80
3,4    10*4 szt 40
3,5    10*4 szt 40
3,6    10*4 szt 40
3,7    5*4 szt 20
3,8    3*4 szt 12
1    11*4 szt 44
2,1    9*3 szt 27
2,2    6*3 szt 18
2,3    6*3 szt 18

razem szt 499

78 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

3,1    20*4 szt 80
3,2    20*4 szt 80
3,3    20*4 szt 80
3,4    10*4 szt 40
3,5    10*4 szt 40
3,6    10*4 szt 40
3,7    5*4 szt 20
3,8    3*4 szt 12
1    11*4 szt 44
2,1    9*3 szt 27
2,2    6*3 szt 18
2,3    6*3 szt 18

razem szt 499

79 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

3,1    20*4 szt 80
3,2    20*4 szt 80
3,3    20*4 szt 80
3,4    10*4 szt 40
3,5    10*4 szt 40
3,6    10*4 szt 40
3,7    5*4 szt 20
3,8    3*4 szt 12
1    11*4 szt 44
2,1    9*4 szt 36
2,2    6*4 szt 24
2,3    6*4 szt 24

razem szt 520

1.3.6. Oczyszczenie okuć  i blach przykrywaj ących

80 KNR 4-01 
0619/03

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2

dno    143,33-31,1*2 m2 81,13
ściany    0,2*(55,56+25,5*2) m2 21,312

razem m2 102,442

81 KNNR-W 10 
2606/02

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych

dno    143,33-31,1*2 m2 81,13
ściany    0,2*(55,56+25,5*2) m2 21,312

razem m2 102,442

1.3.7. Posadzka
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

82 KNR K-11 
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych

243,5 m2 243,5

razem m2 243,5

83 KNR K-11 
0202/02

Analogia  Uzupełnienie ubytków betonu - 20 % powierzchni Wypełnienie ubytków zaprawą -warstwą o 
grubości 10mm w konstrukcji betonowej

243,5*0,2 m2 48,7

razem m2 48,7

84 KNR BC-02 
0407/01

Posadzka przemysłowa żywiczna -cokół

0,1*74,6 m2 7,46

razem m2 7,46

85 KNR BC-02 
0406/01

Posadzka - Powłoka C4 Gładka, mostkująca rysy w klasie A3(+23oC) posadzka z materiału 
poliuretanowego  o wysokiej odporności na ścieranie oraz odporności chemicznej

243,5 m2 243,5

razem m2 243,5

1.3.8. Wykończenie sufitów

86 KNR 2-02 
0801/04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie

16 m2 16

razem m2 16

87 KNR 2-02 
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

243,5 m2 243,5

razem m2 243,5

1.3.9. Wykończenie ścian

88 KNR 2-02 
0801/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

153,95 m2 153,95

razem m2 153,95

89 KNR BC-02 
0406/01

Płynna hydroizolacja z żywicy poliuretanowej na pełna wysokośc

153,95 m2 153,95

razem m2 153,95

1.3.10. Stolarka i ślusarka

90 KNNR-W 2 
1106/03

Bramy garażowe segmentowe BS1

2,5*3,0 m2 7,5

razem m2 7,5

1.3.11. Wyposażenie

91   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa o wym. 90x200x50  zamykana, stal malowana proszkowo w kolorze szarym

6 szt 6

razem szt 6

1.3.12. Powłoki

92 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C6 Gładka, mostkująca rysy w klasie A3(+23oC) posadzka z materiału poliuretanowego  o 
wysokiej odporności na ścieranie oraz odporności chemicznej

dno kanału    143,33-31,1*2 m2 81,13
ściany kanału    1,34*(55,56+25,5*2) m2 142,79

razem m2 223,92

1.4. Komora fermentacji z klatką schodową Ob. nr 9A

1.4.1. Roboty ziemne

93 KNR 2-01 
0235/02

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka 
gąsienicowa 55kW (75KM))

0,75*2,25*75,5 m3 127,406

razem m3 127,406

94 KNR 9-06 
0101/08

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem na głębokość do 12m w gruncie kategorii 
III

63,15 m 63,15

razem m 63,15

95 KNNR 10 
1904/05

Pompowanie wody z wykopu
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 szt 1

razem szt 1

96 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

3,6*3,14*7,7*7,7 m3 670,214
1,80*(4,4+1,0)*(6,0+1,0) m3 68,04

razem m3 738,254

97 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

738,254-167,783 m3 570,471

razem m3 570,471

98 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

738 m3 738
-1,8*4,4*6,0 m3 -47,52
-3,6*3,14*6,8*6,8 m3 -522,697

razem m3 167,783

99   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

570,471*1,8 t 1.026,848

razem t 1.026,848

1.4.2. Zasypki

100 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 18x)

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - założono dowóz 10km

1,75*3,14*7,0*7,0 m3 269,255

razem m3 269,255

101 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw

1,75*3,14*7,0*7,0 m3 269,255

razem m3 269,255

102 KNNR 6 
1303/04

Stabilizacja przekopów z mechanicznym przygotowaniem mieszanki 50kg/m3

1,75*3,14*7,0*7,0 m3 269,255

razem m3 269,255

103 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

1,75*3,14*7,0*7,0 m3 269,255

razem m3 269,255

1.4.3. Płyta denna

104 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

3,14*6,9*6,9/cos(30)*0,1 m3 17,262

razem m3 17,262

105 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

3,14*6,9*6,9/cos(30)*0,1 m2 17,262

razem m2 17,262

106 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4cm

3,14*6,9*6,9/cos(30)*0,04 m3 6,905

razem m3 6,905

107 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C35/45 (B-45) W12

3,14*6,8*6,8/cos(30)*0,6 m3 100,593
0,5*1,5*2,8*2*3,14*6,8 m3 89,678

razem m3 190,271

108 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

18653,9/1000 t 18,654

razem t 18,654
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.4.4. Ściany

109 KNR 0-32 
0626/01

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami

4*2*3,14*6,25 m 157

razem m 157

110 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 50cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy   C35/45 (B-45) W12

11,5*2*3,14*6,25 m2 451,375

razem m2 451,375

111 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

43319/1000 t 43,319

razem t 43,319

1.4.5. Kopuła

112 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 30cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy   C35/45 (B-45) W12

3,96*2*3,14*3,96 m2 98,48

razem m2 98,48

113 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 62cm (30-95cm) i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy   C35/45 (B-45) W12

3,26*2*3,14*3,96 m2 81,072

razem m2 81,072

114 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

11313,8/1000 t 11,314

razem t 11,314

1.4.6. Komora przelewowa

115 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 30cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy   C35/45 (B-45) W12

3,53*3,40 m2 12,002
2,88*1,80 m2 5,184
0,5*3,5*4,7*2 m2 16,45
0,9*8,5 m2 7,65
0,9*0,5 m2 0,45
0,5*3,4*2,8 m2 4,76

razem m2 46,496

116 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 20cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C35/45 (B-45) W12

17,96 m2 17,96

razem m2 17,96

117 KNR 0-32 
0626/01

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami

14,0+5,3 m 19,3

razem m 19,3

118 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

2898,3/1000 t 2,898

razem t 2,898

119 KNR 13-12 
1103/02

Przykrycia kanałów blachą 1.4401

36,34/1000 t 0,036

razem t 0,036

120 KNR 2-02s 
0701/10

Kanały   obramowanie z kątownika L45x45x5  1.4401

4*0,67*3 m 8,04

razem m 8,04
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1.4.7. Pomost mieszadła

121 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 20cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C35/45 (B-45) W12

12,6 m2 12,6

razem m2 12,6

122 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

901,3/1000 t 0,901

razem t 0,901

1.4.8. Powłoki

123 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C1 Chemoodporna (hydropiaskowanie, szpachlowanie, gruntowanie, 2x powłoka)

11,5*2*3,14*6,0 m2 433,32

razem m2 433,32

124 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C2 Chemoodporna (hydropiaskowanie, szpachlowanie, gruntowanie, 2x powłoka)

kopuła górna    3,14*7,15*7,15 m2 160,525
2,95*2,8+2,53*2,8*2+2,95*1,0*2+0,5*2,53*3,4*2 m2 36,93
komory na kopule    2,8*(3,3+1,0+1,0+4,3) m2 26,88

razem m2 224,335

125 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka D3  zabezpieczająca (hydropiaskowanie  +  powłoka)

pomost od dołu + boki    12,0 m2 12
0,2*13,5 m2 2,7

razem m2 14,7

126 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka M2 mineralana  (hydropiaskowanie  + warstwa czepna +  powłoka)

powierzchnia stożka    3,14*6,8*6,8 m2 145,194

razem m2 145,194

127 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

pomosty od góry    40,2 m2 40,2

razem m2 40,2

1.4.9. Płyta denna klatki

128 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0,1*(6,05+0,2)*(4,45+0,2) m3 2,906

razem m3 2,906

129 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

(6,05+0,2)*(4,45+0,2) m2 29,063

razem m2 29,063

130 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4cm

0,04*(6,05+0,2)*(4,45+0,2) m3 1,163

razem m3 1,163

131 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy  C30/37 (B-37) W8

0,5*(6,05)*(4,45) m3 13,461

razem m3 13,461

132   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

(6,05*2+2*4,45)*0,5 m2 10,5

razem m2 10,5

133 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

1426,2/1000 t 1,426

razem t 1,426

1.4.10. Ściany klatki
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134 KNR 0-32 
0626/01

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami

17,6 m 17,6

razem m 17,6

135 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 25cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy   C30/37 (B-37) W8

2,8*17,6 m2 49,28

razem m2 49,28

136 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

1047,47/1000 t 1,047

razem t 1,047

1.4.11. Stropy klatki

137 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 16cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C25/30 (B-30)

3,35*4,95 m2 16,583

razem m2 16,583

138 KNR 0-20 
0269/06

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16  w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu C25/30 (B-30) przy użyciu pompy na samochodzie

0,24*0,24*2,97*24 m3 4,106

razem m3 4,106

139 KNR 0-20 
0271/03

Nadproża - Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 
w deskowaniu systemowym z transportem betonu C25/30 (B-30)   przy użyciu pompy na samochodzie

0,25*0,2*160,0 m3 8
0,25*0,14*14,0 m3 0,49

razem m3 8,49

140 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

395,6/1000 t 0,396
2190,5/1000 t 2,191

razem t 2,587

1.4.12. Biegi

141 KNR 2-02 
0218/02 

+KNR 2-02 
0218/06.2 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12cm z układaniem betonu za pomocą pompy C30/37 (B-37) 
W8

6,0 m2 6
11*6,7 m2 73,7

razem m2 79,7

142 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

214,8/1000 t 0,215
11*262,1/1000 t 2,883

razem t 3,098

1.4.13. Drabiny

143 KNR 2-02 
1213/04

Drabiny zewnętrzne i wew stal 1.4401

3,0*3 m 9

razem m 9

144 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

3*8 szt 24

razem szt 24

145 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10x130

3*8 szt 24

razem szt 24

1.4.14. Pomost

146 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9
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443,0/1000 t 0,443

razem t 0,443

147 KNR 13-12 
1103/02

Przykrycia kanałów blachą OH18N9

(60,56)/1000 t 0,061

razem t 0,061

148 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

20 szt 20

razem szt 20

149 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M12x160

20 szt 20

razem szt 20

1.4.15. Pomosty PS2

150 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

(294,3-146,2)/1000 t 0,148

razem t 0,148

151 KNR 13-12 
1103/02

Przykrycia kanałów blachą OH18N9

(146,2)/1000 t 0,146

razem t 0,146

152 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

2*(12+8+8) szt 56

razem szt 56

153 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M12x160

2*(8+8) szt 32

razem szt 32

154 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

2*12 szt 24

razem szt 24

1.4.16. Podpory

155 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

160,1/1000 t 0,16

razem t 0,16

156 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

8*4 szt 32

razem szt 32

157 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M8

8*4 szt 32

razem szt 32

158 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

8*2 szt 16

razem szt 16

1.4.17. Barierki

159 KNR 2-02 
1209/02

Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna 1.4401

24,5 m 24,5
2*3,0 m 6

razem m 30,5

160 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

52 szt 52
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bs2    24 szt 24

razem szt 76

161 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych -  wklejenie

52 szt 52

razem szt 52

162 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

24 szt 24

razem szt 24

1.4.18. Balustrada

163 KNR 2-02 
1209/02

Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna 1.4401

52,6 m 52,6

razem m 52,6

164 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

78 szt 78

razem szt 78

165 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych -  wklejenie

78 szt 78

razem szt 78

1.4.19. Przejścia szczelne

166 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

8    19 przejście 19
3 przejście 3

razem przejście 22

167 KNNR 4 
1428/01

Przejścia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pierścienie  OH18N9

8    19 szt 19
wkf    2 szt 2

razem szt 21

1.4.20. Roboty murowe

168 KNR 0-27 
0160/02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych grubości 25cm

17,75*17,6 m2 312,4
-0,9*2,15 m2 -1,935
-1,0*1,4*5 m2 -7

razem m2 303,465

1.4.21. Posadzka

169 KNR BC-02 
0407/01

Posadzka przemysłowa żywiczna odporna na obciążenia (szlifowanie, wrównanie żywicą + piasek 
kwarcowy+ obsypka + warstwa zamykająca)

16,5+13,1+13,1+13,1+13,1+13,1+23,05 m2 105,05

razem m2 105,05

170 KNR BC-02 
0407/01

Posadzka przemysłowa żywiczna -cokół

73,8*0,1 m2 7,38

razem m2 7,38

171 KNR 13-12 
1103/02

Przykrycia - krata pomostowa

10*10/1000 t 0,1

razem t 0,1

1.4.22. Wykończenie sufitów

172 KNR 2-02 
0801/04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie

16,5+13,1+13,1+13,1+13,1+13,1+23,05 m2 105,05

razem m2 105,05

173 KNR 2-02 
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

16,5+13,1+13,1+13,1+13,1+13,1+23,05 m2 105,05
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razem m2 105,05

1.4.23. Wykończenie ścian

174 KNR 2-02 
0801/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

20,0*16,16 m2 323,2
-1,0*1,4*5 m2 -7

razem m2 316,2

175 KNR BC-02 
0406/01

Płynna hydroizolacja z żywicy poliuretanowej na pełna wysokośc

20,0*16,16 m2 323,2
-1,0*1,4*5 m2 -7

razem m2 316,2

1.4.24. Elewacja klatki schodowej

176 KNR 2-02 
1610/01

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne

18,0*18,7 m2 336,6

razem m2 336,6

177   KNKRB 2 
rozdz.15 

Praca rusztowań - Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m
Nakłady robocizny = 1 090,244 r-g (poz. 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188)
Skład zespołu roboczego = 5
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1 kpl 1

178 KNR 0-23 
2613/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej 15cm

18,15*18,6 m2 337,59
-1,0*1,4*5 m2 -7
-0,9*2,15 m2 -1,935
-1,5*2,1 m2 -3,15

razem m2 325,505

179 KNR 0-23 
2613/05

Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie płytami z wełny mineralnej przymocowanymi za pomocą 
łączników metalowych

325,505*5 szt 1.627,525

razem szt 1.627,525

180 KNR K-08 
0103/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian fasadowymi płytami z wełny 
mineralnej metodą lekką mokrą

18,15*18,6 m2 337,59
-1,0*1,4*5 m2 -7
-0,9*2,15 m2 -1,935
-1,5*2,1 m2 -3,15

razem m2 325,505

181 KNR K-08 
0107/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe 
wyprawy tynkarskie

18,15*18,6 m2 337,59
-1,0*1,4*5 m2 -7
-0,9*2,15 m2 -1,935
-1,5*2,1 m2 -3,15

razem m2 325,505

182 KNR K-08 
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ścianach

18,15*18,6 m2 337,59
-1,0*1,4*5 m2 -7
-0,9*2,15 m2 -1,935
-1,5*2,1 m2 -3,15

razem m2 325,505

183 KNR K-08 
0103/08

Montaż narożnika ochronnego

(1,0+2*1,4)*5 m 19
(0,9+2*2,15) m 5,2
(1,5+2*2,1) m 5,7

razem m 29,9

184 KNR K-08 
0103/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian fasadowymi płytami z wełny 
mineralnej metodą lekką mokrą

(1,0+2*1,4)*5*0,15 m2 2,85
(0,9+2*2,15)*0,15 m2 0,78
(1,5+2*2,1)*0,15 m2 0,855

razem m2 4,485
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185 KNR K-08 
0107/02

Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe 
wyprawy tynkarskie

(1,0+2*1,4)*5*0,15 m2 2,85
(0,9+2*2,15)*0,15 m2 0,78
(1,5+2*2,1)*0,15 m2 0,855

razem m2 4,485

186 KNR K-08 
0107/04

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ościeżach do 15cm

(1,0+2*1,4)*5*0,15 m2 2,85
(0,9+2*2,15)*0,15 m2 0,78
(1,5+2*2,1)*0,15 m2 0,855

razem m2 4,485

187 KNR K-08 
0301/03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową

(1,0+2*1,4)*5*0,15 m2 2,85
(0,9+2*2,15)*0,15 m2 0,78
(1,5+2*2,1)*0,15 m2 0,855
18,15*18,6 m2 337,59
-1,0*1,4*5 m2 -7
-0,9*2,15 m2 -1,935
-1,5*2,1 m2 -3,15

razem m2 329,99

188 KNR K-08 
0301/11

Malowanie jednokrotne zewnętrznych tynków mineralnych farba silikonową

(1,0+2*1,4)*5*0,15 m2 2,85
(0,9+2*2,15)*0,15 m2 0,78
(1,5+2*2,1)*0,15 m2 0,855
18,15*18,6 m2 337,59
-1,0*1,4*5 m2 -7
-0,9*2,15 m2 -1,935
-1,5*2,1 m2 -3,15

razem m2 329,99

strefa cokołowa

189   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

3,2*18,6 m2 59,52

razem m2 59,52

190 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą XPS 10cm

3,2*18,6 m2 59,52

razem m2 59,52

191 KNR K-08 
0102/03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

59*5 szt 295
12

razem szt 295

192 KNR K-08 
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą

3,2*18,6 m2 59,52

razem m2 59,52

193 KNR 2-02 
0904/01

Tynki cementowe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane 
ręcznie

3,2*18,6 m2 59,52

razem m2 59,52

194 KNR K-08 
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku moziakowego na ścianach

0,5*18,6 m2 9,3

razem m2 9,3

opaska

195 KNR 2-31 
0113/01

Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem

0,6*18,6 m2 11,16

razem m2 11,16

196 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
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0,6*18,6 m2 11,16

razem m2 11,16

197 KNR 2-31 
0105/03

Warstwy podsypkowe  zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm - miał

0,6*18,6 m2 11,16

razem m2 11,16

198 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej

0,6*18,6 m2 11,16

razem m2 11,16

199 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

18,6*0,07 m3 1,302

razem m3 1,302

200 KNR 2-31 
0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

18,6 m 18,6

razem m 18,6

1.4.25. Dach klatki schodwej

201 KNR 2-02 
1213/04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami

3,7 m 3,7

razem m 3,7

202 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome

4,95*3,35 m2 16,583

razem m2 16,583

203 KNR 2-02 
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho 30cm ( 
15-45)cm

4,95*3,35 m2 16,583

razem m2 16,583

204 KNR-W 2-02 
0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

4,95*3,35 m2 16,583

razem m2 16,583

205 KNR-W 2-02 
0504/03

Pokrycie papą termozgrzewalna przy obróbkach - wzmocnienie dojść tech.

0,8*2,7 m2 2,16

razem m2 2,16

attyka

206 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych klejem  na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą attyka gr5cm

(4,95*2+2*3,35)*0,5 m2 8,3

razem m2 8,3

207 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 5cm

(4,95*2+2*3,35)*0,5 m2 8,3

razem m2 8,3

208 KNR K-08 
0102/03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

8*5 szt 40

razem szt 40

209 KNR-W 2-02 
0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

(4,95*2+2*3,35)*0,5 m2 8,3
(4,95*2+2*3,35)*0,5 m2 8,3

razem m2 16,6

obróbki i odwodnienie

210 KNNR 2 
0504/02

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,7mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm

(4,95*2+2*3,35)*0,8 m2 13,28

razem m2 13,28
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211 KNR K-05 
0501/03

Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm w systemie odwodnieniowym

4,75 m 4,75

razem m 4,75

212 KNR K-05 
0502/02

Montaż rur spustowych o średnicy 125mm w systemie odwodnieniowym

18,5 m 18,5

razem m 18,5

1.4.26. Stolarka i ślusarka

213 KNNR 7 
0503/05

Okna aluminiowe otwierane

1,0*1,4*5 m2 7

razem m2 7

214 KNNR 2 
0504/02

Parapety Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości rozwinięcia ponad 
25cm

(1,2*5)*0,5 m2 3

razem m2 3

215 KNNR 2 
1802/01

Parapety z PCV

1,2*5 m 6

razem m 6

216   Kalkulacja 
indywidualna 

Drzwi  Ds1 zew  0,9*2,15m przeszkone EI30

1 szt 1

razem szt 1

217   Kalkulacja 
indywidualna 

Drzwi  Ds2 zew  1,5*2,15m przeszkone  EI30

1 szt 1

razem szt 1

218   Kalkulacja 
indywidualna 

Drzwi  Ds3 zew  0,9*2,0m  EI30

2 szt 2

razem szt 2

1.5. Zbiornik retencyjny ścieków i osadów - obiekt nr 10

1.5.1. Demontaże

219 KNR 4-04 
0804/01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I

2*3,14*17,5 m 109,9

razem m 109,9

220 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym

balustrady    2*3,14*17,5*20/1000 t 2,198

razem t 2,198

221 KNR 4-04 
0305/02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce)

0,2*1,3*1,0*8 m3 2,08

razem m3 2,08

222 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

0,2*1,3*1,0*8 m3 2,08

razem m3 2,08

223   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu

2,08*1,80 t 3,744

razem t 3,744

1.5.2. Naprawa

224 KNR K-11 
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych

dno    3,14*17,5*17,5 m2 961,625
ściany    5,26*2*3,14*17,5 m2 578,074
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razem m2 1.539,699

225 KNR K-11 
0202/02

Analogia  Uzupełnienie ubytków betonu powierzchni Wypełnienie ubytków zaprawą -warstwą o grubości 
10mm w konstrukcji betonowej

dno    3,14*17,5*17,5 m2 961,625
ściany    5,26*2*3,14*17,5 m2 578,074

razem m2 1.539,699

226 KNR BC-02 
0216/01

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 
20cm - załozono 50szt

100 szt 100

razem szt 100

227 KNR K-21 
0102/05

Odtłuszczenie stali zbrojeniowej

100 m 100

razem m 100

228 KNR K-12 
0204/05

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych warstwą szczepną 40%

1539*40% m2 615,6

razem m2 615,6

229 KNR 13-12 
0705/01

Uszczelnienie dylatacji żywicami hydrostrukturalnymi wzmocnionymi polimerami+zamknięcie 
chemoodpornym kitem trwale plastycznym - założono

ściany    40 m 40

razem m 40

1.5.3. Elementy żelbetowe

230 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37 (B-30) W6

0,4*3,14*17,8*17,8 m3 397,951
0,15*3,014*2,5*2,5 m3 2,826

razem m3 400,777

231 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 35cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy   C30/37 (B-30) W6

2*3,14*17,8*4,85 m2 542,152

razem m2 542,152

232 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 40cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy   C30/37 (B-30) W6

2*3,14*2,5*5,85 m2 91,845
5,4*14,65*3 m2 237,33

razem m2 329,175

233 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 20cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C30/37 (B-30) W6

3,14*4,0*4,0 m2 50,24
2*2,0*11,7 m2 46,8
1,6*2*3,14*17,2 m2 172,826

razem m2 269,866

234 KNR 2-02 
1101/02

Nadbeton - Podkłady betonowe  C30/37 W8 na stropie

0,5*0,6*1,0*2*3,14*2,0 m3 3,768

razem m3 3,768

235 KNR 0-32 
0626/01

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami

3*2*3,14*17,8 m 335,352
3*2*3,14*2,5 m 47,1

razem m 382,452

236 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

nr23    2155 szt 2.155
nr16    3370 szt 3.370

razem szt 5.525

237 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - tylko wklejenie
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nr23    2155 szt 2.155
nr16    3370 szt 3.370

razem szt 5.525

238 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

97689/1000 t 97,689

razem t 97,689

1.5.4. Powłoki

239 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C2 Chemoodporna (hydropiaskowanie, szpachlowanie, gruntowanie, 2x powłoka)

sciany zew    2*3,14*17,8*4,8 m2 536,563
sciany wew    2*3,14*2,5*5,9 m2 92,63
sciany wew    2*3,14*2,5*5,9 m2 92,63
sciany wew    5,4*14,65*3*2 m2 474,66
pomosty
3,14*4,0*4,0 m2 50,24
2*2,0*11,7 m2 46,8
1,6*2*3,14*17,2 m2 172,826
boczna    0,2*2*3,14*4,0 m2 5,024
0,2*11,7*4 m2 9,36

razem m2 1.480,733

240 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C5 na schody (hydropiaskowanie + powłoka)

2,0*8,0 m2 16
0,2*8,0*2 m2 3,2
1,3*7,0 m2 9,1
1,0*4,6 m2 4,6

razem m2 32,9

241 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka D1 Ścian zewnętrznych (hydropiaskowanie, szpachlowanie x2 2xpowłoka)

sciany zew zbiornika    1,0*2*3,14*17,5 m2 109,9
scian pomostu zew    2*2,0*4,3 m2 17,2
2*2,0*2,0 m2 8

razem m2 135,1

242 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka D3  zabezpieczająca (hydropiaskowanie  +  powłoka)

2,0*8,0 m2 16
0,2*8,0*2 m2 3,2
1,0*4,6 m2 4,6

razem m2 23,8

243 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka M1 mineralana  (hydropiaskowanie  + warstwa czepna +  powłoka)

dno    3,14*17,8*17,8 m2 994,878

razem m2 994,878

1.5.5. Pomost żelbetowy zewnętrzny

244 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0,1*0,9*2,0 m3 0,18
0,1*0,4*2,0 m3 0,08

razem m3 0,26

245 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

0,9*2,0 m2 1,8
0,4*2,0 m2 0,8

razem m2 2,6

246 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4cm

0,04*0,9*2,0 m3 0,072
0,04*0,4*2,0 m3 0,032

razem m3 0,104

247   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

1,35*(2,0*2+0,3*2) m2 6,21
1,35*(2,0*2+0,3*2) m2 6,21

razem m2 12,42
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248 KNR 0-20 
0265/02

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu C30/37 (B-30) W6 przy użyciu pompy na samochodzie

0,3*0,8*2,0 m3 0,48

razem m3 0,48

249 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 30cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy    C30/37 (B-30) W6

5,1*2,0 m2 10,2
2,25*2,0 m2 4,5

razem m2 14,7

250 KNR 2-02 
0218/01

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne 
na gotowym podłożu C30/37 (B-30) W6

0,25*0,19*1,0*6 m3 0,285
0,25*0,19*1,0*6 m3 0,285
0,5*1,35*1,35*1,0 m3 0,911
0,5*1,35*1,35*1,0 m3 0,911

razem m3 2,392

251 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 16cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C30/37 (B-30) W6

1,5*8,0 m2 12

razem m2 12

252 KNR 0-20 
0271/06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu C30/37 (B-30) W6

2*0,25*0,45*8,0 m3 1,8

razem m3 1,8

253 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

984,6/1000 t 0,985

razem t 0,985

1.5.6. Schody terenowe + barierki

254 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw + materiał

0,2*(1,4+0,2)*6,8 m3 2,176

razem m3 2,176

255 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0,1*(1,4+0,2)*6,8 m3 1,088
0,1*(0,2+0,2)*1,4*2 m3 0,112

razem m3 1,2

256 KNR 2-02 
0218/01

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne 
na gotowym podłożu C25/30 (B-30)

0,3*1,0*1,4*2 m3 0,84
0,3*1,4*1,0 m3 0,42
0,3*0,17*1,0*20 m3 1,02
2*0,2*0,3*6,8 m3 0,816

razem m3 3,096

257 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

198,3/1000 t 0,198

razem t 0,198

258 KNR 2-02 
1209/02

Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna 1.4401

2*6,9 m 13,8

razem m 13,8

259 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

4 szt 4

razem szt 4

260 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych -  wklejenie M10x130

4 szt 4
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razem szt 4

1.5.7. Przejścia szczelne

261 KNNR-W 3 
0408/08

Wiercenie otworów o średnicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych

100    35*4 cm 140
160    35*2 cm 70
200    35*5 cm 175
300    35*6 cm 210
500    35 cm 35

razem cm 630

262 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 4x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 100

150    35*4 cm 140

razem cm 140

263 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 10x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 160

150    35*2 cm 70

razem cm 70

264 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 14x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 200

200    35*5 cm 175

razem cm 175

265 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 24x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 300

300    35*6 cm 210

razem cm 210

266 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 44x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 500

500    35 cm 35

razem cm 35

267 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

18 przejście 18

razem przejście 18

1.5.8. Balustrady na zbiorniku

268 KNR 2-02 
1209/02

Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna 1.4401

280 m 280

razem m 280

269 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

560 szt 560

razem szt 560

270 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych -  wklejenie M10x130

560 szt 560

razem szt 560

1.6. Pośredni zbiornik osadu nadmiernego - obiekt nr 24

1.6.1. Ruszt

271 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

58,97/1000 t 0,059

razem t 0,059

272 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

4 szt 4

razem szt 4
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273 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M12

4 szt 4

razem szt 4

274 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

4 szt 4

razem szt 4

1.6.2. Podpory

275 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

11,87/1000 t 0,012

razem t 0,012

276 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

8 szt 8

razem szt 8

277 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

2*4 szt 8

razem szt 8

1.6.3. Przejścia szczelne

278 KNNR-W 3 
0408/08

Wiercenie otworów o średnicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych

250    20 cm 20
300    4*20 cm 80

razem cm 100

279 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 19x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 250

250    20 cm 20

razem cm 20

280 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 24x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 300

300    4*20 cm 80

razem cm 80

281 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

5 przejście 5

razem przejście 5

1.6.4. Nnaprawa dna i ścian

282 KNR K-11 
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych

dno    8,0*2,8 m2 22,4
strop    8,0*2,8-0,75*0,75-0,8*0,8 m2 21,198
ściany    3,15*(8,0*2+2,8*2) m2 68,04

razem m2 111,638

283 KNR K-11 
0202/02

Analogia  Uzupełnienie ubytków betonu powierzchni Wypełnienie ubytków zaprawą -warstwą o grubości 
10mm w konstrukcji betonowej

dno    8,0*2,8 m2 22,4
strop    8,0*2,8-0,75*0,75-0,8*0,8 m2 21,198
ściany    3,15*(8,0*2+2,8*2) m2 68,04

razem m2 111,638

284 KNR BC-02 
0216/01

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 
20cm - załozono 50szt

50 szt 50

razem szt 50

285 KNR K-21 
0102/05

Odtłuszczenie stali zbrojeniowej

50 m 50

razem m 50
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286 KNR K-12 
0204/05

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych warstwą szczepną 40%

111,6*40% m2 44,64

razem m2 44,64

287 KNR 13-12 
0705/01

Uszczelnienie dylatacji żywicami hydrostrukturalnymi wzmocnionymi polimerami+zamknięcie 
chemoodpornym kitem trwale plastycznym- załozono

10 m 10

razem m 10

1.6.5. Powłoki

288 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C6 Gładka, mostkująca rysy w klasie A3(+23oC) posadzka z materiału poliuretanowego  o 
wysokiej odporności na ścieranie oraz odporności chemicznej

ściany    3,15*(8,0*2+2,8*2) m2 68,04
dno    8,0*2,8 m2 22,4
strop    8,0*2,8-0,75*0,75-0,8*0,8 m2 21,198

razem m2 111,638

289 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka D1 Ścian zewnętrznych (hydropiaskowanie, szpachlowanie x2 2xpowłoka)

ściany    0,5*(8,0*2+2,8*2) m2 10,8

razem m2 10,8

290 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

wierzch    8,0*2,8 m2 22,4

razem m2 22,4

1.6.6. Balustrada

291 KNR-W 4-01 
1214/02

Zeskrobanie farby

(1,0*8,0+1,0*1,0)*2 m2 18

razem m2 18

292 KNR-W 4-01 
1209/02

Malowanie jednokrotne farbą olejną stolarki

(1,0*8,0+1,0*1,0)*2 m2 18

razem m2 18

1.7. Pośredni zbiornik osadu nadmiernego - obiekt nr 24A

1.7.1. Nnaprawa dna i ścian

293 KNR K-11 
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych

dno    8,2*25,0 m2 205
ściany    3,15*(8,2*2+25,0*2) m2 209,16

razem m2 414,16

294 KNR K-11 
0202/02

Analogia  Uzupełnienie ubytków betonupowierzchni Wypełnienie ubytków zaprawą -warstwą o grubości 
10mm w konstrukcji betonowej

dno    8,2*25,0 m2 205
ściany    3,15*(8,2*2+25,0*2) m2 209,16

razem m2 414,16

295 KNR BC-02 
0216/01

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 
20cm - załozono 50szt

50 szt 50

razem szt 50

296 KNR K-21 
0102/05

Odtłuszczenie stali zbrojeniowej

50 m 50

razem m 50

297 KNR K-12 
0204/05

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych warstwą szczepną 40%

414,1*40% m2 165,64

razem m2 165,64

298 KNR 13-12 
0705/01

Uszczelnienie dylatacji żywicami hydrostrukturalnymi wzmocnionymi polimerami+zamknięcie 
chemoodpornym kitem trwale plastycznym- załozono

10 m 10

razem m 10

1.7.2. Powłoki

299 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C3 Chemoodporna (hydropiaskowanie, natrysk, gruntowanie, 2x powłoka)
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ściany    3,4*(8,2*2+25,0*2) m2 225,76

razem m2 225,76

300 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka D1 Ścian zewnętrznych (hydropiaskowanie, szpachlowanie x2 2xpowłoka)

ściany    0,4*(8,2*2+25,0*2) m2 26,56

razem m2 26,56

301 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka M1 mineralana  (hydropiaskowanie  + warstwa czepna +  powłoka)

dno    8,2*25,0 m2 205

razem m2 205

1.7.3. Balustrada

302 KNR-W 4-01 
1214/02

Zeskrobanie farby

(1,0*8,0+1,0*25,0)*2 m2 66

razem m2 66

303 KNR-W 4-01 
1209/02

Malowanie jednokrotne farbą olejną stolarki

(1,0*8,0+1,0*25,0)*2 m2 66

razem m2 66

1.8. Odsiarczalnia biogazu - obiekt nr 30A

1.8.1. Roboty ziemne

304 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

0,9*(4,5+1,0)*(2,5+1,0) m3 17,325

razem m3 17,325

305 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

0,9*(4,5+1,0)*(2,5+1,0) m3 17,325

razem m3 17,325

306   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

17,325*1,6 t 27,72

razem t 27,72

1.8.2. Podbudowa

307 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - założono dowóz 20km

0,9*(4,5+1,0)*(2,5+1,0) m3 17,325

razem m3 17,325

308 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw + materiał

0,9*(4,5+1,0)*(2,5+1,0) m3 17,325
-0,3*4,5*2,5 m3 -3,375

razem m3 13,95

309 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

0,9*(4,5+1,0)*(2,5+1,0) m3 17,325
-0,3*4,5*2,5 m3 -3,375

razem m3 13,95

1.8.3. Fundamenty

310 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0,1*(4,5+0,2)*(2,5+0,2) m3 1,269

razem m3 1,269

311 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

(4,5+0,2)*(2,5+0,2) m2 12,69

razem m2 12,69

312 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4cm

0,04*(4,5+0,2)*(2,5+0,2) m3 0,508
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razem m3 0,508

313 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W4

0,4*4,5*2,5 m3 4,5
0,6*0,2*0,2*2 m3 0,048

razem m3 4,548

314   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

0,4*(4,5*2+2,5*2) m2 5,6
0,6*0,2*4*2 m2 0,96

razem m2 6,56

315 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

330,91/1000 t 0,331

razem t 0,331

316 KNNR-W 3 
0809/01

Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie

0,5*(4,5*2+2,5*2) m2 7

razem m2 7

317 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

4,5*2,5 m2 11,25

razem m2 11,25

1.9. Pochodnia biogazu - obiekt nr 32

1.9.1. Roboty ziemne

318 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

0,9*(1,8+1,0)*(1,8+1,0) m3 7,056

razem m3 7,056

319 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

7,056-4,14 m3 2,916

razem m3 2,916

320   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

2,916*1,6 t 4,666

razem t 4,666

321 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

0,9*(1,8+1,0)*(1,8+1,0) m3 7,056
-0,9*1,8*1,8 m3 -2,916

razem m3 4,14

1.9.2. Fundamenty

322 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0,1*(1,8+0,2)*(1,8+0,2) m3 0,4

razem m3 0,4

323 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

(1,8+0,2)*(1,8+0,2) m2 4

razem m2 4

324 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4cm

0,04*(1,8+0,2)*(1,8+0,2) m3 0,16

razem m3 0,16

325 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W4

1,0*1,8*1,8 m3 3,24

razem m3 3,24
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

326   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

1,0*1,8*4 m2 7,2

razem m2 7,2

327 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

68,03/1000 t 0,068

razem t 0,068

328 KNNR-W 3 
0809/01

Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie

0,5*(1,8*4) m2 3,6

razem m2 3,6

329 KNR BC-02 
0129/02

Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podłoży mineralnych powierzchni betonowych

1,8*1,8 m2 3,24

razem m2 3,24

330 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

1,8*1,8 m2 3,24

razem m2 3,24

1.10. Fundament pod filtr węglowy - obiekt nr F4

1.10.1. Roboty ziemne

331 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

0,9*(3,7+1,0)*(3,0+1,0) m3 16,92

razem m3 16,92

332 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

0,9*(3,7+1,0)*(3,0+1,0) m3 16,92

razem m3 16,92

333   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

16,92*1,6 t 27,072

razem t 27,072

1.10.2. Podbudowa

334 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - założono dowóz 20km

0,9*(3,7+1,0)*(3,0+1,0) m3 16,92
-0,3*3,7*3,0 m3 -3,33

razem m3 13,59

335 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw + materiał

0,9*(3,7+1,0)*(3,0+1,0) m3 16,92
-0,3*3,7*3,0 m3 -3,33

razem m3 13,59

336 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

0,9*(3,7+1,0)*(3,0+1,0) m3 16,92
-0,3*3,7*3,0 m3 -3,33

razem m3 13,59

1.10.3. Fundamenty

337 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0,1*(3,7+0,2)*(3,0+0,2) m3 1,248

razem m3 1,248

338 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

(3,7+0,2)*(3,0+0,2) m2 12,48

razem m2 12,48
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

339 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4cm

0,04*(3,7+0,2)*(3,0+0,2) m3 0,499

razem m3 0,499

340 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W4

0,4*3,7*3,0 m3 4,44

razem m3 4,44

341   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

0,4*(3,7*2+3,0*2) m2 5,36

razem m2 5,36

342 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

327,63/1000 t 0,328

razem t 0,328

343 KNNR-W 3 
0809/01

Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie

0,5*(3,7*2+3,0*2) m2 6,7

razem m2 6,7

344 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

3,7*3,0 m2 11,1

razem m2 11,1

1.11. Pompownia osadu wstępnego niezagęszczonego - obiekt nr 51

1.11.1. Roboty ziemne

345 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

2,4*10,0*8,0 m3 192
2,4*7,1*3,8 m3 64,752

razem m3 256,752

346 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

336,752 m3 336,752
-2,4*3,14*2,0*2,0 m3 -30,144
-2,4*7,1*7,4 m3 -126,096

razem m3 180,512

347 KNKRB 1 
0222/02

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia 
wysokość zapóry 10m, grunt kat.III-IV

256,752-180,512 m3 76,24

razem m3 76,24

1.11.2. Pompownia

348 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0    0,1*(8,0+0,2)*(7,1+0,2) m3 5,986

razem m3 5,986

349 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

0    (8,0+0,2)*(7,1+0,2) m2 59,86

razem m2 59,86

350 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4cm

0    0,04*(8,0+0,2)*(7,1+0,2) m3 2,394

razem m3 2,394

351 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37 (B-30) W6

0    0,3*8,0*7,1 m3 17,04
0,56*0,7*0,65*2 m3 0,51
0,56*1,15*0,65*2 m3 0,837

razem m3 18,387

352 KNR 0-32 
0626/01

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

8,0*2+7,1*2 m 30,2
1,0*2+7,1 m 9,1

razem m 39,3

353   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

0,5*(8,0*2+7,1*2) m2 15,1

razem m2 15,1

354 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 30cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy    C30/37 (B-30) W6

4,7*26,6 m2 125,02
-0,9*2,0 m2 -1,8
-1,0*1,9 m2 -1,9

razem m2 121,32

355 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 20cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C30/37 (B-30) W6

1,2*5,9 m2 7,08

razem m2 7,08

356 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 18cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C30/37 (B-30) W6

7,4*6,5 m2 48,1

razem m2 48,1

357 KNR 2-02 
0218/02 

+KNR 2-02 
0218/06.2 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy C30/37 (B-37) 
W6

1,0*2,34 m2 2,34

razem m2 2,34

358 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C25/30 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 22cm (20-25cm)

0,22*5,9*6,8 m3 8,826

razem m3 8,826

359 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

9062,8/1000 t 9,063

razem t 9,063

360 KNR 13-12 
1103/02

Przykrycia kanałów blachą 1.4401

84,9/1000 t 0,085

razem t 0,085

361 KNR 2-02s 
0701/10

Kanały   obramowanie z kątownika L45x45x5  1.4401

10,0 m 10

razem m 10

362 KNR 2-02 
1209/02

Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna 1.4401

2,9 m 2,9

razem m 2,9

363 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

8 szt 8

razem szt 8

364 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych -  wklejenie

8 szt 8

razem szt 8

1.11.3. Podkonstrukcja pod belki wciągnika
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

365 KNR 2-05 
0101/07

Belki jezdne stal 1.4401

350,1/1000 t 0,35

razem t 0,35

366 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

4 szt 4

razem szt 4

1.11.4. Schody zewnętrzne

367 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0,1*(0,2+0,2)*(1,6)*2 m3 0,128

razem m3 0,128

368 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W4

0,2*0,97*1,6*2 m3 0,621

razem m3 0,621

369 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

33,4/1000 t 0,033

razem t 0,033

370 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw + materiał

0,15*3,8*1,3 m3 0,741

razem m3 0,741

371 KNR 2-31 
0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

1,3*8 m 10,4

razem m 10,4

372 KNNR 6 
0502/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem 
spoin piaskiem

2,8*1,3 m2 3,64

razem m2 3,64

373 KNR 2-02 
1209/02

Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna 1.4401

3,8 m 3,8

razem m 3,8

374 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

4 szt 4

razem szt 4

375 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych -  wklejenie

24 szt 24

razem szt 24

1.11.5. Ściany zewnętrzne

376   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

4,9*27,9 m2 136,71
-0,9*2,0 m2 -1,8
-1,0*1,8 m2 -1,8

razem m2 133,11

377 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 10cm

cokół    1,0*27,9 m2 27,9
1,0*(1,7*2+6,5) m2 9,9
2,85*(5,9*2+6,5) m2 52,155
-0,9*2,0 m2 -1,8
-1,0*1,8 m2 -1,8

razem m2 86,355

378 KNR K-08 
0102/03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

86*5 szt 430
12

razem szt 430

379 KNR K-08 
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą

cokół    1,0*27,9 m2 27,9
1,0*(1,7*2+6,5) m2 9,9
2,85*(5,9*2+6,5) m2 52,155
-0,9*2,0 m2 -1,8
-1,0*1,8 m2 -1,8

razem m2 86,355

380 KNR K-08 
0107/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe 
wyprawy tynkarskie

1,0*(1,7*2+6,5) m2 9,9
2,85*(5,9*2+6,5) m2 52,155
-0,9*2,0 m2 -1,8
-1,0*1,8 m2 -1,8

razem m2 58,455

381 KNR K-08 
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ścianach

58,45-27,9 m2 30,55

razem m2 30,55

382 KNR K-08 
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku moziakowego - cokół

cokół    1,0*27,9 m2 27,9

razem m2 27,9

1.11.6. Powierzchnia pozioma

383 NNRNKB 5 
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

7,1*7,4 m2 52,54

razem m2 52,54

384 KNR 2-02 
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna 
warstwa 10-20cm

7,1*7,4 m2 52,54

razem m2 52,54

385 KNR-W 2-02 
0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

7,1*7,4 m2 52,54

razem m2 52,54

386 KNNR 2 
0504/02

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,7mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm

0,5*(7,1*2+7,4*2) m2 14,5

razem m2 14,5

387 KNR K-05 
0501/03

Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm w systemie odwodnieniowym

6,8 m 6,8

razem m 6,8

388 KNR K-05 
0502/02

Montaż rur spustowych o średnicy 125mm w systemie odwodnieniowym

3,0 m 3

razem m 3

1.11.7. Fundament filtra

389 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

1,0*(1,0+1,0)*(2,0+1,0) m3 6

razem m3 6

390 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

1,0*(1,0+1,0)*(2,0+1,0) m3 6

razem m3 6

391   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

6,0*1,6 t 9,6

razem t 9,6

392 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - założono dowóz 20km

1,0*(1,0+1,0)*(2,0+1,0) m3 6
-0,3*1,0*2,0 m3 -0,6

razem m3 5,4

393 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw + materiał

1,0*(1,0+1,0)*(2,0+1,0) m3 6
-0,3*1,0*2,0 m3 -0,6

razem m3 5,4

394 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

1,0*(1,0+1,0)*(2,0+1,0) m3 6
-0,3*1,0*2,0 m3 -0,6

razem m3 5,4

395 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0,1*(1,0+0,2)*(2,0+0,2) m3 0,264

razem m3 0,264

396 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

(1,0+0,2)*(2,0+0,2) m2 2,64

razem m2 2,64

397 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4cm

0,04*(1,0+0,2)*(2,0+0,2) m3 0,106

razem m3 0,106

398 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W4

0,4*1,0*2,0 m3 0,8

razem m3 0,8

399   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

0,4*(1,0*2+2,0*2) m2 2,4

razem m2 2,4

400 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

76,16/1000 t 0,076

razem t 0,076

1.11.8. Podpory

401 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

94,2/1000 t 0,094

razem t 0,094

402 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

10*4 szt 40
8*4 szt 32
2*4 szt 8

razem szt 80

403 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M8

10*4 szt 40
8*4 szt 32
2*4 szt 8

razem szt 80

404 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

10*2 szt 20
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

8*2 szt 16
2*2 szt 4

razem szt 40

1.11.9. Przejścia szczelne

405 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

10 przejście 10

razem przejście 10

406 KNNR 4 
1428/01

Przejścia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pierścienie  OH18N9

10 szt 10

razem szt 10

1.11.10. Komora czerpna

407 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0,1*3,14*2,0*2,0 m3 1,256

razem m3 1,256

408 KNR-W 2-18 
0516/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 4000mm , wykonywane metodą 
studniarską w  gruncie kategorii III

1 studnię 1

razem studnię 1

409 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C30/37 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 10cm (5-15cm)

0,1*3,14*2,0*2,0 m3 1,256

razem m3 1,256

1.11.11. Powłoki

410 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C2 Chemoodporna (hydropiaskowanie, szpachlowanie, gruntowanie, 2x powłoka)

(5,9*2+2*6,8)*4,2 m2 106,68

razem m2 106,68

411 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C4 Gładka, mostkująca rysy w klasie A3(+23oC) posadzka z materiału poliuretanowego  o 
wysokiej odporności na ścieranie oraz odporności chemicznej

5,9*6,8 m2 40,12

razem m2 40,12

412 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C5 na schody (hydropiaskowanie + powłoka)

9,4 m2 9,4

razem m2 9,4

413 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C7 Chemoodporna (hydropiaskowanie + natrysk +  powłoka)

3,14*2,0*2,0 m2 12,56
2*3,14*2,0*5,45 m2 68,452

razem m2 81,012

414 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka D1 Ścian zewnętrznych (hydropiaskowanie, szpachlowanie x2 2xpowłoka)

0,5*2*3,14*2,2 m2 6,908

razem m2 6,908

415 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

1,0*2,0 m2 2

razem m2 2

1.11.12. Stolarka i ślusarka

416 KNNR 7 
0503/05

Okna aluminiowe otwierane

1,0*1,9 m2 1,9

razem m2 1,9

417   Kalkulacja 
indywidualna 

Drzwi  D1 zew  0,9*2,15m przeszkone

1 szt 1

razem szt 1

1.12. Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego obiekt nr 52

1.12.1. Roboty ziemne
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

418 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

2,7*(7,75+1,0)*(6,5+1,0) m3 177,188

razem m3 177,188

419 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

2,7*(7,75+1,0)*(6,5+1,0) m3 177,188
-2,7*(7,75)*(6,5) m3 -136,013

razem m3 41,175

420 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

177,18-41,17 m3 136,01

razem m3 136,01

421   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

136,01*1,6 t 217,616

razem t 217,616

1.12.2. Pompownia

422 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0    0,1*(6,5+0,2)*(7,75+0,2) m3 5,327

razem m3 5,327

423 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

0    (6,5+0,2)*(7,75+0,2) m2 53,265

razem m2 53,265

424 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4cm

0    0,04*(6,5+0,2)*(7,75+0,2) m3 2,131

razem m3 2,131

425 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37 (B-30) W6

0,3*6,5*7,75 m3 15,113
0,25*1,2*0,7*2 m3 0,42

razem m3 15,533

426 KNR 0-32 
0626/01

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami

5,9*2+7,15*2 m 26,1
5,9*2+7,15*2 m 26,1
5,9*2+7,15*2 m 26,1

razem m 78,3

427   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

0,5*(6,5*2+7,75*2) m2 14,25

razem m2 14,25

428 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 30cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy    C30/37 (B-30) W6

2,4*5,9 m2 14,16
2,9*19,0 m2 55,1
1,9*5,9 m2 11,21

razem m2 80,47

429 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 16cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C30/37 (B-30) W6

5,9*5,67 m2 33,453

razem m2 33,453
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430 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 20cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C30/37 (B-30) W6

1,25*1,2 m2 1,5

razem m2 1,5

431 KNR 0-20 
0271/06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu C30/37 (B-30) W6

0,25*0,25*5,9 m3 0,369

razem m3 0,369

432 KNR 2-02 
0218/02 

+KNR 2-02 
0218/06.2 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy C30/37 (B-37) 
W6

1,2*4,0 m2 4,8

razem m2 4,8

433 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C25/30 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 22cm (20-25cm)

0,22*5,3*6,55 m3 7,637

razem m3 7,637

434 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

6639,78/1000 t 6,64

razem t 6,64

435 KNR 2-02 
1209/02

Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna 1.4401

3,8 m 3,8

razem m 3,8

436 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

8 szt 8

razem szt 8

437 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych -  wklejenie

8 szt 8

razem szt 8

1.12.3. Roboty murowe

438 KNR 0-27 
0160/02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych grubości 25cm

2,1*(6,5+2*1,3) m2 19,11
-0,9*2,0 m2 -1,8
-1,0*1,8 m2 -1,8

razem m2 15,51

1.12.4. Dach

439 KNR 2-05 
1004/01

Lekka obudowa płytami warstwowymi  20cmdachu płaskiego o nachyleniu do 10%

2,3*6,5 m2 14,95

razem m2 14,95

440 KNNR 2 
0504/02

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,7mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm

0,5*(2,3*2+6,5*2) m2 8,8

razem m2 8,8

441 KNR K-05 
0501/03

Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm w systemie odwodnieniowym

6,5 m 6,5

razem m 6,5

442 KNR K-05 
0502/02

Montaż rur spustowych o średnicy 125mm w systemie odwodnieniowym

3,0 m 3

razem m 3

1.12.5. Powierzchnia pozioma

443 NNRNKB 5 
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
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5,9*5,4 m2 31,86

razem m2 31,86

444 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho • Styropian gr. 
10cm powleczony papą

5,9*5,4 m2 31,86

razem m2 31,86

445 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 12cm (10-14cm)

5,9*5,4*0,12 m3 3,823

razem m3 3,823

446 NNRNKB 5 
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

5,9*5,4 m2 31,86

razem m2 31,86

447 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

191,8/1000 t 0,192

razem t 0,192

448 KNR BC-02 
0129/02

Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podłoży mineralnych powierzchni betonowych

5,9*5,4 m2 31,86

razem m2 31,86

1.12.6. Ściany zewnętrzne

449   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

3,1*26,1 m2 80,91
1,8*15,3 m2 27,54
-0,9*2,0 m2 -1,8
-1,0*1,8 m2 -1,8

razem m2 104,85

450 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 10cm

1,8*26,1 m2 46,98
1,8*15,3 m2 27,54
-0,9*2,0 m2 -1,8
-1,0*1,8 m2 -1,8

razem m2 70,92

451 KNR K-08 
0102/03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

70*5 szt 350
12

razem szt 350

452 KNR K-08 
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą

1,8*26,1 m2 46,98
1,8*15,3 m2 27,54
-0,9*2,0 m2 -1,8
-1,0*1,8 m2 -1,8

razem m2 70,92

453 KNR K-08 
0107/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe 
wyprawy tynkarskie

1,8*26,1 m2 46,98
1,8*15,3 m2 27,54
-0,9*2,0 m2 -1,8
-1,0*1,8 m2 -1,8

razem m2 70,92

454 KNR K-08 
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ścianach

1,8*26,1 m2 46,98
1,8*15,3 m2 27,54
-0,9*2,0 m2 -1,8
-1,0*1,8 m2 -1,8
-26,1 m2 -26,1

razem m2 44,82
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455 KNR K-08 
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku moziakowego - cokół

1,0*26,1 m2 26,1

razem m2 26,1

1.12.7. Drabiny

456 KNR 2-02 
1213/04

Drabiny zewnętrzne i wew stal 1.4401

2,3 m 2,3

razem m 2,3

457 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

6 szt 6

razem szt 6

458 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M8x110

6 szt 6

razem szt 6

1.12.8. Pomost

459 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

256,3/1000 t 0,256

razem t 0,256

460 KNR 13-12 
1103/02

Przykrycia kanałów blachą OH18N9

(17,6*2)/1000 t 0,035

razem t 0,035

1.12.9. Podpory

461 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

90,6/1000 t 0,091

razem t 0,091

462 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

2*4 szt 8
8*4 szt 32
11*4 szt 44

razem szt 84

463 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M8

2*4 szt 8
8*4 szt 32
11*4 szt 44

razem szt 84

464 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

2*2 szt 4
8*2 szt 16
11*2 szt 22

razem szt 42

1.12.10. Przejścia szczelne

465 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

4 przejście 4

razem przejście 4

466 KNNR 4 
1428/01

Przejścia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pierścienie  OH18N9

4 szt 4

razem szt 4

1.12.11. Balustrady zewnętrzne

467 KNR 2-02 
1209/02

Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna 1.4401

16,6+1,7 m 18,3
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razem m 18,3

468 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

16+28 szt 44

razem szt 44

469 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych -  wklejenie M10x130

16+28 szt 44

razem szt 44

1.12.12. Stolarka i ślusarka

470 KNNR 7 
0503/05

Okna aluminiowe otwierane

1,0*1,9 m2 1,9

razem m2 1,9

471   Kalkulacja 
indywidualna 

Drzwi  D1 zew  0,9*2,15m przeszkone

1 szt 1

razem szt 1

1.12.13. Powłoki

472 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C2 Chemoodporna (hydropiaskowanie, szpachlowanie, gruntowanie, 2x powłoka)

(5,3*2+2*6,55)*2,65 m2 62,805

razem m2 62,805

473 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C4 Gładka, mostkująca rysy w klasie A3(+23oC) posadzka z materiału poliuretanowego  o 
wysokiej odporności na ścieranie oraz odporności chemicznej

5,3*6,55 m2 34,715

razem m2 34,715

474 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C5 na schody (hydropiaskowanie + powłoka)

4,9 m2 4,9

razem m2 4,9

475 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

5,3*6,55 m2 34,715

razem m2 34,715

1.13. Komora filtra PP

1.13.1. Roboty ziemne

476 KNR 9-06 
0101/08

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem na głębokość do 12m w gruncie kategorii 
III

12 m 12

razem m 12

477 KNNR 10 
1904/05

Pompowanie wody z wykopu

1 szt 1

razem szt 1

478 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

3,7*(2,8+1,0)*(3,8+1,0) m3 67,488

razem m3 67,488

479 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

67,48-28,12 m3 39,36

razem m3 39,36

480 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

3,7*(2,8+1,0)*(3,8+1,0) m3 67,488
-3,7*(2,8*3,8) m3 -39,368

razem m3 28,12

481   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

39,36*1,6 t 62,976

razem t 62,976

1.13.2. Fundamenty

482 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0    0,1*(2,8+0,2)*(3,8+0,2) m3 1,2

razem m3 1,2

483 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

0    (2,8+0,2)*(3,8+0,2) m2 12

razem m2 12

484 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4cm

0    0,04*(2,8+0,2)*(3,8+0,2) m3 0,48

razem m3 0,48

485 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W4

0    0,25*2,8*3,8 m3 2,66

razem m3 2,66

486 KNR 0-32 
0626/01

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami

2,8*2+3,8*2 m 13,2

razem m 13,2

487   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

0,5*(3,8*2+2,8*2) m2 6,6

razem m2 6,6

488 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 16cm (15-18cm)

0,16*1,9*2,9 m3 0,882

razem m3 0,882

1.13.3. Elementy żelbetowe

489 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 25cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy   C25/30 (B-30) W4

3,35*10,6 m2 35,51

razem m2 35,51

490 KNR 0-32 
0626/01

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami

10,6 m 10,6

razem m 10,6

491 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 16cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C25/30 (B-30) W4

2,4*3,4 m2 8,16

razem m2 8,16

492   Kalkulacja 
indywidualna 

Pierścień dystansowy h=10cm

szt 2

493 KNR-W 2-02 
1219/04

Klamry włazowe stalowe nierdzewne

10 szt 10

razem szt 10

1.13.4. Zbrojenie el. żelbetowych

494 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

1504,6/1000 t 1,505

razem t 1,505

1.13.5. Przejścia szczelne
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Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

495 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

8    4 przejście 4

razem przejście 4

496 KNNR 4 
1428/01

Przejścia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pierścienie  OH18N9

4    5 szt 5

razem szt 5

1.13.6. Podpory

497 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

100,71/1000 t 0,101

razem t 0,101

498 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

4*2 szt 8

razem szt 8

499 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M12

4*2 szt 8

razem szt 8

1.13.7. Pochwyty

500 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

23,2/1000 t 0,023

razem t 0,023

501 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

2*2 szt 4

razem szt 4

502 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

2*2 szt 4

razem szt 4

1.13.8. Ściany zewnętrzne

503   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

3,5*11,6 m2 40,6

razem m2 40,6

504 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 10cm

1,2*11,6 m2 13,92

razem m2 13,92

505 KNR K-08 
0102/03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

13*5 szt 65
12

razem szt 65

506 KNR K-08 
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą

1,2*11,6 m2 13,92

razem m2 13,92

507 KNR K-08 
0107/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe 
wyprawy tynkarskie

0,35*11,6 m2 4,06

razem m2 4,06

508 KNR K-08 
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ścianach

0,35*11,6 m2 4,06

razem m2 4,06
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Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.13.9. Powierzchnia pozioma

509 KNR BC-02 
0129/02

Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podłoży mineralnych powierzchni betonowych

2,4*3,4 m2 8,16

razem m2 8,16

510 NNRNKB 5 
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

2,4*3,4 m2 8,16

razem m2 8,16

511 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho • Styropian gr. 
10cm powleczony papą

2,4*3,4 m2 8,16

razem m2 8,16

512 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 8,5cm (8-9cm)

2,4*3,7*0,085 m3 0,755

razem m3 0,755

513 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

2,4*3,4 m2 8,16

razem m2 8,16

1.14. Studzienki pomiarowe SP1A,Sp2A,SP3A

1.14.1. SP1A

1.14.1.1. Roboty ziemne

514 KNR 9-06 
0101/08

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem na głębokość do 12m w gruncie kategorii 
III

12,0 m 12

razem m 12

515 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

4,27*3,0*3,0 m3 38,43

razem m3 38,43

516 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

4,27*3,0*3,0 m3 38,43
-3,14*1,0*1,0 m3 -3,14

razem m3 35,29

517 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

38,43-35,29 m3 3,14

razem m3 3,14

518   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

3,14*1,6 t 5,024

razem t 5,024

519 KNNR 10 
1904/05

Pompowanie wody z wykopu

1 szt 1

razem szt 1

1.14.1.2. Studnia nowoprojektowana

520 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0    0,1*3,14*(1,0+0,2)*(1,0+0,2) m3 0,452

razem m3 0,452

521 KNR-W 2-18 
0516/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 2000mm , wykonywane metodą 
studniarską w  gruncie kategorii III

1 studnię 1

razem studnię 1

522 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 77cm (74-79cm)

0,77*3,14*0,9*0,9 m3 1,958



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 1,958

523 KNR-W 2-02 
1219/04

Klamry włazowe stalowe nierdzewne

12 szt 12

razem szt 12

524 KNR 13-12 
1103/02

Przykrycia - krata pomostowa
Nr ST: ST-09

7/1000 t 0,007

razem t 0,007

1.14.1.3. Podpory

525 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

37,3/1000 t 0,037

razem t 0,037

526 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

4*4 szt 16

razem szt 16

527 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

4*4 szt 16

razem szt 16

528 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

4*4 szt 16

razem szt 16

1.14.1.4. Przejścia szczelne

529 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

2 przejście 2

razem przejście 2

1.14.1.5. Pochwyty

530 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

24,02/1000 t 0,024

razem t 0,024

531 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

6 szt 6

razem szt 6

532 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

6 szt 6

razem szt 6

1.14.1.6. Ściany zewnętrzne

533   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

4,27*2*3,14*1,0 m2 26,816

razem m2 26,816

534 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 12cm

1,2*2*3,14*1,0 m2 7,536

razem m2 7,536

535 KNR K-08 
0102/03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

7*5 szt 35
12

razem szt 35

536 KNR K-08 
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą
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Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,3*2*3,14*1,0 m2 1,884

razem m2 1,884

537 KNR K-08 
0107/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe 
wyprawy tynkarskie

0,3*2*3,14*1,0 m2 1,884

razem m2 1,884

538 KNR K-08 
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ścianach

0,3*2*3,14*1,0 m2 1,884

razem m2 1,884

1.14.1.7. Powierzchnia pozioma

539 NNRNKB 5 
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

3,14*1,0*1,0 m2 3,14

razem m2 3,14

540 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho • Styropian gr. 
12cm powleczony papą

3,14*1,0*1,0 m2 3,14

razem m2 3,14

541 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 9cm (8-10cm)

3,14*1,0*1,0 m3 3,14

razem m3 3,14

542 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

22,8/1000 t 0,023

razem t 0,023

543 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

3,14*1,0*1,0 m2 3,14

razem m2 3,14

1.14.2. SP2A

1.14.2.1. Roboty ziemne

544 KNR 9-06 
0101/08

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem na głębokość do 12m w gruncie kategorii 
III

12,0 m 12

razem m 12

545 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

4,15*3,0*3,0 m3 37,35

razem m3 37,35

546 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

4,15*3,0*3,0 m3 37,35
-3,14*1,0*1,0 m3 -3,14

razem m3 34,21

547 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

37,35-34,21 m3 3,14

razem m3 3,14

548   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

3,14*1,6 t 5,024

razem t 5,024

549 KNNR 10 
1904/05

Pompowanie wody z wykopu

1 szt 1

razem szt 1

1.14.2.2. Studnia nowoprojektowana

550 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm
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Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0    0,1*3,14*(1,0+0,2)*(1,0+0,2) m3 0,452

razem m3 0,452

551 KNR-W 2-18 
0516/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 2000mm , wykonywane metodą 
studniarską w  gruncie kategorii III

1 studnię 1

razem studnię 1

552 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 73cm (71-76cm)

0,73*3,14*0,9*0,9 m3 1,857

razem m3 1,857

553 KNR-W 2-02 
1219/04

Klamry włazowe stalowe nierdzewne

12 szt 12

razem szt 12

554 KNR 13-12 
1103/02

Przykrycia - krata pomostowa
Nr ST: ST-09

7/1000 t 0,007

razem t 0,007

1.14.2.3. Podpory

555 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

33,8/1000 t 0,034

razem t 0,034

556 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

4*4 szt 16

razem szt 16

557 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

4*4 szt 16

razem szt 16

558 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

4*4 szt 16

razem szt 16

1.14.2.4. Przejścia szczelne

559 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

2 przejście 2

razem przejście 2

1.14.2.5. Ściany zewnętrzne

560   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

4,27*2*3,14*1,0 m2 26,816

razem m2 26,816

561 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 12cm

1,2*2*3,14*1,0 m2 7,536

razem m2 7,536

562 KNR K-08 
0102/03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

7*5 szt 35
12

razem szt 35

563 KNR K-08 
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą

0,3*2*3,14*1,0 m2 1,884

razem m2 1,884

564 KNR K-08 
0107/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe 
wyprawy tynkarskie

0,3*2*3,14*1,0 m2 1,884
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Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 1,884

565 KNR K-08 
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ścianach

0,3*2*3,14*1,0 m2 1,884

razem m2 1,884

1.14.2.6. Powierzchnia pozioma

566 NNRNKB 5 
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

3,14*1,0*1,0 m2 3,14

razem m2 3,14

567 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho • Styropian gr. 
12cm powleczony papą

3,14*1,0*1,0 m2 3,14

razem m2 3,14

568 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 9cm (8-10cm)

3,14*1,0*1,0 m3 3,14

razem m3 3,14

569 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

22,8/1000 t 0,023

razem t 0,023

570 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

3,14*1,0*1,0 m2 3,14

razem m2 3,14

1.14.3. SP3A

1.14.3.1. Roboty ziemne

571 KNR 9-06 
0101/08

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem na głębokość do 12m w gruncie kategorii 
III

12,0 m 12

razem m 12

572 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

2,55*3,0*3,0 m3 22,95

razem m3 22,95

573 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

2,55*3,0*3,0 m3 22,95
-3,14*1,15*1,15 m3 -4,153

razem m3 18,797

574 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

22,95-18,79 m3 4,16

razem m3 4,16

575   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

4,16*1,6 t 6,656

razem t 6,656

576 KNNR 10 
1904/05

Pompowanie wody z wykopu

1 szt 1

razem szt 1

1.14.3.2. Studnia nowoprojektowana

577 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0    0,1*3,14*(1,15+0,2)*(1,15+0,2) m3 0,572

razem m3 0,572

578 KNR-W 2-18 
0516/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 2000mm , wykonywane metodą 
studniarską w  gruncie kategorii III

1 studnię 1
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Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem studnię 1

579 KNR-W 2-02 
1219/04

Klamry włazowe stalowe nierdzewne

8 szt 8

razem szt 8

580 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 5,5cm (5-6cm)

0,055*3,14*1,25*1,25 m3 0,27

razem m3 0,27

581 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

0,055*3,14*1,25*1,25 m2 0,27

razem m2 0,27

1.14.3.3. Podpory

582 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

67,8/1000 t 0,068

razem t 0,068

583 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

4*4 szt 16

razem szt 16

584 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

4*4 szt 16

razem szt 16

585 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

4*4 szt 16

razem szt 16

1.14.3.4. Przejścia szczelne

586 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

2 przejście 2

razem przejście 2

1.15. Komora zasuw KZ 1.1

1.15.1. Demontaże

587 KNR 4-01 
0354/13

Wykucie stopni

7 szt 7

razem szt 7

588 KNR 4-01 
0212/03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - kanały technologiczne

0,15*10,1 m3 1,515

razem m3 1,515

589 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

0,15*10,1 m3 1,515

razem m3 1,515

590 KNR 4-01 
0108/12

(dopłata 19x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 
1km

0,15*10,1 m3 1,515

razem m3 1,515

591   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu

1,5*2,2 t 3,3

razem t 3,3

1.15.2. Podpory

592 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9
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Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

24,8/1000 t 0,025

razem t 0,025

593 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

4+3 szt 7

razem szt 7

594 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

4+3 szt 7

razem szt 7

595 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

4+2 szt 6

razem szt 6

1.15.3. Przekrycie

596 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 16cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C25/30 (B-30) W6

10,1-0,36*2-0,7*2 m2 7,98

razem m2 7,98

597 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 8cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy  C25/30 (B-30) W6

0,1*(2,7+2,7+3,9+3,9) m2 1,32

razem m2 1,32

598 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

342,7/1000 t 0,343

razem t 0,343

599 KNR-W 2-02 
1219/04

Klamry włazowe stalowe nierdzewne

7 szt 7

razem szt 7

600 KNKRB 2 
0702/09

Przekrycia kratami TWS

0,76*0,76*2 m2 1,155
0,96*1,1 m2 1,056
0,86*1,3 m2 1,118

razem m2 3,329

1.15.4. Przejścia szczelne

601 KNNR-W 3 
0408/08

Wiercenie otworów o średnicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych

250    25 cm 25

razem cm 25

602 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 44x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 500

250    25 cm 25

razem cm 25

603 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

1 przejście 1

razem przejście 1

1.15.5. Naprawa dna i ścian

604 KNR K-11 
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych

dno    7,7 m2 7,7
ściany    2,35*11,1 m2 26,085

razem m2 33,785

605 KNR K-11 
0202/02

Analogia  Uzupełnienie ubytków betonupowierzchni Wypełnienie ubytków zaprawą -warstwą o grubości 
10mm w konstrukcji betonowej

dno    7,7 m2 7,7
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Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ściany    2,35*11,1 m2 26,085

razem m2 33,785

606 KNR BC-02 
0216/01

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 
20cm - załozono 10szt

10 szt 10

razem szt 10

607 KNR K-21 
0102/05

Odtłuszczenie stali zbrojeniowej

10 m 10

razem m 10

608 KNR K-12 
0204/05

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych warstwą szczepną 40%

33,7*40% m2 13,48

razem m2 13,48

609 KNR 13-12 
0705/01

Uszczelnienie dylatacji żywicami hydrostrukturalnymi wzmocnionymi polimerami+zamknięcie 
chemoodpornym kitem trwale plastycznym- załozono

5 m 5

razem m 5

1.15.6. Powłoki

610 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C2 Chemoodporna (hydropiaskowanie, szpachlowanie, gruntowanie, 2x powłoka)

10,1-0,36*2-0,7*2 m2 7,98

razem m2 7,98

611 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C3 Chemoodporna (hydropiaskowanie, natrysk, gruntowanie, 2x powłoka)

11,2*2,35 m2 26,32

razem m2 26,32

612 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka D1 Ścian zewnętrznych (hydropiaskowanie, szpachlowanie x2 2xpowłoka)

0,4*9,5 m2 3,8

razem m2 3,8

613 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka M1 mineralana  (hydropiaskowanie  + warstwa czepna +  powłoka)

10,1-0,36*2-0,7*2 m2 7,98

razem m2 7,98

614 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

10,1-0,36*2-0,7*2 m2 7,98

razem m2 7,98

1.16. Komora pomiarowa ścieków retencjonowancyh KPSR

1.16.1. Roboty ziemne

615 KNR 9-06 
0101/08

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem na głębokość do 12m w gruncie kategorii 
III

12,0 m 12

razem m 12

616 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

3,73*3,0*3,0 m3 33,57

razem m3 33,57

617 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

3,73*3,0*3,0 m3 33,57
-3,14*1,25*1,25*3,73 m3 -18,3

razem m3 15,27

618 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

33,57-15,27 m3 18,3

razem m3 18,3

619   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

18,3*1,6 t 29,28
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem t 29,28

620 KNNR 10 
1904/05

Pompowanie wody z wykopu

1 szt 1

razem szt 1

1.16.2. Studnia nowoprojektowana

621 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0    0,1*3,14*(1,1+0,2)*(1,1+0,2) m3 0,531

razem m3 0,531

622 KNR-W 2-18 
0516/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 2000mm , wykonywane metodą 
studniarską w  gruncie kategorii III

1 studnię 1

razem studnię 1

623 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 82,5cm 
(80-85cm)

0,82*3,14*1,0*1,0 m3 2,575

razem m3 2,575

624 KNR-W 2-02 
1219/04

Klamry włazowe stalowe nierdzewne

11 szt 11

razem szt 11

625 KNR 13-12 
1103/02

Przykrycia - krata pomostowa

7/1000 t 0,007

razem t 0,007

626 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 16cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C25/30 (B-30) W6

3,14*1,25*1,25-0,8*1,4 m2 3,786

razem m2 3,786

627 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 8cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy  C25/30 (B-30) W6

0,25*4,8 m2 1,2

razem m2 1,2

628 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

157,0/1000 t 0,157

razem t 0,157

1.16.3. Podpory

629 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

52,8/1000 t 0,053

razem t 0,053

630 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

*4
3*4 szt 12

razem szt 12

631 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

3*4 szt 12

razem szt 12

632 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

3*4 szt 12

razem szt 12

1.16.4. Przejścia szczelne

633 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2 przejście 2

razem przejście 2

1.16.5. Pochwyty

634 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

23,2/1000 t 0,023

razem t 0,023

635 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

2*2 szt 4

razem szt 4

636 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

2*2 szt 4

razem szt 4

1.16.6. Ściany zewnętrzne

637   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

3,21*2*3,14*1,0 m2 20,159

razem m2 20,159

638 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 10cm

1,2*2*3,14*1,0 m2 7,536

razem m2 7,536

639 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 12cm

1,2*2*3,14*1,0 m2 7,536

razem m2 7,536

640 KNR K-08 
0102/03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

7*5 szt 35
12

razem szt 35

641 KNR K-08 
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą

0,3*2*3,14*1,0 m2 1,884

razem m2 1,884

642 KNR K-08 
0107/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe 
wyprawy tynkarskie

0,3*2*3,14*1,0 m2 1,884

razem m2 1,884

643 KNR K-08 
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ścianach

0,3*2*3,14*1,0 m2 1,884

razem m2 1,884

1.16.7. Powierzchnia pozioma

644 NNRNKB 5 
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

3,14*1,25*1,25-0,8*1,4 m2 3,786

razem m2 3,786

645 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho • Styropian gr. 
12cm powleczony papą

3,14*1,25*1,25-0,8*1,4 m2 3,786

razem m2 3,786

646 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 9cm (8-10cm)

(3,14*1,25*1,25-0,8*1,4)*0,09 m3 0,341

razem m3 0,341

647 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

31,9/1000 t 0,032
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem t 0,032

1.17. MAGAZYN - obiekt nr M

1.17.1. Roboty ziemne

648 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

0,7*(3,0+1,0)*(7,0+1,0) m3 22,4

razem m3 22,4

649 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

0,7*(3,0+1,0)*(7,0+1,0) m3 22,4

razem m3 22,4

650   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

22,4*1,6 t 35,84

razem t 35,84

1.17.2. Podbudowa

651 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - założono dowóz 20km

0,6*(3,0+1,0)*(7,0+1,0) m3 19,2

razem m3 19,2

652 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z kruszywa  + materiał

0,5*(3,0+1,0)*(7,0+1,0) m3 16

razem m3 16

653 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw + materiał

0,1*(3,0+1,0)*(7,0+1,0) m3 3,2

razem m3 3,2

654 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

0,6*(3,0+1,0)*(7,0+1,0) m3 19,2

razem m3 19,2

1.17.3. Fundamenty

655 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0,1*(3,0+0,2)*(7,0+0,2) m3 2,304

razem m3 2,304

656 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

(3,0+0,2)*(7,0+0,2) m2 23,04

razem m2 23,04

657 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W4

0,25*(3,0)*(7,0) m3 5,25

razem m3 5,25

658   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

0,25*(3,0*2+7,0*2) m2 5

razem m2 5

659 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

2542,0/1000 t 2,542

razem t 2,542

1.17.4. Magazayn

660   Kalkulacja 
indywidualna 

Magazyn w konstrukcji stalowej systemowej, konstrukcja z profili stalowych zamkniętych 100x100 mm  
mocowanych na stopkach do fundamentów za pomocą śrub M16 obudowany blachą falistą

3,0*7,0 m2 21

razem m2 21
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.18. Istniejąca studnieSr1 i Sr2

661 KNR K-11 
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych

3,14*0,6*0,6*2 m2 2,261
2*2*3,14*0,6*2 m2 15,072

razem m2 17,333

662 KNR K-11 
0202/02

Analogia  Uzupełnienie ubytków betonu - 20 % powierzchni Wypełnienie ubytków zaprawą -warstwą o 
grubości 10mm w konstrukcji betonowej

3,14*0,6*0,6*2 m2 2,261
2*2*3,14*0,6*2 m2 15,072

razem m2 17,333

663 KNR BC-02 
0216/01

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 
20cm - załozono 20szt

20 szt 20

razem szt 20

664 KNR K-21 
0102/05

Odtłuszczenie stali zbrojeniowej

20 m 20

razem m 20

665 KNR K-12 
0204/05

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych warstwą szczepną 40%

17,33*40% m2 6,932

razem m2 6,932

666 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C8 Chemoodporna (hydropiaskowanie + natrysk +  powłoka)

3,14*0,6*0,6*2 m2 2,261
2*2*3,14*0,6*2 m2 15,072

razem m2 17,333

667 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka M1 mineralana  (hydropiaskowanie  + warstwa czepna +  powłoka)

3,14*0,6*0,6*2 m2 2,261

razem m2 2,261

668 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

3,14*0,6*0,6*2 m2 2,261

razem m2 2,261

1.19. Zewnętrzne sieci technologiczne

1.19.1. Komora KZ2

1.19.1.1. Roboty ziemne

669 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

4,2*(4,2+1,0)*(2,5+1,0) m3 76,44

razem m3 76,44

670 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

76,44-32,34 m3 44,1

razem m3 44,1

671 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

4,2*(4,2+1,0)*(2,5+1,0) m3 76,44
-4,2*(4,2*2,5) m3 -44,1

razem m3 32,34

672   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

44,1*1,6 t 70,56

razem t 70,56

1.19.1.2. Fundamenty

673 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0    0,1*(4,6+0,2)*(2,9+0,2) m3 1,488

razem m3 1,488
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674 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

0    (4,6+0,2)*(2,9+0,2) m2 14,88

razem m2 14,88

675 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4cm

0    0,04*(4,6+0,2)*(2,9+0,2) m3 0,595

razem m3 0,595

676 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W6

0    0,3*4,6*2,9 m3 4,002

razem m3 4,002

677 KNR 0-32 
0626/01

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami

12,5 m 12,5

razem m 12,5

678   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

0,5*(4,6*2+2,9*2) m2 7,5

razem m2 7,5

1.19.1.3. Elementy żelbetowe

679 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 25cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy   C25/30 (B-30) W6

3,8*12,5 m2 47,5

razem m2 47,5

680 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 20cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy   C25/30 (B-30) W6

1,2*(3,2+3,2+2,5) m2 10,68

razem m2 10,68

681 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 16cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C25/30 (B-30) W4

4,2*2,5 m2 10,5

razem m2 10,5

682 KNR-W 2-02 
1219/04

Klamry włazowe stalowe nierdzewne

24 szt 24

razem szt 24

1.19.1.4. Zbrojenie el. żelbetowych

683 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

2874,19/1000 t 2,874

razem t 2,874

1.19.1.5. Przejścia szczelne

684 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

8    5 przejście 5

razem przejście 5

685 KNNR 4 
1428/01

Przejścia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pierścienie  OH18N9

4    5 szt 5

razem szt 5

1.19.1.6. Podpory

686 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

171,71/1000 t 0,172

razem t 0,172
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687 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

6*4 szt 24
3*4 szt 12
9*4 szt 36

razem szt 72

688 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

6*4 szt 24
3*4 szt 12
9*4 szt 36

razem szt 72

1.19.1.7. Pochwyty

689 KNR 2-05 
0208/04

Podpory - Konstrukcje podparć, zawieszeń OH18N9

104,5/1000 t 0,105

razem t 0,105

690 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

9*9 szt 81

razem szt 81

691 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

9*9 szt 81

razem szt 81

1.19.1.8. Ściany zewnętrzne

692   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

3,8*12,5 m2 47,5
1,2*(3,2+3,2+2,5) m2 10,68

razem m2 58,18

693 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 10cm

1,2*(3,2+3,2+2,5) m2 10,68
1,3*12,5 m2 16,25
1,2*(3,2+3,2+2,5) m2 10,68

razem m2 37,61

694 KNR K-08 
0102/03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

37*5 szt 185
12

razem szt 185

695 KNR K-08 
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą

1,2*(3,2+3,2+2,5) m2 10,68
1,3*12,5 m2 16,25
1,2*(3,2+3,2+2,5) m2 10,68

razem m2 37,61

696 KNR K-08 
0107/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe 
wyprawy tynkarskie

1,2*(3,2+3,2+2,5) m2 10,68
0,32*12,5 m2 4
1,2*(3,2+3,2+2,5) m2 10,68

razem m2 25,36

697 KNR K-08 
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ścianach

1,2*(3,2+3,2+2,5) m2 10,68
0,32*12,5 m2 4
1,2*(3,2+3,2+2,5) m2 10,68

razem m2 25,36

1.19.1.9. Powierzchnia pozioma

698 KNR BC-02 
0129/02

Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podłoży mineralnych powierzchni betonowych
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4,2*2,5 m2 10,5

razem m2 10,5

699 NNRNKB 5 
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

4,2*2,5 m2 10,5

razem m2 10,5

700 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho • Styropian gr. 
10cm powleczony papą

4,2*2,5 m2 10,5

razem m2 10,5

701 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 8,5cm (8-9cm)

4,2*2,5*0,07 m3 0,735

razem m3 0,735

702 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

4,2*2,5 m2 10,5

razem m2 10,5

1.19.2. Studzienki zasuw SZ3-SZ5

1.19.2.1. Roboty ziemne

703 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

2,78*3,0*3,0 m3 25,02
2,78*3,0*3,0 m3 25,02
2,78*3,0*3,0 m3 25,02

razem m3 75,06

704 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

75,06 m3 75,06
-3,14*1,0*1,0*2,7*3 m3 -25,434

razem m3 49,626

705 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

75,06-49,626 m3 25,434

razem m3 25,434

706   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

25,43*1,6 t 40,688

razem t 40,688

707 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0    0,1*3,14*(1,0+0,2)*(1,0+0,2)*3 m3 1,356

razem m3 1,356

1.19.2.2. Studnia nowoprojektowana

708 KNR-W 2-18 
0516/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1500mm , wykonywane metodą 
studniarską w  gruncie kategorii III

sz3    1 studnię 1
1 studnię 1
1 studnię 1

razem studnię 3

709 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 33cm (30-35cm)

0,33*3,14*0,9*0,9*3 m3 2,518

razem m3 2,518

710 KNR-W 2-02 
1219/04

Klamry włazowe stalowe nierdzewne

sz3    13 szt 13
9 szt 9
9 szt 9

razem szt 31

711 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

3*3 przejście 9

razem przejście 9

1.19.2.3. Ściany zewnętrzne

712   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

1,34*2*3,14*0,9 m2 7,574
1,34*2*3,14*0,9 m2 7,574
1,34*2*3,14*0,9 m2 7,574

razem m2 22,722

713 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 12cm

1,34*2*3,14*0,9 m2 7,574
1,34*2*3,14*0,9 m2 7,574
1,34*2*3,14*0,9 m2 7,574

razem m2 22,722

714 KNR K-08 
0102/03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

6*5 szt 30
12
6*5 szt 30
12
6*5 szt 30
12

razem szt 90

715 KNR K-08 
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą

1,34*2*3,14*0,9 m2 7,574
1,34*2*3,14*0,9 m2 7,574
1,34*2*3,14*0,9 m2 7,574

razem m2 22,722

716 KNR K-08 
0107/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe 
wyprawy tynkarskie

0,3*2*3,14*0,9 m2 1,696
0,3*2*3,14*0,9 m2 1,696
0,3*2*3,14*0,9 m2 1,696

razem m2 5,088

717 KNR K-08 
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ścianach

0,3*2*3,14*0,9 m2 1,696
0,3*2*3,14*0,9 m2 1,696
0,3*2*3,14*0,9 m2 1,696

razem m2 5,088

1.19.2.4. Powierzchnia pozioma

718 NNRNKB 5 
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

3,14*0,9*0,9 m2 2,543
3,14*0,9*0,9 m2 2,543
3,14*0,9*0,9 m2 2,543

razem m2 7,629

719 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho • Styropian gr. 
10cm powleczony papą

3,14*0,9*0,9 m2 2,543
3,14*0,9*0,9 m2 2,543
3,14*0,9*0,9 m2 2,543

razem m2 7,629

720 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 9cm (8-10cm)

3,14*0,9*0,9*0,065 m3 0,165
3,14*0,9*0,9*0,065 m3 0,165
3,14*0,9*0,9*0,065 m3 0,165

razem m3 0,495

721 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

22,8/1000 t 0,023
22,8/1000 t 0,023
22,8/1000 t 0,023
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razem t 0,069

722 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

3,14*0,9*0,9 m2 2,543
3,14*0,9*0,9 m2 2,543
3,14*0,9*0,9 m2 2,543

razem m2 7,629

1.19.3. Studnia zasuw KZ6

1.19.3.1. Roboty ziemne

723 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

2,78*3,0*3,0 m3 25,02

razem m3 25,02

724 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

25,02 m3 25,02
-3,14*1,0*1,0*2,7 m3 -8,478

razem m3 16,542

725 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 
gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

25,02-16,54 m3 8,48

razem m3 8,48

726   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

8,48*1,6 t 13,568

razem t 13,568

727 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0    0,1*3,14*(1,0+0,2)*(1,0+0,2) m3 0,452

razem m3 0,452

1.19.3.2. Studnia nowoprojektowana

728 KNR-W 2-18 
0516/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1500mm , wykonywane metodą 
studniarską w  gruncie kategorii III

1 studnię 1

razem studnię 1

729 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 33cm (30-35cm)

0,33*3,14*0,9*0,9 m3 0,839

razem m3 0,839

730 KNR-W 2-02 
1219/04

Klamry włazowe stalowe nierdzewne

9 szt 9

razem szt 9

731 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

3 przejście 3

razem przejście 3

1.19.3.3. Ściany zewnętrzne

732   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

1,34*2*3,14*0,9 m2 7,574

razem m2 7,574

733 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 12cm

1,34*2*3,14*0,9 m2 7,574

razem m2 7,574

734 KNR K-08 
0102/03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą

6*5 szt 30
12

razem szt 30



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

735 KNR K-08 
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi 
metodą lekką mokrą

1,34*2*3,14*0,9 m2 7,574

razem m2 7,574

736 KNR K-08 
0107/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe 
wyprawy tynkarskie

0,3*2*3,14*0,9 m2 1,696

razem m2 1,696

737 KNR K-08 
0107/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ścianach

0,3*2*3,14*0,9 m2 1,696

razem m2 1,696

1.19.3.4. Powierzchnia pozioma

738 NNRNKB 5 
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

3,14*0,9*0,9 m2 2,543

razem m2 2,543

739 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho • Styropian gr. 
10cm powleczony papą

3,14*0,9*0,9 m2 2,543

razem m2 2,543

740 KNR 2-02 
1101/02

Podkłady betonowe  C20/25 na stropie z betonu zbrojone włóknami polipropylenowymi 9cm (8-10cm)

3,14*0,9*0,9*0,065 m3 0,165

razem m3 0,165

741 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

22,8/1000 t 0,023

razem t 0,023

742 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki)

3,14*0,9*0,9 m2 2,543

razem m2 2,543

1.19.4. Studzienki opróżniające So1-So3

743 KNR-W 2-18 
0516/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm , wykonywane metodą 
studniarską w  gruncie kategorii III

3 studnię 3

razem studnię 3

744 KNR-W 2-02 
1219/04

Klamry włazowe stalowe nierdzewne

32 szt 32

razem szt 32

745 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C7 Chemoodporna (hydropiaskowanie + natrysk +  powłoka)

2*3,14*0,75*3,24*3 m2 45,781

razem m2 45,781

746 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka M1 mineralana  (hydropiaskowanie  + warstwa czepna +  powłoka)

3,14*0,75*0,75*3 m2 5,299

razem m2 5,299

1.19.5. Studzienki grawitacyjne S11-S14

747 KNR-W 2-18 
0516/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm , wykonywane metodą 
studniarską w  gruncie kategorii III

3 studnię 3

razem studnię 3

748 KNR-W 2-02 
1219/04

Klamry włazowe stalowe nierdzewne

44 szt 44

razem szt 44

749 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka C7 Chemoodporna (hydropiaskowanie + natrysk +  powłoka)

2*3,14*0,6*3,1 m2 11,681
2*3,14*0,6*2,0 m2 7,536
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2*3,14*0,6*3,95 m2 14,884
2*3,14*0,6*4,1 m2 15,449

razem m2 49,55

750 KNR BC-02 
0406/01

Powłoka M1 mineralana  (hydropiaskowanie  + warstwa czepna +  powłoka)

3,14*0,6*0,6*4 m2 4,522

razem m2 4,522

1.20. Zbiornik 10A

1.20.1. Demontaże

751 KNR 4-04 
0804/01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I

5,1*2 m 10,2

razem m 10,2

752 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym

balustrady    10,2*20/1000 t 0,204

razem t 0,204

753 KNR 4-04 
0305/02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) + spadki

0,15*1,2*5,1 m3 0,918
1,15*4,5*4,5 m3 23,288

razem m3 24,206

754 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

0,15*1,2*5,1 m3 0,918
1,15*4,5*4,5 m3 23,288

razem m3 24,206

755   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu

24,26*1,80 t 43,668

razem t 43,668

1.20.2. Naprawa

756 KNR K-11 
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych

dno    4,5*4,5 m2 20,25
ściany    4,0*4,5*4 m2 72

razem m2 92,25

757 KNR K-11 
0202/02

Analogia  Uzupełnienie ubytków betonu powierzchni Wypełnienie ubytków zaprawą -warstwą o grubości 
10mm w konstrukcji betonowej

dno    4,5*4,5 m2 20,25
ściany    4,0*4,5*4 m2 72

razem m2 92,25

758 KNR BC-02 
0216/01

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 
20cm - załozono 50szt

50 szt 50

razem szt 50

759 KNR K-21 
0102/05

Odtłuszczenie stali zbrojeniowej

50 m 50

razem m 50

760 KNR K-12 
0204/05

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych warstwą szczepną 40%

92,25*0,4 m2 36,9

razem m2 36,9

761 KNR 13-12 
0705/01

Uszczelnienie dylatacji żywicami hydrostrukturalnymi wzmocnionymi polimerami+zamknięcie 
chemoodpornym kitem trwale plastycznym - założono

ściany    20 m 20

razem m 20

1.20.3. Elementy żelbetowe

762 KNR 0-20 
0268/03 

+KNR 0-20 
0268/04 

Stropy o grubości 16cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie   C30/37 (B-30) W6
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4,9*4,9 m2 24,01
-1,3*1,0 m2 -1,3
-0,8*0,8 m2 -0,64

razem m2 22,07

763 KNR 0-20 
0271/03

Nadproża - Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 
w deskowaniu systemowym z transportem betonu C25/30 (B-30)   przy użyciu pompy na samochodzie

0,25*0,19*4,9*2 m3 0,466

razem m3 0,466

764 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

476,1/1000 t 0,476

razem t 0,476

765 KNR 2-02 
1101/01

Zaślepienie otworów

0    0,2*3,14*0,15*0,15*2 m3 0,028
0,2*3,14*0,2*0,2 m3 0,025

razem m3 0,053

1.20.4. Schody stalowe

766 KNR 2-05 
0208/04

Konstrukcje podparć, zawieszeń stal 1.4401

(121,3+26,5+44,5)/1000 t 0,192

razem t 0,192

767 KNR 13-12 
1103/02

Przykrycia - krata pomostowa

(277-192)/1000 t 0,085

razem t 0,085

768 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

8 szt 8
2*32 szt 64

razem szt 72

769 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

3*8 szt 24

razem szt 24

770 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M12

3*8 szt 24
*

razem szt 24

1.20.5. Balustrada

771 KNR 2-02 
1209/02

Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna 1.4401

23 m 23

razem m 23

772 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

12+48 szt 60

razem szt 60

773 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

12+48 szt 60

razem szt 60
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1 Betoniarze gr.II r-g 3.007,328

2 Brukarze gr.II r-g 3,486

3 Brukarze gr.III r-g 5,818

4 Cieśle gr.II r-g 3.324,258

5 Cieśle gr.III r-g 1.209,117

6 Dekarze gr.II r-g 92,85

7 Izolarze gr.III r-g 57,207

8 Malarze gr.II r-g 279,048

9 Monterzy gr.II r-g 69,744

10 Monterzy gr.III r-g 113,42

11 Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II r-g 3,36

12 Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.III r-g 6,78

13 Monterzy urządzeń i konstr. metal. r-g 194,544

14 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 308,416

15 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 213,276

16 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 105,505

17 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 3,782

18 Murarze gr.II r-g 471,078

19 Murarze gr.III r-g 403,043

20 Operatorzy gr.II r-g 12,861

21 Robocizna r-g 7,467

22 Robotnicy r-g 27.393,656

23 Robotnicy gr.I r-g 9.309,905

24 Robotnicy gr.II r-g 22,421

25 Spawacze gr.II r-g 85,904

26 Spawacze gr.III r-g 117,7

27 Tynkarze gr.II r-g 230,457

28 Tynkarze gr.III r-g 493,497

29 Zbrojarze gr.II r-g 8.976,026

Razem 56.521,954
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1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 4,171

2 Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,344

3 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,237

4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,061

5 Balustrady stalowe - nierdzewne 1.4401 kg 4.746,64

6 Barierki stalowe - nierdzewne 1.4401 kg 90

7 Belki jezdne stal 1.4401 t 0,35

8 Benzyna do lakierów dm3 2,016

9 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 64,965

10 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,354

11 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 23,963

12 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 22,488

13 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W4 m3 47,072

14 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W6 m3 25,057

15 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 1,281

16 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) W6 m3 916,704

17 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) W8 m3 47,122

18 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45) W12 m3 523,596

19 Blacha stalowa 1.4401 t 0,121

20 Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,60-0,75 mm kg 219,669

21 Blacha stalowa OH18N9 t 0,242

22 Bramy garażowe segmentowe BS1 m2 7,5

23 Cement portlandzki 35 kg 14.236,288

24 Deski iglaste obrzynane m3

25 Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 2,942

26 Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 9,411

27 Drabiny stalowe kg 64,674

28 Drabiny stalowe  1.4401 kg 137,51

29 Drewno na stemple m3 0,12

30 Drut stalowy miękki kg 3,029

31 Drzwi  D1 zew  0,9*2,15m przeszkone szt 2

32 Drzwi  Ds1 zew  0,9*2,15m przeszkone  EI30 szt 1

33 Drzwi  Ds2 zew  1,5*2,15m przeszkone  EI30 szt 1

34 Drzwi  Ds3 zew  0,9*2,0m  EI30 szt 2

35 Dyble plastikowe do ociepleń szt 1.669,5

36 Elem. denny DN 1200 h=0,1m szt 3

37 Elem. denny DN 1200 h=0,75m szt 4

38 Elem. denny DN 1200 h=1,2m szt 2

39 Elem. denny DN 1500 h=1,25m szt 6

40 Elem. denny DN 1800 h=0,4m szt 1

41 Elem. denny DN 1800 h=0,85m szt 1

42 Elem. denny DN 2000 h=0,1m szt 1

43 Elem. denny DN 2000 h=0,95m szt 1

44 Elem. denny DN 4000 h=2,0m szt 1

45 Elem. pośredni DN 1200 h=0,5m szt 27

46 Elem. pośredni DN 1200 h=1,0m szt 2

47 Elem. pośredni DN 1500 h=0,5m szt 14

48 Elem. pośredni DN 1500 h=1,0m szt 2

49 Elem. pośredni DN 1800 h=0,5m szt 1

50 Elem. pośredni DN 1800 h=1,0m szt 6

51 Elem. pośredni DN 2000 h=0,75m szt 1

52 Elem. pośredni DN 2000 h=1,0m szt 3

53 Elem. pośredni DN 4000 h=1,0m szt 4

54 Elementy prefabrykowane  30x30x15cm szt 6

55 Farba epoksydowa gruntująca do stali dm3 12,088

56 Farba epoksydowa nawierzchniowa dm3 15,469

57 Farba lateksowa dm3 90,275

58 Farba olejna do gruntowania dm3 36,856
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59 Farba olejna nawierzchniowa dm3 28,889

60 Farba silikonowa dm3 73,918

61 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 19,9

62 Gaz propan, butan kg 0,821

63 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 106,057

64 Grodzice stalowe kg 140.519

65 Gwoździe budowlane gołe kg 136,784

66 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 48,908

67 Haki do muru kg 4,039

68 Haki rynnowe  nakrokwiowe szt 26,173

69 impregnat hydrofobowy dm3 22,042

70 Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm m2 606,897

71 Kit budowlany trwale plastyczny - kartusz 600ml szt 75,13

72 Klamry włazowe stalowe nierdzewne szt 212

73 Klej do przyklejania styropianu kg 2.534,927

74 Klej do przyklejania wełny mineralnej kg 1.505,886

75 Klej do tasm bentonitowych dm3 27,458

76 Kołki rozporowe plastykowe szt 45,36

77 Konstrukcja stalowa -nierdzewna, kwasoodporna 1.4401 t 0,398

78 Konstrukcja stalowa -nierdzewna, kwasoodporna OH18N9 t 3,803

79 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 15,152

80 Kraty TWS m2 3,329

81 Krawędziaki iglaste m3 0,937

82 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,006

83 Kruszywo naturalne niekruszone - pospółka 0-31,5 mm (cena loco kopalnia) m3 17,28

84 Łańcuch uszczelniający ŁU1 - ogniwo szt 300

85 Łańcuch uszczelniający ŁU4 - ogniwo szt 413

86 Łańcuch uszczelniający ŁU5 - ogniwo szt 103

87 Łańcuch uszczelniający ŁU6 - ogniwo szt 314

88 Łańcuch uszczelniający ŁU7 - ogniwo szt 278

89 Łaty iglaste m3 1,567

90 Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 
180 mm - 220 mm

szt 1.692,626

91 Miał kamienny łamany (kruszyny) t 0,413

92 Narożnik ochronny z siatką m 34,385

93 Obejmy rury spustowej wkręcane szt 12,25

94 Obrzeża betonowe  30x8cm m 29,58

95 Okna aluminiowe otwierane m2 10,8

96 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej m2 791,824

97 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 101,216

98 Papa termozgrzewalna podkładowa m2 98,581

99 Papier ścierny ark 87,907

100 Parapet z PCV m 6,12

101 Pas dorynnowy m 19,494

102 Patron z klejem ładunek 1.184

103 Pianka poliuretanowa kg 1,836

104 Piasek m3 692,524

105 Piasek uszlachetniony m3 0,298

106 Pierścień dociążającyy DN 625 h=0,1m szt 17

107 Pierścień dociążającyy DN 625 h=0,06m szt 1

108 Pierścień dociążającyy DN 625 h=0,08m szt 6

109 Pierścień dociążającyy DN 2960 h=0,3m szt 1

110 Pierścień dystansowy DN 600 h=0,1m szt 4

111 Pierścień dystansowy DN 600 h=0,05m szt 2

112 Płynna hydroizolacja z jednokomponentowej żywicy poliuretanowej dm3 940,3

113 Płyta przykrywająca DN 800 h=0,16m szt 1

114 Płyta przykrywająca DN 1200 h=0,2m szt 5

115 Płyta przykrywająca DN 1500 h=0,2m szt 6

116 Płyta przykrywająca DN 1800 h=0,16m szt 2
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Chrzanowie Dużym

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

117 Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163 m3 16,514

118 Płyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, 
grub. 10 cm

m2 19,593

119 Płyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, 
grub. 12 cm

m2 54,702

120 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 12,869

121 Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 6,25

122 Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 150 mm m2 34,824

123 Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 180 mm m2 55,167

124 Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z 
okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 150 mm

m2 341,78

125 Płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 5,415

126 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,067

127 Płyty pomostowe robocze m2 2,087

128 Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 0,872

129 Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny20cm m2 15,249

130 Posadzka przemysłowa żywiczna odporna na obciążenia m2 14,84

131 Posadzka przemysłowa żywiczna odporna na obciążenia (szlifowanie, wrównanie żywicą + piasek 
kwarcowy+ obsypka + warstwa zamykająca)

m2 105,05

132 Powłoka C1 Chemoodporna (hydropiaskowanie, szpachlowaniu, gruntowanie, 2x powłoka) m2 433,32

133 Powłoka C2 Chemoodporna (hydropiaskowanie, szpachlowanie, gruntowanie, 2x powłoka) m2 1.882,533

134 Powłoka C3 Chemoodporna (hydropiaskowanie, natrysk, gruntowanie, 2x powłoka) m2 444,448

135 Powłoka C4 Gładka, mostkująca rysy w klasie A3(+23oC) posadzka z materiału poliuretanowego  o 
wysokiej odporności na ścieranie oraz odporności chemicznej

m2 334,335

136 Powłoka C5 na schody (hydropiaskowanie + powłoka) m2 88,42

137 Powłoka C6 Gładka, mostkująca rysy w klasie A3(+23oC) posadzka z materiału poliuretanowego  o 
wysokiej odporności na ścieranie oraz odporności chemicznej

m2 335,558

138 Powłoka C7 Chemoodporna (hydropiaskowanie + natrysk +  powłoka) m2 191,415

139 Powłoka C8 Chemoodporna (hydropiaskowanie + natrysk +  powłoka) m2 17,333

140 Powłoka D1 Ścian zewnętrznych (hydropiaskowanie, szpachlowanie x2 2xpowłoka) m2 217,08

141 Powłoka D3  zabezpieczająca (hydropiaskowanie  +  powłoka) m2 38,5

142 Powłoka M1 mineralana  (hydropiaskowanie  + warstwa czepna +  powłoka) m2 1.222,2

143 Powłoka M2 mineralana  (hydropiaskowanie  + warstwa czepna +  powłoka) m2 269,636

144 Powłoka Z1 wierzchnia (szlifowanie + powłoki) m2 170,528

145 preparat do zasklepiania otworów po iniekcji kg 18,5

146 Preparat gruntujący (tynk silikonowy) kg 34,247

147 Preparat gruntujący pod farbę siikonową kg 65,998

148 Preparat gruntujący pod tynk kg 65,998

149 Pręt kotwy M8x110 szt 226

150 Pręt kotwy M10x130 szt 1.672

151 Pręt kotwy M12x160 szt 56

152 Pręt kotwy M12x300 szt 8

153 Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 209.747,658

154 Pustaki ceramiczne25cm szt 3.470,448

155 Ramy z kątownika L35x35x4  1.4401 kg 33,401

156 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 32,175

157 Rury spustowe RG 125 m 24,745

158 Rynny dachowe RG150 m 18,411

159 Siatka z włókna szklanego m2 699,707

160 Silikon kg 2,7

161 Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,904

162 Szafa o wym. 90x200x50  zamykana, stal malowana proszkowo w kolorze szarym szt 6

163 Szpachlówka celulozowa dm3 7,224

164 Środek antyadhezyjny kg 446,912

165 Śruby stalowe zgrubne kg 2,016

166 Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami

kg 0,105

167 Taśma bentonitowo kauczukowa m 203,595

168 Taśma uszczelniająca PCV m 563,17

169 Tlen techniczny sprężony m3 21,007



Rodos 7.0.17 [13464]
Zestawienie materiałów

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

170 Tłuczeń kamienny niesortowany t 3,551

171 Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,035

172 Tuleje stalowe z trzema pierścieniami oporowymi zewnętrznymi  OH18N9 kg 470,68

173 Tynk moziakowy kg 19,53

174 Uszczelnienie dylatacji żywicami hydrostrukturalnymi wzmocnionymi polimerami+zamknięcie 
chemoodpornym kitem trwale plastycznym

m 110

175 Wiertła szt 0,259

176 Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 40,483

177 Woda m3 1,165

178 Woda z rurociągów m3 1.458,86

179 Wyprawa tynkarska mozaikowa kg 113,4

180 Wyprawa tynkarska silikatowa kg 940,051

181 Zaprawa m3 4,785

182 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-4 m3 2,415

183 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 m3 7,5

184 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 1,391

185 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 m3 12,133

186 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 0,508

187 Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 1,774

188 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,46

189 zaprawa cementowo-polimerowa  do napraw betonu kg 50.591,953

190 Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 1.953,03

191 zaprawa szczepna kg 1.678,74

192 Złączki rynny szt 6,318

193 Zwężka DN 1200 h=0,62m szt 4

194 Żywica dm3 126,22

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem



Rodos 7.0.17 [13464]
Zestawienie sprzętu

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 25,512

2 Agregat wodny ciśnieniowy 2 m3/h m-g 517,386

3 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 304,258

4 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 188,289

5 czas pracy deskowania m-g 461.427,556

6 Deskowanie systemowe m-g 1.305,787

7 Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 1.004,777

8 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 63,009

9 Narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów m-g 210,9

10 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 1.214,106

11 Piła do cięcia płytek m-g 0,279

12 Podnośnik montażowy P1O1 samochodowy m-g 1,609

13 Pompa do betonu m-g 211,721

14 Pompa do iniekcji ciśnieniowej m-g 3,7

15 Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 621

16 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 900,116

17 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 134,941

18 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 42,711

19 Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 7,594

20 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,03

21 Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m m-g 32,011

22 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 574,143

23 Samochód samowyład.15-20t (1) m-g 97,296

24 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 573,904

25 Spawarka elektryczna wirująca m-g 99,992

26 Sprężarka powietrza elektryczna 4-5m3/min m-g 1.334,786

27 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 15,9

28 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 16,852

29 Szlifierko-frezarka elektryczna m-g 18,338

30 Środek transportowy m-g 4,222

31 Torkretnica bez sprężonego powietrza m-g 203,686

32 Ubijak spalinowy 200kg m-g 22,627

33 Urządzenie do natrysku pneumatycznego m-g 2,15

34 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,448

35 Walec wibracyjny samojezdny  9t m-g 1,471

36 Wibrator m-g 221,935

37 Wibromłot m-g 449,498

38 Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 1.895,75

39 Wiertnica diamentowe m-g 354,635

40 Wyciąg m-g 473,587

41 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 1,471

42 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 7,206

43 Żuraw okienny m-g 13,696

44 Żuraw samochodowy    do 10t m-g 1,372

45 Żuraw samochodowy  12-16t m-g 606,927

46 Żuraw samochodowy  18-20t m-g 50,664

47 Żuraw wieżowy torowy m-g 73,799

Razem 475.333,647

Praca rusztowań

Razem


