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Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela elementów scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Opis Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. ZADANIE 5

1.1. Rozbiórki

1.2. Przejścia szczelne

1.3. Fundamenty F1-F6

1.4. Fundament F7 (2szt)

1.5.Ścianka oporowa

1.6. Kanały technologiczne

1.6.1. Roboty ziemne

1.6.2. Elementy ż-b

1.7. Barierka

1.8. Schody stalowe

1.9. Konstrukcja wsporcza pod centralę

1.10. Podkonstrukcja pod belki wciągnika

1.11. Posadzka

1.12. Posadzka - wykończenie

1.13. Wykończenie sufitów

1.14. Wykończenie ścian

1.15. Stolarka i ślusarka

1.16. Wyposażenie

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela elementów szczegółowa

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Opis RobociznaMateriały Sprzęt Kz Kp Zysk Poz. 
upr.

Ogółem

1. ZADANIE 5

1.1. Rozbiórki

1.2. Przejścia szczelne

1.3. Fundamenty F1-F6

1.4. Fundament F7 (2szt)

1.5.Ścianka oporowa

1.6. Kanały technologiczne

1.6.1. Roboty ziemne

1.6.2. Elementy ż-b

1.7. Barierka

1.8. Schody stalowe

1.9. Konstrukcja wsporcza pod centralę

1.10. Podkonstrukcja pod belki wciągnika

1.11. Posadzka

1.12. Posadzka - wykończenie

1.13. Wykończenie sufitów

1.14. Wykończenie ścian

1.15. Stolarka i ślusarka

1.16. Wyposażenie

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. ZADANIE 5

1.1. Rozbiórki

1 KNR-K 7-04 
0602/01

demontaz zbiorników

2 kpl 2

razem kpl 2

2 KNR 4-01 
0354/05

Wykucie z muru okien i drzwi

2,0*2,0*2 m2 8
0,9*2,0 m2 1,8

razem m2 9,8

3 KNR 4-04 
0104/01

Rozebranie murów - wyburzenia

3,5*0,24*6,0 m3 5,04

razem m3 5,04

4 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

2,0*61,3 m2 122,6

razem m2 122,6

5 KNR 4-01 
0304/02

Zamurowanie otworów Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczkówwapiennej

0,24*0,9*2,0 m3 0,432

razem m3 0,432

6 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - posadzka

0,15*237,9 m3 35,685

razem m3 35,685

7 KNR 4-01 
0212/03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - kanały technologiczne

(0,1*0,4+2*0,1*0,6)*15,6 m3 2,496
(0,15*1,0+2*0,1*0,55)*9,22 m3 2,397

razem m3 4,893

8 KNR 4-01 
0106/01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na 
głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m

1,2*51 m3 61,2

razem m3 61,2

9 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

35,685+4,893 m3 40,578
122,6*0,015 m3 1,839

razem m3 42,417

10 KNR 4-01 
0108/12

(dopłata 19x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 
1km

35,685+4,893 m3 40,578
122,6*0,015 m3 1,839

razem m3 42,417

11   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu

42,417*1,80 t 76,351

razem t 76,351

1.2. Przejścia szczelne

12 KNNR-W 3 
0408/08

Wiercenie otworów o średnicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych

100    2*40 cm 80
150    20+40 cm 60

razem cm 140

13 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 4x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 10

100    2*40 cm 80

razem cm 80



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

14 KNNR-W 3 
0408/09

(dopłata 9x)

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm 
zwiększenia średnicy otworu - do 150

150    20+40 cm 60

razem cm 60

15 KNR 2-19 
0217/04

Analogia  Przejście przez ściany z betonu żwirowego - uszczelnienei łancuchem

4 przejście 4

razem przejście 4

1.3. Fundamenty F1-F6

16 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw + materiał

f1    0,15*(0,35+0,2)*(0,5+0,2) m3 0,058
f1.2    0,15*(0,60+0,2)*(2,75+0,2) m3 0,354
f1.3    0,15*(0,40+0,2)*(1,70+0,2)*3 m3 0,513
f2    0,15*(0,85+0,2)*(0,90+0,2)*2 m3 0,347
f3    0,15*(0,7+0,2)*(3,3+0,2) m3 0,473
f4    0,15*(1,0+0,2)*(3,85+0,2) m3 0,729
f5    0,15*(2,2+0,2)*(3,05+0,2) m3 1,17
f6    0,15*(3,2+0,2)*(2,3+0,2) m3 1,275

razem m3 4,919

17 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

f1    0,05*(0,35+0,2)*(0,5+0,2) m3 0,019
f1.2    0,05*(0,60+0,2)*(2,75+0,2) m3 0,118
f1.3    0,05*(0,40+0,2)*(1,70+0,2)*3 m3 0,171
f2    0,05*(0,85+0,2)*(0,90+0,2)*2 m3 0,116
f3    0,05*(0,7+0,2)*(3,3+0,2) m3 0,158
f4    0,05*(1,0+0,2)*(3,85+0,2) m3 0,243
f5    0,05*(2,2+0,2)*(3,05+0,2) m3 0,39
f6    0,05*(3,2+0,2)*(2,3+0,2) m3 0,425

razem m3 1,64

18 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

f1    (0,35+0,2)*(0,5+0,2) m2 0,385
f1.2    (0,60+0,2)*(2,75+0,2) m2 2,36
f1.3    (0,40+0,2)*(1,70+0,2)*3 m2 3,42
f2    (0,85+0,2)*(0,90+0,2)*2 m2 2,31
f3    (0,7+0,2)*(3,3+0,2) m2 3,15
f4    (1,0+0,2)*(3,85+0,2) m2 4,86
f5    (2,2+0,2)*(3,05+0,2) m2 7,8
f6    (3,2+0,2)*(2,3+0,2) m2 8,5

razem m2 32,785

19 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy  C25/30 (B-30) W6

f1    0,2*(0,35)*(0,5) m3 0,035
f1.2    0,2*(0,60+0,2)*(2,75) m3 0,44
f1.3    0,2*(0,40)*(1,70)*3 m3 0,408
f2    0,2*(0,85)*(0,90)*2 m3 0,306
f3    0,4*(0,7)*(3,3) m3 0,924
f4    0,4*(1,0)*(3,85) m3 1,54
f5    0,2*(2,2)*(3,05) m3 1,342
f6    0,2*(3,2)*(2,3) m3 1,472
0,25*0,25*0,6*2 m3 0,075
0,25*0,25*0,6*2 m3 0,075

razem m3 6,617

20 KNR 13-12 
0705/01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwale plastycznym

f1    (0,35*2)+(0,5*2) m 1,7
f1.2    (0,60*2)+(2,75*2) m 6,7
f1.3    (0,40*2)+(1,70*2)*3 m 11
f2    (0,85*2)+(0,90*2)*2 m 5,3
f3    (0,7*2)+(3,3*2) m 8
f4    (1,0*2)+(3,85*2) m 9,7
f5    (2,2*2)+(3,05*2) m 10,5
f6    (3,2*2)+(2,3*2) m 11

razem m 63,9

21 KNR 13-12 
0705/02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - płyta pilśniowa



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

f1    (0,35*2)+(0,5*2) m 1,7
f1.2    (0,60*2)+(2,75*2) m 6,7
f1.3    (0,40*2)+(1,70*2)*3 m 11
f2    (0,85*2)+(0,90*2)*2 m 5,3
f3    (0,7*2)+(3,3*2) m 8
f4    (1,0*2)+(3,85*2) m 9,7
f5    (2,2*2)+(3,05*2) m 10,5
f6    (3,2*2)+(2,3*2) m 11

razem m 63,9

22 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

294,8/1000 t 0,295

razem t 0,295

1.4. Fundament F7 (2szt)

23 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0,1*(2,8+0,2)*(1,1+0,2) m3 0,39
0,1*(2,8+0,2)*(1,1+0,2) m3 0,39

razem m3 0,78

24 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

(2,8+0,2)*(1,1+0,2) m2 3,9
(2,8+0,2)*(1,1+0,2) m2 3,9

razem m2 7,8

25 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy  C25/30 (B-30) W6

0,4*2,8*1,1 m3 1,232
0,4*2,8*1,1 m3 1,232

razem m3 2,464

26 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 30cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy  C25/30 W6

2*1,85*1,1 m2 4,07
2*1,85*1,1 m2 4,07

razem m2 8,14

27 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

380,67/1000 t 0,381

razem t 0,381

28   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

0,6*(2,8*2+2*1,1) m2 4,68
0,6*(2,8*2+2*1,1) m2 4,68

razem m2 9,36

29 KNR 13-12 
0705/01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwale plastycznym

2*(1,1*2+0,3*2) m 5,6
2*(1,1*2+0,3*2) m 5,6

razem m 11,2

30 KNR 13-12 
0705/02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - płyta pilśniowa

2*(1,1*2+0,3*2) m 5,6
2*(1,1*2+0,3*2) m 5,6

razem m 11,2

1.5. Ścianka oporowa

31 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

1,65*(1,4+1,0)*14,0 m3 55,44

razem m3 55,44

32 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - założono dowóz 20km

1,65*(1,4+1,0)*14,0 m3 55,44
-0,25*1,4*14,0 m3 -4,9



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

-0,2*1,4*14,0 m3 -3,92

razem m3 46,62

33 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m+ materiał

1,65*(1,4+1,0)*14,0 m3 55,44
-0,25*1,4*14,0 m3 -4,9
-0,2*1,4*14,0 m3 -3,92

razem m3 46,62

34 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0,1*(1,4+0,2)*14,0 m3 2,24

razem m3 2,24

35 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

(1,4+0,2)*14,0 m2 22,4

razem m2 22,4

36 KNR 2-02 
0238/03

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma trapezowa o stopie 
płaskiej C25/30 (B-30) W6

0,23*1,4*14,0 m3 4,508

razem m3 4,508

37 KNR 2-02 
0239/03

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 3m o 
przekroju prostokątnym grubości do 20cm C25/30 (B-30) W6

0,2*1,7*14,0 m3 4,76

razem m3 4,76

38 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

943,5/1000 t 0,944

razem t 0,944

39   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

1,1*14,0 m2 15,4
2,46*14,0 m2 34,44

razem m2 49,84

40 KNR 13-12 
0705/01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwale plastycznym

14,0 m 14

razem m 14

41 KNR 13-12 
0705/02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - płyta pilśniowa

14,0 m 14

razem m 14

1.6. Kanały technologiczne

1.6.1. Roboty ziemne

42 KNR 2-01 
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

1,0*(0,9+1,0)*(12,75+2,15) m3 28,31

razem m3 28,31

43 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 28x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

28,31-12,67 m3 15,64

razem m3 15,64

44   Kalkulacja 
indywidualna 

Opłata za składowanie ziemi

15,64*1,6 t 25,024

razem t 25,024

45 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

1,0*(0,9+1,0)*(12,75+2,15) m3 28,31
-1,0*(0,9)*(12,75+2,15) m3 -13,41

razem m3 14,9



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.6.2. Elementy ż-b

46 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm

0,1*(0,9+0,2)*(12,97+5,27+1,95+2,54) m3 2,5

razem m3 2,5

47 NNRNKB 5 
0618/03

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

(0,9+0,2)*(12,97+5,27+1,95+2,54) m2 25,003

razem m2 25,003

48 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 4cm

0,04*(0,9+0,2)*(12,97+5,27+1,95+2,54) m3 1

razem m3 1

49 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W6

0,15*(0,9)*(12,97+5,27+1,95+2,54) m3 3,069

razem m3 3,069

50 KNR 0-20 
0267/01 

+KNR 0-20 
0267/03 

Ściany żelbetowe o grubości 15cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy  C25/30 W6

(0,8)*(5,69+4,50+36,69) m2 37,504

razem m2 37,504

51 KNR 0-41 
0107/03

Uszczelnienie dwuskładnikowa masą bitumiczną powierzchni pionowych poddanych działaniu wody 
działającej bez ciśnienia

(0,8)*(5,69+4,50+36,69) m2 37,504

razem m2 37,504

52   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie 
śtrumieniowo ścierne

(0,8)*(5,69+4,50+36,69) m2 37,504

razem m2 37,504

53 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

891,7/1000 t 0,892

razem t 0,892

54 KNR 13-12 
1103/02

Przykrycia kanałów blachą 1.4401

(64,58+49,3+297,72+89,71+31,38+45,04)/1000 t 0,578

razem t 0,578

55 KNR 2-02s 
0701/10

Kanały   obramowanie z kątownika L45x45x5  1.4401

48 m 48

razem m 48

56 KNR 13-12 
0705/01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwale plastycznym

48 m 48

razem m 48

57 KNR 13-12 
0705/02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - płyta pilśniowa

48 m 48

razem m 48

1.7. Barierka

58 KNR 2-02 
1209/02

Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna 1.4401

12,5 m 12,5

razem m 12,5

59 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

24 szt 24

razem szt 24
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Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

60 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych -  wklejenie

24 szt 24

razem szt 24

1.8. Schody stalowe

61 KNR 2-05 
0208/04

Konstrukcje podparć, zawieszeń stal 1.4401

84,0/1000 t 0,084

razem t 0,084

62 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

20 szt 20

razem szt 20

63 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

6 szt 6

razem szt 6

64 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M10

6 szt 6
*

razem szt 6

65 KNR 2-02 
1209/02

Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna 1.4401

2,02*2 m 4,04

razem m 4,04

1.9. Konstrukcja wsporcza pod centralę

66 KNR 2-05 
0208/04

Konstrukcje podparć, zawieszeń stal 1.4401

98,3/1000 t 0,098

razem t 0,098

67 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

24 szt 24

razem szt 24

68 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M8

24 szt 24
*

razem szt 24

1.10. Podkonstrukcja pod belki wciągnika

69 KNR 2-05 
0101/07

Belki jezdne stal 1.4401

560,19/1000 t 0,56
1407,23/1000 t 1,407

razem t 1,967

70 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

10 szt 10
2*4*2 szt 16

razem szt 26

71 KNR 13-12 
0102/01

Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

2*6 szt 12
2*4*2 szt 16
8 szt 8

razem szt 36

72 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M16

2*6 szt 12

razem szt 12
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Tabela przedmiaru robót
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

73 KNR 2-13 
1009/02 
analogia 

Obsadzenie prętów wklajanych - pręty kotwy M12

8 szt 8

razem szt 8

1.11. Posadzka

74 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw + materiał

0,15*186,65 m3 27,998
0,6*51,25 m3 30,75

razem m3 58,748

75 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

0,15*186,65 m3 27,998
0,6*51,25 m3 30,75

razem m3 58,748

76 KNR 2-02 
0205/01

Płyty  z układaniem betonu z zastosowaniem pompy  C20/25

0,15*186,65 m3 27,998
0,15*51,25 m3 7,688

razem m3 35,686

77 KNNR 4 
0224/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 500mm i głębokości do 1,0m wykonywane wewnątrz 
budynków w gotowym wykopie
Nr ST: ST-16

1 szt 1

razem szt 1

78 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu  C20/25 (B-25) - wypełnienie studni
Nr ST: ST-04

0,2*3,14*0,25*0,25 m3 0,039

razem m3 0,039

1.12. Posadzka - wykończenie

79 KNR BC-02 
0407/01

Posadzka przemysłowa żywiczna odporna na obciążenia (szlifowanie, wrównanie żywicą + piasek 
kwarcowy+ obsypka + warstwa zamykająca)

237,9 m2 237,9

razem m2 237,9

80 KNR BC-02 
0407/01

Posadzka przemysłowa żywiczna -cokół

0,1*109,35 m2 10,935

razem m2 10,935

1.13. Wykończenie sufitów

81 KNR 2-02 
0801/04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie

237,9 m2 237,9

razem m2 237,9

82 KNR 2-02 
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

237,9 m2 237,9

razem m2 237,9

1.14. Wykończenie ścian

83 KNR 2-02 
0801/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

4,1*18,4-2,5*3,2 m2 67,44
4,4*47,6 m2 209,44
1,2*27,2 m2 32,64

razem m2 309,52

84 KNR BC-02 
0406/01

Płynna hydroizolacja z żywicy poliuretanowej do wys. 2,00 m

197,5 m2 197,5

razem m2 197,5

85 KNR 2-02 
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na zmywanie

309,5-197,5 m2 112

razem m2 112

1.15. Stolarka i ślusarka
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

86 KNNR-W 2 
1106/03

Bramy garażowe segmentowe BS1 wym.3,0x3,0m

3,0*3,0 m2 9

razem m2 9

1.16. Wyposażenie

87   Kalkulacja 
indywidualna 

Wyposażenie BHP: Myjka

2 kpl 2

razem kpl 2
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Zestawienie robocizny

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 64,368

2 Cieśle gr.II r-g 187,805

3 Cieśle gr.III r-g 24,456

4 Dekarze gr.II r-g 21,117

5 Izolarze gr.III r-g 75,789

6 Malarze gr.II r-g 46,992

7 Monterzy gr.III r-g 4,24

8 Monterzy urządzeń i konstr. metal. r-g 8,878

9 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 11,743

10 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych r-g 27,24

11 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 31,002

12 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 16,496

13 Murarze gr.II r-g 40,738

14 Murarze gr.III r-g 7,873

15 Operatorzy gr.II r-g 0,496

16 Robotnicy r-g 286,395

17 Robotnicy gr.I r-g 1.750,92

18 Robotnicy gr.II r-g 6,301

19 Spawacze gr.II r-g 13,18

20 Spawacze gr.III r-g 4,4

21 Tynkarze gr.III r-g 214,914

22 Zbrojarze gr.II r-g 107,715

Razem 2.953,058
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Zestawienie materiałów

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,12

2 Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,008

3 Balustrady stalowe - nierdzewne 1.4401 kg 153,3

4 Belki jezdne stal 1.4401 t 1,967

5 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 8,404

6 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 36,261

7 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W6 m3 29,974

8 Blacha stalowa 1.4401 t 0,578

9 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 14,904

10 Bramy garażowe segmentowe BS1 m2 9

11 Cement portlandzki 35 kg 21,754

12 Deski iglaste obrzynane m3 0,002

13 Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,478

14 Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,559

15 Drabiny stalowe kg 0,197

16 Drewno na stemple m3 0,186

17 Dwuskładnikowa masa bitumiczna uszczelniająca dm3 136,89

18 Farba emulsyjna dm3 29,008

19 Farba lateksowa dm3 61,616

20 Farba olejna do gruntowania dm3 0,992

21 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,992

22 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 17,598

23 Gwoździe budowlane gołe kg 7,544

24 Izolacja bitumiczna typu ciężkiego na wodę pod ciśnieniem o gr. suchej warstwy 3 mm m2 96,704

25 Kit budowlany trwale plastyczny - kartusz 600ml szt 188,513

26 Klamry ciesielskie kg 7,616

27 Konstrukcja stalowa -nierdzewna, kwasoodporna 1.4401 t 0,182

28 Krawędziaki iglaste m3 0,048

29 Kręgi betonowe o średnicy 0,5m i wysokości 1,0m szt 1

30 Łańcuch uszczelniający ŁU7 - ogniwo szt 28

31 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej m2 202,373

32 Patron z klejem ładunek 50

33 Piasek m3 115,421

34 Płynna hydroizolacja z jednokomponentowej żywicy poliuretanowej dm3 395

35 Płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 28,725

36 Posadzka przemysłowa żywiczna odporna na obciążenia m2 10,935

37 Posadzka przemysłowa żywiczna odporna na obciążenia (szlifowanie, wrównanie żywicą + piasek 
kwarcowy+ obsypka + warstwa zamykająca)

m2 237,9

38 Pręt kotwy M8x110 szt 48

39 Pręt kotwy M10x130 szt 6

40 Pręt kotwy M12x250 szt 8

41 Pręt kotwy M16x250 szt 12

42 Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 2.517,024

43 Ramy z kątownika L45x45x5  1.4401 kg 176,76

44 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 13,71

45 Środek antyadhezyjny kg 9,129

46 Śruby stalowe zgrubne kg 8,184

47 Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami kg 0,59

48 Tlen techniczny sprężony m3 0,48

49 Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,197

50 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4,579

51 Włókna stalowe, zbrojenie rozproszone o wymiarach 50/1 mm kg 892,15

52 Woda z rurociągów m3 0,019

53 Wyposażenie BHP: Myjka kpl 2

54 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-4 m3 0,65

55 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,098

56 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 m3 10,82

57 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 0,999

58 Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 1,643
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Zestawienie materiałów

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

59 Żywica dm3 0,48

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w 
Chrzanowie Dużym

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 25,006

2 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 1,133

3 czas pracy deskowania m-g 9.128,8

4 Deskowanie systemowe m-g 24,822

5 Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 12,058

6 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 3,224

7 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 14,57

8 Pompa do betonu m-g 6,54

9 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 10,802

10 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,787

11 Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 0,346

12 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 10,954

13 Samochód samowyład.15-20t (1) m-g 19,841

14 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 50,003

15 Spawarka elektryczna wirująca m-g 16,381

16 Sprężarka powietrza elektryczna 4-5m3/min m-g 13,5

17 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,781

18 Środek transportowy m-g 0,336

19 Ubijak spalinowy 200kg m-g 4,136

20 Wibrator m-g 2,597

21 Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 22,5

22 Wiertnica diamentowe m-g 14,18

23 Wyciąg m-g 7,236

24 Żuraw samochodowy  12-16t m-g 4,546

25 Żuraw wieżowy torowy m-g 1,306

Razem 9.396,385


