



Elbląg, ⁰⁶..... 05.2020 r.

STRONA INTERNETOWA

21 WOG-SZP.2712.15.2020

Dotyczy: postępowania nr 15/SZP/2020 na roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu i Braniewie.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu i Braniewie.

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z SIWZ – Rozdział VI, Część B, ust. 1.:

Wykonawca, w terminie **3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zał.: nr 1 na 4 str.

Z poważaniem

KOMENDANT

plk Krzysztof KLIN

Wykonano w 1 egz.-ad acta do zamieszczenia na stronie internetowej
Marzena GODLEWSKA SZP (261 313 057)
Dnia 06.05.2020 r.
T:2712



**Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na
ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU I BRANIEWIE**

(termin otwarcia ofert 06.05.2020 r. godz. 09:00)

Cześć zamówienia nr 1 – Remont budynku nr 19 w KNW przy ul. Łęczyckiej w Elblągu.

| Lp. | Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Cena brutto oferty (PLN) | Termin wykonania | Warunki płatności | Okres udzielonej gwarancji i rękojmi |
|-----|------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|
| 1. | 79/OF/2020 | Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „NORBUD” Norbert Szulc ul. Przemysłowa 7 14-300 Morąg | 82 999,71 | 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|--|-------------------|-------------|
| 2 | 80/OF/2020 | Honesto Sp. z o. o. ul. Ogólna 49a 82-300 Elbląg | 79 946,37 | 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 36 miesięcy |
| 3. | 82/OF/2020 | Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Klecha ul. Rawska 18 b 82-300 Elbląg | 88 086,43 | 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 4. | 83/OF/2020 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe ZAM Sp. z o. o. ul. Pabianicka 14 82-300 Elbląg | 114 717,01 | 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 37 miesięcy |
| 5. | 84/OF/2020 | Gutkowska Katarzyna „BOB” ul. Kościuszki 95 B 14-500 Braniewo | 98 602,88 | 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 6. | 85/OF/2020 | JAK-BUD Jacek Gontarz ul. Wiejska 34 14-500 Braniewo | 145 471,96 | 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 7. | 86/OF/2020 | BUD-MAR Usługi Ogólnobudowlane Patryk Soboń ul. Boh. Westerplatte 8 82-300 Elbląg | 63 720,13 | 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |

Część zamówienia nr 2 – Wymiana okien w budynku nr 55 w KNW przy ul. Sucharskiego w Braniewie.

| Lp. | Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Cena brutto oferty (PLN) | Termin wykonania | Warunki płatności | Okres udzielonej gwarancji i rękojmi |
|-----|------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|
| 1. | 79/OF/2020 | Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „NORBUD” Norbert Szulc ul. Przemysłowa 7 14-300 Morąg | 34 974,09 | 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 2. | 80/OF/2020 | Honesto Sp. z o. o. ul. Ogólna 49a 82-300 Elbląg | 39 217,62 | 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 36 miesięcy |
| 3. | 84/OF/2020 | Gutkowska Katarzyna „BOB” ul. Kościuszki 95 B 14-500 Braniewo | 68 801,48 | 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 4. | 85/OF/2020 | JAK-BUD Jacek Gontarz ul. Wiejska 34 14-500 Braniewo | 56 000,00 | 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |

Część zamówienia nr 3 – Konserwacja WBK 532 w Braniewie.

| Lp. | Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Cena brutto oferty (PLN) | Termin wykonania | Warunki płatności | Okres udzielonej gwarancji i rękojmi |
|-----|------------|---|-----------------------------|---|----------------------|--|
| 1. | 85/OF/2020 | JAK-BUD Jacek Gontarz ul. Wiejska 34 14-500 Braniewo | 39 600,00 | etap 1: od daty podpisania umowy - 45 dni roboczych etap 2: 10 października – 30 października 2020. | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia brutto wynosi: **165 000,00 PLN** w tym:

część zamówienia nr 1: **100 000,00 PLN**;

część zamówienia nr 2: **30 000,00 PLN**;

część zamówienia nr 3: **35 000,00 PLN**.