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1 WSTĘP. 

 Przedmiot opracowania - Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót (STWiOR)  

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót, zawierająca wymagania dotyczące wykonania robót i odbiorów budowalnych 

realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu wiat z punktem 

ładowania samochodów elektrycznych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych, na 

terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

 

Pełna nazwa Inwestycji: 

Budowa wiat z punktem ładowania samochodów elektrycznych wraz z 

montażem paneli fotowoltaicznych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

 

Inwestycja obejmuje łącznie siedem lokalizacji o nieznacznie zróżnicowanym 

zakresie. Wszystkie szczegóły, zakres inwestycji, rozwiązania techniczne pokazano w 

dokumentacji technicznej sporządzonej dla inwestycji. 

 

Lokalizacje: 

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach. 

ul. Północna 18;  

05-870 Bramki, 

Id.dz. 143201_5.0008.12/3 

 

Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego 

ul. Poznańska 129/133; 

05-850 Ożarów Mazowiecki  

Id.dz. 143206_4.0011.224/1 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie 

ul. Sochaczewska 4; 

05-840 Leszno, 

Id.dz. 143204_2.0011.246/1 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu 

Łubiec 45 

05-084 Łubiec 

Id.dz.143204_2.0014.108 

 

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej. 

ul. Jagodowa 2;  

05-092 Sadowa. 

Id.dz. 143205_5.0012.181 
 

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Dziekanowi Leśnym 

ul. M. Konopnickiej 1/7 

05-092 Dziekanów Leśny 

I.dz. 143205_5.0004.244/9 

 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego 
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ul. Piłsudskiego 10a 
05-870 Błonie 
I.dz. 143201_4.0023.19 
I.dz. 143201_4.0023.20 
 

Zamawiający/inwestor: 

Powiat Warszawski Zachodni 

ul. Poznańska 129/133, 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

 Zakres stosowania STWiOR  

STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 

tymczasowych, 

− Zabezpieczenie terenu budowy. 

− Wykonanie zaplecza budowy. 

− Uprzątnięcie placu budowy i uporządkowanie terenu. 

 

 Wytyczne do sporządzenia STWiOR  

STWiOR sporządzono wg wytycznych zawartych w: 

- Ustawie Prawo zamówień publicznych  z dnia 19 września 2019 r. (Dz. U. 2019, 

poz. 2019 z późn. zm.).  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, 

poz.1389), “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym”.  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004roku (Dz. U.04, Nr 

202, poz. 2072), “w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego”. 

 

 Informacje o terenie budowy: 

1.5.1 Organizacja robót budowlanych. 

Roboty budowlane muszą być prowadzone w sposób zorganizowany, bez 

zbędnych przestojów. W trakcie prowadzeni prac bezwzględnie musi być 

zachowana ciągłość ruchu samochodowego w pobliżu miejsca prowadzenia prac 

Z uwagi na infrastrukturę występującą na terenie inwestycji t.j. ogrodzenie, 

drogi, budynki techniczne itp. wskazana jest wizja lokalna obiektu przez 

przystąpieniem do złożenia ofert. 

 

1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Inwestycja będzie prowadzona na zamkniętym terenie bez dostępu osób 

postronnych (poza pracownikami i pensjonariuszami obiektów). Poza drogą 

dojazdową do obiektu nie występuje zagrożenie osób trzecich. W przypadku 
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wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności mogących zagrażać interesom osób 

trzecich należy podjąć wszelkie kroki aby takiego zagrożenia uniknąć. 

 

1.5.3 Ochrona środowiska. 

W trakcie prowadzenia robót budowalnych, w szczególności z użyciem 

ciężkiego sprzętu nie można pozwolić do przedostania się płynów eksploatacyjnych 

lub innych niebezpiecznych substancji do środowiska. 

Wszystkie odpady z budowy w tym grunt, błotu, gruz itp. muszą być 

przekazane lub zutylizowane zgodnie z wymogami polskich przepisów – do czasu 

obioru robót należy przechowywać wszystkie karty przekazania odpadów. 

 

1.5.4 Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone w sposób bezpieczny i pod 

nadzorem uprawnionej i wykwalifikowanej osoby. Należy w sposób adekwatny do 

zagrożenia sygnalizować pracę ciężkiego sprzętu. W trakcie prowadzenia prac teren 

budowy nie może pozostać bez nadzoru dostępny dla osób z poza ekipy 

budowalnej. 

Należy zabezpieczyć odpowiednio wykopy w sposób zapewniający 

bezpieczne prowadzenie robót w głębokim wykopie i przed dostępem osób z poza 

ekipy budowalnej. 

W terenie objętym inwestycją znajdują się liczne instalacje podziemne. W 

trakcie prowadzenia robót budowalnych należy zwrócić szczególną uwagę aby 

instalacje te nie zostały uszkodzone. Wymaga się prowadzenia wykopów metodą 

ręczną. Instalacje i sieci pokazane są na załączonych mapach do celów 

projektowych niezależnie dla każdego obiektu. Nie wyklucza się występowania w 

terenie innych, niezinwentaryzowanych instalacji, sieci i obiektów. 

 

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Wykonawca powinien we własnym zakresie zapewnić sobie odpowiednie do 

własnych potrzeb zaplecze budowy. Na placu budowy możliwe jest udostępnienie 

wody, prądu 400V i odprowadzenia kanalizacyjnego – wykonawca dla każdego 

obiektu zobowiązany jest niezależnie uzgodnić z zarządcą obiektu możliwość i 

warunki udostępnienia mediów. Wszystkie roboty i materiały związane z możliwością 

korzystania z mediów wykonawca powinien zorganizować we własnym zakresie. 

W obszarze inwestycji znajduje się teren możliwy do udostępnienia 

wykonawcy jako zaplecze lub magazyn (teren otwarty bez zadaszenia) pod 

warunkiem jego tymczasowego wydzielenia ogrodzeniem. 

 

1.5.6 Warunki organizacji ruchu. 

Bezpośrednio do terenu robót doprowadzone są utwardzenia umożliwiające 

bezpośredni dojazd. Teren inwestycji jest bezpośrednio skomunikowany z drogami 

lokalnymi jednak wszystkie drogi (zewnętrzne i wewnętrzne) są wąskie, kręte i o 

niedużej nośności. Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej dróg z uwagi na 

ograniczenia w ruchu dużych i ciężkich pojazdów. 

 

1.5.7 Ogrodzenie. 

Cały teren budowy powinien być wydzielony w sposób trwały i 

uniemożliwiający przedostanie się pensjonariuszy obiektów. Na terenie obiektów 

mogą przebywać osoby w różnym stopniu upośledzone intelektualnie lub fizycznie. 
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1.5.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wszystkie drogi lokalne i wewnętrzne nie są przystosowane do intensywnego 

ruchu lokalnego dlatego niezbędne jest właściwe zorganizowanie transportu żeby 

nie zostały one uszkodzone. 

Należy także zadbać o czystość jezdni i chodników. Zanieczyszczenia z 

budowy, w tym grunt, błoto czy gruz nie mogą zanieczyści dróg. W przypadku 

zanieczyszczania wykonawca musi je uprzątnąć we własnym zakresie. 

 

 Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem STWiOR  

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika 

Za-mówień (CPV):  

 

Działy wg CPV:  

45000000-7 Roboty budowlane  

 

Grupy, klasy i kategorie robót wg CPV w dziale 45000000-7 Roboty budowlane:  

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne 

podobne roboty specjalistyczne 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 

 Zakres robót objętych STWiOR  

Roboty, których dotyczy STWiOR obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie: Budowa wiat z punktem ładowania samochodów 

elektrycznych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych na terenie Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego. 

UWAGA – dokumentacja projektowa została przygotowana dla większej ilości 

ładowarek, w tym jedną 50KW. Zakres przetargu nie obejmuje dodatkowych 

ładowarek ale z uwagi na przyszłą rozbudowę są one w dokumentacji projektowej. 

Przetarg obejmuje natomiast przygotowanie całej infrastruktury i instalacji pod ich 

montaż w przyszłości według odrębnego postępowania. 

 

Zakres robót objętych STWiOR został przedstawiony w Dokumentacji Projektowej 

i Przedmiarze Robót.  
 

Zakres prac budowalnych obejmuje następujące elementy wypisane z 

podziałem na poszczególne lokalizacje: 

 

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach. 

- Wiata w konstrukcji stalowej na żelbetowym fundamencie. 

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 10kWp zainstalowana na 

dachu projektowanej wiaty. 
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- Dwa stanowiska ładowania samochodów elektrycznych o mocy 22kW 

każdy. W ramach przetargu jedno stanowisko. 

- Utwardzone miejsca postojowe. 

- Utwardzenia drogi lokalnej. 

- Instalacje elektryczne wraz z rozdzielnią 

- Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) 

 

Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego 

- Wiata w konstrukcji stalowej na żelbetowym fundamencie. 

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 12kWp zainstalowana na 

dachu projektowanej wiaty. 

- Dwa stanowiska ładowania samochodów elektrycznych o mocy 22kW 

każdy. W ramach przetargu jedno stanowisko. 

- Jedno stanowisko ładowania samochodów elektrycznych o mocy 

50kW. Poza zakresem przetargu. 

- Utwardzone miejsca postojowe. 

- Instalacje elektryczne wraz z rozdzielnią 

- Zasilanie napędu i sterowania bramy przesuwnej. 

- Ogrodzenie wraz z bramą przesuwną. 

- Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie 

- Wiata w konstrukcji stalowej na żelbetowym fundamencie. 

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 12kWp zainstalowana na 

dachu projektowanej wiaty. 

- Dwa stanowiska ładowania samochodów elektrycznych o mocy 22kW 

każdy. W ramach przetargu jedno stanowisko. 

- Utwardzone miejsca postojowe. 

- Instalacje elektryczne wraz z rozdzielnią 

- Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – napowietrzna. 

- Przebudowa ogrodzenia. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu 

- Wiata w konstrukcji stalowej na żelbetowym fundamencie. 

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 12kWp zainstalowana na 

dachu projektowanej wiaty. 

- Dwa stanowiska ładowania samochodów elektrycznych o mocy 22kW 

każdy. W ramach przetargu jedno stanowisko. 

- Utwardzone miejsca postojowe. 

- Utwardzenia drogi lokalnej. 

- Instalacje elektryczne wraz z rozdzielnią 

- Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) 

- Przebudowa zasilania całego obiektu Domu Samopomocy. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej. 

- Wiata w konstrukcji stalowej na żelbetowym fundamencie. 

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 12kWp zainstalowana na 

dachu projektowanej wiaty. 

- Dwa stanowiska ładowania samochodów elektrycznych o mocy 22kW 

każdy. W ramach przetargu jedno stanowisko. 

- Utwardzone miejsca postojowe. 

- Instalacje elektryczne wraz z rozdzielnią. 
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- Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ). 
 

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Dziekanowi Leśnym 

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 5kWp zainstalowana na dachu 

istniejącego budynku. 

- Jedno stanowisko ładowania samochodów elektrycznych o mocy 

22kW. 

- Instalacje elektryczne wraz z rozdzielnią. 

- Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) 

- Przebudowa zasilania całego obiektu Placówki Opiekuńczo 

Wychowawczej  
 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego 

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 12kWp zainstalowana na 

dachu istniejącego budynku. 

- Stanowisko ładowania samochodów elektrycznych o mocy 22kW. 

- Instalacje elektryczne wraz z rozdzielnią. 

- Przebudowa zasilania całego obiektu Zespół Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych. 

 

 

 Spis projektów budowlanych i technicznych. 

Dokumentacja Projektowa zawiera Projekty: 

- Projekt budowalny dla branży: 

o Projekt Zagospodarowania Terenu. 

o Projekt Architektoniczno Budowalny 

- Projekt Techniczny dla branży: 

o Architektura 

o Instalacje elektryczne. 

o Konstrukcja 

- Przedmiar. 

 

Szczegółowy spis treści z listą rysunków każdorazowo zamieszczono w opisie dla 

danego projektu. 

 

 Podstawowe określenia  

Niżej wymienione podstawowe określenia dotyczące opracowania STWiOR są 

zgodne z obowiązującym przepisami Polskiego Prawa: 

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca 

jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną 

jednostkę. 

  

Budowa – to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

 

BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa 

są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  

 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego, oraz w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – 

także dziennik montażu. 

  

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

Dokumentacja Projektowa – należy przez to rozumieć Projekt Budowlany i 

Techniczny dla: Przebudowa i rozbudowa budynku "Hostel" na terenie DPS Bramki. 

Budowa szybu windowego i klatki schodowej. 

 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę 

robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót 

wykonanych z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

 

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces, lub usługa są zgodne z normą lub 

aprobatą techniczną.  

 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 

nadzoru nad realizacją robót, kontrolowania prawidłowości wykonywania robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dokumentacją Projektową i STWiOR, oraz do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

 

Księga obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z 

ponumerowanymi stronami, stanowiący dokument budowy, służący do wpisywania 

przez Wykonawcę okresowych obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców, zestawień i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  

 

N.A. – Nadzór autorski.  

 

N.I. – Nadzór Inwestorski.  

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i STWiOR, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 

Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z 

instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.  
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Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona 

odpowiednim dokumentem.  

 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

 

Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 

zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja 

powykonawcza.  

 

Projektant – uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub 

fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru 

autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji.  

 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.  

 

Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla 

części robót, lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą 

Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale żadna inna osoba 

wyznaczona przez te osoby.  

 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na prze-budowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego.  

 

STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne przepisami Prawa Budowlanego 

oraz wytycznymi Unii Europejskiej i z definicjami podanymi w działach CPV 45000000-

7. 

 

2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność ze STWiOR, Dokumentacją Projektową, przepisami Prawa Budowlanego, 

Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, 

oraz z polecenia-mi Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności 

wykonawczo – przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczących 

całego kompletnego wykonania robót.  
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Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien odbyć wizję lokalną w miejscu, 

w którym odbywać się będzie budowa i przekazać przedstawicielowi Zamawiającego 

uwagi co do przygotowania miejsca prowadzenia prac – jeżeli takie będą konieczne.  

Po podpisaniu umowy Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na 

niedostateczną znajomość miejsca realizacji robót w celu żądania dodatkowych 

opłat.  

Poza tym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody – 

uszkodzenia istniejących materiałów i elementów, które powstałyby w trakcie 

prowadzenia prac objętych Dokumentacją Projektową. W przypadku stwierdzenia 

zniszczeń zawinionych przez Wykonawcę, będzie on musiał usunąć je własnym 

staraniem i na własny koszt bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia 

z tego tytułu.  

Wątpliwości w zakresie wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą 

zachodzić pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub 

elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale 

Zamawiającego i Projektanta przed przystąpieniem do Robót. Wszelkie konsekwencje 

wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach 

obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. Po podpisaniu Umowy, żadne reklamacje 

Wykonawcy dotyczące ilości materiałów oraz zakresu robót nie będą uwzględniane.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w Dokumentach 

Kontraktowych do podniesienia ceny ryczałtowej, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na 

piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Przy robotach budowlanych objętych Dokumentacją Projektową należy spełnić 

następujące warunki:  

- zgłosić Zamawiającemu z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w celu 

ustalenia zakresu i czasu robót.  

- przygotować miejsce pracy zapewniające odpowiednie warunki BHP, wydać 

polecenie na pracę i zorganizować nadzór. 

 

3 MATERIAŁY  

 Wymagania ogólne  

Wszystkie elementy i materiały do budowy muszą spełniać wymagania 

techniczne i odpowiadać Polskim Normom. Zamiennie można stosować inne 

materiały o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane w pkt. 2.2 STWiOR, ale po 

uzgodnieniu z Projektantem. Materiały zakupione i wbudowane przez Wykonawcę 

muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

  

 Zastosowane podstawowe i pomocnicze materiały  

W celu realizacji przedsięwzięcia należy zastosować następujące podstawowe i 

pomocnicze materiały budowlane: 

 
Lp. Nazwa j.m. 

1. deski iglaste obrzynane 25 mm m3 

2. piasek m3 

3. woda m3 

4. beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 m3 

5. krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm mb 
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6. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 

7. obrzeża betonowe 30x8 cm mb 

8. pospółka m3 

9. kruszywo łamane 0-16 m3 

10. krawędziaki iglaste kl. II m3 

11. tłuczeń kamienny niesortowany 0-63 m3 

12. kostka brukowa 8 cm czerwona Behaton m2 

13. kostka brukowa 6 cm czerwona m2 

14. zaprawa cementowa M-7 m3 

15. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m3 

16. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 

17. rura osłonowa sztywna SRS fi 110mm mb 

18. kable YAKY 5x25 mb 

19. opaski kablowe typu Oki szt 

20. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. 

powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II 

m2 

21. kable YKY 5x4 mb 

22. fundament prefabrykowany betonowy szt 

23. słupy Bootes K-P o wysokości 4m szt 

24. lampa oświetleniowa kompletna Elba LED 38W Szt. 

25. Przewód YDYp-450/750V, 3x2,5mm2 mb 

26. skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe z fundamentem 

oraz wyposażeniem. 

szt 

27. Panel fotowoltaiczny  Szt. 

28. korytka z perforowanej blachy stalowej ocynkowa mb 

29. pokrywy do korytek mb 

30. wspornik dachowy korytek szt 

31. przewody HDGS 4x2,5 PH90 mb 

32. uchwyty Szt. 

33. złącze kablowe Szt. 

34. kabel solarny 4 mm mb 

35. kołki rozporowe plastykowe Szt. 

36. kabek solarny 6 mm mb 

37. rury winidurowe o śr. 28 mm mb 

38. wyłącznik przeciwpożarowy prądu Szt. 

39 Falownik  Szt. 

40. kable YKY 5x50mm2 mb 

41. wazelina techniczna Kg 

42. opaski kablowe typu Oki Szt. 

43. końcówki kablowe z miedzi do zaprasowania - 

przekrój żył do 50 mm2 

Szt. 

44. bednarka ocynkowana 30x4 Kg 

45. Złącza kontrolne Szt. 

46. Osłony przewodów Szt. 

47. Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 8 - 14 mm Kg 

48. Wsporniki Szt. 

49. Złącza elkobis Szt. 

50. kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną Szt. 

51. Maszty odgromowe h=3,0m montowane na dach Szt. 

52. fundament prefabrykowany Szt. 

53. rozdzielnice instalacji fotowoltaicznej RGPV Szt. 

54. Ochronnik odgromowy typu: DEHNcombo YPV SCI 

1000 z rozłącznikiem 

Szt. 
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55. Lokalna szyna wyrównawcza do podłączenia 

przewodów uziemiających ochronników 

odgromowych 

Szt. 

56. Przewody LgY 1x16mm2 mb 

57. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. 

powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II 

mb 

58. słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm Szt. 

59. rury przewodowe Arot 110 mm SRS, kolor niebieski mb  

60. rury przewodowe Arot 110 mm A, kolor niebieski mb 

61. Piasek naturalny kopany m3 

62. piasek uszlachetniony m3 

63. cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 

64. Woda m3 

65. płyty Promat EI120 35 mm m2 

66. tuleja wodo i gazoszczelna Szt. 

67. Konstrukcje stalowe Kg. 

68. Blacha trapezowa powlekana m2 

69. Rury spustowe stalowe mb 

70 Rynny stalowe mb 

 

Nie wyklucza się konieczności zastosowania materiałów innych niż w.w 

 

 Rozwiązania zastosowane w trakcie realizacji. 

Z uwagi na złożoność inwestycji i ilość lokalizacji szczegółowy opis rozwiązań 

zawarto w dokumentacji szczegółowej obiektu, z uwzględnieniem podziału na 

poszczególne branże. 

 

 Odbiór materiałów na budowie  

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami 

jakości, certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami 

gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. 

Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały 

uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do montażu i należy je usunąć z 

placu budowy.  

 

 Składowanie materiałów  

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie składowania materiałów do 

czasu ich wbudowania tak aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz 

zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. 
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4 SPRZĘT  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt musi być w pełni 

sprawny, dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót, oraz 

wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie 

robót zgodnie z zasadami podanymi w Dokumentacji Projektowej, wskazaniach 

Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 

powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 

nie dopuszczone do robót. 
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 Sprzęt do robót budowlanych  

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni 

następujący sprzęt: 
Lp.  Nazwa  

1.  Spycharka gąsiennicowa 74kW 

2.  ładowarka kołowa 1.25 m3 

3.  walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 

4.  samochód samowyładowczy 15-20 t 

5.  sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 

6.  równiarka samojezdna 74 kW 

7.  walec statyczny samojezdny 10 t 

8.  ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) 

9.  walec statyczny samojezdny ogumiony 

10.  mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości 1,9-

2,3 m 

11.  gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl. 

12. wibrator powierzchniowy 

13. piła do cięcia kostki 

14. koparka gąsienicowa 1.20 m3 

15. obudowa wykpu - typ boksowy 

16. zagęszczarka wibracyjna 

17. ubijak spalinowy 66-78 kg 

18. żuraw samochodowy 5-6 t 

19. żuraw samochodowy 12-16 t 

20. Samochód skrzyniowy 

21. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm 

  

  

 

Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 

racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
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5 TRANSPORT  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Środki 

transportowe winny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów. 

Materiały w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i 

uszkodzeniem. Niektóre materiały należy transportować w skrzyniach, oryginalnych 

fabrycznych opakowaniach. Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny 

koszt zanieczyszczenia dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy 

spowodowane przez jego środki transportowe. Załadowania i wyładowania należy 

dokonywać ręcznie. 

 

 Transport materiałów sypkich  

Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

 Transport materiałów w opakowaniach fabrycznych  

Transport materiałów w opakowaniach fabrycznych może się odbywać 

dowolnymi środkami transportu dostosowanym do przewożonego materiału. 

 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU 

WYKONANIA ROBÓT  

 Uwagi ogólne  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy przestrzegać wymagań 

podanych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(Wydawnictwo: Instytut Techniki Budowlanej). 

 

 Ustanowienie Kierownika Budowy  

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie objęcia kierownictwa 

budowy przez Kierownika budowy. W przypadku, gdy na budowie występują 

specjalistyczne roboty budowlane może być konieczne ustanowienie Kierownika 

robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót. Kierownik budowy 

(robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej 

funkcji.  

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych.  

 

 Prowadzenie Dziennika budowy (robót)  

Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika 

budowy (robót), jak to podano wyżej w punkcie 6.2. STWiOR, obowiązkowe jest 

prowadzenie dziennika budowy (robót).  
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Dziennik budowy (robót) musi być prowadzony niezalenie dla każdej 

inwestycji (lokalizacji) 

Dziennik budowy (robót) jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 

Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy wpis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.  

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej i 

Wykonawczej,  

- uzgodnienie z Inspektorem harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  

- przebieg robót w układzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne 

dla Wykonawcy, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 

z warunkami klimatycznymi,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 

nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora 

nadzoru do zajęcia stanowiska. Wpisy Inspektora nadzoru i Wykonawcy robót 

obligują Projektanta do zajęcia stanowiska. Wszelkie niezgodności Projektu ze 

stanem istniejącym i wynikające z tego powodu zmiany należy uzgodnić z N.I. i N.A. 
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 Wymagania dla technologii wykonania robót  

Wszystkie prace budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe 

należy wykonać zgodnie z instrukcjami poszczególnych producentów.  

Pracownicy w czasie wykonywania prac powinni być ubrani w odzież 

ochronną i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do 

rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku 

stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. 

 

Wszystkie roboty i prace budowlane należy wykonać zgodnie z „PROJEKTEM 

TECHNICZNYM” i „PROJEKTEM BUDOWALANYM”  stanowiącym część dokumentacji 

projektowej dla inwestycji. Wytyczne materiałowe i część rozwiązań opisano także w 

przedmiarze robót. 

 

 Dokumentacja Wykonawcza. 

Na podstawie przekazanej wykonawcy dokumentacji, wyszczególnionej w 

pkt. 1.8. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić niezbędne do realizacji projekty 

wykonawcze. W zakresie dokumentacji wykonawczej wykonawca zobowiązany jest 

do doprecyzowania wszystkich rozwiązań i szczegółów bez odstępstw od głównych 

założeń projektowych. 

Wykonawca powinien dokonać wszystkich niezbędnych obliczeń 

uzupełaniających, wykonać dokumentację warsztatową i montażową a także inne 

opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania zleconej mu pracy. 

 

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 Kontrola jakości wykonania prac  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru harmonogramu, w którym przedstawi 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Kontrolę wykonuje się przez:  

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy,  

- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w 

technicznymi,  

- sprawdzenie kwalifikacji pracowników i wykonania robót na podstawie 

zapisu w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie z Projektem,  

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad,  

- przeprowadzenie badań i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie, czy wykonane roboty budowlane odpowiadają warunkom 

technicznym,  

- przeprowadzenie sprawdzeń wg wytycznych producentów materiałów.  

 

 Sprawdzenie wykonanych prac  

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni 

wykonano wszystkie prace związane z realizacją inwestycji budowy wiat z punktami 

ładowania,oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z Projektem oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.  
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W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące 

działania:  

a) porównanie wszystkich elementów wykonanych robót ze specyfikacją 

projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w 

zakresie właściwości;  

b) sprawdzenie zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami oraz 

z zasadami technicznymi;  

e) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej. 

 

8 OBMIAR ROBÓT  

 Ogólne zasady obmiaru robót  

W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 

określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury.  

Obmiar Robót będzie określał zakres wykonanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 

3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze robót lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

dokonania płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie.  

 

 Zasady określenia ilości robót i materiałów  

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają STWiOR oraz zasady 

wyceny obmiaru robót.  

 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

 Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej, przerwy w robotach i zmiany 

Wykonawcy robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 



Budowa wiat z punktem ładowania samochodów elektrycznych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych 

- STWiOR 

_______________________________________________________________________________________________________ 

21 / 24 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 

Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 

 Jednostka obmiarowa  

Jednostki obmiarowe zgodne z Przedmiarem robót. 

 

9 ODBIÓR ROBÓT  

 Ogólne zasady odbioru robót  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z 

Dokumentacją Projektową i wymaganiami określonymi w niniejszej STWiOR, 

sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonanych 

robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiOR, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

 

 Odbiory częściowe  

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie posadzki samopoziomującej oraz inne, których 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 

protokół odbioru częściowego i dokonany zapis w dzienniku budowy.  

Podczas badań Wykonawca przedkłada Dokumentację Powykonawczą z 

naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu i z odpowiednimi akceptacjami tych 

zmian.  

 

 Odbiór końcowy  

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, 

a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z Dokumentacją Projektową (po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, 

wymaganiami STWiOR, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.  

Odbiorowi końcowemu podlega:  

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów;  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń;  

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego 

końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych 

przy odbiorach technicznych częściowych);  

- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych.  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w 

formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i 

podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 

badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy 

uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji) 

zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie 

zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień użytkowania i w zależności 

od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
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 Przekazanie do eksploatacji, rękojmia  

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości 

wykonanych w obiekcie robót, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad, 

i usterek oraz wykonania zaleceń.  
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy 

od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 

istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w 

okresie gwarancyjnym.  

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w 

porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót i 

zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar 

umownych i do odszkodowania.  

Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i 

odszkodowań powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

  

 Dokumentacja powykonawcza  

Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów 

wymaganych przy pracach Komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru 

końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależy od specjalności 

robót. Poszczególne składniki Dokumentacji powykonawczej powinny być 

przygotowane przez uczestników procesu inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich 

obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel Inwestora (Zamawiającego), jako czynnik 

koordynujący całość przygotowania Dokumentacji Powykonawczej, powinien 

potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym.  

Techniczną Dokumentację Powykonawczą stanowi zaktualizowany:  

- po wykonaniu robót projekt wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi 

lub dodatkowymi rysunkami,  

- komplet protokołów odbioru, świadectw jakości materiałów, dostarczonych 

przez Wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji.  

W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona wykazem 

dodatkowych instrukcji przekazywanych użytkownikowi.  

Prawna Dokumentacja Powykonawcza powinna obejmować:  

- zaktualizowane dokumenty prawne,  

- dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, 

dotyczące nowych zagadnień,  

- dziennik budowy,  

- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych,  

- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac Komisji odbioru 

końcowego,  

- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót, 

niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu.  

 

 Dokumentacja techniczno ruchowa. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich 

dokumentów niezbędnych do prawidłowego użytkowania wykonanych obiektów i 

zamontowanych na nich urządzeń: 

- Instrukcja użytkowania. 

- Instrukcja utrzymania i serwisowania. 
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- Zestawienie parametrów technicznych wszystkich zainstalowanych 

urządzeń i wyposażenie. 

- Charakterystykę ruchowo eksploatacyjną. 

- Warunki gwarancji poszczególnych urządzeń. 

Ponadto wykonawca zobowiązany jest przeszkolić personel wskazany przez 

Zamawiającego w zakresie użytkowania, utrzymania i konserwacji przekazanych 

urządzeń. 

 

10 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Według zasad określonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.  

 

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

Dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych są: 

  

- Ustawa Prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994r.– z późniejszymi zmianami (Dz. 

U.  z 2020 r. poz. 1333, 2127). 

 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. – z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378). 

 

- Ustawa Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004r. – z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 oraz 2020r. poz. 288, 1086). 

 

- Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwiecień 2001r. – z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338). 

 

- Ustawa o systemie oceny zgodności, z dnia 30 sierpnia 2002r. – z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2019r. poz. 155 oraz 2020r. poz. 1339). 

 

- Ustawa o wyrobach budowlanych, z dnia 16 kwiecień 2004r. – z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 215, 471). 

 

- Ustawa o normalizacji, z dnia 12 wrzesień 2002r. – z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. z 2015r. poz. 1483). 

 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, z dnia 06 luty 2003. (Dz. U. Nr 47 

poz.401). 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwiecień 2002 r. – z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019r. poz. 1065). 

 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z dnia 26 wrzesień 1997r. – z późniejszymi 
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zmianami (Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811, Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330, Dz.U. 2008 nr 108 poz. 

690, Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034). 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, z dnia 26 czerwca 2002 r. – z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2018r. poz. 963). 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z 

dnia 23 czerwiec 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w pro-

gramie funkcjonalno – użytkowym, z dnia 18 maj 2004 r. (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 

1389),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, z dnia 2 

wrzesień 2004 r. – z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013r. poz. 1129). 
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