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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

dla zadania:

Termomodernizacja Budynków Wielorodzinnych nr 22, 24, 26, 28, 30,

32 w miejscowości Wioska, gmina Skępe, powiat Lipno.

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U

202/04 poz.2072 ze zmiana w Dz.U.75/2005 poz.664). 

1. Ocieplenie ścian cokołowych poniżej i powyżej poziomu gruntu 

2. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach

3. Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 

4. Ocieplenie stropodachu 

5. Wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych

6. Roboty malarskie 

7. Roboty tynkarskie 

8. Przełożenie instalacji odgromowej 

9. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

10. Rusztowania rurowe 

Zawartość opracowania : 

1. ST-00 – Część ogólna 

2. SST-01 Roboty związane z ociepleniem ścian cokołowych poniżej i powyżej poziomu gruntu 

3. SST-02 Roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej w piwnicach

4. SST-03 Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu 

5. SST-04 Roboty związane z ociepleniem stropodachu 

6. SST-05 Roboty związane z wymianą obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych

7. SST-06 Roboty malarskie 

8. SST-07 Roboty tynkarskie 

9. SST-08 Przełożenie instalacji odgromowej 

10. SST-09 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

11. SST-10 Roboty związane postawieniem i demontażem rusztowań rurowych 

Spis treści : 

1. Cześć ogólna 

2. Wymagania dotyczące materiałów 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

6. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 

8. Opis sposobu odbioru robót 

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

10. Dokumenty odniesienia 

                                                                                                                                                                           



ST-00 Część Ogólna 

1.Część Ogólna 

1.1 Nazwa zadania: 

Termomodernizacja Budynków Wielorodzinnych nr 22,24,26,28,30,32 w miejscowości Wioska, gmina Skępe, 

powiat Lipno.

1. Ocieplenie ścian cokołowych poniżej i powyżej poziomu gruntu 

2. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach

3. Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 

4. Ocieplenie stropodachu 

5. Wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych

6. Roboty malarskie 

7. Roboty tynkarskie 

8. Przełożenie instalacji odgromowej 

9. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

10. Rusztowania rurowe 

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] : 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera : 

1. ST-00 – Część ogólna 

2. SST-01 Roboty związane z ociepleniem ścian cokołowych poniżej i powyżej poziomu gruntu 

3. SST-02 Roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej w piwnicach

4. SST-03 Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu 

5. SST-04 Roboty związane z ociepleniem stropodachu 

6. SST-05 Roboty związane z wymianą obróbek blacharskich  i parapetów zewnętrznych

7. SST-06 Roboty malarskie 

8. SST-07 Roboty tynkarskie 

9. SST-08 Przełożenie instalacji odgromowej 

10. SST-09 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

11. SST-10 Roboty związane postawieniem i demontażem rusztowań rurowych 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem jest termomodernizacja budynków Wielorodzinnych nr 22, 24, 26, 28, 30, 32 w miejscowości Wioska,

gmina Skępe, powiat Lipno. Zakres przewidywanych robót obejmuje wykonanie : 

Prace termomodernizacyjne i towarzyszące: 

• ściany zewnętrzne docieplić warstwą styropianu grafitowego samogasnącego EPS120-031 gr. 12cm, o 

współczynniku λ=0,031 W/m*K, 

• 'ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu (0k. 30 cm) i w poziomie cokołu docieplić styropianem grafitowym 

samogasnącym  EPS120-031 o współczynniku λ=0,031 W/m²·K gr.12cm,

• stropodach wentylowany/ niewentylowany docieplić styropapą EPS200-039 gr. 10 cm, o współczynniku λ=0,039 

W/m*K jednostronnie laminowanym papą z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej, 

• ościeża okienne i drzwiowe dociepli

 styropianem samogasnącym EPS20-031 o gr. 2 cm, o współczynniku λ=0,031 W/m*K. 3 

                                                                                                                                                                           



1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących a/ roboty towarzyszące:

• montaż nowych obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, 

• Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robót 

• Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 

• Ustawienie rusztowań, wykonanie pomostów roboczych i barierek ochronnych 

• Rozebranie rusztowań 

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia : 

a) organizacji robót budowlanych: Inwestor, w formie protokołu, przekaże Wykonawcy (w terminie określonym w 

umowie) teren remontu oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną. Od dnia 

przekazania terenu remontu (spisania protokołu przekazania) do dnia zakończenia remontu (spisania protokołu 

odbioru końcowego) za teren remontu w pełni odpowiada Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i współczesną wiedzą techniczną. 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich: Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu remontu w 

okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót i ochrony osób postronnych mogących pojawić się na terenie remontu. 

Koszt zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną ryczałtową. Prowadząc roboty demontażowe i rozbiórkowe szczególną uwagę Wykonawca zwrócić 

powinien na istniejące wyposażenie obiektu (instalacje,urządzenia techniczne oraz meble, materiały okładzinowe), 

a w razie uszkodzenia zobowiązuje się Wykonawcę do jego odtworzenia. Po każdej zmianie roboczej i w trakcie niej

Wykonawca zapewni, aby powstałe po demontażu odpady porządkowane były na bieżąco, aby nie mogło dojść do 

skaleczenia osób przebywających na terenie remontu. 

c) ochrony środowiska: Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 

wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca w 

szczególności zapewni dbałość o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o 

minimalizowanie ilości odpadów oraz ich segregacje, o oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz 

zgodne z obowiązującymi przepisami składowanie odpadów. 

d) warunków bezpieczeństwa pracy:

 • W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych i montażowych należy zachować warunki bezpieczeństwa pracy 

robotników zapewniając im odpowiednie narzędzia i sprawne urządzenia. 

• Wszelkie roboty winny być prowadzone przez wykwalifikowanych robotników, przy spełnieniu odpowiednich dla 

danego rodzaju robót przepisów b.h.p. 

• W czasie trwania remontu Wykonawca będzie utrzymywać teren remontu w stanie zgodnym z przepisami BHP i 

w odpowiednim porządku. 

• Wykonawca będzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie remontu, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

• Zasady montażu rusztowania :  

1. Rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta. 

2. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny by wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo 

projektem indywidualnym. 

3. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobę. 

4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

                                                                                                                                                                           



5. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 

odpływ wód opadowych. 

6. Rusztowania powinny posiada co najmniej: 

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 

- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy 

konstrukcyjne rusztowania. 

7.Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczy i ogrodzić strefę niebezpieczną. 

8.Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem 

zachowania wymaganych odstępów miedzy stanowiskami pracy. 

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Nie przewiduje się odrębnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, 

Zamawiający udostępni pomieszczenia sanitarne dla pracowników. Materiały niezbędne do wbudowania 

dostarczane będą systematycznie, a do ich magazynowania Zamawiający udostępni pomieszczenia piwniczne. Za 

zmagazynowane materiały i sprzęt własny odpowiada bezpośrednio Wykonawca. 

f) warunków dotyczących organizacji ruchu: Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót dostawy materiałów 

wykonywane mogą być droga dojazdowa ( wewnętrzna droga). 

g) ogrodzenie: Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia całego terenu robót, jedynie wygrodzenia wymagają te 

miejsca, które kolidować będą z komunikacja piesza pozostałych pracowników 

h) zabezpieczenia chodników i jezdni: Istniejące ciągi piesze przy budynku oraz jezdnia ze względu na znaczną 

odległość od budynku nie wymagają odrębnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w którym 

ustawiony będzie kontener na odpady w rejonie parkingu . Wykonawca zapewni, aby każdorazowo po zmianie 

roboczej uporządkować to miejsce z odpadów, szczególnie pochodzenia szklanego, aby nie doszło skaleczeni osób 

postronnych lub pracowników. 

1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV 

a)słownik główny 

grupa robót – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

klasa robót – 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

kategoria robót- 45421110-8 Instalowanie ram okiennych i drzwiowych 

klasa robót – 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

kategoria robót –45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

grupa robót – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

klasa robót –45320000-6 Roboty izolacyjne 

kategoria robót –45321000-3 Izolacja cieplna 

kategoria robót 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

grupa robót – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

klasa robót – 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

kategoria - 45312311-0 Przełożenie instalacji piorunochronnej 

grupa robót – 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

klasa robót – 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

kategoria robót –45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,roboty ziemne 

                                                                                                                                                                           



grupa robót - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

klasa robót – 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

kategoria robót –45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

1.7. Określenia podstawowe. Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjęto 

zgodnie z określeniami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 roku Nr 

156, pozycja 1118 z późniejszymi zmianami). 

1.7.1 Roboty budowlane. Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.7.2 Remont. Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, 

1.7.3 Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym. Urządzenia techniczne zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub

gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.7.4 Aprobata techniczna. Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.7.5. Wyrób budowlany. Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

1.7.6. SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

1.7.7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część Ogólna 

1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacjI 

dotyczących, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiałów, które

będą załączone do protokołu odbioru robót. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone:

 • wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje 

zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 

wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, wyroby 

budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 

                                                                                                                                                                           



techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje 

Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających po wykonaniu prac remontowych spełnienie następujących wymagań: 

− bezpieczeństwo konstrukcji, 

− bezpieczeństwo pożarowe, 

− bezpieczeństwo użytkowania, 

− warunki higieniczne i zdrowotne, 

− warunki ochrony środowiska, 

− warunki ochrony przed hałasem i drganiami, 

− oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych 

wymagań nie mogą być zastosowane przy realizacji budowy. Zastosowanie materiałów innych, niż przewiduje to 

dokumentacja projektowa, wymaga zgody Inwestora. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów 

odmiennych bez wymaganej zgody - Inwestor może nakazać rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub 

obniżyć wysokość należnego wynagrodzenia. Użyte do remontu materiały powinny spełniać minimalne parametry 

podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiały należy traktować jako 

przykładowe, ze względu na postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z tym dopuszcza się 

zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem, że wyroby powinny charakteryzować się parametrami 

technicznymi i jakościowymi nie gorszymi niż podane w dokumentacji projektowej. 

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, składowanie i transport materiałów. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prawidłowe i bezpieczne składowanie i transport materiałów. Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami 

producenta tak, by zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi, utratą parametrów, właściwości i jakości. 

Sposób składowania musi zapewniać również bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

2.4. Kontrola jakość materiałów. Wszystkie użyte na budowie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego 

stosowania w budownictwie i muszą posiadać: certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających 

certyfikacji certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dla wyrobów nie podlegających certyfikacji. Wykonawca 

dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na każdorazowe 

wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające 

pochodzenie, jakość i spełnienie parametrów technicznych dostarczanych na teren remontu materiałów. W razie 

wątpliwości co do jakości materiałów Inspektor nadzoru może zażądać przeprowadzenie badan tych materiałów. 

W razie potwierdzenia zastosowania niewłaściwego materiału koszt badań ponosi Wykonawca. 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 

Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające jego dopuszczenie do wykonywania 

określonego rodzaju robót. Dokumenty takie upoważniony pracownik Wykonawcy winien przedstawić na każde 

żądanie Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia znajdujące się

na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie 

sprzętu, maszyn, urządzeń oraz narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty 

wykonywane przy użyciu niewłaściwego sprzętu, użyciu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami 

BHP, albo ofertą, dokumentacją lub specyfikacją techniczną. 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na budowie 

jedynie takich środków transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowoduje 

uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów. Ilość środków 

transportowych musi zapewniać sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i przestojów. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

                                                                                                                                                                           



publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

nawierzchni dróg publicznych spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy oraz 

warunkami wydanymi przez zarządcę drogi lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Ponieważ roboty prowadzone będą w czynnym 

obiekcie należy uwzględnić okresowa konieczność wykonywania robót w godzinach popołudniowych, poza 

godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace związane z instalacjami wodociągowymi nie mogą 

zakłócać normalnej pracy obiektu, a każdorazowa możliwość zastawienia wody musi być uzgadniana z 

komendantem 

6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalający w każdym okresie procesu 

remontowego dokonanie takiej kontroli. Wszystkie koszty związane z sprawdzaniem jakości materiałów i robót 

ponosi Wykonawca jeżeli badania te potwierdza nieprawidłowości. Parametry jakościowe określają SST. 

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania. Zapewniona będzie mu wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiałów. Jeżeli Inspektor nadzoru zarządzi 

dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obciąży Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, że 

zastosowane materiały lub roboty są niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor. 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637), 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub 

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacja określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99, poz. 637), W 

przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 

musi posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU. 

7.1 Przedmiar robót. Przedmiar robót wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony będzie Wykonawcy wraz z SIWZ jako 

materiał pomocniczy do określenia ceny ofertowej, która będzie ceną ryczałtową. 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

                                                                                                                                                                           



po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Odstępstwa pomiędzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostaną spisane protokolarnie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót przy wycenie ceny ryczałtowej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiary robót przeprowadzane będą przed częściowymi oraz ostatecznym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w prowadzeniu robót lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiarów

robót zanikowych należy dokonać w czasie ich wykonywania, a robót ulęgających zakryciu - przed ich zakryciem. 

Obmiarów robót należy dokonywać dla każdej pozycji przedmiaru w sposób, w jednostkach i z dokładnością 

podaną w opisie tej pozycji w KNR-ach. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczone zostaną przez Wykonawcę i 

będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni ważność świadectw legalizacyjnych dla 

urządzeń tego wymagających. 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich 

specyfikacjach szczegółowych technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być 

zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót. Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów robót: 

− odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu, 

− odbiór częściowy robót, 

− odbiór końcowy robót, 

− odbiór ostateczny pogwarancyjny robót. 

8.2. Odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do 

odbioru wszystkich robót zanikowych oraz robót ulęgających zakryciu. O ile nie dopełni on tego obowiązku 

Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robót lub 

wykonania odpowiednich odkuć lub otworów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócenia ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz 

powiadamia o tym Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 

od daty powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub 

nakazując usuniecie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie robót możliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru usunięcia wszystkich usterek. Odbiór robót zanikowych i robót ulęgających zakryciu polega na 

ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacja projektowa i Specyfikacją Techniczną wykonanych robót 

budowlanych, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbioru tych robót należy dokonać w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót zanikowych i robót ulęgających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy robót. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z 

dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną wykonanych robót budowlanych. Wykonawca powiadomi 

Inwestora o zakresie robót do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robót w terminie do 

trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub 

usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. Częściowego odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy robót. Odbiór końcowy robót jest finalną oceną w zakresie ilości, jakości, wartości oraz 

zgodności z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną. Całkowite zakończenie robót i gotowość do 

odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru, który wyznacza na tej podstawie terminie odbioru. 

Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych i 

zanikowych, prób szczelności, protokoły pomiarów badan, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.) oraz dokonuje 

oceny wizualnej wykonanych robót. Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w odbiorze. W przypadku jego 

nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim przypadku 

Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń, uwag co do treści protokołu. Z przeprowadzonych 

                                                                                                                                                                           



czynności odbiorowych sporządza się protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Każda ze stron uczestniczących w 

odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru. Zauważone w trakcie odbioru usterki i braki (również w 

stosunku do kompletności wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do 

protokołu odbioru końcowego. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były 

wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty, że 

wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do 

treści odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdził swoje polecenie. Usterki i 

braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w terminie ustalonym w protokole 

odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, prosząc o dodatkowe 

odebranie zakwestionowanych robót. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru są 

uznane za zakończone, co stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie się Wykonawcy do 

obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym terminie powoduje usuniecię ich przez Inwestora na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku wystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność użytkową 

wykonanego remontu, a powstałych z winy Wykonawcy, Inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia 

umownego. Jeżeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

jego przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny ostateczny. Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny 

ostateczny, pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia 

usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonywania robót. a nie widocznych 

przy odbiorze końcowym. Z przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru 

końcowego. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Cena ryczałtowa jaką rozlicza się Inwestor z Wykonawcą powinna uwzględniać wszystkie roboty określone w 

przedmiarze robót oraz te roboty które nie są ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie wynika z przepisów 

Prawa Budowlanego i przepisów BHP. Podstawą wyliczonej ceny ryczałtowej jest kosztorys ofertowy złożony przez 

Wykonawcę jako załącznik do umowy i sporządzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robót i 

dokumentację projektową. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie wszystkie 

czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji 

technicznej. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez 

Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycja kosztorysową. Zasady określania obmiaru 

podlegającego rozliczeniu podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczegółowych) lub określają je

pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. Ustawy  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 

poz.1655 z póz. zm). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póz. zm.). 

10.2. Rozporządzenia. 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

                                                                                                                                                                           



2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póż. zm). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pózn. zm.) 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja 

Budynków Wielorodzinnych 

SST-01 Ocieplenie ścian cokołowych poniżej i powyżej poziomu gruntu 

1.Część ogólna 

                                                                                                                                                                           



1.1.Nazwa zamówienia 

Termomodernizacja budynku 

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem robót jest ocieplenie ścian cokołowych i części piwnic. 

1.3.Prace towarzyszące 

• rozebranie istniejących opasek wokół budynku 

• wykonanie wykopów odcinkowych przy odkrywaniu ścian fundamentowych na głębokości ok. 30 cm poniżej 

poziomu gruntu 

• oszalowanie głębokich wykopów 

• zasypanie wykopów 

1.4.Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały określone w 

ST00. 

1.5.Organizacja robót budowlanych. 

Organizacja robót budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy 

sporządzonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robót musi uwzględniać konieczność 

ciągłego funkcjonowania bloków mieszkalnych wielorodzinnych. 

1.6.Ochrona środowiska.

Odpady, elementy z rozbiórki - powinny być utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. 

1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy.

Wykonawca powinien prowadzić roboty przestrzegając zasad i przepisów BHP na własny koszt. Na terenie 

inwestycji Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie określające zasady 

korzystania z placu terenu działki Inwestora. Nie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej 

organizacji ruchu na drogach publicznych ze względu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku 

powinny być zabezpieczone przed wpadnięciem do wykopu. 

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. Dla potrzeb przeprowadzenia robót Wykonawcza w uzgodnieniu z 

Inwestorem przedstawi harmonogram robót, projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. 

Inwestor w miarę potrzeb przeznaczy dla potrzeb wykonawcy udostępni pomieszczenia sanitarne i z 

przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne. 

1.9.Kody CPV 

grupa robót – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

klasa robót –45320000-6 Roboty izolacyjne 

kategoria robót –45321000-3 Izolacja cieplna 

kategoria robót 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Styropian  grafitowy fundamentowy.

Styropian grafitowy EPS120-031 gr. 12cm, o współczynniku λ=0,031 W/m*K, 

                                                                                                                                                                           



2.2.Papa termozgrzewalna. 

Papa termozgrzewalna. P 400/1400 na osnowie z włókna szklanego, grubości minimalnej 4mm. 

2.3.Lepiki i emulsje asfaltowe. 

Lepiki na zimno bez wypełniaczy mineralnych. 

2.4.Wyprawa elewacyjna. Wyprawa elewacyjna wg wymagań w projekcie. 

2.5.Tynk cementowy. Według wymagań zawartych w projekcie. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 

zgodnie z założoną jakością. 

3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

3.2.Można używać dowolnego sprzętu pozwalającego na bezpieczną i prawidłową realizację robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu.

4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

4.2.Środki transportu powinny spełniać wymogi producentów materiałów co do transportu wyrobów. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 

elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące 

odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne. 

5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic oraz cokołu.

Wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie na głębokości ok. 30 cm wraz z pasem cokołowym 

powyżej poziomu gruntu. Prace wykonać w metodzie lekkiej – mokrej. Przed przystąpieniem do prac należy 

rozebrać istniejącą opaskę z płyt chodnikowych. Ściany fundamentowe odsłonić do projektowanej głębokości , 

zabezpieczyć ściany wykopów oraz pozostawić odsłonięte do wyschnięcia. Odsłonięte ściany (poprzez wykopy 

wąsko – przestrzenne) należy starannie oczyścić z pozostałości po ziemi, korzeni, glonów i mchu oraz zabezpieczyć 

przy użyciu preparatów biobójczych. Głębokie ubytki wymagają wypełnienia zaprawą cementową lub betonem. 

Szerokie rysy należy naprawić (rozkuć i wypełnić zaprawą cementową). Podłoża o nieregularnej powierzchni i 

niejednorodnej strukturze należy pokryć tynkiem cementowy wykonując uprzednio obrzutkę kontaktową. 

Krawędzie trzeba „sfazować” na ok. 3,0 cm, a wklęsłe naroża wyokrąglić nadając im promień ok. 4,0 cm. W 

miejscach, gdzie wykonanie fasety nie jest możliwe, należy wkleić taśmę uszczelniającą. W miejscach szczególnych, 

takich jak np. narożniki, przejścia rur, dylatacje konstrukcyjne należy zastosować samoprzylepne bitumiczne 

membrany izolacyjne. Doszczelnienie poszczególnych elementów należy wykonać ściśle wg wskazań 

technologicznych producenta materiału.  Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic wykonać przy użyciu styropianu 

samogasnącego grafitowego o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K gr. 12 cm. Płyty mocować do 

ścian przy użyciu tej samej masy użytej do wykonania izolacji pionowej. Aby ochronić zaizolowane powierzchnie 

należy zastosować folię kubełkową. Przy cokole należy zastosować profil cokołowy. Po wykonaniu robót wykopy 

zasypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu 

do dokumentów odniesienia. 

6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

6.2.Badania przed przystąpieniem podłoża. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy 

zastosowane materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 

6.3.Badania w czasie robót. W czasie robót należy zbadać: 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie tynku,  

                                                                                                                                                                           



• wykonanie izolacji termicznej

Odbiorom podlegają wszystkie roboty zakryte. Należy sprawdzić odchyłki zgodnie z odpowiednimi dokumentami 

odniesienia. 

7. Obmiar robót. 

7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

8.2.Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.3.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie. 

8.4.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

8.5.Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.6.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.7.Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

 

9. Podstawa płatności. 

9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

9.2.Jednostką obmiarową jest m2.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. Rozliczenie robót objętych niniejszą specyfikacją według  zakresu w przedmiarze 

robót i dokumentacji projektowej. 

10. Dokumenty odniesienia. 

10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

10.2.Polskie Normy. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego. 

10.3.Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany termomodernizacji budynku  

                                                                                                                                                                           



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja 

Budynków Wielorodzinnych 

SST-02 Wymiana stolarki okiennej w piwnicach

1.Część ogólna 

1.1.Przedmiot 

SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania – wymiany 

stolarki okiennej.

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem wymiany stolarki 

okiennej. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

                                                                                                                                                                           



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6. Kody CPV 

Grupa robót – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robot – 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

Kategoria robót – 45421110-8 

2. Wymagania dotyczące materiałów. 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

• Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 

W budynku stolarka okienna w częściach wspólnych(piwnicach) w całości podlega wymianie. Stolarkę okienną 

należy wymienić na stolarkę inwentarską PCV firmy SIB Łowicz o wymiarach 80x40/80x80 cm. Wymagania stolarki 

okiennej z PCV: 

• współczynnik przenikania ciepła okien U=0,90 W/m²K, 

• ramki okien jednoramowe 

• kolor ram – białe, RAL 9003 

• szyby zespolone podwójne, 

• okna winny posiadać atest PZH, 

• pakiet szybowy powinien posiadać atest Instytutu Ceramiki i Szkła, 

• okucia np. Winkhaus lub równoważne, 

• klamki – uniwersalne z PCV 

• min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 62 mm 

• rodzaj uszczelek kauczukowe EPDM 

• profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty 

3. Sprzęt.  

3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

3.2.Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

4.2.Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

5. Wykonanie robót 

5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

5.2.Roboty przygotowawcze. Wykucie z muru istniejących okien . 

5.3.Wymiana okien.

Stolarka okienna powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Podstawowe czynności przy 

wykonywaniu wymiany okien obejmują: 

• zdjęcie skrzydeł stolarki okiennej.

                                                                                                                                                                           



• demontaż ościeżnic 

• montaż nowej stolarki 

• regulacja stolarki okiennej

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

• aprobatę techniczną, 

• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych 

w przypadku stolarki okiennej określonej w projekcie, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych okien.

6.3.w zakresie innych materiałów 

• sprawdzenie przez Wykonawcę aprobat technicznych użytych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Kontroli 

jakości będzie podlegać : 

• Sposób osadzenia ościeżnic 

• Zamocowanie i uszczelnienie stolarki 

• Prawidłowe umocowanie w pionie i w poziomie 

• Właściwe otwieranie i zamykanie skrzydeł okiennych 

7. Obmiar robót 

7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

7.2.Jednostki obmiarowe według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

8. Odbiór robót 

8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

8.2.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. Podstawa płatności 

9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wymiana okien 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

                                                                                                                                                                           



• odwiezienie sprzętu. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

10.2.Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja 

Budynków Wielorodzinnych 

SST-03 Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 

1. Część ogólna. 

1.1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń BSO. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

prace towarzyszące: 

• odbicie odspojonych tynków, 

• przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, 

• przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie 

• sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, 

• sprawdzenie nośności kołków w podłożu, 

• obrobienie miejsc szczególnych elewacji tj.: 

                                                                                                                                                                           



• zamontowanie listwy cokołowej, 

• zamontowanie narożników ochronnych, 

• zamontowanie profili okiennych, 

• obrobienie dylatacji listwą kątową, 

• montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych. 

1.4.Kody CPV 

Grupa robót – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robot – 4532000-6 Roboty izolacyjne 

Kategoria robót – 45321000-3 Izolacja cieplna 

Kategoria robót 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne 

wymagania odnosi się do postanowień norm. 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

• Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 

2.1 Zalecenia ogólne. 

Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta 

oraz przechowywane i transportowane według instrukcji producenta. Na każdym opakowaniu powinny się 

znajdować następujące dane: 

•  nazwa i adres producenta, 

• data ważności i termin przydatności do użycia, 

• masa netto, 

• podstawowe warunki użytkowania, 

• nr aprobaty technicznej, 

• znak budowlany. 

2.2 Płyty styropianowe – polistyren ekspandowany EPS 120-031. 

Krawędzie płyt powinny być proste, ostre i bez wyszczerbień. Powierzchnie płyt szorstkie. styropian EPS70-031 – 

docieplenie scian: 

• współczynniku przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,031 

• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 

• zdolność samogaśnięcia – samogasnący 

• klasa reakcji na ogień – E 

• wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115) wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni 

czołowych [kPa] TR 100 (≥100). 

• - Wymiary płyt 1000x500 

• - Grubość płyt wg projektu i przedmiaru 

                                                                                                                                                                           



• - Głębokość frezu – 17 mm 

2.4 Łączniki mechaniczne 

Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa sztucznego 

220mm – ocieplenie ścian,  z trzpieniem z tworzywa sztucznego o długości 90mm – ocieplenie ościeży. Ponadto 

rodzaj łączników i ich liczbę należy dobrać w zależności od stanu przegród i zaleceń producenta systemu ociepleń. 

2.5 Grunt. 

Wodorozcieńczalny płyn w postaci gotowej do użycia. 

2.6 Zaprawa klejąca 

zaprawa klejąca do styropianu – uniwersalna: 

• baza – mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 

• gęstość nasypowa – ok. 1,3 kg/dm3 

• przyczepność: 

• do betonu > 0,3 MPa 

do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 

2.7 Listwy wykończeniowe. 

Listwy metalowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenitycznej. W 

przypadku galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubość powłoki cynku wynosi 20mm (≥275 g/m2. 

Dopuszcza się zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV. 

2.8 Warstwa zbrojona 

warstwa zbrojona – siatka z włókna szklanego: 

• baza – E-włókno szklane 

• osnowa – 24x2 na 100 mm 

• wątek – 22 na 100 mm 

• rodzaj splotu – gazejski, uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 

• masa powierzchniowa – ≥160 g/m2 

• wytrzymałość na rozciąganie (warunki standardowe): 

• osnowa – 2075 N/5cm 

• wątek – 2180 N/5cm 

• wytrzymałość na rozciąganie po 28 dniach w 5% NaOH 

• osnowa – 1195 N/5cm 

• wątek – 1220 N/5cm 

2.9 Tynk mineralny 

Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastosować tynk mineralny średnioziarnisty gr.2mm faktura baranek 

wg kolorystyki elewacji. 

                                                                                                                                                                           



Wykonawca jest zobowiązany na 10 dni przed rozpoczęciem robót do wykonania próbek wypraw elewacyjnych o 

wymiarach min. 40x40cm na materiale ociepleniowym który zostanie wybrany do wykonania ociepleń. Po 

wykonaniu tynku elewację należy pomalować farbą silikonową zgodnie z zawartą PB kolorystyką. 

wyprawa tynkarska – tynk mineralny w wersji do malowania: 

• wyrób zgodny z ETAG 004 

• wodochłonność po 24h – 0,33 kg/m2 wg ETAG 004 28 

• opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) – 0,24 wg wg ETAG 004 

• odporność na uderzenia – kategoria III wg ETAG 004 

• klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 

2.10 powłoka malarska

 powłoka malarska – farba silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna: 

• reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 

• zabezpieczona formułą Bio Protect 

• pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym 

• odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913 

• odczyn pH – ok. 9 

• połysk – G3 wg PN-EN 1062-1 

• opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1 

• przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1 

• przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2 *d] wg Pn-EN 1062-1 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 

zgodnie z założoną jakością; 

3.1Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

3.2.Należy użyć : 

• myjka ciśnieniowa 

• wiertarka wolnoobrotowa - mieszadło wolnoobrotowe 

• rusztowanie robocze, 

• narzędzia ręczne. Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewniać bezpieczne i prawidłowe pod względem 

technologicznym wykonanie robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający 

spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcją producenta materiałów. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 

elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące 

odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne. 

5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

                                                                                                                                                                           



5.2.Do wykonania bezspoinowego systemu ociepleń należy zastosować określony zestaw - system ociepleń. 

Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów. Właściwości poszczególnych 

komponentów zestawu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w pkt.2. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie możliwe warunki w jakich będą

wykonywane roboty. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do 

zastosowania materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. Odbiorowi podlegają 

wszystkie roboty zakryte. 

Sprawdzenie przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu: 

• nośności podłoża, 

• nasiąkliwości podłoża, 

• równości powierzchni, 

• czystości podłoża, 

• nośności łączników mechanicznych, 

• przyczepności zaprawy klejowej do styropianu i podłoża. 

Nośność i przyczepność zaprawy klejowej powinna być sprawdzona poprzez przyklejenie próbek styropianu o 

wymiarach 10x10cm, warstwą kleju o grubości do 1cm. Podczas próby odrywania po 72 godzinach zerwanie 

powinno nastąpić w styropianie. Z wymienionych czynności należy sporządzić protokół z podaniem lokalizacji 

punktów pomiarowych – szkic, danych pomiaru i opis badania z podaniem opisu zastosowanych narzędzi i 

urządzeń. 

Badania w czasie robót. 

W czasie prowadzenia robót należy sprawdzić: 

•  przyklejenie i mocowanie mechaniczne płyt styropianowych poprzez wyrywkowe oderwanie przyklejonej płyty, 

poprzez zbadanie: 

a) równości powierzchni, 

b) układu i szerokości spoin, 

c) liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. 

Klej powinien być nanoszony metodą pasmowo-punktową. Pasek kleju na brzegu płyty powinien mieć szerokość 

nie mniejszą niż 3cm. Na pozostałej powierzchni masę należy umieścić plackami o średnicy 8- 12cm. Grubość 

warstwy klejowej nie powinna przekraczać 1cm. Powierzchnia sklejenia powinna wynosić nie mniej niż 40%. 

Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Płyty izolacyjne należy przyklejać na mijankę 

rozpoczynając klejenie od listwy startowej, z przesunięciem krawędzi poziomych minimum 15cm. Nierówności oraz

uskoki oraz całą powierzchnię należy zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Kołkowanie systemu powinno 

można wykonywać po stwardnieniu zaprawy klejowej, lecz nie mniej niż po upływie 24 godzin. Kołki należy 

umieszczać w miejscach placków kleju. Głębokość mocowania kołków powinna być dostosowana do stanu podłoża 

lecz nie może wynosić mniej niż 6cm. Przed wykonaniem ocieplenia należy odbić wszystkie tynki ościeży, oraz pod 

podokiennikiem wykuć bruzdę o grubości ¼ cegły, pozwalającą na umieszczenie ocieplenia. 

Zamontowanie profili wykończeniowych oraz obróbek blacharskich,

Obróbki blacharskie, profile wykończeniowe, gzymsy, obróbki attyk z płyt wodoodpornych powinny być 

montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed układaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we 

wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi. Obróbki blacharskie 

powinny być wysunięte poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej na szerokość min 4cm. 

                                                                                                                                                                           



Wykonanie warstwy zbrojonej, 

Warstwę zbrojoną należy wykonywać po przeszlifowaniu płyt styropianowych, nie wcześniej jednak niż po upływie 

3 dni od przyklejenia płyt oraz nie więcej niż po upływie 3 miesięcy, jeżeli przyklejenie zostało wykonane w okresie 

wiosenno-letnim. Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Siatka 

zbrojąca powinna być całkowicie wtopiona w klej oraz w żadnym wypadku nie powinna leżeć bezpośrednio na 

płytach styropianowych. Pasy siatki powinny być przyklejane z zakładem wynoszącym ok.15cm. Styk wykonanego 

ościeża należy uszczelnić taśmą rozprężną. W narożnikach okien należy umieścić paski ukośne tkaniny zbrojącej o 

wymiarach min. 25 x 35 cm. 

Wykonanie wyprawy tynkarskiej, 

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno być wykonywane nie wcześniej niż po upływie 3 dni od wykonania 

warstwy zbrojonej płyt oraz nie więcej niż po upływie 3 miesięcy. W celu uniknięcia widocznych linii styku 

płaszczyzn kolejnych działek roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość robotników. Czas schnięcia zależy od 

zewnętrznych warunków atmosferycznych. Wyprawę tynkarską należy chronić przed wpływami atmosferycznymi –

nasłonecznienie, deszcz, wiatr, mróz. Sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji Wszystkie wymagania dotyczące 

robót powinny być zgodne z wymaganiami producenta zestawu – systemu ociepleń. Roboty związane z 

wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkowej powinno być wykonywane w temperaturze od +5 do +250C

o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych warunków zastosowania systemu. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu 

do dokumentów odniesienia. 

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

6.2.Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: 

• uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robót, 

• zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia, 

• datę ważności zastosowanych wyrobów, 

• kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac, 

• odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki, 

• wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. Odbiorowi podlegają również miejsca szczególne elewacji. 

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności zastosowanych profili i uszczelnień. Końcowy odbiór systemu – po 

wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości, jakości nadanej struktury oraz barwy tynku. 

Odchyłki powinny wynosić nie więcej niż 3mm w ilości nie większej niż 3szt. na łacie o długości 2m przykładanej we

wszystkich kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej 

wysokości budynku. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

7.2.Jednostką obmiaru jest 1m2 BSO z użyciem płyt styropianowych określonej grubości. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

8.2.Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być 

tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 

wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt.6, innych dokumentach odniesienia dały wyniki pozytywne. Odbiorom częściowym podlegają wszystkie roboty 

zakryte. 

                                                                                                                                                                           



9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

9.2.Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących według zakresu w przedmiarze robót i dokumentacji 

projektowej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• zakupienie i dostarczenie materiałów, 

• przyklejenie płyt styropianowych na klej systemowy, 

• zamocowanie płyt łącznikami mechanicznymi, 

• wykonanie warstwy zbrojonej siatką,  

• wykonanie wyprawy z elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, 

• wykonanie obróbek miejsc szczególnych elewacji: dylatacji, narożników, cokołów, uszczelnień, połączeń z 

ościeżnicą itp. 

• montaż i demontaż rusztowań roboczych. 

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie 

elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 1. 

1.ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Złożone systemy izolacji w wyprawami tynkarskimi. 

2. ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 

izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. 

3. PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie - Specyfikacja", 

4. PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External ThermalInsulation Composite System) 

5. Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system ścian zewnętrznych budynków. 

6. Projekt budowlany termomodernizacji budynku  

                                                                                                                                                                           



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja 

Budynków Wielorodzinnych 

SST-04 Ocieplenie stropodachu wentylowanego 

1. Cześć ogólna 

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania ocieplenia stropodachu styropapą grubości 10 cm . 

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

• Parametry techniczne materiałów niezbędnych do w/w zakresu robót 

2.1 Styropapa

Krawędzie płyt powinny być proste, ostre i bez wyszczerbień. Powierzchnie płyt szorstkie. styropian EPS100-039 – 

docieplenie stropodachu: 

• współczynniku przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,039 

• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 

                                                                                                                                                                           



• zdolność samogaśnięcia – samogasnący 

• klasa reakcji na ogień – E 

• wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115) wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni 

czołowych [kPa] TR 100 (≥100). 

• - Grubość płyt wg projektu i przedmiaru 

• - Głębokość frezu – 17 mm 

2.2. Papa wierzchniego krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokryć dachowych, na osnowie z 

włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi 

znajduje się pas masy asfaltowej nie przykryty posypką zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona 

papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 

Wymagania podstawowe:

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna, 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 

- zawartość asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2, 

- maksymalna siła rozciągania wzdłuż / poprzek, min. 900 / 900 N, 

- wydłużenie względne przy zerwaniu min. 40%, 

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C, 

-wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z tworzywa sztucznego, 

- grubość nie mniejsza niż 4,5 mm,

2.2 Płyty styropianowe (styropapa)  dwustronne laminowane papą gr. 10 cm.

Dwustronne oklejenie płyt styropianowych EPS 100 papą asfaltową podkładową na tekturze odmiany P/333 lub na 

welonie z włókien szklanych odmiany P/64. Papa znajdująca się z górnej strony płyt styropianowych powinna 

wystawać 50 mm poza obrys płyty styropianowej tworząc zakład wzdłuż jednego boku na długości i szerokości 

płyty.

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopię dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport 

4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 

przywrócenia na koszt Wykonawcy użytkowanych odcinków dróg do stanu pierwotnego. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie 

z zaleceniami producenta/dostawcy elementów Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego pojazdy (kołowego, szynowego).

                                                                                                                                                                           



5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00. Projektuje się docieplenie stropodachu wentylowanego 

styropapą  grubości 10 cm o lambdzie wynoszącej λD=0,039 W/mK. 

5.2. Przygotowanie podłoża pod montaż izolacji z płyt styropianowych (styropapa). Po zdemontowaniu rynien, rur 

spustowych i obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej należy zlikwidować istniejące pęcherze 

,powierzchnię dachu oczyścić z zanieczyszczeń tj. brudu i kurzu oraz usunąć nierówności w celu wyprowadzenia 

spadków.

5.3. Układanie płyt styropianowych (styropapa). Po wykonaniu w/w czynności można przystąpić do układania płyty 

styropianowej EPS 100 grubości 10 cm z przyklejoną dwustronnie warstwą papy. Do podłoża płyty styropianowej 

należy przykleić klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia płyt styropianowych (klej 

nanosi się pasmowo - 3-4 paski szerokości ok. 4 cm na szerokości 1 m) oraz należy dodatkowo mocować 

mechanicznie za pomocą łączników na obrzeżach dachu. W pasie nadrynnowym o szerokości 2 m należy 

zastosować specjalne kliny styropianowe powlekane obustronnie o grubości od 0 do 10 cm do obniżające strefę 

okapową w kierunku rynny W strefie brzegowej płytę należy przymocować 5 kołkami rozporowymi na każdą płytę .

5.4. Obróbki z papy termozgrzewalnej.  W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z 

dociepleniem należy na stykach powierzchni dachu z ogniomurami lub kominami wykonać nowe obróbki z papy 

termozgrzewalnej . Na każdym styku powierzchni poziomej dachu z powierzchnią pionową ogniomuru lub komina 

należy zamontować klin stropianowy zabezpieczający przed załamaniem obróbki z papy termozgrzewalnej. 

Obróbkę z papy termozgrzewalnej należy zakończyć listwą dociskową.

5.5. Krycie dachu papą asfaltowa zgrzewalnąa, wierzchniego krycia: 

Po zerwaniu pokrycia z papy oraz zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, instalacji 

odgromowej należy naprawić pęknięcia oraz uzupełnić ubytki podłoża oraz wyrównać nierówności zaprawą 

cementową B 25 z dodatkami. Papę należy ułożyć w dwóch warstwach – warstwa papy podkładowej i  warstwa 

papy wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papą zgrzewalna należy 

dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu 

i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Prace z 

użyciem pap termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C. Nie należy prowadzić prac 

dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadów atmosferycznych lub przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie zaczyna się od osadzenia dybli drewnianych lub kołków z tworzywa sztucznego, rynien, haków i 

innego oprzyrządowania , a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych z zastosowaniem papy 

zgrzewalnej podkładowej. Przed ułożeniem papę należy rozwinąć w miejscu w którym będzie zgrzewana, a 

następnie po przymiarce z uwzględnieniem zakładów i przecięciu zwinąć z dwóch stron do środka. Miejsca 

zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego 

wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarą jakości zgrzewu jest 

wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,0-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się

samoistnie wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć zakład używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku 

rolki do papy należy tak dobrać aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej 

świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8 cm poprzeczny 

12 - 15 cm zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej

występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i 

ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewa. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać ( po 

uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzać (skleić). Wypływy masy można posypać posypką w kolorze 

pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte 

względem siebie tak aby zakłady ( zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 

papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem

45°.

6. Kontrola jakości 

                                                                                                                                                                           



6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

6.2 Kontrolę grubości ułożonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200x200mm i masie 

200 +/- 5g, w co najmniej pięciu punktach na każde 100m2 izolacji. Płytkę należy ostrożnie nałożyć na warstwę 

izolacji i wyznaczyć grubość za pomocą pręta znajdującego się po środku płyty. Gęstość objętościową sprawdza się 

w następujący sposób: granulat wdmuchuje się z dyszy urządzenia do wdmuchiwania granulatu, z wysokości 1m, 

do pojemnika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym kształcie, o wymiarach (w świetle) 1,0x1,0x0,25m (pojemności 

0,25m3 ). Powierzchnię warstwy wyrównuje się przy użyciu liniału do górnej krawędzi pojemnika, usuwając 

nadmiar granulatu. Zawartość pojemnika waży się z dokładnością do 100 g. 

6.2.1. Badania materiałów. Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na dokumentów towarzyszących 

wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami i 

specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego zadania. 

6.2.2. Badania prawidłowości wykonania prac. Powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

- oczyszczenia stropodachu wentylowanego. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy 

spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w

zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną (szczegółową) 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podkładu, 

- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po 

opadach deszczu. 

7. Przedmiar i obmiar robót 

7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

7.2. Powierzchnię pokrycia dachów styropapą i papą wierzchniego krycia oblicza się w metrach kwadratowych ich 

połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, 

okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni 

figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, 

linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. Przy obliczaniu 

szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej można korzystać

ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 

8. Odbiór robót 

8.1Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się

dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 

odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

                                                                                                                                                                           



odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 

zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz  dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

- wyniki badań 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz 

dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. W 

przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 

sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: -

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, - ocenę wyników badań, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich

usunięcia, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego

jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

9. Podstawa rozliczenia 

9.1,Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót pokrywczych styropapą i papą wierzchniego krycia może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu prac stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

10.Dokumenty odniesienia 

10.1Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

10.1. Normy 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych, 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze.. Wymagania i badania przy odbiorze. 

                                                                                                                                                                           



PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część III) Arkady, Warszawa 

1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 

Wydanie li, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 

45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury 

spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie l, OWEOB Promocja - 2004 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz, 2072). 35 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zmianami). 

                                                                                                                                                                           



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja 

Budynków Wielorodzinnych 

SST-05 Wymiana obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych

1. Część ogólna. 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

obróbek blacharskich oraz wymiany parapetów. 

1.2.Zakres stosowania SST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją mają na celu wymianę obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych. 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Zabezpieczenia interesów osób trzecich:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do sąsiednich posesji i prowadzenia robót w sposób nie 

uciążliwy dla mieszkańców sąsiednich posesji. 

1.5.Ochrona środowiska 

Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie normami i przepisami zapewniającymi ochronę 

środowiska. Utylizacja odpadów i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy. 

1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Wykonawca określi potrzeby związane z urządzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie konieczność korzystania 

z obiektów lub urządzeń Zamawiającego, protokolarnie zostaną określone zasady korzystania z obiektów i mediów 

oraz wielkość i sposób rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt własny. 

1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy. 

                                                                                                                                                                           



Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie z warunkami bezpieczeństwa pracy i zapewnić na koszt 

własny. 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

1.8.Kody CPV 

Grupa robot – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót – 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe , pozostałe 

Kategorie robót – 45453000-7 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne 

wymagania odnosi się do postanowień norm. 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

• Parametry techniczne materiałów niezbędnych do wykonania w/w zakresu robót: 

2.1.Blacha powlekana. Do wykonania obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych należy zastosować 

blachę ocynkowaną powlekaną poliestrem w kolorze określonym w projekcie wykonawczym i budowlanym. 

2.2.Łączniki. Do wykonania obróbek blacharskich należy stosować łączniki według wymagań producenta. 

2.3.Parapety. Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt. 2.1. 

2.4.Rynny dachowe – Nie dotyczy-przełożenie istniejących. 

2.5.Rury spustowe – Nie dotyczy-przełożenie istniejących.

3. Sprzęt 

3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

3.2.Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją można zastosować dowolny sprzęt. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający 

spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktów. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 

elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące 

odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne. 

5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie (rury spustowe, 

obróbki attyk, ogniomurów, itp). Po wykonaniu ocieplenia zamontować na nowo  elementy w/w obróbek oraz 

nowe parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm z powłoką w kolorze zgodnym z 

kolorystyką budynku zawartą w projekcie. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać 

warstwę spadkową. Parapety wypuścić poza lico ściany 5 cm. Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych 

łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie 

odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm. Styk połączenia tynku i blachy zabezpieczyć 

uszczelniaczem poliuretanowym. Na całej długości ogniomurów zastosować warstwę papy asfaltowej 

podkładowej, następnie ułożyć paski blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione

do ściany ogniomurów przy pomocy kołków szybkiego montażu (łeb kołka wciśnięty w przekładkę z papy). Nowe 

obróbki ogniomurów wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki gr. 0,5 – 

0,6 mm. Mocowanie obróbki blacharskiej z blachą na wkręty samowiercące ocynkowane z podkładką gumową. 

Obróbka powinna być szersza od ściany z ociepleniem o około 8 cm (luz po każdej stronie po 4 cm). Wymianie 

                                                                                                                                                                           



podlegają również pasy pod- i nadrynnowe. Należy uzupełnić pokrycie z papy termozgrzewalnej. Orynnowanie 

pozostanie istniejące z blachy stalowej powlekanej. Istniejące czyszczaki żeliwne wymienić na nowe z PCV łączone 

metodą wciskową. Zastosować orynnowanie w kolorze zgodnym rysunkiem kolorystyki elewacji budynku. Rynny 

zaopatrzyć w siatki zabezpieczające przed dostawaniem się do rynny zanieczyszczeń. Wpusty do kanalizacji 

deszczowej odsunąć od budynku o grubość warstwy ocieplenia zastosowanego na budynku i zamontować do 

istniejących przyłączy kanalizacyjnych wykorzystując do tego celu odpowiednie kształtki. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu 

do dokumentów odniesienia. 

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

6.2.Badania przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić jakość wyrobów i materiałów (blacha) przeznaczonych do 

wbudowania. Wyroby nie mogą mieć uszkodzeń – wgnieceń, zarysowań, dziur itp. Przed wbudowaniem wyrobów 

należy sprawdzić stan podłoża. 

6.3.Badania w czasie robót. 

• uszczelnienia i obróbki, 

• zamocowania obróbek, spadków. 

• sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji, 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

7.2.Jednostki obmiaru według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

8.2.Odbiorowi podlega ilość , jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być 

tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową i 

wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt.6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności. 

9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

9.2.Cena wymiany obróbek blacharskich obejmuje: 

• zdemontowanie starych obróbek blacharskich i parapetów, 

• zakupienie i dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie podłoża pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworów w gzymsach – 

przesuniętych o grubość izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z zamurowaniem starych otworów, •

montaż nowych obróbek i parapetów. 

10. Dokumenty odniesienia. 

10.1 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

10.2.PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. 

                                                                                                                                                                           



10.3.PN-EN 505 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych 

na ciągłym podłożu. 

10.4.PN-EN 508:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 

10.5.Projekt budowlany termomodernizacji budynku 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja 

Budynków Wielorodzinnych 

SST-06 Roboty malarskie 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie robót malarskich.

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogólne zostały określone 

w ST 00 

1.6.Kody CPV 

Grupa robot – 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót – 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Kategoria robót – 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne 

2. Materiały 

2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

• farba gruntująca – akrylowa np. Ceresit CT 16 lub równoważna, pod tynki mineralne: 

• baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 

• gęstość – ok.1,5 kg/dm3 

• temperatura stosowania – od +5°C do +25°C 

• czas schnięcia – ok. 3 godz 

                                                                                                                                                                           



• powłoka malarska – farba silikonowa, np. Ceresit CT 48 lub równoważna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna: 

• reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 

• zabezpieczona formułą Bio Protect 

• posiadająca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym 

• odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913 

• odczyn pH – ok. 9 

• połysk – G3 wg PN-EN 1062-1 

• opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1 

• przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1 

• przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2 *d] wg Pn-EN 1062-1 

• farba olejna 

3. Sprzęt 

3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

3.2.Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

4.2.Materiały do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być transportowane zgodnie kartą katalogową 

wyrobu. 

5. Wykonanie robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

Wszystkie elementy występujące na elewacji - skrzynki, balustrady, poręcze, itp. należy pomalować. Podłoże należy

odpowiednio przygotować - oczyścić powierzchnię do stopnia wymaganego 40 przez stosowaną do malowania 

farbę i odtłuścić; stopnie czystości powierzchni określa norma PN – 8501; elementy zabezpieczyć poprzez 2-krotne 

pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie ulegającymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia – np. 

farby chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub 

ftalowym; nakłada się je pędzlem lub za pomocą natrysku, przynajmniej w dwóch warstwach o łącznej grubości 

0,04 mm, co odpowiada zużyciu 0,15-0,20 l/m²; wierzchniego pokrycia farbą lub emalią należy dokonać 

niezwłocznie, gdy tylko podkład wyschnie, gdyż jego porowata struktura nie jest odporna na długotrwałe 

oddziaływanie czynników atmosferycznych. Elementy metalowe w kolorze szarym RAL 7046 lub zbliżonym. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-

wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 8501-

1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

                                                                                                                                                                           



5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 

jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnię należy zagruntować odpowiednio dobranym płynem 

gruntującym

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 

jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 

smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

6.2. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.3. Roboty malarskie. 

6.3.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: – dla farb 

emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, – dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.3.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

6.3.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: 

sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 

zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 

uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

                                                                                                                                                                           



7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz  uporządkowaniem 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

8.2.Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.3. Odbiór podłoża 

8.3.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 

5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.4. Odbiór robót malarskich 

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 

odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.4.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.4.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.4.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

8.4.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

9.2.Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 

10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

10.2.Normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

                                                                                                                                                                           



PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja

Budynków Wielorodzinnych 

SST-07 Roboty tynkarskie 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków zewnętrznych po montażu i podmurowaniu okien w piwnicy. 

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogólne zostały określone 

w ST 00 

1.6.Kody CPV 

Grupa robót – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót - 45450000- 6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

Kategoria robót – 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne 

2. Materiały. 

2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z

rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać 

domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

                                                                                                                                                                           



piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować 

piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 

przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 

nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 

3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

3.2.Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

4.2.Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlanomontażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

5.3. Przygotowanie podłoży 

5.3.1 Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z 

kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 

zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 

podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.4.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

                                                                                                                                                                           



5.4.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-

wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie 

oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. mm/m. 

5.4.3. Kryteria oceny jakości i odbioru • sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, • sprawdzenie 

odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, • sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

6.2. Zaprawy W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno 

być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 

jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.3. Odbiór tynków 8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku: pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.3.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 44 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 

odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

9.2..Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• siatkowanie bruzd, 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• reperacje tynków po dziurach i hakach, 

                                                                                                                                                                           



• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

• uporządkowanie miejsca pracy. 

10. Przepisy związane 

10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

10.2. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja 

Budynków Wielorodzinnych 

SST-08 Przełożenie instalacji odgromowej 

1. Część ogólna. 

1.1.Przedmiot zamówienia jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją. 

Przedmiotem robót jest przełożenie instalacji odgromowej

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

• demontaż istniejących zwodów pionowych i poziomych.

• Montaż istniejących zwodów pionowych i poziomych

• zamontowanie rur osłonowych montaż zwodów pionowych ze złączami kontrolnymi 

1.4.Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia prowadzenia 

robót. 

1.5.Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót budowlanych zapewniając warunki pozwalające 

na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminową realizację zlecenia. Wykonawca przedstawi harmonogram 

robót do akceptacji przez Zamawiającego i Dyrektora obiektu. Roboty winny zostać zsynchronizowane z 

pozostałymi robotami projektowanymi na obiekcie. 

1.6.Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do sąsiednich posesji i prowadzenia robót w sposób nie 

uciążliwy dla właścicieli sąsiednich posesji. 

1.7.Ochrona środowiska. 

Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie z normami i przepisami zapewniającymi ochronę 

środowiska. Utylizacja odpadów i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.

 

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Wykonawca określi potrzeby związane z urządzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie konieczność korzystania 

z obiektów lub urządzeń Zamawiającego, protokolarnie zostaną określone zasady korzystania z obiektów i mediów 

oraz wielkość i sposób rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt własny. 

1.9.Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie z warunkami bezpieczeństwa pracy i zapewnić na koszt 

własny. Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

                                                                                                                                                                           



1.10. Kody CPV 

Grupa robót – 45300000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót – 453310000- 3 Roboty instalacyjne elektryczne 

Kategoria – 45312311- 0 Roboty instalacji piorunochronnej 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne 

wymagania odnosi się do postanowień norm. 

2.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

2.2.Zalecenia ogólne. Materiały zastosowane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją powinny 

odpowiadać normom i przepisom. 

2.3.Bednarka. Bednarka FeZn 25x4. 

2.4.Drut na przewody odprowadzające Minimalna średnica przewodów 8mm. Drut okrągły ocynkowany 

2.5.Złącza kontrolne. Złącza kontrolne w puszkach POH 28cm.

 

2.6.Rury. Rury winidurowe o średnicy wewnętrznej min. 20mm 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 

zgodnie z założoną jakością. 

3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

3.2.Do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją można używać dowolnego sprzętu.

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

4.1 Informacje ogólne zostały określone w ST 00

4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający 

spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktów.

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 

elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące 

odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.

 

5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

5.2.  Pozostałe wymagania wg PN i innych dokumentów odniesienia. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu 

do dokumentów odniesienia. 

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy 

przeznaczone do zastosowania materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 

6.3.Badania w czasie robót. W czasie prowadzenia robót należy sprawdzić:

 

                                                                                                                                                                           



• pomiar rezystancji uziemienia, 

• sprawdzenie odchyłek wg PN lub innych dokumentów odniesienia 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

7.2.Jednostki przedmiaru i obmiaru według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

8.2.Odbiorowi podlega ilość , jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być 

tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 

wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt.6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

9.2.Wymiana/przełożenie przewodów odprowadzających. Cena wymiany/przełożenia 1m przewodów według 

odpowiednich pozycji przedmiaru robót obejmuje: 

• przełożenie istniejących przewodów odprowadzających, 

• zamontowanie rur winidurowych na ścianach budynku, 

• przeciągnięcie przewodów odprowadzających przez rury winidurowe, 

• zamontowanie przewodów odprowadzających z bednarki na ścianach budynku, 

• zamontowanie złączy kontrolnych, 

• połączenie przewodów,  

10. Dokumenty odniesienia. 

10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

10.2.Projekt budowlany termomodernizacji budynku. 

                                                                                                                                                                           



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja 

Budynków Wielorodzinnych 

SST-09 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych i rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzi, wykucie krat okiennych , wykucie okien 

piwnicznych, roboty porządkowe, wywóz i utylizacja materiałów – gruzu; odpadów styropianu. 

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

1.6.Kody CPV 

Grupa robót – 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót – 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

Kategoria robot – 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

2. Materiały 

2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

2.2.Dla robót objętych niniejszą specyfikacją materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

Do rozbiórek robót objętych niniejszą specyfikacją może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

                                                                                                                                                                           



4.2.Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

5.2. Roboty przygotowawcze. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

 – zamontować tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostałe media niezbędne do wykonania robót. 

5.3. Roboty rozbiórkowe. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

6.2.Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7. Obmiar robót 

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

7.2.Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykucie z muru okna piwnicznego – szt. 

- odwiezienie materiałów z rozbiórki - m3 

- koszty utylizacji - t 

8. Odbiór robót 

8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

8.2.Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

9.2.Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

10.2. Projekt budowlany termomodernizacji budynku. 

                                                                                                                                                                           



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania Termomodernizacja 

Budynków Wielorodzinnych 

SST-10 Rusztowania rurowe 

1.0 . Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 

polegających na montażu i demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania 

termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 

1.2. Zakres stosowania ST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST Montaż i demontaż oraz na utrzymanie rusztowań, które zostaną wykonane w 

ramach zadania: termomodernizacja budnków mieszkalnych wielorodzinnych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 

– Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 

Jedno pomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót impregnacyjnych przy wysokości do 7 

– Czas pracy rusztowań grupy 1 roboty pokrywcze, blacharskie, ciesielskie, odgromowe. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób 

prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej– pkt. 1.4. 

1.4.1. Określenia dodatkowe − Praca na wysokości – jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na 

wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na 

powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje jeżeli powierzchnia ta: 

• osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami 

• wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem 

− Rusztowania – jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy 

przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniająca łatwy dostęp do 

tych obiektów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej – pkt. 1.5. 

1.5.1. Dokumentacją robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań stanowią: 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, póz. 2072), 

                                                                                                                                                                           



− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z póżn. zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

póz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

− protokoły przeglądów i odbiorów rusztowań, Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

1.5.2.Kody CPV 

Grupa robót – 45200000 – 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót – 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria robot – 45262100 – 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

2. Materiały 

2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 50 

2.2. Wymagania ogólne.  Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. 

2.2.1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 

standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej 

dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 

warunkiem: 

spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane 

techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 

2.2.2. Warunki ogólne stosowania materiałów – teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie 

oznakowany. W miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 

oraz stosować środki zabezpieczające. 

2.3. Wymagania szczegółowe – Rusztowania 

2.3.1. Do wszelkich robót, których nie mona wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi sposobami, 

powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania.. 

2.3.2. Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie są:

a) dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę; 

b) wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju prac. 

2.3.3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być: 

a) wykonane z materiałów dobrej jakości; 

b) odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu zostaną 

poddane; 

c) utrzymywane w dobrym stanie. 

2.4.4. Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec przesunięciu 

przy normalnym użytkowaniu. 

2.4.5. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar powinien być równomiernie rozłożony. 

                                                                                                                                                                           



2.4.6. Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy przedsięwziąć specjalne 

środki ostrożności, zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i stałość. 

2.4.7. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną. 

2.4.8. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny 

mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła 

zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające 

przedmioty Rusztowania powinny: 

a) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania 

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

b) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

c) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

d) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 

e) posiadać balustradę, 

f) posiadać piony komunikacyjne. 

g) posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 

h) posiadać zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez 

elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania metalowe stojące Pierwszym podstawowym parametrem 

technicznym rusztowań jest - obciążenie użytkowe rozmieszczone równomiernie, które może występować w 

sześciu znormalizowanych wielkościach, zwanych znamionowymi, określonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 

1). 

Oprócz ww. obciążeń użytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyróżnia jeszcze: 

− obciążenia o wielkości 1,5 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500 x 500 mm, 

− obciążenia o wielkości 1,0 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200 x 200 mm, 

− obciążenie części powierzchni pomostu jako obciążenie przypadające na powierzchnię Ac, będącą częścią 

powierzchni całkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to należy sytuować w miejscu najbardziej 

niekorzystnym pod względem wytrzymałościowym. Powyższe obciążenia należy przyjmować zgodnie z wartościami

podanymi w tablicy 2. Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania określająca: − rozstaw stojaków 

w kierunku podłużnym, - rozstaw stojaków w kierunku poprzecznym (głębokość rusztowań),wysokość kondygnacji 

rusztowania. Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47906-

1:1996) Tablica 1. 

Nr wielkości znamionowej 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Obciążenie użytkowe pomostu [kPa] 

0,75 

0,75 

1,50 

2,00 

3,00 

4,50 

6,00 

Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47900-1:1996) 

Obciążenie użytkowe przypadające na pola wydzielone pomostów (wg PN-M-47900-2:1996) Tablica 2. 

Obciążenie części powierzchni Wielkość znamionowa Obciążenie użytkowe Obciążenie powierzchni 500 x 500 mm 

Obciążenie powierzchni 200 x 200 mm 

Wielkość obciążenia 

Rozmiar powierzchni 

                                                                                                                                                                           



- [kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac* 

1 0,75 1,50 1,00 – 

- 2 1,50 1,50 1,00 – 

- 3 2,00 1,50 1,00 – 

- 4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,40A 

5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,40A 

6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,50A 

*Ac część całkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia

Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych i wolno stojących jest powiązany z dopuszczalnym obciążeniem 

pomostów roboczych. Zależność ta jest określona w tablicy 3. 

Zależność pomiędzy dopuszczalnym obciążeniem pomostów roboczych a rozstawem stojaków w rusztowaniach 

metalowych (wg PN-M-47900-2:1996) Tablica 3. 

Rozstaw stojaków w kierunku 

Numer wielkości znamionowej Poprzecznym min. [m] 

Podłużnym max [m] 

1 1,00 2,50

 2 1,00 2,50 

3 1,00 2,00 

4 1,00 2,00 

5 1,00 1,50 

6 1,00 1,50 

Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji 

następnej, ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m). Wysokość kondygnacji może być 

równie większa ni 2,0 m, ale nie może przekraczać zależności H < 180 i gdzie: 

H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi węzłami konstrukcji nośnej stojaka, 

i- promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. Trzecim parametrem rusztowania jest jego całkowita 

wysokość lub zakres, w jakim może się ona zmieniać. Rusztowania robocze stojące produkowane fabrycznie mają 

określoną maksymalną wysokość, która nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania 

rusztowań o większej wysokości należy je projektować indywidualnie. 

Pomosty robocze, pochylnie i schody 

1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny być: 

a) wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i nierównomiernemu uginaniu

się;  

b) wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć, tak dalece jak 

to jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób; 

c) wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania. 

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyższym od poziomu,

przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe: 

a) każdy pomost roboczy i każda pochylnia powinny być zaopatrzone w szczelnie spojoną podłogę, chyba, się dla 

zapewnienia bezpieczeństwa przedsięwzięte zostały inne odpowiednie środki; 

b) każdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieć dostateczną szerokość; 

c) każdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny być odpowiednio zabezpieczone poręczą. 

Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.

 

1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia

w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 

2. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 

3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z 

instalacją elektryczną. 

4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować

niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

                                                                                                                                                                           



2.3. Oznakowanie Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 

pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny 

(inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

3.2. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.3. Wymagania szczegółowe. Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do robót montażowych i 

demontażowych oraz na utrzymania rusztowań zgodnie z zakresem prac określonym w SST - B.06.01.00 w pkt. 1.3. 

oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót montażowych i demontażowych oraz 

na utrzymania rusztowań. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i demontażowych oraz 

na utrzymania rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom 

przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 

BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.3.1 Do robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań może być użyty dowolny sprzęt 

spełniający wymogi określone dla użytkowania i stosowania sprzętu a w szczególności: − klucze grzechotkowe, 

nasadowe 

4. Transport 

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

4.2. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej 

4.3. Wymagania szczegółowe Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do 

wykonania zakresu robót muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

5.2. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 1.5 i 5. 

5.3. Szczegółowe zasady dotyczące rusztowań. 

5.3.1. Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z 

projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, 

a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów. Montaż 

i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 53 zakresie montażu i eksploatacji 

rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową danego typu 

rusztowania. 

5.3.2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy, 

inspektora nadzoru lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. 

                                                                                                                                                                           



5.3.3. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 

odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 

niebezpieczną. 

5.3.4. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: − wykonawcę montażu rusztowania z 

podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; − dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji 

rusztowania 

5.3.5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. − każda 

drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w 

każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg, − wszelkie miejsca pracy, jak równie 

dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone, należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu 

zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z instalacją elektryczną, − materiały znajdujące się na budowie nie 

mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek, 

5.4. Eksploatacja rusztowań 

5.4.1. W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: − codziennie – przez 

brygadzistę użytkującego rusztowanie, − co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-

technicznego, − doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę 

użytkującego rusztowanie. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 

opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu 

powinny być wpisane do dziennika budowy. 

5.4.2. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości 

przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m 

5.4.3. Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie zimy 

pomosty należy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. 

5.4.4. Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 

natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. Rusztowania rurowe a) W czasie eksploatacji rusztowania z rur 

stalowych podlegają te przeglądom: − codziennym, − dekadowym, − doraźnym. Zakres czynności obejmujących 

poszczególne przeglądy powinien być ujęty w odpowiednich instrukcjach montażu i eksploatacji danego 

rusztowania. Za dokonanie określonych w instrukcji czynności jest odpowiedzialny kierownik budowy lub 

upoważniona przez niego osoba. Wyniki przeglądu należy wpisywać do dziennika budowy. b) Materiały potrzebne 

do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni pomostu roboczego, a ich ciężar

nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego pomostu. c) Pomosty robocze rusztowań nie 

powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego limitu przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania. 

d) Przyjmuje się, że masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. e) Pomosty robocze nie 

mogą być obciążane maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy wywołują drgania. f) Węże do tłoczenia 

zaprawy należy podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w sposób przegubowy. g) Praca na dwóch 

różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jeśli na to zezwala projekt, pod warunkiem 

wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska. 

5.5. Demontaż rusztowań Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną 

przez kierownika budowy. 

5.5.1. Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i krzyżulców najwyższego 

pomostu. Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za 

pomocą krążków. 

5.5.2. Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdemontowania krzyżulców i poręczy, potem rozbiera 

się pomost i przenosi niżej, tak ażeby przy rozbiórce od góry budynku stanowił on pomost ochronny pod 

                                                                                                                                                                           



pomostem roboczym. Gdy obydwa pomosty znajdą się poniżej połączenia drabin, 54 przywiązuje się górne drabiny 

linami wypuszczonymi z 2 wyższych kondygnacji budynku, wyjmuje się kliny i jarzma łączące końce drabin, a 

następnie za pomocą lin opuszcza się drabiny na ziemię. 

5.5.3. Przy demontażu rusztowań wiszących najpierw opuszcza się na ziemię kosz, następnie wciąga się wysuwnicę 

na poddasze budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny rusztowania do kosza. Następnie, po ostrożnym 

opuszczeniu lin, opuszcza się za pomocą liny i krążka wysuwnicę. 

5.5.4. Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, gwoździ itp., 

posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu. 

5.5.5. Liny należy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułożyć w magazynie. 

5.5.6. Stalowe liny, jak równie elementy rusztowań z rur stalowych muszą być także przetarte smarem w celu 

zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie części rusztowania, zgrupowane według asortymentów, powinny 

być ułożone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podkładkach rozstawionych co 2 m. 

5.5.7. Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być 

opuszczane w bezpieczny sposób. 

5.5.8. Demontaż rusztowań z rur stalowych należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Demontaż 

rusztowania może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z 

Konstrukcji pomostów roboczych wszystkich urządzeń i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w 

miarę postępu prac z najwyższego pomostu. Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie 

elementów z wysokości. Po zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i 

posegregowane jako: − nadające się do dalszego użytku, − wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku 

stwierdzenia trwałych odkształceń. 

5.6. Zakazy dotyczące wykonania robót związanych z rusztowaniami Zabronione jest ustawianie i rozbieranie 

rusztowań: 

− Po zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów 

− deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

− podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 

− w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są mniejsze 

niż: 

• 2 m dla linii NN, 

• 5m dla linii WN do 15kV 

• 10 m dla linii WN do 30 kV 

• 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy 

wyłączyć spod napięcia. 

6. kontrola jakości wykonania 

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

6.2. Wymagania ogólne Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej – pkt. 6. 

6.3. Wymagania szczegółowe Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.06.01.00. 

6.4. Zakres kontroli i warunki bhp Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz 

innych miejsc pracy. 

                                                                                                                                                                           



1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia

w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 

2. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 

3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z 

instalacją elektryczną. 

4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować

niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 

6.5. Badania zmontowanych rusztowań 

6.5.1. Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych - sprawdzanie wymiarów rusztowania 

polega na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodności z odpowiednimi wymaganiami PN-B- 03163-2:1998. 

W zależności od rodzaju rusztowania sprawdza się: podstawowe wymiary rusztowań, tj. wysokość, długość, 

szerokość, a w przypadku rusztowań na wysuwnicach - wysięg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementów, 

wymiary elementów (przekroje i długości). Pomiary wykonuje się z dokładnością do 10 mm (pomiary przekrojów z 

dokładnością do1 mm). Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartość siły kotwiącej 

wyznaczonej za pomocą dynamometru śrubowego jest większa od wartości minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 - 

PN-B03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodności z pozostałymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie. 55 

6.5.2. Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza się pośrednio, ustalając, czy 

są spełnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 - PN-B-03163-2:1998. Ocena wyników. Jeżeli wykonano ze 

skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w p. 2.3 PN-B- 03163-2:1998, należy uznać, 

że rusztowanie spełnia wymagania normy. 

6.5.3. Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur - badania należy przeprowadzić 

każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu wszystkich robót 

montażowych. 

6.5.4. Sprawdzenie stanu podłoża - wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań

stanu podłoża na zgodność z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996. 

6.5.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 

6.5.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 

6.5.7. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. 

6.5.8. Sprawdzenie zakotwień - polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 

1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna być określona w 

instrukcji montażu rusztowania. 

6.5.9. Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. 

6.5.10.Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji – polega na oględzinach zewnętrznych. 

6.5.11.Nośność wysięgnika - należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN. 

6.5.12.Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 

6.5.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 - PN-M-47900-2:1996 polega na 

oględzinach zewnętrznych i pomiarach. 

6.5.14.Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań przejezdnych 

(ruchomych) należy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 - PN-M-47900- 2:1996. 

                                                                                                                                                                           



6.5.15.Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami 

pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność. 

6.6. Ocena wyników badań rusztowań. Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło 

wszystkie badania pomiarowe zgodnie z wymaganiami określonymi w p. 7.3.2 - PN-M-47900-2:1996 z wynikiem 

dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy: − usterki usunąć i wykonać ponownie badania. 

6.6.1. Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania). Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy 

sporządzić protokół. 

6.7. Warunki bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań − Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu 

rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które w czasie prac przymocowuje się do stałych części budynku;

− Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań: ± o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą 

widoczność, ± w czasie gęstej mgły łub ulewnego deszczu, ± podczas burzy i silnego wiatru o prędkości 

przekraczającej 10 m/s. 

− Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych. 

− Podłużnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane do stojaków i mogą być sztukowane tylko na 

stojakach. Nie mogą one pracować jako wsporniki. 

− Deski pomostowe muszą się opierać co najmniej na 3 leżniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na 

leżniach. 

− Drabiny rusztowań należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski. 

− Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wysuwnice jedynie metodą zaklinowania. 

− Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pośrednictwem tzw. mostka i używania drabin lub kozłów na tych 

rusztowaniach jest zabronione. 

− Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami. W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklin − 

owywać połączeń węzłowych przez wkładanie kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. 

− Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność montażu z 

projektem i warunkami technicznymi. 

− Przyjmując rusztowanie, sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziome ułożenie podłużnic i bieżni, 

poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i dokręcenia śrub, założenia i 

uziemienia piorunochronów oraz kontroluje się, czy w pobliżu rusztowania nie występują nie izolowane przewody 

elektryczne. 

− Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający 

− największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz przewozu pracowników. 

− Co dwa tygodnie powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu. 

− Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, zależnie od ich rodzaju, obciążenia i intensywności 

użytkowania. 

− Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w robotach, po każdej burzy, 

wichurze, ulewie lub śnieżycy. 

− Rusztowania wiszące i na wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. 

− Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na czas 

dłuższych przerw w robotach. 

− Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy się ich nie używa, a to ze względu na dodatkowe 

obciążenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. 

− Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. 

− Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu.

− Rusztowanie powinno być okresowo konserwowane. 

7. Obmiar robót 

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

                                                                                                                                                                           



7.2. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej B.00.001 – pkt. 7. 

7.3. Wymagania szczegółowe 

Rusztowania zewnętrzne - drewniane, rurowe i ramowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 

Długość rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za każdy 

zarusztowany wypukły narożnik budynku lub budowli. Rusztowania wokół okrągłych zbiorników itp. obiektów o 

ścianach łukowych, oblicza się przyjmując długość mierzoną wzdłuż osi tych rusztowań, tj. w połowie szerokości 

pomostów. Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 m 

ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, 

okładziny itp. robót, jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości. Do obliczonych powierzchni 

rusztowań dolicza się występy i uskoki ścian o głębokości w planie większej od 0.5 m i wnęki głębsze od 0.5 m, 

jeżeli szerokość wnęki jest większa niż podwójna szerokość rusztowania. Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się

tylko jeden bok wnęki; natomiast dolicza się zawsze dwa boki występu ściany. Z obliczonych powierzchni 

rusztowań nie potrąca się otworów. Rusztowania wewnętrzne - powierzchnie rusztowań wewnętrznych oblicza się 

w metrach kwadratowych ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu w świetle surowych ścian (w przypadku 

zarusztowania całego pomieszczenia), przyjmując ich wysokość od poziomu podłoża, na którym są ustawione do 

wierzchu najwyższego roboczego pomostu rusztowania. Rusztowania drewniane punktowe z drabin – 

powierzchnię oblicza się w metrach ich wysokości mierzonej od poziomu podłoża, na którym są ustawione do 

wysokości 1.5 m ponad najwyższy roboczy pomost rusztowania. Rusztowania rurowe punktowe i ramowe 

warszawskie wielokolumnowe - montowane na zewnątrz obiektów lub wewnątrz pomieszczeń, oblicza się w m2 

powierzchni rusztowania wg zasad podanych powyżej. Rusztowania przesuwne - oblicza się wg liczby stanowisk 

ustawienia (kolumn): dla ścian - przez podzielenie długości ściany przez długość rusztowania przesuwnego, a dla 

sufitów - przez podzielenie powierzchni sufitu przez powierzchnię pomostu roboczego rusztowania przesuwnego. 

Otrzymane wyniki dla każdej ściany i sufitu oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Suma wyników jest

liczbą stanowisk ustawienia Przy równoczesnym wykonywaniu robót na ścianach i suficie liczbę stanowisk 

ustawienia dla sufitu zmniejsza się o liczbę ustawień rusztowania przy ścianach. Rusztowania na wysuwnicach - 

oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni wysuniętego pomostu poza lico ściany obiektu. Podesty ruchome

wiszące - oblicza się wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbę stanowisk podwieszenia podestów ustala się wg 

projektu zastosowania tych urządzeń. W przypadku braku opracowanego projektu liczbę stanowisk podwieszenia 

otrzymuje się przez podzielenie długości ściany budynku przez długość pomostu roboczego podestu - dla podestów

nieprzejezdnych lub przez długość toru jazdy poziomej - dla podestów przejezdnych. Otrzymany wynik dla każdej 

ściany oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Suma wyników jest liczba stanowisk podwieszenia. 

Rusztowania podwieszone - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego rusztowań. Daszki ochronne - 

oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego po obrysie konstrukcji części wystającej 

poza lico rusztowania. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 57 

9.2. Wymagania szczegółowe Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane montażu i 

demontażu rusztowań zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie 

odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 

10. Przepisy związane 

10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

10.2. Normy 

− PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 

− PN-82/M-45365 -02 Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i badania, 

− BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania, 

− BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach, 

                                                                                                                                                                           



− BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozłach, 

− BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzędowe z dłużyc, 

− BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzędowe z krawędziaków, 

− BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzędowe z dłużyc, 

− BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe, 

− BN-70/9082-08 -Rusztowania jednorzędowe z krawędziaków, 

− PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

− PN-78/M-47900 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Określenia, podział i główne parametry, 

− PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania, 

− PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja, 

− PN-78/M-47900-3 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania badania 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 

− Projekt budowlany 

− Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa 

- Rusztowania Systemowe stojące nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 

- Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I

- Roboty ogólnobudowlane 

- wytyczne nr 15/T Urzędu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dozoru technicznego odnośnie budowy 

i eksploatacji rusztowań wiszących 1966 - techniczne normy jakościowe, 

− Dokumentacje techniczno-ruchowa producentów rusztowań, Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 

grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim.
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