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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
dla zadania:

Termomodernizacja Budynkow Wielorodzinnych nr 22, 24, 26, 28, 30,
32 w miejscowosci Wioska, gmina Skepe, powiat Lipno.

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r Dz.U
202/04 po0z.2072 ze zmiana w Dz.U.75/2005 poz.664).

. Ocieplenie $cian cokotowych ponizej i powyzej poziomu gruntu
. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach

. Ocieplenie $cian powyzej poziomu gruntu

. Ocieplenie stropodachu

. Wymiana obrdébek blacharskich i parapetow zewnetrznych

. Roboty malarskie

. Roboty tynkarskie

. Przetozenie instalacji odgromowej

. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

10. Rusztowania rurowe
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Zawartos¢ opracowania :

. ST-00 — Czes$¢ ogdlna

. SST-01 Roboty zwigzane z ociepleniem scian cokotowych ponizej i powyzej poziomu gruntu
. SST-02 Roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej w piwnicach

. SST-03 Roboty w zakresie ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu

. SST-04 Roboty zwigzane z ociepleniem stropodachu

. SST-05 Roboty zwigzane z wymiang obrébek blacharskich i parapetéow zewnetrznych
. SST-06 Roboty malarskie

. SST-07 Roboty tynkarskie

. SST-08 Przetozenie instalacji odgromowej

10. SST-09 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

11. SST-10 Roboty zwigzane postawieniem i demontazem rusztowan rurowych
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Spis tresci :

. Czesc ogdlna

. Wymagania dotyczgce materiatow

. Wymagania dotyczace sprzetu

. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

. Wymagania dotyczace wykonania robdt

. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych
. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

. Opis sposobu odbioru robét

. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

10. Dokumenty odniesienia
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ST-00 Czes¢ Ogodlna

1.Czes¢ Ogdlna
1.1 Nazwa zadania:

Termomodernizacja Budynkéw Wielorodzinnych nr 22,24,26,28,30,32 w miejscowosci Wioska, gmina Skepe,
powiat Lipno.

. Ocieplenie $cian cokotowych ponizej i powyzej poziomu gruntu
. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach

. Ocieplenie $cian powyzej poziomu gruntu

. Ocieplenie stropodachu

. Wymiana obrébek blacharskich i parapetéow zewnetrznych

. Roboty malarskie

. Roboty tynkarskie

. Przetozenie instalacji odgromowej

. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

10. Rusztowania rurowe
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1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zawiera :

1. ST-00 — Czesc ogdlna

2. SST-01 Roboty zwigzane z ociepleniem $cian cokotowych ponizej i powyzej poziomu gruntu
3. SST-02 Roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej w piwnicach

4. SST-03 Roboty w zakresie ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu

5. SST-04 Roboty zwigzane z ociepleniem stropodachu

6. SST-05 Roboty zwigzane z wymiang obrdbek blacharskich i parapetéw zewnetrznych
7. SST-06 Roboty malarskie

8. SST-07 Roboty tynkarskie

9. SST-08 Przetozenie instalacji odgromowej

10. SST-09 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

11. SST-10 Roboty zwigzane postawieniem i demontazem rusztowan rurowych

1.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem jest termomodernizacja budynkow Wielorodzinnych nr 22, 24, 26, 28, 30, 32 w miejscowosci Wioska,
gmina Skepe, powiat Lipno. Zakres przewidywanych robdét obejmuje wykonanie :

Prace termomodernizacyjne i towarzyszace:

e Sciany zewnetrzne dociepli¢ warstwa styropianu grafitowego samogasngcego EPS120-031 gr. 12cm, o
wspotczynniku A=0,031 W/m*K,

e 'Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu (0k. 30 cm) i w poziomie cokotu dociepli¢ styropianem grafitowym
samogasnacym EPS120-031 o wspotczynniku A=0,031 W/m?2-K gr.12cm,

e stropodach wentylowany/ niewentylowany dociepli¢ styropapg EPS200-039 gr. 10 cm, o wspdtczynniku A=0,039
W/m*K jednostronnie laminowanym papg z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej,

e oscieza okienne i drzwiowe dociepli

styropianem samogasngcym EPS20-031 o gr. 2 cm, o wspdtczynniku A=0,031 W/m*K. 3



1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych a/ roboty towarzyszace:

e montaz nowych obrdébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych,

* Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot

e Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

e Ustawienie rusztowan, wykonanie pomostéw roboczych i barierek ochronnych
¢ Rozebranie rusztowan

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia :

a) organizacji robét budowlanych: Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w
umowie) teren remontu oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng. Od dnia
przekazania terenu remontu (spisania protokotu przekazania) do dnia zakonczenia remontu (spisania protokotu
odbioru koricowego) za teren remontu w petni odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest
prowadzenie robot zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wspdtczesng wiedzg techniczna.

b) zabezpieczenia intereséw oséb trzecich: Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w
okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i ochrony oséb postronnych mogacych pojawic sie na terenie remontu.
Koszt zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowng ryczattowa. Prowadzgc roboty demontazowe i rozbidrkowe szczegdlng uwage Wykonawca zwrécié
powinien na istniejgce wyposazenie obiektu (instalacje,urzadzenia techniczne oraz meble, materiaty oktadzinowe),
a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do jego odtworzenia. Po kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej
Wykonawca zapewni, aby powstate po demontazu odpady porzadkowane byty na biezgco, aby nie mogto dojs¢ do
skaleczenia oséb przebywajacych na terenie remontu.

c) ochrony srodowiska: Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét budowlanych
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca w
szczegblnosci zapewni dbatos¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o
minimalizowanie ilosci odpaddw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz
zgodne z obowigzujgcymi przepisami sktadowanie odpaddw.

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy:

¢ W trakcie wykonywania prac rozbiérkowych i montazowych nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy
robotnikdw zapewniajgc im odpowiednie narzedzia i sprawne urzadzenia.

* Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy spetnieniu odpowiednich dla
danego rodzaju robot przepiséw b.h.p.

* W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywac teren remontu w stanie zgodnym z przepisami BHP i
w odpowiednim porzadku.

¢ Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie remontu, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Zasady montazu rusztowania :
1. Rusztowania beda wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta.

2. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobe.

4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.



5. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wod opadowych.

6. Rusztowania powinny posiada co najmniej:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodnidéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.

7.Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

8.Réwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy,
Zamawiajacy udostepni pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw. Materiaty niezbedne do wbudowania
dostarczane bedg systematycznie, a do ich magazynowania Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia piwniczne. Za
zmagazynowane materiaty i sprzet wtasny odpowiada bezposrednio Wykonawca.

f) warunkow dotyczacych organizacji ruchu: Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robét dostawy materiatéw
wykonywane mogg by¢ droga dojazdowa ( wewnetrzna droga).

g) ogrodzenie: Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia catego terenu roboét, jedynie wygrodzenia wymagaja te
miejsca, ktore kolidowac bedg z komunikacja piesza pozostatych pracownikéw

h) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni: Istniejgce ciaggi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczng
odlegtos¢ od budynku nie wymagajg odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w ktorym
ustawiony bedzie kontener na odpady w rejonie parkingu . Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie
roboczej uporzagdkowacd to miejsce z odpadow, szczegdlnie pochodzenia szklanego, aby nie doszto skaleczeni oséb
postronnych lub pracownikéw.

1.6. Nazwy i kody robot wg wspolnego stownika zamoéwien CPV

a)stownik gtéwny

grupa robdt — 45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

klasa robét — 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
kategoria robdt- 45421110-8 Instalowanie ram okiennych i drzwiowych

klasa robét — 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

kategoria robét —45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

grupa robét — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa robét —45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria robét —45321000-3 Izolacja cieplna

kategoria robét 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

grupa robét — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa robét — 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

kategoria - 45312311-0 Przetozenie instalacji piorunochronnej

grupa robét — 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

klasa robét — 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

kategoria robét —45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,roboty ziemne



grupa robdt - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

klasa robdt — 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

kategoria robét —45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.7. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto
zgodnie z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 roku Nr
156, pozycja 1118 z pdzniejszymi zmianami).

1.7.1 Roboty budowlane. Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.7.2 Remont. Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.7.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym. Urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub
gromadzenia Sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna. Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.7.5. Wyréb budowlany. Wyrdb budowlany to wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym.
1.7.6. SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.7.7. Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Cze$¢ Ogolna
1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw. Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacjl
dotyczacych, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatéw, ktére
bedg zatgczone do protokotu odbioru robét. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wtasciwie oznaczone:

¢ wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

¢ wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa, wyroby
budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

¢ wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg



techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujacych wymagan:

- bezpieczenstwo konstrukgji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- warunki higieniczne i zdrowotne,

- warunki ochrony srodowiska,

- warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednos¢ energii oraz izolacyjnosc cieplna przegréd.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom. Jakiekolwiek wyroby nie spetniajgce wyzej wymienionych
wymagan nie mogg byc¢ zastosowane przy realizacji budowy. Zastosowanie materiatéw innych, niz przewiduje to
dokumentacja projektowa, wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatéw
odmiennych bez wymaganej zgody - Inwestor moze nakazac rozbidrke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub
obnizy¢ wysokos¢ naleznego wynagrodzenia. Uzyte do remontu materiaty powinny spetnia¢ minimalne parametry
podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowac jako
przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych i w zwigzku z tym dopuszcza sie
zastosowanie wyrobdéw rownowaznych pod warunkiem, ze wyroby powinny charakteryzowac sie parametrami
technicznymi i jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji projektowej.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport materiatow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prawidtowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatéw. Materiaty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami
producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi, utratg parametréw, wtasciwosci i jakosci.
Sposdb sktadowania musi zapewniaé rowniez bezpieczenstwo dla oséb znajdujacych sie w poblizu. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jakos¢ materiatow. Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie i muszg posiadac: certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobdw podlegajacych
certyfikacji certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobdw nie podlegajgcych certyfikacji. Wykonawca
dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na kazdorazowe
wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
pochodzenie, jakosc i spetnienie parametréw technicznych dostarczanych na teren remontu materiatow. W razie
watpliwosci co do jakosci materiatow Inspektor nadzoru moze zazgdac przeprowadzenie badan tych materiatéw.
W razie potwierdzenia zastosowania niewtfasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiada¢ Swiadectwa stwierdzajgce jego dopuszczenie do wykonywania
okreslonego rodzaju robét. Dokumenty takie upowazniony pracownik Wykonawcy winien przedstawi¢ na kazde
zadanie Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia znajdujgce sie
na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca zadba o wiasciwe wykorzystanie
sprzetu, maszyn, urzadzen oraz narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty
wykonywane przy uzyciu niewtasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami
BHP, albo ofertg, dokumentacjg lub specyfikacjg techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie
jedynie takich srodkow transportu, ktére zapewnia dobrg jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie spowoduje
uszkodzen mechanicznych bgdz zmiany parametréow technicznych uzytych do prac materiatow. llosé sSrodkéw
transportowych musi zapewnia¢ sprawne prowadzenie robét, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca
bedzie usuwad na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach



publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami umowy oraz
warunkami wydanymi przez zarzadce drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Poniewaz roboty prowadzone beda w czynnym
obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowa koniecznosé wykonywania robdt w godzinach popotudniowych, poza
godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace zwigzane z instalacjami wodociggowymi nie moga
zaktdcaé normalnej pracy obiektu, a kazdorazowa mozliwos¢ zastawienia wody musi by¢ uzgadniana z
komendantem

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajacy w kazdym okresie procesu
remontowego dokonanie takiej kontroli. Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci materiatow i robot
ponosi Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry jakosciowe okreslajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. Dla celdw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania u zrédta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiatow. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi
dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze
zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Normg lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. | i ktore spetniajg wymogi SST.

¢) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99, poz. 637), W
przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
musi posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1 Przedmiar robét. Przedmiar robét wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j
zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony bedzie Wykonawcy wraz z SIWZ jako
materiat pomocniczy do okreslenia ceny ofertowej, ktéra bedzie ceng ryczattows.

7.2. Ogoblne zasady obmiaru robét. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca



po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Odstepstwa pomiedzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane protokolarnie.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt przy wycenie ceny ryczattowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiary robdt przeprowadzane beda przed czeSciowymi oraz ostatecznym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w prowadzeniu robét lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiardw
roboét zanikowych nalezy dokonac¢ w czasie ich wykonywania, a robdt ulegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.
Obmiarow robét nalezy dokonywaé dla kazdej pozycji przedmiaru w sposob, w jednostkach i z doktadnoscig
podang w opisie tej pozycji w KNR-ach. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ swiadectw legalizacyjnych dla
urzadzen tego wymagajacych.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw. Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich
specyfikacjach szczegdtowych technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét. Dla robdt objetych umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
- odbior robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy robot,

- odbidr koricowy robét,

- odbidr ostateczny pogwarancyjny robét.

8.2. Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu. Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do
odbioru wszystkich robot zanikowych oraz robét ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowigzku
Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub
wykonania odpowiednich odku¢ lub otwordw niezbednych do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywroécenia ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru oraz
powiadamia o tym Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni
od daty powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robét lub
nakazujgc usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie robot mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbidr robot zanikowych i robét ulegajgcych zakryciu polega na
ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Techniczng wykonanych robét
budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robét nalezy dokonac¢ w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét zanikowych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy robot. Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z
dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczng wykonanych robét budowlanych. Wykonawca powiadomi
Inwestora o zakresie robot do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do
trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady lub
usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia. Czesciowego odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr korncowy robét. Odbior koricowy roboét jest finalng oceng w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz specyfikacjg techniczng. Catkowite zakorczenie robot i gotowos¢ do
odbioru konncowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktory wyznacza na tej podstawie terminie odbioru.
Komisja odbiorowa, w sktad ktorej wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych i
zanikowych, préb szczelnosci, protokoty pomiarédw badan, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje
oceny wizualnej wykonanych robét. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego
nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim przypadku
Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen, uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych



czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokot, ktdry winien zawierac¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w
odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w
stosunku do kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do
protokotu odbioru korncowego. Wykonawca nie moze przy tym powotywad sie na to, ze poszczegdlne roboty byty
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze
wykonat roboty Scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do
tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie. Usterki i
braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w terminie ustalonym w protokole
odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe
odebranie zakwestionowanych robét. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg
uznane za zakonczone, co stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do
obowigzku usuniecia usterek oraz brakdw w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakédw obnizajgcych zdolnos$¢ uzytkowa
wykonanego remontu, a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia
umownego. Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.5 Odbidr pogwarancyjny ostateczny. Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiéor pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robét w celu stwierdzenia
usuniecia starych bgdz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych
przy odbiorze koicowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru
koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty okreslone w
przedmiarze robét oraz te roboty ktdre nie sg ujete w przedmiarze robodt, a ich wykonanie wynika z przepisow
Prawa Budowlanego i przepisow BHP. Podstawg wyliczonej ceny ryczattowe;j jest kosztorys ofertowy ztozony przez
Wykonawce jako zatgcznik do umowy i sporzadzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robét i
dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie
czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez
Wykonawce za dana pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady okreslania obmiaru
podlegajacego rozliczeniu podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczegétowych) lub okreslajg je
pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223
p0z.1655 z pdz. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdz. zm.).
10.2. Rozporzadzenia.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdz. zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja
Budynkow Wielorodzinnych

SST-01 Ocieplenie Scian cokotowych ponizej i powyzej poziomu gruntu

1.Czesc¢ ogdlna



1.1.Nazwa zaméwienia

Termomodernizacja budynku

1.2.Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.

Przedmiotem robét jest ocieplenie Scian cokotowych i czesci piwnic.
1.3.Prace towarzyszace

® rozebranie istniejgcych opasek wokat budynku

¢ wykonanie wykopow odcinkowych przy odkrywaniu $cian fundamentowych na gtebokosci ok. 30 cm ponizej
poziomu gruntu

¢ oszalowanie gtebokich wykopdéw
® zasypanie wykopow
1.4.Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaty okreslone w
STOO.

1.5.0rganizacja robét budowlanych.

Organizacja robét budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy
sporzgdzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robdt musi uwzglednia¢ koniecznosé
ciggtego funkcjonowania blokéw mieszkalnych wielorodzinnych.

1.6.0chrona srodowiska.

Odpady, elementy z rozbidrki - powinny by¢ utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
1.7.Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przestrzegajgc zasad i przepisdw BHP na wtasny koszt. Na terenie
inwestycji Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie okreslajgce zasady
korzystania z placu terenu dziatki Inwestora. Nie zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu na drogach publicznych ze wzgledu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku
powinny by¢ zabezpieczone przed wpadnieciem do wykopu.

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. Dla potrzeb przeprowadzenia robét Wykonawcza w uzgodnieniu z
Inwestorem przedstawi harmonogram robét, projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy.
Inwestor w miare potrzeb przeznaczy dla potrzeb wykonawcy udostepni pomieszczenia sanitarne i z
przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.

1.9.Kody CPV

grupa robét — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa robdt —45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria robét —45321000-3 Izolacja cieplna

kategoria robot 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Styropian grafitowy fundamentowy.

Styropian grafitowy EPS120-031 gr. 12cm, o wspdétczynniku A=0,031 W/m*K,



2.2.Papa termozgrzewalna.

Papa termozgrzewalna. P 400/1400 na osnowie z wtdkna szklanego, grubosci minimalnej 4mm.
2.3.Lepiki i emulsje asfaltowe.

Lepiki na zimno bez wypetniaczy mineralnych.

2.4.Wyprawa elewacyjna. Wyprawa elewacyjna wg wymagan w projekcie.

2.5.Tynk cementowy. Wedtug wymagan zawartych w projekcie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia.

3.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

3.2.Mozna uzywac dowolnego sprzetu pozwalajgcego na bezpieczng i prawidtowq realizacje robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2.Srodki transportu powinny spetnia¢ wymogi producentéw materiatéw co do transportu wyrobéw.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykornczenia poszczegolnych
elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robaét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

5.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00. Ocieplenie Scian zewnetrznych piwnic oraz cokotu.

Wykonac ocieplenie scian zewnetrznych piwnic w gruncie na gtebokosci ok. 30 cm wraz z pasem cokotowym
powyzej poziomu gruntu. Prace wykona¢ w metodzie lekkiej — mokrej. Przed przystgpieniem do prac nalezy
rozebra¢ istniejaca opaske z ptyt chodnikowych. Sciany fundamentowe odstoni¢ do projektowanej gtebokosci ,
zabezpieczyc¢ sciany wykopdw oraz pozostawi¢ odstoniete do wyschniecia. Odstoniete Sciany (poprzez wykopy
wasko — przestrzenne) nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosci po ziemi, korzeni, glondw i mchu oraz zabezpieczy¢
przy uzyciu preparatéw biobdjczych. Gtebokie ubytki wymagajg wypetnienia zaprawg cementowg lub betonem.
Szerokie rysy nalezy naprawic (rozkué i wypetni¢ zaprawg cementowg). Podtoza o nieregularnej powierzchni i
niejednorodnej strukturze nalezy pokry¢ tynkiem cementowy wykonujgc uprzednio obrzutke kontaktowa.
Krawedzie trzeba ,sfazowac” na ok. 3,0 cm, a wkleste naroza wyokragli¢ nadajgc im promien ok. 4,0 cm. W
miejscach, gdzie wykonanie fasety nie jest mozliwe, nalezy wklei¢ tasme uszczelniajagcg. W miejscach szczegdlnych,
takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy zastosowac samoprzylepne bitumiczne
membrany izolacyjne. Doszczelnienie poszczegdlnych elementéw nalezy wykonac scisle wg wskazan
technologicznych producenta materiatu. Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic wykona¢ przy uzyciu styropianu
samogasngcego grafitowego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K gr. 12 cm. Ptyty mocowac do
scian przy uzyciu tej samej masy uzytej do wykonania izolacji pionowej. Aby ochronic zaizolowane powierzchnie
nalezy zastosowac folie kubetkowg. Przy cokole nalezy zastosowac profil cokotowy. Po wykonaniu robot wykopy
zasypac gruntem z wykopu zageszczajac warstwami.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych w nawigzaniu
do dokumentéw odniesienia.

6.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania przed przystgpieniem podtoza. Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
zastosowane materiaty majg wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

6.3.Badania w czasie robdt. W czasie robdt nalezy zbadac:
® przygotowanie podtoza,

¢ wykonanie tynku,



¢ wykonanie izolacji termicznej

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty zakryte. Nalezy sprawdzi¢ odchytki zgodnie z odpowiednimi dokumentami
odniesienia.

7. Obmiar robét.
7.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
8.2.Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.3.0dbidér materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.4.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

8.5.Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.6.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.7.0dbidér powinien obejmowac:

¢ sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni, badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,

9. Podstawa ptatnosci.
9.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Jednostka obmiarowag jest m2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne. Rozliczenie robdt objetych niniejszg specyfikacjg wedtug zakresu w przedmiarze
robdt i dokumentacji projektowe;j.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2.Polskie Normy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

10.3.Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany termomodernizacji budynku



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja
Budynkow Wielorodzinnych

SST-02 Wymiana stolarki okiennej w piwnicach

1.Czes¢ ogdlna
1.1.Przedmiot

SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania — wymiany
stolarki okienne;j.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem wymiany stolarki
okiennej.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Kody CPV

Grupa robdt — 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot —45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robét —45421110-8

2. Wymagania dotyczace materiatow.

¢ Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

* Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robdt

W budynku stolarka okienna w czesciach wspdlnych(piwnicach) w catosci podlega wymianie. Stolarke okienng
nalezy wymienic na stolarke inwentarskg PCV firmy SIB towicz o wymiarach 80x40/80x80 cm. Wymagania stolarki
okiennej z PCV:

* wspotczynnik przenikania ciepta okien U=0,90 W/m?K,

¢ ramki okien jednoramowe

* kolor ram — biate, RAL 9003

® szyby zespolone podwadjne,

¢ okna winny posiadac¢ atest PZH,

¢ pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta,
e okucia np. Winkhaus lub réwnowazne,

¢ klamki — uniwersalne z PCV

® min. grubos¢ catkowita ksztattownikdw (ramy) 62 mm

® rodzaj uszczelek kauczukowe EPDM

e profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
3. Sprzet.

3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

3.2.Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

4.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2.Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
5. Wykonanie robét

5.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze. Wykucie z muru istniejgcych okien .
5.3.Wymiana okien.

Stolarka okienna powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST. Podstawowe czynnosci przy
wykonywaniu wymiany okien obejmuja:

¢ zdjecie skrzydet stolarki okienne;j.



¢ demontaz oscieznic

e montaz nowej stolarki

¢ regulacja stolarki okiennej

6. Kontrola jakosci robét

6.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
® aprobate techniczng,

e certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
w przypadku stolarki okiennej okreslonej w projekcie, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

e wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych okien.
6.3.w zakresie innych materiatow
¢ sprawdzenie przez Wykonawce aprobat technicznych uzytych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Kontroli
jakosci bedzie podlegac :

¢ Sposdb osadzenia oscieznic

e Zamocowanie i uszczelnienie stolarki

¢ Prawidtowe umocowanie w pionie i w poziomie

* Wtasciwe otwieranie i zamykanie skrzydet okiennych

7. Obmiar robot

7.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostki obmiarowe wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.
8. Odbior robat

8.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.3.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
9. Podstawa ptatnosci
9.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
° oznakowanie robdt,

. dostarczenie materiatow i sprzetu,

. wymiana okien

J przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,



. odwiezienie sprzetu.
10. Dokumenty odniesienia
10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2.Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja
Budynkow Wielorodzinnych

SST-03 Ocieplenie Scian powyzZej poziomu gruntu

1. Cze$€ ogdlna.

1.1 Przedmiot zamdwienia Przedmiotem zamdwienia jest termomodernizacja budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacja:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen BSO.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

prace towarzyszace:

¢ odbicie odspojonych tynkow,

® przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,

® przygotowanie starego podtoza poprzez gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie
* sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza,

¢ sprawdzenie nosnosci kotkdéw w podtozu,

* obrobienie miejsc szczegdlnych elewac;ji tj.:



e zamontowanie listwy cokotowej,

e zamontowanie naroznikéw ochronnych,

e zamontowanie profili okiennych,

¢ obrobienie dylatac;ji listwa katowg,

* montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych.

1.4.Kody CPV

Grupa robdét — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot —4532000-6 Roboty izolacyjne

Kategoria robdt — 45321000-3 Izolacja cieplna

Kategoria robdt 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci — poszczegdlne
wymagania odnosi sie do postanowien norm.

¢ Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
* Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robot
2.1 Zalecenia ogdlne.

Materiaty zastosowane do wykonania robdt powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
oraz przechowywane i transportowane wedtug instrukcji producenta. Na kazdym opakowaniu powinny sie
znajdowac nastepujace dane:

* nazwa i adres producenta,

e data waznosci i termin przydatnosci do uzycia,

® masa netto,

* podstawowe warunki uzytkowania,

e nr aprobaty technicznej,

¢ znak budowlany.

2.2 Ptyty styropianowe — polistyren ekspandowany EPS 120-031.

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste, ostre i bez wyszczerbien. Powierzchnie ptyt szorstkie. styropian EPS70-031 —
docieplenie scian:

* wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] AD=0,031

® naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (>70)
¢ zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy

o klasa reakcji na ogien — E

o wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 115(2115) wytrzymatos¢é na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni
czotowych [kPa] TR 100 (>100).

e - Wymiary ptyt 1000x500

e - Grubos¢ ptyt wg projektu i przedmiaru



o - Gtebokos¢ frezu — 17 mm
2.4 taczniki mechaniczne

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy stosowac taczniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa sztucznego
220mm — ocieplenie $cian, z trzpieniem z tworzywa sztucznego o dtugosci 90mm — ocieplenie osciezy. Ponadto
rodzaj tacznikdéw i ich liczbe nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanu przegrdd i zalecen producenta systemu ocieplen.

2.5 Grunt.

Wodorozcienczalny ptyn w postaci gotowej do uzycia.

2.6 Zaprawa klejaca

zaprawa klejgca do styropianu — uniwersalna:

® baza — mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
¢ gestosé nasypowa — ok. 1,3 kg/dm3

® przyczepnosc:

* do betonu > 0,3 MPa

do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

2.7 Listwy wykonczeniowe.

Listwy metalowe powinny byé wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenitycznej. W
przypadku galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubo$¢ powtoki cynku wynosi 20mm (2275 g/m?2.
Dopuszcza sie zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV.

2.8 Warstwa zbrojona

warstwa zbrojona — siatka z wtdkna szklanego:

¢ baza — E-widékno szklane

e osnowa — 24x2 na 100 mm

e watek — 22 na 100 mm

¢ rodzaj splotu — gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
* masa powierzchniowa — 2160 g/m2

e wytrzymatos$é na rozcigganie (warunki standardowe):
* osnowa — 2075 N/5cm

e watek — 2180 N/5cm

¢ wytrzymatosc na rozcigganie po 28 dniach w 5% NaOH
e osnowa — 1195 N/5cm

e watek — 1220 N/5cm

2.9 Tynk mineralny

Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastosowaé tynk mineralny $rednioziarnisty gr.2mm faktura baranek
wg kolorystyki elewacji.



Wykonawca jest zobowigzany na 10 dni przed rozpoczeciem robdt do wykonania prébek wypraw elewacyjnych o
wymiarach min. 40x40cm na materiale ociepleniowym ktéry zostanie wybrany do wykonania ocieplen. Po
wykonaniu tynku elewacje nalezy pomalowac farbg silikonowg zgodnie z zawartg PB kolorystyka.

wyprawa tynkarska — tynk mineralny w wersji do malowania:

* wyrdb zgodny z ETAG 004

¢ wodochtonnos¢ po 24h — 0,33 kg/m2 wg ETAG 004 28

¢ opdr dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) — 0,24 wg wg ETAG 004

e odpornos¢ na uderzenia — kategoria 11l wg ETAG 004

o klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1
2.10 powtoka malarska

powtoka malarska — farba silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:
¢ reakcja na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

¢ zabezpieczona formutg Bio Protect

* pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym

¢ odpornos$¢ powtoki malarskiej na szorowanie >5000 cykli wg PN-C-81913
e odczyn pH —ok. 9

¢ potysk — G3 wg PN-EN 1062-1

e opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) < 0,10 wg PN-EN 1062-1

® przepuszczalnos¢ wody Wd — W2 wg PN-EN 1062-1

e przenikanie pary wodnej V1 > 350 [g/(m2 *d] wg Pn-EN 1062-1

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscig;

3.1Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
3.2.Nalezy uzy¢ :

* myjka cisnieniowa

¢ wiertarka wolnoobrotowa - mieszadto wolnoobrotowe
® rusztowanie robocze,

® narzedzia reczne. llo$¢ i rodzaj sprzetu i maszyn powinien zapewniac bezpieczne i prawidtowe pod wzgledem
technologicznym wykonanie robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2 .Srodki transportu powinny zapewniaé dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposéb zapewniajacy
spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcjg producenta materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegélnych
elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00



5.2.Do wykonania bezspoinowego systemu ocieplen nalezy zastosowac okreslony zestaw - system ocieplen.
Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiatéw réznych systemdéw. Wtasciwosci poszczegdlnych
komponentéw zestawu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w pkt.2. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie mozliwe warunki w jakich beda
wykonywane roboty. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przeznaczone do
zastosowania materiaty majg wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng. Odbiorowi podlegajg
wszystkie roboty zakryte.

Sprawdzenie przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu:
* nosnosci podtoza,

¢ nasigkliwosci podtfoza,

e rownosci powierzchni,

e czystosci podtoza,

® nosnosci facznikdw mechanicznych,

® przyczepnosci zaprawy klejowej do styropianu i podfoza.

Nosnosc i przyczepnos¢ zaprawy klejowej powinna by¢ sprawdzona poprzez przyklejenie prébek styropianu o
wymiarach 10x10cm, warstwa kleju o grubosci do 1cm. Podczas préby odrywania po 72 godzinach zerwanie
powinno nastgpi¢ w styropianie. Z wymienionych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokét z podaniem lokalizacji
punktéw pomiarowych — szkic, danych pomiaru i opis badania z podaniem opisu zastosowanych narzedzi i
urzadzen.

Badania w czasie robot.
W czasie prowadzenia robdt nalezy sprawdzié:

¢ przyklejenie i mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych poprzez wyrywkowe oderwanie przyklejonej ptyty,
poprzez zbadanie:

a) rownosci powierzchni,
b) uktadu i szerokosci spoin,
c) liczby i rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych.

Klej powinien by¢ nanoszony metodg pasmowo-punktowg. Pasek kleju na brzegu ptyty powinien miec¢ szerokos$¢
nie mniejszg niz 3cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy umiesci¢ plackami o Srednicy 8- 12cm. Grubos¢
warstwy klejowej nie powinna przekracza¢ 1cm. Powierzchnia sklejenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40%.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Ptyty izolacyjne nalezy przykleja¢ na mijanke
rozpoczynajac klejenie od listwy startowej, z przesunieciem krawedzi poziomych minimum 15cm. Nieréwnosci oraz
uskoki oraz catg powierzchnie nalezy zeszlifowac do uzyskania rownej powierzchni. Kotkowanie systemu powinno
mozna wykonywac po stwardnieniu zaprawy klejowej, lecz nie mniej niz po uptywie 24 godzin. Kotki nalezy
umieszcza¢ w miejscach plackow kleju. Gtebokosé mocowania kotkéw powinna byé dostosowana do stanu podtoza
lecz nie moze wynosi¢ mniej niz 6cm. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy odbi¢ wszystkie tynki osciezy, oraz pod
podokiennikiem wyku¢ bruzde o grubosci % cegty, pozwalajgca na umieszczenie ocieplenia.

Zamontowanie profili wykonczeniowych oraz obrébek blacharskich,

Obrébki blacharskie, profile wykornczeniowe, gzymsy, obrébki attyk z ptyt wodoodpornych powinny byé
montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem warstwy zbrojonej, w sposdb zapewniajgcy we
wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni $ciany przed wodami opadowymi. Obrdébki blacharskie
powinny by¢ wysuniete poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej na szeroko$¢ min 4cm.



Wykonanie warstwy zbrojonej,

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac¢ po przeszlifowaniu ptyt styropianowych, nie wczesniej jednak niz po uptywie
3 dni od przyklejenia ptyt oraz nie wiecej niz po uptywie 3 miesiecy, jezeli przyklejenie zostato wykonane w okresie
wiosenno-letnim. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory Sciany. Siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie wtopiona w klej oraz w zadnym wypadku nie powinna leze¢ bezposrednio na
ptytach styropianowych. Pasy siatki powinny by¢ przyklejane z zakladem wynoszacym ok.15cm. Styk wykonanego
oscieza nalezy uszczelnic¢ tasma rozprezng. W naroznikach okien nalezy umiesci¢ paski ukosne tkaniny zbrojacej o
wymiarach min. 25 x 35 cm.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej,

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno byé wykonywane nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od wykonania
warstwy zbrojonej ptyt oraz nie wiecej niz po uptywie 3 miesiecy. W celu unikniecia widocznych linii styku
ptaszczyzn kolejnych dziatek roboczych nalezy zapewnié odpowiednig ilos¢ robotnikow. Czas schniecia zalezy od
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych. Wyprawe tynkarskg nalezy chronic przed wptywami atmosferycznymi —
nastonecznienie, deszcz, wiatr, mrdz. Sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji Wszystkie wymagania dotyczace
robét powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta zestawu — systemu ocieplen. Roboty zwigzane z
wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkowej powinno by¢ wykonywane w temperaturze od +5 do +250C
o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych warunkéw zastosowania systemu.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych w nawigzaniu
do dokumentéw odniesienia.

6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzic:

¢ uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robat,

¢ zgodnos¢ dopuszczenia wyrobéw do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia,

¢ date waznosci zastosowanych wyrobdw,

e kompletnos¢ narzedzi wykonawczych niezbednych do wykonania prac,

e odbidr rusztowan roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,

e wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP. Odbiorowi podlegajg rowniez miejsca szczegdlne elewacji.

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci zastosowanych profili i uszczelnien. Koncowy odbioér systemu — po
wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu réwnosci, jakosci nadanej struktury oraz barwy tynku.
Odchytki powinny wynosi¢ nie wiecej niz 3mm w ilosci nie wiekszej niz 3szt. na facie o dtugosci 2m przyktadanej we
wszystkich kierunkach. Odchytki kierunku krawedzi nie wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej
wysokosci budynku.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét;

7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostkg obmiaru jest 1m2 BSO z uzyciem ptyt styropianowych okreslonej grubosci.
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2.0dbiorowi podlega ilos¢, jakos¢ i wartos¢ wykonanych robot. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢
tylko catos¢ robdt wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt.6, innych dokumentach odniesienia daty wyniki pozytywne. Odbiorom czesciowym podlegajg wszystkie roboty
zakryte.



9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych wedtug zakresu w przedmiarze robét i dokumentacji
projektowe;j.

Cena wykonania robdt obejmuje:

e zakupienie i dostarczenie materiatéw,

e przyklejenie ptyt styropianowych na klej systemowy,

e zamocowanie ptyt facznikami mechanicznymi,

e wykonanie warstwy zbrojone;j siatka,

¢ wykonanie wyprawy z elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego,

¢ wykonanie obrébek miejsc szczegdlnych elewacji: dylatacji, naroznikéw, cokotéw, uszczelnien, potaczen z
oscieznicy itp.

* montaz i demontaz rusztowan roboczych.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00 1.

1.ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Ztozone systemy izolacji w wyprawami tynkarskimi.
2. ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych.

3. PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja",

4. PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External Thermallnsulation Composite System)

5. Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system $cian zewnetrznych budynkéw.

6. Projekt budowlany termomodernizacji budynku



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja
Budynkow Wielorodzinnych

SST-04 Ocieplenie stropodachu wentylowanego

1. Cze$¢ ogodlna

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania ocieplenia stropodachu styropapg grubosci 10 cm .

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

¢ Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

® Parametry techniczne materiatéw niezbednych do w/w zakresu robét
2.1 Styropapa

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste, ostre i bez wyszczerbient. Powierzchnie ptyt szorstkie. styropian EPS100-039 —
docieplenie stropodachu:

¢ wspdtczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] AD=0,039

® naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (270)



¢ zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy
o klasa reakcji na ogien —E

¢ wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 115(>115) wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni
czotowych [kPa] TR 100 (>100).

e - Grubos¢ ptyt wg projektu i przedmiaru
o - Gtebokos¢ frezu — 17 mm
2.2. Papa wierzchniego krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokryé dachowych, na osnowie z
wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi
znajduje sie pas masy asfaltowej nie przykryty posypka zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona
papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,

- gramatura osnowy (wtdéknina poliestrowa) 250 g/m?2,

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,

- maksymalna sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,

-wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistg posypka, zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego,
- grubos¢ nie mniejsza niz 4,5 mm,

2.2 Ptyty styropianowe (styropapa) dwustronne laminowane papa gr. 10 cm.

Dwustronne oklejenie ptyt styropianowych EPS 100 pap3 asfaltowa podktadowg na tekturze odmiany P/333 lub na
welonie z wtokien szklanych odmiany P/64. Papa znajdujgca sie z gérnej strony ptyt styropianowych powinna
wystawac 50 mm poza obrys ptyty styropianowej tworzac zaktad wzdtuz jednego boku na dtugosci i szerokosci
ptyty.

3. Wymagania dotyczace sprzetu
3.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
3.2. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST

3.3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
4.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwoéci przewozonych materiatéw. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia na koszt Wykonawcy uzytkowanych odcinkéw drég do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, roztadunek i transport materiatéw wykonywac zgodnie
z zaleceniami producenta/dostawcy elementéw Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego pojazdy (kotowego, szynowego).



5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00. Projektuje sie docieplenie stropodachu wentylowanego
styropapg grubosci 10 cm o lambdzie wynoszgcej AD=0,039 W/mK.

5.2. Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z ptyt styropianowych (styropapa). Po zdemontowaniu rynien, rur
spustowych i obrébek blacharskich oraz instalacji odgromowej nalezy zlikwidowac istniejgce pecherze
,powierzchnie dachu oczyscic¢ z zanieczyszczen tj. brudu i kurzu oraz usungé nieréwnosci w celu wyprowadzenia
spadkow.

5.3. Uktadanie ptyt styropianowych (styropapa). Po wykonaniu w/w czynno$ci mozna przystapi¢ do uktadania ptyty
styropianowej EPS 100 grubosci 10 cm z przyklejong dwustronnie warstwa papy. Do podtoza ptyty styropianowe;j
nalezy przyklei¢ klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych (klej
nanosi sie pasmowo - 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1 m) oraz nalezy dodatkowo mocowac
mechanicznie za pomocg facznikdow na obrzezach dachu. W pasie nadrynnowym o szerokosci 2 m nalezy
zastosowac specjalne kliny styropianowe powlekane obustronnie o grubosci od 0 do 10 cm do obnizajgce strefe
okapowa w kierunku rynny W strefie brzegowej ptyte nalezy przymocowac 5 kotkami rozporowymi na kazda ptyte .

5.4. Obrébki z papy termozgrzewalnej. W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z
dociepleniem nalezy na stykach powierzchni dachu z ogniomurami lub kominami wykona¢ nowe obrébki z papy
termozgrzewalnej . Na kazdym styku powierzchni poziomej dachu z powierzchnig pionowa ogniomuru lub komina
nalezy zamontowac klin stropianowy zabezpieczajgcy przed zatamaniem obrdébki z papy termozgrzewalnej.
Obradbke z papy termozgrzewalnej nalezy zakonczy¢ listwg dociskowa.

5.5. Krycie dachu papa asfaltowa zgrzewalnaa, wierzchniego krycia:

Po zerwaniu pokrycia z papy oraz zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich, instalacji
odgromowej nalezy naprawic pekniecia oraz uzupetni¢ ubytki podtoza oraz wyréwnac nieréwnosci zaprawg
cementowq B 25 z dodatkami. Pape nalezy utozy¢ w dwdch warstwach — warstwa papy podktadowej i warstwa
papy wierzchniego krycia. Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papg zgrzewalna nalezy
dokonac¢ pomiardw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu
i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Prace z
uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac
dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadéw atmosferycznych lub przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie zaczyna sie od osadzenia dybli drewnianych lub kotkéw z tworzywa sztucznego, rynien, hakdw i
innego oprzyrzagdowania , a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przed utozeniem pape nalezy rozwing¢ w miejscu w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce z uwzglednieniem zaktaddw i przecieciu zwing¢ z dwéch stron do srodka. Miejsca
zaktaddw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jakosSci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowe] o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby pojawit sie wyptyw masy o zagdanej szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowe;j
Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczyé ze sobg na zaktady: podtuzny 8 cm poprzeczny
12 - 15 cm zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i
ich wystudzeniu nalezy sprawdzié¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewa. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac ( po
uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzac¢ (sklei¢). Wyptywy masy mozna posypac posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie tak aby zaktady ( zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien
papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem
45°,

6. Kontrola jakosci



6.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2 Kontrole grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200x200mm i masie
200 +/- 5g, w co najmniej pieciu punktach na kazde 100m2 izolacji. Ptytke nalezy ostroznie natozyé na warstwe
izolacji i wyznaczy¢ grubos¢ za pomocg preta znajdujgcego sie po srodku ptyty. Gestos¢ objetosciowg sprawdza sie
w nastepujgcy sposdb: granulat wdmuchuje sie z dyszy urzagdzenia do wdmuchiwania granulatu, z wysokosci 1m,
do pojemnika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztatcie, o wymiarach (w swietle) 1,0x1,0x0,25m (pojemnosci
0,25m3 ). Powierzchnie warstwy wyréwnuje sie przy uzyciu liniatu do gérnej krawedzi pojemnika, usuwajac
nadmiar granulatu. Zawartos$¢ pojemnika wazy sie z doktadnoscig do 100 g.

6.2.1. Badania materiatow. Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na dokumentéw towarzyszgcych
wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami i
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego zadania.

6.2.2. Badania prawidtowosci wykonania prac. Powinno podlegac¢ sprawdzeniu w zakresie:

- oczyszczenia stropodachu wentylowanego. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng (szczegétows)
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po
opadach deszczu.

7. Przedmiar i obmiar robot
7.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

7.2. Powierzchnie pokrycia dachdw styropapa i papg wierzchniego krycia oblicza sie w metrach kwadratowych ich
potaci bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni
figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce pofacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich pofaci,
linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu
szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna korzystac
ze wspodtczynnikdw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. Odbiér robot

8.1lInformacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed



odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robat, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badan

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej), oraz
dokonac oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac: -
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, - ocene wynikéw badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich
usuniecia, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac z zamdwieniem. Protokdét odbioru koncowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. Podstawa rozliczenia
9.1,Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdt pokrywczych styropapa i papg wierzchniego krycia moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych roboét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu prac stanowi
wartosc tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.
10.Dokumenty odniesienia

10.1Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych,

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze.. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ Ill) Arkady, Warszawa
1990 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie li, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obrébki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja - 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, pdz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz, 2072). 35

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z pdzn. zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja
Budynkow Wielorodzinnych

SST-05 Wymiana obrdébek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych

1. Cze$¢ ogdlna.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
obrdbek blacharskich oraz wymiany parapetow.

1.2.Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg majg na celu wymiane obrébek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych.
1.4.0kreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.
Zabezpieczenia interesdw osdb trzecich:

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu do sgsiednich posesji i prowadzenia robdt w sposdb nie
ucigzliwy dla mieszkancéw sgsiednich poses;ji.

1.5.0chrona $rodowiska

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie normami i przepisami zapewniajgcymi ochrone
Srodowiska. Utylizacja odpaddw i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.

1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca okresli potrzeby zwigzane z urzadzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie koniecznos¢ korzystania
z obiektéw lub urzadzen Zamawiajgcego, protokolarnie zostang okreslone zasady korzystania z obiektéw i mediéw
oraz wielkos$¢ i sposdb rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt wtasny.

1.7.Warunki bezpieczenstwa pracy.



Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pracy i zapewnic na koszt
wtasny.

¢ Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

1.8.Kody CPV

Grupa robot — 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa rob6t — 45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe , pozostate

Kategorie robét — 45453000-7

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci — poszczegdlne
wymagania odnosi sie do postanowien norm.

¢ Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
* Parametry techniczne materiatéw niezbednych do wykonania w/w zakresu robot:

2.1.Blacha powlekana. Do wykonania obrdbek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych nalezy zastosowac
blache ocynkowang powlekang poliestrem w kolorze okreslonym w projekcie wykonawczym i budowlanym.

2.2.t3czniki. Do wykonania obrébek blacharskich nalezy stosowac tgczniki wedtug wymagan producenta.
2.3.Parapety. Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt. 2.1.

2.4.Rynny dachowe — Nie dotyczy-przetozenie istniejacych.

2.5.Rury spustowe — Nie dotyczy-przetozenie istniejgcych.

3. Sprzet

3.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

3.2.Do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacja mozna zastosowacé dowolny sprzet.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2 .Srodki transportu powinny zapewniaé dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposéb zapewniajacy
spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykornczenia poszczegolnych
elementoéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejgce obrébki blacharskie (rury spustowe,
obrébki attyk, ogniomurdw, itp). Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ na nowo elementy w/w obrdbek oraz
nowe parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm z powtoka w kolorze zgodnym z
kolorystyka budynku zawartg w projekcie. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykonaé
warstwe spadkowa. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 5 cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetéw okiennych
taczonych z dwdch i wiecej elementéw blachy. Sztywnos¢ parapetu mozna poprawié poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potgczenia tynku i blachy zabezpieczy¢
uszczelniaczem poliuretanowym. Na catej dtugosci ogniomurdw zastosowac warstwe papy asfaltowe;j
podktadowej, nastepnie utozyé paski blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione
do $ciany ogniomurdw przy pomocy kotkéw szybkiego montazu (teb kotka wcisniety w przektadke z papy). Nowe
obrdbki ogniomurdéw wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki gr. 0,5 —
0,6 mm. Mocowanie obrébki blacharskiej z blachg na wkrety samowiercgce ocynkowane z podktadka gumowa.
Obrébka powinna by¢ szersza od Sciany z ociepleniem o okoto 8 cm (luz po kazdej stronie po 4 cm). Wymianie



podlegajg réwniez pasy pod- i nadrynnowe. Nalezy uzupetni¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej. Orynnowanie
pozostanie istniejgce z blachy stalowej powlekanej. Istniejgce czyszczaki zeliwne wymieni¢ na nowe z PCV tgczone
metodg wciskowgq. Zastosowac orynnowanie w kolorze zgodnym rysunkiem kolorystyki elewacji budynku. Rynny
zaopatrzy¢ w siatki zabezpieczajace przed dostawaniem sie do rynny zanieczyszczen. Wpusty do kanalizacji
deszczowe]j odsunac¢ od budynku o grubos¢ warstwy ocieplenia zastosowanego na budynku i zamontowaé do
istniejgcych przytaczy kanalizacyjnych wykorzystujgc do tego celu odpowiednie ksztattki.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu
do dokumentéw odniesienia.

6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
6.2.Badania przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wyrobdw i materiatéw (blacha) przeznaczonych do
wbudowania. Wyroby nie mogg mie¢ uszkodzen — wgniecen, zarysowan, dziur itp. Przed wbudowaniem wyrobdéw
nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.

6.3.Badania w czasie robét.

e uszczelnienia i obrébki,

e zamocowania obrobek, spadkow.

¢ sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji,

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostki obmiaru wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robaét.
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2.0dbiorowi podlega ilos¢ , jakosé i wartos¢ wykonanych robét. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢
tylko catos¢ robét wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Cena wymiany obrdbek blacharskich obejmuje:

¢ zdemontowanie starych obrdbek blacharskich i parapetéw,
¢ zakupienie i dostarczenie materiatéw,

® przygotowanie podtoza pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworéw w gzymsach —
przesunietych o grubosc izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z zamurowaniem starych otwordw, e
montaz nowych obrébek i parapetéw.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1 Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2.PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.



10.3.PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej uktadanych
na ciggtym podtozu.

10.4.PN-EN 508:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

10.5.Projekt budowlany termomodernizacji budynku

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja
Budynkow Wielorodzinnych

SST-06 Roboty malarskie

1. Cze$¢ ogodlna

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogdlne zostaty okreslone
w ST 00

1.6.Kody CPV

Grupa robot — 45400000 — 1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot — 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategoria robét — 45453000 — 7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Materialy

2.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

e farba gruntujaca — akrylowa np. Ceresit CT 16 lub rownowazna, pod tynki mineralne:
® baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi

e gestos¢ — ok.1,5 kg/dm3

e temperatura stosowania — od +5°C do +25°C

e czas schniecia — ok. 3 godz



* powtoka malarska — farba silikonowa, np. Ceresit CT 48 lub rownowazna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:
¢ reakcja na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

¢ zabezpieczona formuta Bio Protect

® posiadajgca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym
e odpornos¢ powtoki malarskiej na szorowanie >5000 cykli wg PN-C-81913
e odczyn pH —ok. 9

® potysk — G3 wg PN-EN 1062-1

® opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) < 0,10 wg PN-EN 1062-1

e przepuszczalnosé¢ wody Wd — W2 wg PN-EN 1062-1

e przenikanie pary wodnej V1 > 350 [g/(m2 *d] wg Pn-EN 1062-1

e farba olejna

3. Sprzet

3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

3.2.Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.
4. Transport

4.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2 .Materiaty do robét objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ transportowane zgodnie kartg katalogowg
wyrobu.

5. Wykonanie robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

Wszystkie elementy wystepujace na elewacji - skrzynki, balustrady, porecze, itp. nalezy pomalowac. Podtoze nalezy
odpowiednio przygotowac - oczysci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego 40 przez stosowang do malowania
farbe i odttuscic; stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN — 8501; elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne
pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie ulegajagcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np.
farby chlorokauczukowe; jako podkfad zastosowac produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub
ftalowym; naktada sie je pedzlem lub za pomoca natrysku, przynajmniej w dwdch warstwach o tgcznej grubosci
0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 |/m?; wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokonaé
niezwtocznie, gdy tylko podktad wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate
oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych. Elementy metalowe w kolorze szarym RAL 7046 lub zblizonym.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyé¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.



5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcierniczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnie nalezy zagruntowaé odpowiednio dobranym ptynem
gruntujgcym

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.2 Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie.

6.3.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania: —dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, — dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.3.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.3.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych:

sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy
uznac za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robot

7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00



7.2.Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2.Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.3. Odbidr podtoza

8.3.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do roboét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwkga. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.4. Odbidr robot malarskich

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.4.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.4.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.4.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prdbie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.4.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2.Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.



PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja
Budynkoéw Wielorodzinnych

SST-07 Roboty tynkarskie

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkédw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkdw zewnetrznych po montazu i podmurowaniu okien w piwnicy.

1.4. Okredlenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogdlne zostaty okreslone
w ST 00

1.6.Kody CPV

Grupa robdt — 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét - 45450000- 6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate

Kategoria robét — 45453000 — 7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Materiaty.

2.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie zawieraé
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,



piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac
piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
® Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

¢ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

3.2.Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

4.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2 Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2. Ogoélne zasady wykonywania tynkéw. Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢
zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlanomontazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca sie chronié swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.3. Przygotowanie podtozy

5.3.1 Spoiny w murach ceglanych. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z
kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywania tynkdéw tréjwarstwowych

5.4.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.



5.4.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-
wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. mm/m.

5.4.3. Kryteria oceny jakosci i odbioru ¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng, ® sprawdzenie
odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw, ¢ sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakosci

6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2. Zaprawy W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobédw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar roboét
7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
8.2. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3. Odbidr tynkéw 8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku: pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.3.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: 44 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp., trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2..Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
® przygotowanie zaprawy,

¢ dostarczenie materiatow i sprzetu,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

¢ siatkowanie bruzd,

¢ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

¢ reperacje tynkéw po dziurach i hakach,



® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
¢ uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
10.2. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja
Budynkoéw Wielorodzinnych

SST-08 Przetoienie instalacji odgromowej

1. Cze$€ ogblna.

1.1.Przedmiot zamowienia jest termomodernizacja budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych specyfikacjs.
Przedmiotem robdt jest przetozenie instalacji odgromowe;j

1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.
e demontaz istniejgcych zwoddéw pionowych i poziomych.

L Montaz istniejgcych zwoddw pionowych i poziomych

e zamontowanie rur ostonowych montaz zwoddéw pionowych ze ztgczami kontrolnymi

1.4.Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia prowadzenia
robét.

1.5.0rganizacja robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowg organizacje robdt budowlanych zapewniajgc warunki pozwalajace
na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminowg realizacje zlecenia. Wykonawca przedstawi harmonogram
roboét do akceptacji przez Zamawiajgcego i Dyrektora obiektu. Roboty winny zostac zsynchronizowane z
pozostatymi robotami projektowanymi na obiekcie.

1.6.Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu do sgsiednich posesji i prowadzenia robot w sposdob nie
ucigzliwy dla wtascicieli sasiednich posesji.

1.7.0chrona $rodowiska.
Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z normami i przepisami zapewniajgcymi ochrone
Srodowiska. Utylizacja odpaddw i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca okresli potrzeby zwigzane z urzgdzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie koniecznos¢ korzystania
z obiektéw lub urzadzen Zamawiajgcego, protokolarnie zostang okreslone zasady korzystania z obiektéw i mediéw
oraz wielko$¢ i sposdb rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt wtasny.

1.9.Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pracy i zapewnic na koszt
wtasny. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.



1.10. Kody CPV

Grupa robdét — 45300000 — 0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa rob6t — 453310000- 3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria —45312311- 0 Roboty instalacji piorunochronnej

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci — poszczegdlne
wymagania odnosi sie do postanowien norm.

2.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

2.2.Zalecenia ogdlne. Materiaty zastosowane do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg powinny
odpowiadaé normom i przepisom.

2.3.Bednarka. Bednarka FeZn 25x4.

2.4.Drut na przewody odprowadzajace Minimalna srednica przewodéw 8mm. Drut okrggty ocynkowany
2.5.Zt3cza kontrolne. Ztacza kontrolne w puszkach POH 28cm.

2.6.Rury. Rury winidurowe o $rednicy wewnetrznej min. 20mm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia.

3.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

3.2.Do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacjg mozna uzywac dowolnego sprzetu.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1 Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2 .Srodki transportu powinny zapewniac¢ dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposéb zapewniajacy
spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykornczenia poszczegolnych
elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2. Pozostate wymagania wg PN i innych dokumentéw odniesienia.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych w nawigzaniu
do dokumentow odniesienia.

6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzic¢ czy
przeznaczone do zastosowania materiaty majg wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

6.3.Badania w czasie robdt. W czasie prowadzenia robdt nalezy sprawdzié:



e pomiar rezystancji uziemienia,
¢ sprawdzenie odchytek wg PN lub innych dokumentéw odniesienia

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostki przedmiaru i obmiaru wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST Q0.

8.2.0dbiorowi podlega ilos¢ , jakosé i wartos¢ wykonanych robét. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢
tylko cato$¢ robdt wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Wymiana/przetozenie przewodéw odprowadzajgcych. Cena wymiany/przetozenia 1m przewodow wedtug
odpowiednich pozycji przedmiaru robdt obejmuje:

® przetozenie istniejgcych przewoddw odprowadzajgcych,

e zamontowanie rur winidurowych na scianach budynku,

® przeciggniecie przewoddw odprowadzajgcych przez rury winidurowe,

e zamontowanie przewoddw odprowadzajgcych z bednarki na scianach budynku,
e zamontowanie ztgczy kontrolnych,

® potgczenie przewodow,

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.
10.2.Projekt budowlany termomodernizacji budynku.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja
Budynkow Wielorodzinnych
SST-09 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1. Cze$¢ ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbiérek wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robot wchodzi, wykucie krat okiennych , wykucie okien

piwnicznych, roboty porzadkowe, wywdz i utylizacja materiatéw — gruzu; odpaddw styropianu.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

1.6.Kody CPV

Grupa robdét — 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t —45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

Kategoria robot —45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. Materialy

2.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

2.2.Dla robdt objetych niniejszg specyfikacjg materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.
Do rozbidrek roboét objetych niniejszg specyfikacjg moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

4.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00



4.2.Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

5.2. Roboty przygotowawcze. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zamontowac¢ tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostate media niezbedne do wykonania robdét.

5.3. Roboty rozbiérkowe. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar roboét

7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2.Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykucie z muru okna piwnicznego — szt.

- odwiezienie materiatéw z rozbiérki - m3

- koszty utylizacji - t

8. Odbior robot

8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2.Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe
10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

10.2. Projekt budowlany termomodernizacji budynku.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania Termomodernizacja
Budynkoéw Wielorodzinnych
SST-10 Rusztowania rurowe

1.0 . Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robot
polegajacych na montazu i demontazu oraz na utrzymaniu rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach zadania
termomodernizacji budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych.

1.2. Zakres stosowania ST Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST Montaz i demontaz oraz na utrzymanie rusztowan, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: termomodernizacja budnkdw mieszkalnych wielorodzinnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania:

— Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m

Jedno pomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét impregnacyjnych przy wysokosci do 7

— Czas pracy rusztowan grupy 1 roboty pokrywcze, blacharskie, ciesielskie, odgromowe.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wypadkowg, a takze za zniszczenia wtasnosci prywatnej i oséb
prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamowienia.

1.4. Okredlenia podstawowe. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej— pkt. 1.4.

1.4.1. Okreslenia dodatkowe — Praca na wysokosci — jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na
wysokosci co najmniej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na
powierzchni, niezaleznie od wysokosci na jakiej sie znajduje jezeli powierzchnia ta:

¢ ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi scianami

* wyposazona jest w inne state konstrukcje chronigce przed upadkiem

— Rusztowania — jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy
przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkdw i innych budowli, zapewniajgca tatwy dostep do
tych obiektow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot zostaty podane w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej — pkt. 1.5.

1.5.1. Dokumentacjg robét montazowych i demontazowych oraz na utrzymania rusztowan stanowia:

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, pdz. 2072),



— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
pdz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

— protokoty przeglgddéw i odbioréw rusztowan, Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

1.5.2.Kody CPV

Grupa robdét — 45200000 — 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robot — 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robot — 45262100 — 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

2. Materialy
2.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00 50

2.2. Wymagania ogdlne. Ogdlne wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw zostaty podane w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;.

2.2.1. Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

2.2.2. Warunki ogdlne stosowania materiatow — teren prowadzenia robdt powinien byé wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac srodki zabezpieczajgce.

2.3. Wymagania szczegétowe — Rusztowania

2.3.1. Do wszelkich robét, ktérych nie mona wykonaé bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub innymi sposobami,
powinno sie zapewni¢ robotnikom odpowiednie rusztowania..

2.3.2. Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie s3:
a) dozorowane przez kompetentna i odpowiedzialng osobe;
b) wykonywane w miare moznosci przez fachowych robotnikéw przywyktych do tego rodzaju prac.

2.3.3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny by¢:

a) wykonane z materiatéw dobrej jakosci;

b) odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zaréwno ciezar jak i naprezenie, jakiemu zostang
poddane;

c) utrzymywane w dobrym stanie.

2.4.4. Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposob, aby zadna z ich czesci nie mogta ulec przesunieciu
przy normalnym uzytkowaniu.

2.4.5. Rusztowan nie nalezy przecigzac, przy czym w miare moznosci ciezar powinien by¢ rownomiernie roztozony.



2.4.6. Zanim na rusztowaniach zostang zainstalowane maszyny do podnoszenia, nalezy przedsiewzig¢ specjalne
srodki ostroznosci, zapewniajgce rusztowaniom wytrzymatos¢ i statosc.

2.4.7. Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobe kompetentna.

2.4.8. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce
przedmioty Rusztowania powinny:

a) posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;

b) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

c) zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

d) zapewniaé mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

e) posiadac balustrade,

f) posiadac piony komunikacyjne.

g) posiadad zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

h) posiadaé zabezpieczenie przechodnidw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania metalowe stojace Pierwszym podstawowym parametrem
technicznym rusztowan jest - obcigzenie uzytkowe rozmieszczone réwnomiernie, ktére moze wystepowac w
szesciu znormalizowanych wielkosSciach, zwanych znamionowymi, okreslonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica
1).

Oprdcz ww. obcigzen uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyrdznia jeszcze:

— obcigzenia o wielkosci 1,5 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni 500 x 500 mm,

— obcigzenia o wielkosci 1,0 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni 200 x 200 mm,

— obcigzenie czesci powierzchni pomostu jako obcigzenie przypadajgce na powierzchnie Ac, bedgca czescig
powierzchni catkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to nalezy sytuowa¢ w miejscu najbardziej
niekorzystnym pod wzgledem wytrzymatosciowym. Powyzsze obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z wartosciami
podanymi w tablicy 2. Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania okreslajgca: — rozstaw stojakéw
w kierunku podtuznym, - rozstaw stojakow w kierunku poprzecznym (gtebokos¢ rusztowan),wysokos¢ kondygnacji
rusztowania. Wielkosci znamionowe i odpowiadajgce im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47906-
1:1996) Tablica 1.

Nr wielkosci znamionowej

O Ul WN

Obcigzenie uzytkowe pomostu [kPa]

0,75

0,75

1,50

2,00

3,00

4,50

6,00

Wielkosci znamionowe i odpowiadajgce im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47900-1:1996)
Obcigzenie uzytkowe przypadajace na pola wydzielone pomostéw (wg PN-M-47900-2:1996) Tablica 2.
Obcigzenie czesci powierzchni Wielkos¢ znamionowa Obcigzenie uzytkowe Obcigzenie powierzchni 500 x 500 mm
Obcigzenie powierzchni 200 x 200 mm

Wielkos¢ obcigzenia

Rozmiar powierzchni



- [kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac*

10,751,501,00 -

-21,501,501,00-

-32,001,501,00-

-4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,40A

54,50 3,00 1,00 7,50 0,40A

6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,50A

*Ac czesc¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia

Rozstaw stojakéw w rusztowaniach przysciennych i wolno stojgcych jest powigzany z dopuszczalnym obcigzeniem
pomostow roboczych. Zaleznos¢ ta jest okreslona w tablicy 3.

Zalezno$¢ pomiedzy dopuszczalnym obcigzeniem pomostow roboczych a rozstawem stojakdw w rusztowaniach
metalowych (wg PN-M-47900-2:1996) Tablica 3.

Rozstaw stojakéw w kierunku

Numer wielkos$ci znamionowej Poprzecznym min. [m]

Podtuznym max [m]

11,00 2,50

21,00 2,50

31,00 2,00

41,00 2,00

51,001,50

61,00 1,50

Wysokos¢ konstrukcyjna powinna wynosic¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji
nastepnej, ale dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci (do 1,80 m). Wysokos¢ kondygnacji moze by¢
rownie wieksza ni 2,0 m, ale nie moze przekraczac¢ zaleznosci H < 180 i gdzie:

H - wysokos$¢ kondygnacji, odlegtosé miedzy dwoma sgsiednimi weztami konstrukcji nosnej stojaka,

i- promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury w mm. Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowita
wysokos¢ lub zakres, w jakim moze sie ona zmienia¢. Rusztowania robocze stojgce produkowane fabrycznie majg
okreslong maksymalng wysokos¢, ktora nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania
rusztowan o wiekszej wysokosci nalezy je projektowac indywidualnie.

Pomosty robocze, pochylnie i schody

1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny by¢:

a) wykonane w taki sposdb, aby zadna z ich czesci nie mogta podlegaé¢ nadmiernemu i nierédwnomiernemu uginaniu
sie;

b) wykonane i utrzymane w taki sposéb, z uwzglednieniem istniejacych warunkéw, aby zmniejszyé, tak dalece jak
to jest mozliwe, ryzyko poslizgniecia sie lub potkniecia osdb;

c) wolne od wszelkiego zbednego zatarasowania.

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyzszym od poziomu,
przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:

a) kazdy pomost roboczy i kazda pochylnia powinny by¢ zaopatrzone w szczelnie spojong podtoge, chyba, sie dla
zapewnienia bezpieczenstwa przedsiewziete zostaty inne odpowiednie srodki;

b) kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny mie¢ dostateczng szerokos¢;

¢) kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone porecza.
Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

1. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugosé¢, w celu zapewnienia
w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rgk i nég.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

3. Nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczerstwom, zwigzanym z
instalacjg elektryczna.

4. Materiaty znajdujgce sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposdb, mogacy spowodowac
niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.



2.3. Oznakowanie Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny
(inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

3. Sprzet

3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

3.2. Ogdlne wymagania Ogdlne wymagania dotyczace niezbednego sprzetu zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 3.

3.3. Wymagania szczegotowe. Wykonawca powinien dysponowac¢ niezbednymi sprzetem do robét montazowych i
demontazowych oraz na utrzymania rusztowan zgodnie z zakresem prac okreslonym w SST - B.06.01.00 w pkt. 1.3.
oraz sprzetem technicznym i narzedziami potrzebnymi do wykonania robét montazowych i demontazowych oraz
na utrzymania rusztowan. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych i demontazowych oraz
na utrzymania rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom
przepisdéw BHP obowigzujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséow
BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.3.1 Do robd6t montazowych i demontazowych oraz na utrzymania rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprzet
spetniajgcy wymogi okreslone dla uzytkowania i stosowania sprzetu a w szczegdlnosci: — klucze grzechotkowe,
nasadowe

4. Transport

4.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

4.2. Ogdélne wymagania Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych zostaty podane w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej

4.3. Wymagania szczegdtowe Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozgce materiaty niezbedne do
wykonania zakresu robét muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2. Ogdlne wymagania Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét zostaty podane w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 1.5 5.

5.3. Szczegotowe zasady dotyczace rusztowan.

5.3.1. Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z
projektem i dokumentacjg techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni,
a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéow. Montaz
i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w 53 zakresie montazu i eksploatacji
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowa danego typu
rusztowania.

5.3.2. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru lub uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.



5.3.3. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe
niebezpieczna.

5.3.4. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca: — wykonawce montazu rusztowania z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; — dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji
rusztowania

5.3.5. Nalezy zapewnic¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostow roboczych oraz innych miejsc pracy. — kazda
drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugos¢, w celu zapewnienia w
kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rgk i nég, — wszelkie miejsca pracy, jak réwnie
dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone, nalezy powzigé¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym z instalacjg elektryczng, — materiaty znajdujace sie na budowie nie
mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposdb, moggcy spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek,

5.4. Eksploatacja rusztowan

5.4.1. W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przeglagdom: — codziennie — przez
brygadziste uzytkujacego rusztowanie, — co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-
technicznego, — doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste
uzytkujgcego rusztowanie. Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniach. Wyniki przegladu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5.4.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci
przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m

5.4.3. Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddw materiatow budowlanych. W okresie zimy
pomosty nalezy niezwtocznie oczyszczac ze $niegu i lodu.

5.4.4. Podtoze, na ktérym jest ustawione rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajgcym
natychmiastowe odprowadzenie wéd opadowych. Rusztowania rurowe a) W czasie eksploatacji rusztowania z rur
stalowych podlegajg te przeglgdom: — codziennym, — dekadowym, — doraznym. Zakres czynnosci obejmujacych
poszczegolne przeglady powinien by¢ ujety w odpowiednich instrukcjach montazu i eksploatacji danego
rusztowania. Za dokonanie okreslonych w instrukcji czynnosci jest odpowiedzialny kierownik budowy lub
upowazniona przez niego osoba. Wyniki przegladu nalezy wpisywac do dziennika budowy. b) Materiaty potrzebne
do wykonywania robét powinny by¢ roztozone réwnomiernie na catej powierzchni pomostu roboczego, a ich ciezar
nie moze przekraczaé dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego pomostu. c) Pomosty robocze rusztowan nie
powinny by¢ obcigzone ludZmi powyzej dopuszczalnego limitu przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania.
d) Przyjmuje sie, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. e) Pomosty robocze nie
mogg by¢ obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktore w czasie pracy wywotujg drgania. f) Weze do ttoczenia
zaprawy nalezy podwieszac do elementu konstrukcji rusztowania w sposdb przegubowy. g) Praca na dwdch
réznych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jedli na to zezwala projekt, pod warunkiem
wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielajgcego obydwa stanowiska.

5.5. Demontaz rusztowan Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang
przez kierownika budowy.

5.5.1. Demontaz rusztowan stojakowych rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy i krzyzulcdw najwyzszego
pomostu. Nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za
pomoca krgzkow.

5.5.2. Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdemontowania krzyzulcéw i poreczy, potem rozbiera
sie pomost i przenosi nizej, tak azeby przy rozbidrce od géry budynku stanowit on pomost ochronny pod



pomostem roboczym. Gdy obydwa pomosty znajda sie ponizej potgczenia drabin, 54 przywigzuje sie gorne drabiny
linami wypuszczonymi z 2 wyzszych kondygnacji budynku, wyjmuje sie kliny i jarzma tgczgce konce drabin, a
nastepnie za pomocg lin opuszcza sie drabiny na ziemie.

5.5.3. Przy demontazu rusztowan wiszacych najpierw opuszcza sie na ziemie kosz, nastepnie wcigga sie wysuwnice
na poddasze budynku i za pomocg krawedziaka opuszcza sie liny rusztowania do kosza. Nastepnie, po ostroznym
opuszczeniu lin, opuszcza sie za pomoca liny i krgzka wysuwnice.

5.5.4. Po skonczeniu rozbiérki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gwozdzi itp.,
posegregowane i utozone w stosy wg asortymentu.

5.5.5. Liny nalezy wysuszy¢, oczysci¢ i zwiniete w kregi utozy¢ w magazynie.

5.5.6. Stalowe liny, jak réwnie elementy rusztowan z rur stalowych muszg by¢ takze przetarte smarem w celu
zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie czesci rusztowania, zgrupowane wedtug asortymentdéw, powinny
by¢ utozone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podktadkach rozstawionych co 2 m.

5.5.7. Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny by¢
opuszczane w bezpieczny sposoéb.

5.5.8. Demontaz rusztowan z rur stalowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Demontaz
rusztowania moze nastgpic po zakonczeniu robot wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z
Konstrukcji pomostow roboczych wszystkich urzadzen i materiatéw. Dopuszcza sie czesciowy demontaz od gory w
miare postepu prac z najwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie
elementdéw z wysokosci. Po zakoriczeniu demontazu wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i
posegregowane jako: — nadajace sie do dalszego uzytku, — wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku
stwierdzenia trwatych odksztatcen.

5.6. Zakazy dotyczace wykonania robét zwigzanych z rusztowaniami Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan:

— Po zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobra widocznos¢, w czasie gestej mgty, opaddéw

— deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

— podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

— w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczgc od skrajnych przewoddw sg mniejsze
niz:

e 2 mdla linii NN,

¢ 5m dla linii WN do 15kV

¢ 10 m dla linii WN do 30 kV

¢ 15 m dla linii WN powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robét linie nalezy
wytaczy¢ spod napiecia.

6. kontrola jakosci wykonania
6.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2. Wymagania ogdlne Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci robdt zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej — pkt. 6.

6.3. Wymagania szczegdtowe Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.06.01.00.

6.4. Zakres kontroli i warunki bhp Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostow roboczych oraz
innych miejsc pracy.



1. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugosé, w celu zapewnienia
w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rgk i nég.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

3. Nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym z
instalacjg elektryczna.

4. Materiaty znajdujgce sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposdb, mogacy spowodowacé
niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

5. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostow roboczych oraz innych miejsc pracy.

6.5. Badania zmontowanych rusztowan

6.5.1. Sprawdzanie prawidtowosci wykonania rusztowan drewnianych - sprawdzanie wymiaréw rusztowania
polega na ogledzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodnosci z odpowiednimi wymaganiami PN-B- 03163-2:1998.
W zaleznosci od rodzaju rusztowania sprawdza sie: podstawowe wymiary rusztowan, tj. wysokos¢, dtugosc,
szerokos$é, a w przypadku rusztowan na wysuwnicach - wysieg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementow,
wymiary elementéw (przekroje i dtugosci). Pomiary wykonuje sie z doktadnoscig do 10 mm (pomiary przekrojow z
doktadnoscia dol mm). Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartosc¢ sity kotwigcej
wyznaczonej za pomocg dynamometru srubowego jest wieksza od wartosci minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 -
PN-B03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodnosci z pozostatymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie. 55

6.5.2. Sprawdzenie urzadzen piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza sie posrednio, ustalajac, czy
sg spetnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 - PN-B-03163-2:1998. Ocena wynikdow. Jezeli wykonano ze
skutkiem pozytywnym wszystkie czynnosci sprawdzajgce przewidziane w p. 2.3 PN-B- 03163-2:1998, nalezy uznad,
Ze rusztowanie spetnia wymagania normy.

6.5.3. Sprawdzanie prawidtowosci zmontowanych rusztowan stalowych z rur - badania nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukonczeniu wszystkich robét

montazowych.

6.5.4. Sprawdzenie stanu podtoza - wystarczajgce jest zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan
stanu podtoza na zgodnosc¢ z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996.

6.5.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych.

6.5.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

6.5.7. Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych.

6.5.8. Sprawdzenie zakotwien - polega na przeprowadzeniu proby wyrywania kotwi Sciennych za pomoca dzwigni
1:10 z sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢ okreslona w
instrukcji montazu rusztowania.

6.5.9. Sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych - prowadzi sie na podstawie ogledzin zewnetrznych.
6.5.10.Sprawdzenie wymagan dotyczgcych konstrukcji — polega na ogledzinach zewnetrznych.

6.5.11.Nosnos¢ wysiegnika - nalezy sprawdzac przy obcigzeniu prébnym 200 daN.

6.5.12.Sprawdzenie urzgdzen piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci.

6.5.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodnosc z p. 4.9 - PN-M-47900-2:1996 polega na
ogledzinach zewnetrznych i pomiarach.

6.5.14.Sprawdzenie zabezpieczen - polega na ogledzinach zewnetrznych. W przypadku rusztowan przejezdnych
(ruchomych) nalezy sprawdza¢ dodatkowo zgodnos¢ z p. 4.10.1 i 4.10.2 - PN-M-47900- 2:1996.



6.5.15.0dchylenie od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzgdami
pomiarowymi, zapewniajagcymi wymagang doktadnosé.

6.6. Ocena wynikéw badan rusztowan. Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto
wszystkie badania pomiarowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w p. 7.3.2 - PN-M-47900-2:1996 z wynikiem
dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy: — usterki usung¢ i wykonaé ponownie badania.

6.6.1. Poswiadczenie wykonania badan (odbidr rusztowania). Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy
sporzadzi¢ protokot.

6.7. Warunki bhp przy montazu i eksploatacji rusztowan — Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu
rusztowan powinni mieé zatozone pasy ochronne, ktére w czasie prac przymocowuje sie do statych czesci budynku;
— Nie wolno montowad ani rozbieraé rusztowan: + o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajacego dobrg
widocznos$é, £ w czasie gestej mgty fub ulewnego deszczu, * podczas burzy i silnego wiatru o predkosci
przekraczajacej 10 m/s.

— Do budowy rusztowan nie wolno uzywac drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych.

— Podtuznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakdéw i mogg by¢ sztukowane tylko na
stojakach. Nie mogg one pracowac jako wsporniki.

— Deski pomostowe muszg sie opiera¢ co najmniej na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na
lezniach.

— Drabiny rusztowan nalezy tak ustawia¢, aby obie nogi spoczywaty na wspdlnej podktadce z grubej deski.

— Przy rusztowaniach wiszgcych zabrania sie umocowywaé wysuwnice jedynie metodg zaklinowania.

— taczenie dwdch rusztowan wiszacych za posrednictwem tzw. mostka i uzywania drabin lub koztéw na tych
rusztowaniach jest zabronione.

— Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed wahaniami. W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklin —
owywac potaczen weztowych przez wktadanie kawatkow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tacznika.

— Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajgcym zgodnos$¢ montazu z
projektem i warunkami technicznymi.

— Przyjmujac rusztowanie, sprawdza sie w szczegdlnosci pionowosc stojakow i poziome utozenie podtuznic i biezni,
poprawnosé przymocowania do Sciany budynku, prawidtowosc¢ zatozenia ztgczy i dokrecenia srub, zatozenia i
uziemienia piorunochronéw oraz kontroluje sie, czy w poblizu rusztowania nie wystepujg nie izolowane przewody
elektryczne.

— Przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podnosnik powinien by¢ zaopatrzony w napis okreslajgcy

— najwieksze dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajgcy dopuszczalno$é¢ lub zakaz przewozu pracownikow.

— Co dwa tygodnie powinien odbywaé sie przeglad wiez bedacych w uzyciu.

— Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich rodzaju, obcigzenia i intensywnosci
uzytkowania.

— Ponadto nalezy dokonac¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dtuzszej przerwie w robotach, po kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy.

— Rusztowania wiszgce i na wysuwnicach nalezy kontrolowac codziennie przed rozpoczeciem robot.

— Nie wolno pozostawia¢ na rusztowaniach materiatow lub narzedzi na noc, na dni Swigteczne lub na czas
dtuzszych przerw w robotach.

— Snieg z rusztowari powinno sie usuwac¢ nawet wtedy, gdy sie ich nie uzywa, a to ze wzgledu na dodatkowe
obcigzenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementdéw stalowych.

— Zabrania sie zrzucania elementdw rusztowan przy rozbidrce.

— Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.
— Rusztowanie powinno by¢ okresowo konserwowane.

7. Obmiar robot

7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00



7.2. Wymagania ogdlne Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej B.00.001 — pkt. 7.

7.3. Wymagania szczegétowe

Rusztowania zewnetrzne - drewniane, rurowe i ramowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Dtugosc¢ rusztowan nalezy przyjmowac wg dtugosci Sciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy
zarusztowany wypukty naroznik budynku lub budowli. Rusztowania wokot okragtych zbiornikow itp. obiektow o
$cianach tukowych, oblicza sie przyjmujac dtugos¢ mierzong wzdtuz osi tych rusztowan, tj. w potowie szerokosci
pomostow. Wysokos¢ rusztowan przyjmuje sie od poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1.5 m
ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gornej krawedzi $ciany, gzymsu wiericzacego lub tynku,
oktadziny itp. robadt, jezeli roboty na Scianie sg wykonywane na niecatej jej wysokosci. Do obliczonych powierzchni
rusztowan dolicza sie wystepy i uskoki Scian o gtebokosci w planie wiekszej od 0.5 m i wneki gtebsze od 0.5 m,
jezeli szerokos$¢ wneki jest wieksza niz podwdjna szerokos¢ rusztowania. Przy mniejszej szerokosci wneki dolicza sie
tylko jeden bok wneki; natomiast dolicza sie zawsze dwa boki wystepu Sciany. Z obliczonych powierzchni
rusztowan nie potraca sie otwordéw. Rusztowania wewnetrzne - powierzchnie rusztowan wewnetrznych oblicza sie
w metrach kwadratowych ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu w $wietle surowych $cian (w przypadku
zarusztowania catego pomieszczenia), przyjmujac ich wysokos¢ od poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione do
wierzchu najwyzszego roboczego pomostu rusztowania. Rusztowania drewniane punktowe z drabin —
powierzchnie oblicza sie w metrach ich wysokosci mierzonej od poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione do
wysokosci 1.5 m ponad najwyzszy roboczy pomost rusztowania. Rusztowania rurowe punktowe i ramowe
warszawskie wielokolumnowe - montowane na zewnatrz obiektdow lub wewnatrz pomieszczen, oblicza sie w m2
powierzchni rusztowania wg zasad podanych powyzej. Rusztowania przesuwne - oblicza sie wg liczby stanowisk
ustawienia (kolumn): dla $cian - przez podzielenie dtugosci $ciany przez dtugos$¢ rusztowania przesuwnego, a dla
sufitdw - przez podzielenie powierzchni sufitu przez powierzchnie pomostu roboczego rusztowania przesuwnego.
Otrzymane wyniki dla kazdej $ciany i sufitu oddzielnie zaokragla sie do liczby catkowitej w gére. Suma wynikow jest
liczbg stanowisk ustawienia Przy réwnoczesnym wykonywaniu robét na scianach i suficie liczbe stanowisk
ustawienia dla sufitu zmniejsza sie o liczbe ustawien rusztowania przy scianach. Rusztowania na wysuwnicach -
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni wysunietego pomostu poza lico sciany obiektu. Podesty ruchome
wiszgce - oblicza sie wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbe stanowisk podwieszenia podestow ustala sie wg
projektu zastosowania tych urzgdzen. W przypadku braku opracowanego projektu liczbe stanowisk podwieszenia
otrzymuje sie przez podzielenie dtugosci Sciany budynku przez dtugosé pomostu roboczego podestu - dla podestéw
nieprzejezdnych lub przez dtugosc toru jazdy poziomej - dla podestéw przejezdnych. Otrzymany wynik dla kazdej
Sciany oddzielnie zaokragla sie do liczby catkowitej w gére. Suma wynikéw jest liczba stanowisk podwieszenia.
Rusztowania podwieszone - oblicza sie w metrach kwadratowych rzutu poziomego rusztowan. Daszki ochronne -
oblicza sie w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego po obrysie konstrukcji czesci wystajgcej
poza lico rusztowania.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00 57

9.2. Wymagania szczegétowe Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane montazu i
demontazu rusztowan zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie
odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

10.2. Normy

— PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,

— PN-82/M-45365 -02 Dzwignice. Podesty ruchome wiszgce. Ogélne wymagania i badania,

— BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania,
— BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,



— BN-70/9082-03 - Rusztowania na koztach,

— BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzedowe z dtuzyc,

— BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzedowe z krawedziakow,

— BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzedowe z dtuzyc,

— BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe,

— BN-70/9082-08 -Rusztowania jednorzedowe z krawedziakdéw,

— PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

— PN-78/M-47900 - Rusztowania stojgce metalowe, robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry,
— PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania,

— PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja,

— PN-78/M-47900-3 - Rusztowania stojgce metalowe, robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania badania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne B.00.003

— Projekt budowlany

— Kryteria oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa

- Rusztowania Systemowe stojgce nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego
- Osrodek Certyfikacji Wyrobdéw Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czesc |
- Roboty ogdlnobudowlane

- wytyczne nr 15/T Urzedu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dozoru technicznego odnosnie budowy
i eksploatacji rusztowan wiszgcych 1966 - techniczne normy jakosciowe,

— Dokumentacje techniczno-ruchowa producentéow rusztowan, Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim.

Opracowat Mgr inz. Pawet Tomicki
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