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Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego
położonego przy ul. Gliwickiej 4  w Katowicach

Zamawiający,  Komunalny  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Katowicach,  na
podstawie art. 284 ust.  2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r., poz. 1710 ze
zm.),  zwanej  dalej  Ustawą,  w  odpowiedzi  na  wnioski o wyjaśnienie  treści  Specyfikacji
Warunków Zamówienia  otrzymane w dniu  15.09.2022 r. zamieszcza  treść  pytań  i udziela
wyjaśnień:

Pytanie 1 
Brak pozycji  związanych z demontażem istniejącej stolarki okiennej i  drzwiowej oraz ich
unieszkodliwieniem. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Roboty  związane  demontażem  stolarki  ujęto  w  pozycjach  1  i  2  przedmiaru  a  wywóz  i
utylizacja ujęte są w pozycjach 179-181 przedmiaru robót ogólnobudowlanych.

Pytanie 2
W projekcie  przewidziano  wymianę  wszystkich  parapetów,  brak  pozycji  kosztorysowych.
Prosimy o ich uzupełnienie.
Odpowiedź:
Wymianę parapetów ujęto w pozycjach 74, 80 i 81 przedmiaru robót ogólnobudowlanych.

Pytanie 3 
Projekt  opisuje  ocieplenie  stropu  piwnicy,  brak  pozycji  przedmiarowych.  Prosimy  o
uzupełnienie.
Odpowiedź:
Roboty  związane  z  ociepleniem  stropu  piwnicy  ujęto  w  pozycji  92   przedmiaru  robót
ogólnobudowlanych

Pytanie 4 
Brak  pozycji  kosztorysowych  związanych  z  ociepleniem  stropu  poddasza,  ociepleniem
więźby dachowej w mieszkaniach wraz z zabudową gk i pracami malarskimi
Odpowiedź:
Opisane w pytaniu roboty ujęto w pozycjach 96 i 162  przedmiaru robót ogólnobudowlanych.



Pytanie 5
Brak pozycji związanych z ociepleniem ścian na poddaszu.
Odpowiedź:
Opisane w pytaniu roboty ujęto w pozycji 98  przedmiaru robót ogólnobudowlanych.

Pytanie 6
Brak pozycji kosztorysowych związanych z zabezpieczeniem biobójczym i ogniochronnym
konstrukcji więźby i stropów.
Odpowiedź:
Opisane  w  pytaniu  roboty  ujęto  w  pozycjach  59,  60,  oraz  46  -  50   przedmiaru  robót
ogólnobudowlanych.

Pytanie 7
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o rynny.
Odpowiedź:
Montaż  rynien  i  rur  spustowych  ujęto  w  pozycjach  167  i  168   przedmiaru  robót
ogólnobudowlanych.

Pytanie 8
Projekt nie przewiduje wymiany nadproży.
Odpowiedź:
Z  uwagi  na  przesunięcie  stolarki  otworowej  zewnętrznej  na  lica  ściany  wymagana  jest
wymiana nadproży.

Pytanie 9
Prosimy  o  uzupełnienie  przedmiaru  o  rekonstrukcję  detalu  -  doklejenie  kształtek
elewacyjnych.
Odpowiedź:
Doklejenie  kształtek  elewacyjnych  ujęto  w  pozycji  135  przedmiaru  robót
ogólnobudowlanych.

Pytanie 10
Prosimy o przedstawienie detalu do odtworzenia w stolarce drewnianej.
Odpowiedź:
Detal należy odtworzyć zgodnie z rys A16 projektu

Pytanie 11
W projekcie przewidziano remont klatki schodowej : podwyższenie i renowację balustrad,
wymianę stopnic i podstopnic, remont posadzek na spocznikach i korytarzach, skucie tynków,
wykonanie  nowych,  malowanie,  wymianę  listew  cokołowych.  Brak  tych  pozycji  w
przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.
Pytanie 12
Ilość  stolarki  drzwiowej  do  wymiany  wskazanej  w  projekcie  oraz  zestawieniu  stolarki
niezgodna z przedmiarem. Prosimy o korektę.
Pytanie 13 
W projekcie opisano wykonanie powłoki anty-graffiti. Brak pozycji przedmiarowej. Prosimy
o wprowadzenie pozycji do przedmiaru.
Pytanie 14
Brak pozycji kosztorysowych związanych z remontem piwnic.
Pytanie 15
Brak pozycji związanych z wykonaniem remontu schodów wejściowych do budynku.
Pytanie 16
Brak pozycji kosztorysowych związanych z wymianą stolarki drzwiowej do wc i łazienek
zgodnie z częścią opisową projektu.



Pytanie 17
W  projekcie  opisano  montaż  dźwigu  dla  osób  niepełnosprawnych.  Prosimy  o
uszczegółowienie.
Pytanie 18
Brak pozycji w przedmiarze związanych z wypełnieniem ścian gk wełną. Prosimy o korektę.
Pytanie 19
W ramach przebudowy 3 lokali  mieszkalnych przewiduje się  skucie  tynków, wyburzenia,
wymianę  elementów  konstrukcyjnych,  zamurowania,  wykonanie  ścianek  gk,  wykonanie
podłóg z płyt osb, płytkowanie, ułożenie paneli, tynkowanie, gładzie, malowanie, osadzenie
nadproży,  wykonanie  sufitów  podwieszanych.  Prosimy  o  uzupełnienie  przedmiaru  o  ten
zakres.
Pytanie 20
Brak pozycji  związanych z renowacją,  piaskowaniem konstrukcji  stalowej schodów klatki
schodowej oraz jej zabezpieczeniem ogniochronnym i malowaniem.
Pytanie 21
Brak pozycji związanych z dostawą i montażem skrzynek na listy.
Pytanie 22
Na stronach 15-20 Opisu PBW wskazano stopień wykończenia poszczególnych pomieszczeń.
Czy rzeczywiście taki jest zakres prac ? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Pytanie 23
W części opisowej projektu wskazano na konieczność wykonania obudowy więźby dachowej
z  płyt  ogniochronnych.  Prosimy  o  potwierdzenie  zakresu  do  wykonania  i  jeśli  tak  o
uzupełnienie przedmiaru.
Pytanie 24
Czy  posadzka  na  poddaszu  też  ma  być  wykonana.  Jeśli  tak  prosimy  o  uzupełnienie
przedmiaru o ten zakres.
Pytanie 25
Brak pozycji kosztorysowych związanych z nawierzchnią placu.

Odpowiedź na pytania 11-25: 
Zakres  prac  ujętych  w  przedmiarach  jest  zgodny  z  zamierzeniem  inwestycyjnym
i prace,  których dotyczą zapytania 11-25 nie  będą realizowane.  Zakres  robót należy
wycenić zgodnie z zakresem inwestycyjnym ujętym w przedmiarach robót. 
Zamówienie nie obejmuje następujących robót ujętych w dokumentacji projektowej: 

1) w zakresie instalacji elektrycznych: 
-  instalacji  w  lokalach  mieszkalnych   z  wyjątkiem  montażu  tablic
bezpiecznikowych i instalacji do kotłów gazowych,
- oświetlenia w piwnicach i na poddaszu;

2) w zakresie robót ogólnobudowlanych: 
- zagospodarowania terenu,
-  robót  wykończeniowych  w lokalach  mieszkalnych,  na  klatkach  schodowych,
strychach i piwnicach,
-  wymiany  stolarki  drzwiowej  wewnętrznej  oraz  drewnianych  bram  w
przejeździe,
- wykonanie nowych posadzek w piwnicach;

3) w zakresie instalacji sanitarnych: 
- armatury sanitarnej z wyjątkiem lokalu 4a.

Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, na podstawie
art.  286  ust.  1  Ustawy  dokonuje  następujących  zmian  treści  Specyfikacji  Warunków
Zamówienia –   zmianie  ulega  Załącznik  nr  5  do  SWZ  –  Przedmiary.  Zmiana  obejmuje
uzupełnienie załącznika 5 o przedmiar robót dodatkowych.  Przedmiar robót dodatkowych
stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
W związku z powyższym zmianie ulega tabela w Rozdziale XVII pkt 3 lit. c)



Treść przed zmianą
Stawka podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia wynosi: 8% i
23%

Miejsce Stawka VAT

przedmiar robót ogólnobudowlany poz. 112-114, 124-
126, 

przedmiar robót elektrycznych poz. 93-96,
przedmiar robót  sanitarnych kanalizacja zewnętrzna  -
całość.

23%

przedmiar robót ogólnobudowlany poz. 001-111, 115-
123, 127-181 

przedmiar robót elektrycznych  poz. 01-92 
przedmiar robót  sanitarnych – kanalizacja wewnętrzna
- całość

8%

Treść po zmianie
Stawka podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia wynosi: 8% i
23%

Miejsce Stawka VAT

przedmiar robót ogólnobudowlany poz. 112-114, 124-
126, 

przedmiar robót elektrycznych poz. 93-96,
przedmiar robót  sanitarnych kanalizacja zewnętrzna  -
całość.
przedmiar robót  dodatkowych - całość

23%

przedmiar robót ogólnobudowlany poz. 001-111, 115-
123, 127-181 

przedmiar robót elektrycznych  poz. 01-92 
przedmiar robót  sanitarnych – kanalizacja wewnętrzna
- całość

8%

Z upoważnienia Dyrektora KZGM w Katowicach

Przemysław Olszewski
 Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych

Załączniki:
Przedmiar robót  dodatkowych

Otrzymują:
- Uczestnicy postępowania,
- NZ – a/a.
Sporządził: Przemysław Olszewski, Dział Zamówień Publicznych


