

ZMIANA Nr 1 TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **„Przebudowa ul. Warszawskiej w Zgorzelcu – opracowanie dokumentacji projektowej”**.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), Gmina Miejska Zgorzelec jako Zamawiający informuje, iż dokonuje zmianę treści SWZ zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

W projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ zmienia się treść zapisu § 2 ust. 1 pkt 3 w następujący sposób:

Przed zmianą zapis brzmiał:

Sprawowanie nadzoru autorskiego – począwszy od rozpoczęcia realizacji inwestycji (robót budowlanych) na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia przyjęcia robót na użytkowanie wskazanego w § 1 niniejszej umowy zadania inwestycyjnego.

Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:

Sprawowanie nadzoru autorskiego – począwszy od rozpoczęcia realizacji inwestycji (robót budowlanych) na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy wskazanego w § 1 niniejszej umowy zadania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 niniejszej umowy.

Pozostała treść SWZ i jej załączniki pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza Miasta

Edyta Kałuża
(Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych)