

GMACH GŁÓWNY - wykonanie robót remontowych malarskich.

Przedsięwzięcie : Roboty remontowe na KUL - rok 2021

Objekt : Wykonanie robót remontowych w obiektach KUL - Gmach Główny KUL.

Adres : 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2021-06-30

Str. 1

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|--|---------|-------------|
| 1 | KNR 401-1204-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach Brama zachodnia: $2.9 * 13.21 =$ 38,309 Korytarz przy Auli Piusa XI: $110.70 + 9.94 + 12.82 =$ 133,460 Korytarz przy GG-145: $2.82 * 2.36 + 5.39 * 1.19 =$ 13,069 Korytarz przy GG-203: $2.37 * 1.38 + 6.99 * 1.19 =$ 11,589 Korytarz przy GG-251: $2.9 * 2.37 + 1.19 * 5.39 =$ 13,287 GG-145: 14,64 = 14,640 Razem = 224,354 m2 | 224,354 | m2 |
| 2 | KNR 401-1204-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach Brama zachodnia: $13.21 * 2 * 4.2 + 0.71 * 2 * 4.2 =$ 116,928 Korytarz przy Auli Piusa XI: $(39.15 + 3.05 + 4.53) * 2 * 3.90 - 2.40 * 2.25 * 12 - 1.35 * 2.15 * 5 =$ 285,182 Korytarz przy GG-145: $((5.39 + 2.82) * 2 + 2.36 + 1.17) * 4.20 + 3 =$ 86,790 Korytarz przy GG-203: $(1.38 + 2.37 + 1.32 + 6.99 * 2 + (2.37 - 1.19)) * 3.9 =$ 78,897 Korytarz przy GG-251: $(2.37 + 2.90 + (2.37 - 1.19) + 5.39 * 2 + 3) * 3.9 =$ 78,897 GG-145: $(3.50 + 4.88 + 2.50 + (4.88 - 2.36) + 1) * 4.20 =$ 60,480 Razem = 707,174 m2 | 707,174 | m2 |
| 3 | KNR 401-1212-18-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża Brama zachodnia: 0 = 0,000 Korytarz przy Auli Piusa XI: $0.5 * 12 =$ 6,000 Korytarz przy GG-145: 0 = 0,000 Korytarz przy GG-203: 0 = 0,000 Korytarz przy GG-251: 0 = 0,000 GG-145: $8 * 0.24 * 2 =$ 3,840 Razem = 9,840 m2 | 9,840 | m2 |
| 4 | KNR 401-1212-27-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża Brama zachodnia: 1 = 1,000 Korytarz przy Auli Piusa XI: 20 = 20,000 Korytarz przy GG-145: 0 = 0,000 Korytarz przy GG-203: 0 = 0,000 Korytarz przy GG-251: 0 = 0,000 GG-145: $2 * 1.35 =$ 2,700 Razem = 23,700 m | 23,700 | m |
| 5 | KNR 401-1216-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zabezpieczenie podłóg folią malarską. Brama zachodnia: $2.9 * 13.21 =$ 38,309 Korytarz przy Auli Piusa XI: $110.70 + 9.94 + 12.82 =$ 133,460 Korytarz przy GG-145: $2.82 * 2.36 + 5.39 * 1.19 =$ 13,069 Korytarz przy GG-203: $2.37 * 1.38 + 6.99 * 1.19 =$ 11,589 Korytarz przy GG-251: $2.9 * 2.37 + 1.19 * 5.39 =$ 13,287 GG-145: 14,64 = 14,640 Razem = 224,354 m2 | 224,354 | m2 |
| 6 | KNR 713-0104-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Ręczne przenoszenie w poziomie elementów maszyn i urządzeń o masie do 0,05 t na odległość: do 10 m | 4,000 | t |

GMACH GŁÓWNY - wykonanie robót remontowych malarskich.

Data: 2021-06-30

Str. 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|------------------------------------|-----------|-------------|
| | 20 * 0.10 = | 2,000 | |
| | Razem = | 2,000 | |
| | Współcz. = | * 2,00000 | |
| | Ogółem = | 4,000 | t |

--- Koniec wydruku ---