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tel. +48 606443379, e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl

 ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina

NADZÓR BUDOWA PROJEKT

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Inwestor:

Nazwa Firmy

Temat

Projektował

Nazwa rysunku

Data Faza

mgr inż. Krzysztof Szczepaniak WKP/0257/POOD/08

Nr uprawnień

Podpis

Skala Nr. rys.

08.2018 2.3

62 - 070 Dopiewo

ul. Leśna 1c

Urząd Gminy Dopiewo

 oraz ul. Wiosennej do ul. Wierzbowej w Skórzewie

Budowa połączenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

20B-33

- Należy zapewnić bezpieczne dojście do posesji.

- W razie konieczności ruch pojazdów ma być kierowany przez uprawnionych do tego pracowników.

- Długość odcinków wyłączenia drogi z użytkowania powinna być zgodna z prowadzonymi pracami budowlanymi.

- Przedstawiona tymczasowa organizacja ruchu, stanowi schemat oznakowania prowadzonych prac budowalnych.

UWAGA!

budowana kanalizacja deszczowa

budowany układ drogowy

słupek znaku pionowego

istniejący znak pionowy

projektowany znak pionowy tymczasowy

oraz ul. Przedwiośnie do ul. Wierzbowej - ETAP 1
- ul. Wiosenna na odc. od ul. Jesiennej do ul. Przedwiośnie 

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
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LEGENDA:


