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- Przedstawiona tymczasowa organizacja ruchu, stanowi schemat oznakowania prowadzonych prac budowalnych
- Dlugosc¢ odcinkow wytaczenia drogi z uzytkowania powinna by¢ zgodna z prowadzonymi pracami budowlanymi.
- W razie koniecznosci ruch pojazdow ma byc kierowany przez uprawnionych do tego pracownikow.
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projektowany znak pionowy tymczasowy
istniejacy znak pionowy
stupek znaku pionowego

budowany uktad drogowy

budowana kanalizacja deszczowa

- Nalezy zapewnic bezpieczne dojscie do posesji.

Nazwa Firmy

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
NADZOR BUDOWA PROJEKT
ul. Wt Komara 2, 62-050 Mosina

tel. +48 606443379, e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl

Inwestor: Urzad Gminy Dopiewo
ul. Lesna 1c
62 - 070 Dopiewo
Temat

Budowa potgczenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej
oraz ul. Wiosennej do ul. Wierzbowej w Skérzewie

Projektowat

Nr uprawniet

mgr inz. Krzysztof Szczepaniak WKP/0257/POOD/08

Podpis

Nazwa rysunku

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

- ul. Wiosenna na odcinku potgczenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej - ETAP 2

Data Faza

10.2018

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Skala

1:500

Nr. rys.

2.2




