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ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
KOD CPV 45000000-7 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne  dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczące zadania pt „Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogórskiego 
przy ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach”, obejmująca termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej wraz z montażem instalacji klimatyzacji, montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą 
podnośnika dla niepełnosprawnych oraz towarzyszące jej pomniejsze prace remontowe i modernizacyjne, 
związane z poprawą funkcjonalności obiektu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu  i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
Do podstawowych grup robót należą, zgodnie z dokumentacją projektową : 
45000000-7 Roboty budowlane 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45111100-9 Roboty rozbiórkowe 
45111220-6 Odwóz gruzu 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z  gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada  fundamenty i dach. 
budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo  budynek 
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb  mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się  wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i  lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej  budynku. 
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub  obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci  techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem  urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,  zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie  ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i  podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze,  pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i  innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem  technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a  także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej  konserwacji. 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z  obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego  przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub  gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty  budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł  prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego  prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do  wykonywania robót budowlanych. 
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na  rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa  obiektu budowlanego. 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym  projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w  miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z  naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  powykonawczymi. 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego  lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych  w rozdziale 8. 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy  lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną  całość użytkową. 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z  dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa  oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 
r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu  budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym  obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za  określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie  przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas  ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z  
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych  oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do  kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru  książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy  w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości  stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również  różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi  tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane  Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót  lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą  autorem 
dokumentacji projektowej. 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót  budowlanych. 
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części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego  zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  i przekazania do 
eksploatacji. 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie  określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego  Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie  techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne  funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu  budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę  jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót  zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak  również przy odbiorze gotowego obiektu. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę  urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności  obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem  dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i  pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV  począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
Dokumentację Projektową i ST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i  magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
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odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Nie dotyczy. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
3. projekt organizacji budowy, 
4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. 

• Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
kto je przeprowadzał, 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
· inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz  
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z  uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Nie dotyczy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.B1202). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 736). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1040). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Z 2017 r., poz. 519). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1440). 
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (jednolity tekst Dz. U. z 2014 
r., poz. 1446). 

10.2. Rozporządzenia 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr209, poz. 1779). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany . 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych . 
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-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
 

SST-01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻ, WYBURZENIA 
KOD CPV 45111100-9, 45110000-1 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
rozbiórkowych dotyczących zadania : „Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogórskiego przy ul. 
Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych występujących w obiekcie i wynikających z dokumentacji projektowej . 
W zakres robót wchodzą, zgodnie z dokumentacją projektową : 
- Demontaż istniejącej okładziny ścian zewnętrznych 
- Demontaż istniejącej okładziny ścian fundamentowych 
- Demontaż istniejącej zewnętrznej  stolarki PVC  
- Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
- Demontaż daszków nad wejściami 
- Demontaż drabinki 
- Demontaż wskazanych  obróbek blacharskich, rynien 
- Demontaż studzienek rynien z odpływami 
- Demontaż istniejącej instalacji monitoringu 
- Demontaż utwardzeń przy budynku cele wykonania ocieplenia ścian fundamentowych 
- Demontaż pochwytów na flagi 
- Demontaż istniejących napisów kasetonowych na elewacji 
- Demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego 
- Demontaż instalacji klimatyzacji prowadzonej natynkowo na elewacji 
- Demontaż podnośnika dla NP 
- Demontaż posadzek i okładzin schodów zewnętrznych 
- Demontaż urządzeń i okładzin w WC dla osób niepełnosprawnych na parterze 
Uwaga: Wszystkie elementy, które nie będą ponownie montowane na obiekcie należy poddać utylizacji 
Oraz wyburzenia i demontaże wynikające z zakresu wykonywanych robót po ustaleniu z Zamawiającym. 
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-Wywóz całości materiałów rozbiórkowych na odległość 20 km. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 
kosztów odbioru utylizacji. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Dla robót materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, 
elektronarzędzia, pomosty wewnętrzne, samojezdne nożyce hydrauliczne. 
Nie dopuszcza się użycia sprzętu mechanicznego . 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu- samochód samowyładowczy. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Prace demontażowe - wykonać wg ogólnych zasad budowlanych. 
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
- Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. 
- Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
- Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
- Prace na wysokościach: - szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające 
odłamki. 
1. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania rusztowań, miejsca gromadzenia materiałów 
z rozbiórki i sposoby ich zabezpieczania. Materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach. 
2. Należy odłączyć wszystkie instalacje. 
3. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym. 
4. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na 
wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne.  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się prowadzenia badań. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń 
na miejscu prowadzenia robót. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Jednostką obmiarową robót jest m3, m2, m, szt.. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu na zasadach odbioru robót zanikających. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
10. UWAGI 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 
24.05.1981 r); 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru 
technicznego.(Dz. U. z dnia 30 grudnia 1998 r.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z 10 
lipca 2003 r.); 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. W sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 
2004r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010r. Nr 162, poz.1089) 
 

SST-01.02 ROBOTY ZIEMNE 
CPV - 45111200-0 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ziemnych 
dotyczących zadania : „Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogórskiego przy ul. Mickiewicza 41 w 
Tarnowskich Górach” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych. 
Roboty ziemne w obrębie budynku: 
- Wykonywanie wykopów wzdłuż ścian obiektu budowlanego. 
- Wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi. 
- Zasypywanie wykopów. 
- Odwodnienie wykopów. 
- Badanie gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi, 
oraz: 
Wykopy – doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, 
kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, obmiar robót w m3 
wykopu z wyjątkiem wykopów dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach. 
Przekopy – wykopy podłużne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3. 
Ukop – miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub wykonania 
zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny. 
Wykopy jamiste – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2 przy 
wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym. 
Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, obmiar w metrach 
sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię dla wykonania nasypu za wyjątkiem 
specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu np. 
nasyp zapór ziemnych. 
Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów. 
Korona – powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej. Korona 
górna – w nasypie, dolna w przekopie 
Plantowanie terenu – wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzędnych przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o średniej wysokości i głębokości zasypań nie przekraczających 
30 cm. Przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m 
przy pracy ręcznej. 
Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu – rozmieszczenie mechaniczne lub 
ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie. 
Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów – ręczne obrobienie 
powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością do +10 cm w wykopie lub przekopie w stosunku do 
projektu oraz z dokładnością 15 cm na nasypie lub odkładzie. 
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Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych – ręczne obrobienie 
powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z dokładnością dla obrobienia z grubsza skarp i dna 
wykopów +10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i korony nasypów +1 10 cm. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  "Część ogólna". 
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu wydobytego z tego samego wykopu, niezamarzniętego i bez 
zanieczyszczeń, takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Materiały do 
ewentualnego umocnienia ścian wykopu powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszą 
być dostosowane do warunków gruntowych, a nie spełniające wymagań mają być usunięte. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Część ogólna".  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Część ogólna". 
Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot podano w OST . 
5.2. Warunki przystąpienia do robot  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być 
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić 
podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
5.3 Wykonanie wykopów. 
Wykopy wykonywać odcinkowo , po 1.5 m. 
Zaleca się wykonywanie robót ręcznie, ze względu na możliwość występowania sieci i instalacji 
zewnętrznych nie wskazanych w dokumentacji projektowej. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca się 
wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych koparką do 4.0m. Wykopy te powinny być wykonywane w 
takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych 
w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych 
robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów 
wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone 
urządzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 
sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone 
wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić 
o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 
sprawującymi nadzór archeologiczny. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy 
równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. Wymiary wykopów powinny być 
dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów oraz dostosowane do sposobu 
zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia 
zboczy wykopów i ich nachylenia. 
5.4 Wymiary wykopów w planie. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz 
konieczność możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania 
bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo 
wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub 
budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m. a w przypadku wykonywania na ścianach 
fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać 
grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów 
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układanych w wykopie. Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: w przypadku układania rurociągów i 
drenaży - po 30 cm z każdej strony, w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
5.4 Odwodnienie wykopu. 
Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie wykopu. 
5.6 Nienaruszalność struktury dna wykopu. 
Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0.3m wyższego niż poziom posadowienia 
Pozostałe 30 cm należy usunąć ręcznie, tak, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
5.7 Tolerancje wykonania wykopów. 
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10 cm, z uwzględnieniem zaleceń 
podanych powyżej. 
5.8 Wykonywanie wykopów w zależności od technologii. 
5.8.1 Wykonywanie robót ręcznie. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
- Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
- Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 
5.4.”Odwodnienie wykopu". 
- Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym niedozwolone jest 
urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych 
- Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20 m od krawędzi skarpy. 
- Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej 1.5m dla umożliwienia 
ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
- Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów. 
5.8.2 Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu 
wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 
Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane 
do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki. 
- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania 
nierówności. 
- Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów. Rozstaw pracujących 
maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
- Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn,  
Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
6.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika 
budowy. 
6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją należy do 
Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości Inspektor Nadzoru 
może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, 
koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
6.1.2 Badanie gruntów. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać uzyskane 
wyniki z projektem. 
Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami państwowymi. 
6.2 Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej 
podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowlę ziemną. Sprawdzenie robót pomiarowych 
polega na skontrolowaniu zgodności wymagań z wynikami badań w terenie. Lokalizację budynków lub 
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obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na 
każdym obiekcie oddzielnie. Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy 
sprawdzać taśmą i szablonem z poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na całej długości w przypadku 
wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do 
posadowienia budynku lub innego obiektu. 
Kontrolą należy objąć następujące prace: 
Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie 
odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan 
dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. Sprawdzenie wykonania 
wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia stateczności skarp wykopów, rozparcia i 
podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenia, albo wykonania urządzeń 
podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, 
wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu 
inżynierskiego itp). W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z 
dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz 
uporządkowanie terenu wokół ukopu. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do 
skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny 
Inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. Sprawdzenia 
kontrolne w czasie wykonywania robót 
ziemnych powinny być przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i 
prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym. W czasie odbioru częściowego należy 
dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy. 
6.3 BHP i ochrona środowiska. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami. W wykopach 
głębszych niż 1.0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 20 m 
bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 
zabronione. Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać 
ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju oraz 
przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. Wydobywanie urobku z 
wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, że: 
A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyżki. 
B - wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się praca 
w wykopie i transport urobku. 
C - pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości. 
Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić dopiero po 
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem środka 
transportowego na wysokości nie większej niż: 
50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich. 
25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywać się 
poza prawdopodobnym klinem odłamu 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do 
prowadzenia książki obmiarów wykonanych wykopów pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1.3 
niniejsze] specyfikacji. 
Ilości przewidywanych robót ziemnych ujęto w Przedmiarze Robót. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m3 wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych 
zgodnie z wymaganiami p 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
-zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacji wraz z 
protokołami sprawdzeń. 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 41                     2023 126_M41 
 

STWIORB  

strona 19 

 

-robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami. 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki 
wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca 
pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których 
kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki. 
8.2 Odbiór robót. 
Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany 
przed wbudowaniem gruntów. 
W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, 
nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót, 
jeżeli po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku 
określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem lub niniejszymi warunkami. 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp 
jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntu itp.). 
Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 
uniemożliwiającej dokonania odbioru 
robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót 
powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda 
na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót 
(robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. Odbiór 
końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonany na 
podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej 
Specyfikacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie, gdy jest to 
konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez 
komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna 
być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego 
powinien być wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być 
zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
8.3 Ocena wyników odbioru. 
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi 
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny 
i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych 
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z 
wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 
i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego 
robót. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami: 
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne 
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
BN-7Z/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
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BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
 
 

SST-01.04 ELEWACJA 
KOD CPV 45410000-4 – Tynkowanie 
CPV: 45321000-3 Roboty izolacyjne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  dotyczących zadania : 
„Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogórskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ocieplenia i wykończenia ścian zewnętrznych występujących w obiekcie i wynikających z dokumentacji 
projektowej . 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
a. Roboty elewacyjne muszą być wykonane metodą lekko-mokrą, w jednolitym systemie (CERESIT) Henkel. 
b. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, remontowanych budynków i ich otoczenia, we 
wskazanym w SIWZ przez Zamawiającego terminie, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i 
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia 
umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonanej wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 
c. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 
d. Wykonawca robót odpowiada za wszelkie uszkodzenia i ponosi koszty ich napraw. 
e. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu terenu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac 
budowy oraz prace wykonane, aż do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 
2. MATERIAŁY 
Ocieplenie wykonać w technologii ETICS, zgodnie z: 
- Instrukcja ITB nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. 
Zasady projektowania i wykonywania”, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – „Bezspoinowy system ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków” – ITB 418/2006, 
2.1. Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą przy użyciu płyt styropianowych stosować systemowe 
rozwiązania składające się z następujących elementów 
• Klej do przyklejania styropianu 
• Izolacja termiczna z płyt styropianowych 
• Mocowanie dodatkowe 
• Warstwa zbrojona - klej 
• Warstwa zbrojona - siatka 
• Podkład tynkarski 
• Wyprawa tynkarska 
• Preparat gruntujący 
• Powłoka malarska 
2.1.1. Siatka zbrojąca 
tkanina zbrojąca – siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie uniemożliwiającym 
przesuwanie się oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m2, siła zrywająca 
wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 
N w wodnym wyciągu cementowym min. 600 N, wydłużenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, 
w wodnym wyciągu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy prędkości 
rozciągania 50 mm/min. 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 41                     2023 126_M41 
 

STWIORB  

strona 21 

 

2.1.2. Elementy zabezpieczające i łączniki 
Stosować tylko materiały systemowe odpowiadające wymaganiom wybranego systemu ocieplenia, z 
materiałów o jakości właściwej dla systemu. 
- łączniki mechaniczne do mocowania; kołki rozporowe z wkrętami, 
- listwy dylatacyjne, 
- listwy krawędziowe okienne i narożne. 
- kątowniki aluminiowe ochronne, 
- listwy cokołowe 
2.1.3. Zaprawa klejąca 
sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału termoizolacyjnego 
do podłoża ściennego oraz tkaniny zbrojącej do materiału termoizolacyjnego, wymagania; 
paroprzepuszczalna czyli nie pęcznieje pod wpływem wilgoci, zapewnia to ścianie zewnętrznej zdolność 
do oddychania, przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie 
min. 200 kPa, przyczepność do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w 
wodzie min. 100 kPa, odporność na rysy min. 5 mm, 
2.1.4. Wyprawa elewacyjna 
- wyprawa elewacyjna – tynk silikonowy barwiony w masie faktura baranek 1,5 mm, 
- podkład tynkarski – ciecz o konsystencji gęstej śmietany, ma za zadanie izolowanie od podłoża warstwy 
tynku pod względem chemicznym oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym, 
2.2. Uwagi do materiałów 
Do wykonania robót należy przyjąć jeden system materiałów potrzebnych do wykonania docieplenia oraz 
wyprawy elewacyjnej. Nie dopuszcza się wykonania docieplenia wraz z wyprawą elewacyjną przy pomocy 
materiałów nie będących elementami całego systemu zaleconego przez jednego producenta. 
Projektuje się nową kolorystykę elewacji:: 
• Tynk / kolor szary RAL 7047 
• Tynk mozaikowy / antracyt RAL 7024 
• Tynk silikonowy z brokatem / antracyt RAL 7024 
• Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe / antracyt RAL 7024 
• Balustrada ze stali nierdzewnej przy schodach zewnętrznych  
• Stolarka PVC / antracyt RAL 7024 
• Pochwyt na flagi ze stali nierdzewnej 
• Systemowe daszki ze szkła bezpiecznego nad wejściami do budynku 
• Bonia w tynku szer. 2 cm / antracyt RAL 7024 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.0. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
 
5.2. Warstwa izolacyjna powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy wykonawstwie należy 
przestrzegać zasad podanych przez producenta systemu docieplenia. 
Na czas przerwania robót dociepleniowych należy zabezpieczyć materiałem nieprzemakalnym wierzchnią 
część ocieplenia. Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z talerzykami dociskowymi, zaleca się 
stosowanie kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym należy 
przestrzegać poniższych zasad: 
. rozstaw kotew w poziomie max 65cm, 
. rozstaw kotew w pionie max 50cm; 
Płyty styropianowe w kolejnych warstwach należy układać z zachowaniem zasady przewiązania spoin – 
mijankowo. 
Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, 
porostów, luźno związanych fragmentów itp. – czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. 
Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia 
klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany betonowe. W celu 
uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. 
listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy 
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kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami 
rozporowymi. 
 
5.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie 
ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzić czy materiały 
odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 
Przed przystąpieniem do robót należy zinwentaryzować istniejące dylatacje i opracować projekt 
warsztatowy ich wymiany. Dylatację należy odtworzyć. 
 
5.3.1. Przygotowanie podłoża 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplenia ściany należy 
dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być 
nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i 
bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. 
słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki 
podłoża (rzędu 515 mm) należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo - murarska. Podłoże 
chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych podłożach, należy wykonać 
próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek 
styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca 
wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i 
warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. 
Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać 
ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe 
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. 
UWAGI 
W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się 
powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o 
konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. 
Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. Należy 
pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego przygotowania podłoża, może 
spowodować poważne skutki, z odpadnięciem docieplenia od ściany włącznie. 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych (przy 
zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 
Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
 
5.3.2. Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego 
Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach 
siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). 
Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim 
głębokości zakotwienia łączników. 
 
5.3.3. Sposób przygotowania zapraw klejących 
Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody i 
dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do zarobienia 
zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy użyciu mieszarki 
(wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym). 
UWAGI 
Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać dozowania 
określonej ilości wody do przygotowania każdego opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy 
klejącej można stosować jedynie wodę pitna. Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze 
od +5°C do +25°C, według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu produktu. 
 
5.4. PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą „pasmowo – punktowa”, 
czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni „plackami” o średnicy około 
8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu 
zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej 
części należy nałożyć 8-10 „placków” zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać 
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min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu 
zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i 
docisnąć przez uderzenie paca, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa 
klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po 
upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę 
klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. Płyty 
styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 
układu spoin pionowych. 
UWAGA: 
- Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej często spotykanym błędem jest rozmieszczenie zaprawy 
klejącej na płytach tylko w postaci „placków”. Błąd ten powoduje, że przewieszony poza „placek” fragment 
płyty ugina się nawet pod małym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne ułożenie warstwy zbrojonej i 
osłabia skuteczność mocowania klejącego oraz może doprowadzić do powstania pęknięć na styku płyt 
materiału termoizolacyjnego. Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje 
skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie się krawędzi płyt z przedłużeniem 
krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje miejscowe skupienie naprężeń w 
warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ dociepleniowy. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin 
w płytach styropianowych zaprawą klejąca, ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, 
wywołane dużą przewodnością cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, 
przyśpieszając korozję warstwy elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni 
elewacji. W przypadku jednak wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich 
styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej. 
- Projektuje się przewody instalacyjne w warstwie ocieplenia zewnętrznego na klimatyzację, instalację 
odgromową, monitoring, oświetlenie zewnętrzne. Prace instalacyjne należy skoordynować z pracami 
elewacyjnymi, a ocieplenie wykonać pocieniając płyty styropianowe w miejscach przejścia instalacji, w 
sposób niewidoczny. Należy uzyskać jednolitą i równą warstwę styropianu na elewacji, bez widocznych 
miejsc przejść instalacji. 
 
5.4.1. Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża. 
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do mocowania 
płyt styropianowych do podłoża należy stosować łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaż 
łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces 
twardnienia zaprawy zależy od temp. I wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w 
warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie 
trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. 
UWAGA: 
Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo, przez nadmierne zagłębienie talerzyka w 
styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, osłabienia nośności i wystąpienia plam na elewacji. 
Natomiast zbyt płytkie osadzenie łącznika sprawia, że nie przenosi on projektowanych obciążeń, a 
powstała nad nim wypukłość znacznie osłabia warstwę zbrojoną i deformuje lico ściany. Wyrównanie 
powierzchni przyklejonych płyt styropianowych. Zewnętrzna 
powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu zaprawy klejącej i 
po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię 
płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem 
uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. 
 
Wskazówki wykonawcze 
Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, znacznie 
zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. 
Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. Niedopuszczalne jest pozostawienie 
uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy 
zbrojonej w miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. 
UWAGA: 
- Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż może to 
doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do 
osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie powierzchni styropianu wówczas 
należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem ściernym. 
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5.5. WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź, w 
której zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatka zbrojąca z włókien 
szklanych. Siatka ta powinna być zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną w dyspersji z 
żywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 
Pracę należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania styropianu. 
Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni 
pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 
min w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza, dlatego należy unikać pracy przy 
bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować 
na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem min 5cm. 
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez 
otulenia. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej ni. po 2 
dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
UWAGA! 
- Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt termoizolacyjnych 
zaprawą klejącą. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być 
wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. 
Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, należy 
stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to 
podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast, gdy dostęp 
do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu 
przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. 
- Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do wykonania warstwy zbrojonej. 
Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy. Niestaranne wyszpachlowanie 
warstwy zbrojonej może doprowadzić do powstania nierówności i fałd, które mogą znacznie pogorszyć 
ostateczny wygląd elewacji (przez przetarcia czy też nierównomierną fakturę na elewacji). 
Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej warstwy tynku. 
Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach otworów okiennych 
i drzwiowych, ponieważ ich brak, sprzyja pojawieniu się rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów. 
 
5.6. POŁĄCZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI BUDYNKU 
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienna, drzwiowa, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy 
uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające taśmy 
rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, 
spowodowanych odmiennym sposobem pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może 
doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu 
dociepleniowego. 
 
5.7. WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go nakładać bez rozcieńczenia, 
w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład 
tynkarski może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji, gdy np. 
w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie akrylowych i 
polimerowo – żywicznych tynków dekoracyjnych. 
 
5.8. WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego. 
Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpowiednim 
preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie 
min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i 
wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu 
(min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po upływie tego okresu można przystąpić do 
nakładania tynku akrylowego. 
UWAGA: 
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- Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do podłoża oraz 
ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz wyrównuje przebieg 
procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię przed 
szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku i 
zmniejsza możliwość wystąpienia plam. 
 
Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących 
Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać przy użyciu wiertarki 
z mieszadłem. Grunty należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotka, lub wałkiem. Bezpośrednio po 
wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą woda. 
UWAGA: 
- Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem uzyskania pożądanych efektów. 
Sposób przygotowania akrylowej wyprawy tynkarskiej 
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszarka aż do uzyskania 
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość 
napowietrzenia masy. 
 
5.9. TECHNOLOGIA RĘCZNEGO WYKONANIA SILIKONOWEJ STRUKTURALNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienka, równomierną warstwą na podłożu, używając 
do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku 
do warstwy o grubości kruszywa, zebrany materiał można ponownie wykorzystać po jego przemieszaniu, 
równocześnie wyrównując powierzchnię warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku 
(np. z dołu do góry lub z lewa na prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces 
wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. 
UWAGA 
- Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają wyjątkowo niekorzystny 
wpływ na ostateczny wygląd i trwałość wyprawy tynkarskiej. W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji 
należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo równe i staranne przygotowanie podłoża. 
- należy stosować podwójną warstwę z siatki zbrojącej na całej warstwie cokołowej o do wysokości 2,2 m 
od poziomu gruntu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Jednostką obmiarową robót jest m3, m2, m, szt.. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) specyfikacja techniczna, 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu na zasadach odbioru robót zanikających. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury 
powierzchni. Ogólne metody obliczania 
PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Cześć 
2: Liniowe mostki cieplne 
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PN-EN ISO 13789:2001: Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metody 
obliczania 
PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.  
Pozostałe normy związane : 
Polska Norma PN – EN 13499:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”, 
PN-99/B-20130: Płyty styropianowe (PS-E). 
PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabryczne. Specyfikacja. 
PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.  
Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm 
zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzających europejskie normy zharmonizowane 
z dyrektywą 89/106/EWG): 
M.P, z 2003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P z 2004 r. Nr. 31 póz 551; . M.P z 2004 r. Nr. 
43 poz.758; 
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 
-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków; 
-Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne; 
-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą „Lekką" 
(późniejsza instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków jest 
obarczona znaczną ilością błędów i ma być zmieniona przez ITB); 
 
 
 

SST-01.05 IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I COKOŁÓW 
CPV: 45321000-3 Roboty izolacyjne 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  dotyczących zadania : 
„Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogórskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji ścian fundamentowych i cokołów występujących w obiekcie i wynikających z dokumentacji 
projektowej . 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
Ogólne pkt. 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 
a. Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
e. na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
Producenta. 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
2.2 Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
2.3 Izolacja termiczna 
EPS hydro λ= 0,031 W/mK gr.10 cm/5 cm 
Np. EPS 031 100 HYDRO - styropian grafitowy wodoodporny 
2.7 Folia kubełkowa ( zabezpieczająca ) 
Materiał izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) przeznaczony do izolacji 
fundamentów oraz osłony elementów budynków mających kontakt z gruntem. Specjalne wytłoczenia folii 
sprawiają, iż po jej zainstalowaniu pomiędzy izolacją, a budynkiem powstaje przestrzeń pozwalająca na 
cyrkulację powietrza. zapewnia odpowiednią wentylację budowli i zapobiega zawilgoceniu jej murów. 
Nie ulega procesom rozkładu. Szczególnie odporna na nacisk i wytrzymała na uderzenia. Elastyczna i łatwa 
w montażu Odporna na łamanie, zrywanie, ścieranie i przebicie (w tym odporna na korzenie). 
Liczba wytłoczeń: 1860/m2 
Zdolność odprowadzania wody: 4,61/s/m 
Wytrzymałość na ściskanie: 250kN/m2 25t/m2) 
Szerokość standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 
Długość standardowa: 20mb 
Klasyfikacja ogniowa: B2 
Szerokość – 1-1,5-2-2,5 m 
Grubość – 0,6 mm obustronnie wytłaczana 
Wysokość wytłoczenia – 9 mm 
Odporność na uderzenia – uderzenia , działanie korzeni , grzybów , bakterii 
Wytrzymałość na temperatury -30 do + 80 C 
Właściwości chemiczne – naturalną w stosunku do wody pitnej , nie ulega rozkładowi , odporna na 
działanie substancji chemicznych .  
Powinna posiadać atest higieniczny oraz aprobatę techniczną . 
2.1.1. Siatka zbrojąca 
tkanina zbrojąca – siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie uniemożliwiającym 
przesuwanie się oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m2, siła zrywająca 
wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 
N w wodnym wyciągu cementowym min. 600 N, wydłużenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, 
w wodnym wyciągu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy prędkości 
rozciągania 50 mm/min. 
2.1.2. Elementy zabezpieczające i łączniki 
Stosować tylko materiały systemowe odpowiadające wymaganiom wybranego systemu ocieplenia, z 
materiałów o jakości właściwej dla systemu. 
- łączniki mechaniczne do mocowania; kołki rozporowe z wkrętami, 
- listwy dylatacyjne, 
- listwy krawędziowe okienne i narożne. 
- kątowniki aluminiowe ochronne, 
- listwy cokołowe 
2.1.3. Zaprawa klejąca 
sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału termoizolacyjnego 
do podłoża ściennego oraz tkaniny zbrojącej do materiału termoizolacyjnego, wymagania; 
paroprzepuszczalna czyli nie pęcznieje pod wpływem wilgoci, zapewnia to ścianie zewnętrznej zdolność 
do oddychania, przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie 
min. 200 kPa, przyczepność do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w 
wodzie min. 100 kPa, odporność na rysy min. 5 mm, 
2.1.4. Wyprawa elewacyjna 
- wyprawa elewacyjna – tynk silikonowy barwiony w masie faktura baranek 1,5 mm, 
- podkład tynkarski – ciecz o konsystencji gęstej śmietany, ma za zadanie izolowanie od podłoża warstwy 
tynku pod względem chemicznym oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym, 
2.2. Uwagi do materiałów 
Do wykonania robót należy przyjąć jeden system materiałów potrzebnych do wykonania docieplenia oraz 
wyprawy elewacyjnej. Nie dopuszcza się wykonania docieplenia wraz z wyprawą elewacyjną przy pomocy 
materiałów nie będących elementami całego systemu zaleconego przez jednego producenta. 
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3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.0. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan podłoża i porównać go z założeniami projektowym 
SF ŚCIANA FUNDAMENTOWA: 
Ścianę istniejącą należy oczyścić, uzupełnić ubytki, zagruntować, wykonać hydroizolację dwuskładnikową, 
wraz ze szpachlówką drapaną, ocieplić styropianem EPS hydro λ= 0,031 W/mK gr.10 lub 5 cm np. EPS 031 
100 HYDRO lambda - styropian grafitowy wodoodporny. Następnie wykonać izolację  z folii kubełkowej . 
Folię montować do ścian specjalnymi kołkami uszczelniającymi lub listwami , które mają otwory 
wentylacyjne i umożliwiają usuwanie wilgoci  spod folii. Do łączenia arkuszy służą wyprofilowane na 
krawędziach zatrzaski lub laminowane paski kleju . 
Wykopy wykonywać odcinkowo, po 2m . 
S1 COKÓŁ: 
Po skuciu tynku ścianę istniejąca należy oczyścić, zagruntować, uzupełnić ubytki, wykonać hydroizolację 
dwuskładnikową, wraz ze szpachlówką drapaną, ocieplić styropianem EPS hydro λ= 0,031 W/mK gr.8 cm, 
wykonać podwójną warstwę zbrojenia z siatki z włókna szklanego ze względu na podatność na uderzenia. 
Wykończenie tynkiem mozaikowym, kolorystyka zgodnie z projektem. Cokół zakończyć listwą cokołową 
mocowaną łącznikami co 1 m.b. 
Hydroizolacja: 
Przed nałożeniem dwuskładnikowej masy np. IZOHAN WM 2K, należy odpowiednio przygotować 
powierzchnię. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić 
z gruzu i ziemi. Podłoże musi być czyste, niezmrożone, nośne, równe, wolne od raków i rozwartych rys, 
zadziorów, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszających przywieranie. Krawędzie 
zewnętrzne należy sfazować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety 
(wyokrąglenia). 
Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach nierównych, o dużych porach, potrzebne jest 
szpachlowanie wypełniające (drapane) np. masą IZOHAN WM2K. Szpachlowanie drapane zalecane jest 
także przy wykonywaniu robót podczas wysokich temperatur przy wilgotnym podłożu. Szpachla 
wypełniająca musi wyschnąć, zanim można będzie rozpocząć następny etap pracy. 
Folia kubełkowa 
Łączenie należy wykonywać na zakładkę z obu stron i końców na długości 20 cm lub z zakładem siedmiu 
wypukłości Do ściany należy przybijać stroną wypukłą za pomocą gwoździ do betonu, lub gwoździ 
murarskich z podkładkami w odległości ok. 30cm.  
Dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocią powinno się stosować również listwy wykańczające. Folia 
efektywnie spełnia swoją rolę do głębokości 5m.. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Jednostką obmiarową robót jest m3, m2, m, szt.. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) specyfikacja techniczna, 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu na zasadach odbioru robót zanikających. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury 
powierzchni. Ogólne metody obliczania 
PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Cześć 
2: Liniowe mostki cieplne 
PN-EN ISO 13789:2001: Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metody 
obliczania 
PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.  
Pozostałe normy związane : 
Polska Norma PN – EN 13499:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”, 
PN-99/B-20130: Płyty styropianowe (PS-E). 
PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabryczne. Specyfikacja. 
PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.  
Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm 
zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzających europejskie normy zharmonizowane 
z dyrektywą 89/106/EWG): 
M.P, z 2003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P z 2004 r. Nr. 31 póz 551; . M.P z 2004 r. Nr. 
43 poz.758; 
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 
-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków; 
-Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne; 
-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą „Lekką" 
(późniejsza instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków jest 
obarczona znaczną ilością błędów i ma być zmieniona przez ITB); 

 
 

 

SST-01.07 WYMIANA PODNOŚNIKA ZEWNĘTRZNEGO (WINDY MAŁEJ) 
CPV 42416100-6 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podnośnika dla 
niepełnosprawnych dla zadania : „Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogórskiego przy ul. 
Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Wymiana istniejącego podnośnika na nowy podnośnik w tym samym modelu o tych samych lub lepszych 
parametrach, wykończony w stali nierdzewnej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
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Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych przez 
producenta podnośnika platformowego. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
Podnośnik pionowy platformowy dla niepełnosprawnych: 
Dźwig Kalea B platforma typ B, wersja przelotowa na wprost z maszynownia z prawej strony. 
Firmy PRO REHA Sp. z o.o. Udźwig : 300 kg Przystanki : 2 Wysokość podnoszenia: 0-3 m 
Wykonanie standardowe: 
● wszystkie elementy ze stali nierdzewnej 
● osłony malowane proszkowo 
● wyciszenie matami redukującymi hałas 
● prowadzenie kabiny na rolkach 
● soft-start 
● czujnik faz 
● zasilanie 400V lub zasilanie 230V z falownikiem 
● wypełnienia furtek i barierki - szkło bezpieczne 
● kasety wezwań i dyspozycji sterowane kluczykiem 
● zabezpieczenie przed niepowołanym użyciem poprzez zdalne załączanie zasilania 
UWAGA ostateczny dobór wyposażenia podnośnika w Nadzorze Autorskim po wyłonieniu dostawcy 
urządzenia. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. Roboty należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie powodują niekorzystnego wpływu na jakość montażu 
urządzenia i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST "Część ogólna". 

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA INSTALACJI: 

Przed dostawą urządzenie Klient musi przygotować miejsce instalacji: 

• wykonać wszelkie modyfikacje miejsca instalacji wymagane do prawidłowego zainstalowania 
urządzenia, 

• doprowadzić zasilanie właściwe dla parametrów elektrycznych urządzenia i zgodne z 
obowiązującymi w kraju przepisami 

• Po rozbiórce istniejącego urządzenia należy sprawdzić stan  istniejącego fundamentu pod 
podnośnikiem. W przypadku złego stanu technicznego fundamentu należy wykonać naprawę lub 
rozbiórkę i wykonanie nowego fundamentu. 

Wszelkie roboty wykonywane w warsztacie należy wykonywać na specjalistycznych urządzeniach 
(posiadanych przez autoryzowanych producentów), prace montażowe jak powyżej lub pod nadzorem 
autoryzowanego wytwórcy, zgodnie z instrukcją producenta.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 

Przed montażem elementów urządzenia należy sprawdzić dokładność ich wykonania. Elementy 
urządzenia winny być wolne od wad powierzchniowych np. pęknięć, rys, odprysków itp. Elementy 
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urządzenia należy skompletować i zamontować zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją 
producenta. Tory jezdne należy montować do stopni schodów na słupkach. Przed trwałym zamocowaniem 
należy dokonać precyzyjnych pomiarów w celu ustawienia elementów w pionie poziomie. Elementy 
wsporcze urządzenia winny być trwale zakotwione. Urządzenie należy podłączyć przyłączem kablowym do 
istniejącej instalacji elektrycznej w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Należy zamontować 
instalację ochronną uziemiającą urządzenia. Po zmontowaniu elementy dokładnie sprawdzić pod 
względem działania z wykonaniem prób jakościowych, odbiorowych, z wykonaniem badań i pomiarów 
instalacji elektrycznej przyłączeniowej i uziemiającej. 

5.2. Montaż 

Montaż wykonuje się przez autoryzowane ekipy montażystów zgodnie z Wewnętrzną Instrukcją Montażu 
Dostawcy 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
Każdy podnośnik podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych i uszkodzeń 
mechanicznych. Dostarczone elementy muszą być kompletne. 
Podnośnik musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. 
Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego do 
eksploatacji. 
Dostarczone na budowę urządzenie musi być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. Zgodnie 
z wymaganiami określonymi w ww. parametrach technicznych i dokumentacji projektowej. 
Badanie jakości gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie jakości i wykończenia powierzchni 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, instalacyjnych 
- sprawdzenie działania i funkcjonowania elementów ruchomych 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania 
- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu wbudowanych elementów, także pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania 
- sprawdzenie działania części ruchomych 
- badanie poprawności wykonania włączenia do istniejącej instalacji elektrycznej 
- badanie jakości działania urządzenia w ruchu pod obciążeniem dopuszczalnym 
- badanie skuteczności i poprawności zabezpieczeń, w tym barierek i innych elementów zabezpieczających 
- badanie awaryjnych wyłączeń w trakcie działania urządzenia w ruchu 
- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skuteczności zerowania, uziemiającej. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego podnośnika. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania ściany z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano „Wymagania ogólne". Odbiór urządzenie potwierdza Inspektor 
Nadzoru na piśmie. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1)PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dźwigi osobowe i towarowe małe. Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe 
– Typ T 
2) PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urządzenia dźwigowe Dźwigi klasy I, II, III 
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SST-01.08 WYMIANA I WYKONANIE NOWYCH NAWIERZCHNI Z KOSTKI 
BRUKOWEJ ORAZ OPASEK ŻWIROWYCH 

CPV 45233223 
CPV 45233140 

 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wymiany 
nawierzchni utwardzonych i opasek żwirowych wraz z obrzeżami przy budynku dla zadania : 
„Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogórskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nowych nawierzchni utwardzonych i opasek żwirowych wraz z obrzeżami przy budynku zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania: 
- rozebranie starej nawierzchni. 
- ułożenie obrzeży betonowych. 
- zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa 
- odtworzenie nawierzchni chodnika kostki zachowanej po rozbiórce w celu wykonania ocieplenia 
- opaska żwirowa, obrzeża chodnikowe granitowe szerokości 8 cm 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
Kamienna kostka drogowa granitowa 
2.2.1. Klasyfikacja 
Kostka brukowa nieregularna wysokości 9cm wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z 
kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 . W zależności od jakości surowca skalnego użytego do 
wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I i II. W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się 
trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
2.2.2.Wymagania 
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy 
fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1.  
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2.2.3. Kształt i wymiary kostki nieregularnej 
Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej ( czoła ) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być 
większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 
0,6 cm. 
2.3. Obramowanie 
Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg BN-66/6775-01 . 
2.4. Cement 
Cement stosowany do podsypki i wypełniania spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 197-1:2002 . 
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 . 
2.5. Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 . 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy 
cementowo - piaskowej o frakcji od 0 do 3 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo - żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie 
może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8 %. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji ( grupy frakcji ). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 . 
2.6. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-
32250 . Powinna być to woda „odmiany 1”. 
 
Opaska żwirowa 
2.7.Betony, cementy B-15 dla fundamentów krawężniki zalewki, cement portlandzki„25” do zapraw. 
2.8.Prefabrykaty -obrzeża chodnikowe granitowe o wymiarach 30 x 8 cm,. Każda dostarczona partia 
obrzeży granitowych na budowę powinna posiadać atest producenta. 
2.9. Materiał do nawierzchni żwirowych 
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić 
się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia .Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej 
powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-
64/8931-01dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP powinien 
wynosić od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
2.10. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 
zaprawy cementowo piaskowej PN-B-06711. 
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Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-I9701. 
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST "Część ogólna". 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki 
- wibratorów. 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Transport kostek kamiennych 
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. 
Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST "Część ogólna". 
Wykonawca po wykonaniu robót rozbiórkowych drogi powinien z Inwestorem ustalić wysokość niwelety 
przyszłej drogi jak i spadki podłużne i poprzeczne. Wykonawca w wycenie robót musi uwzględnić w/w 
prace, jako roboty konieczne. 
5.2. Przygotowanie podbudowy 
Podbudowę stanowi piasek, zdemontowane bloczki betonowe, kamień łamany  
Obramowanie nawierzchni 
5.3.  Jezdnia z opaskami znajduje się na jednej powierzchni i nie jest ograniczona krawężnikami 
5.4. Podsypka 
Nawierzchnia z kostki kamiennej ułożona będzie na podsypce betonowej grubości 10cm. 
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2. niniejszej ST 
oraz z PN-S-96026 . 
Współczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo - piaskowej powinien wynosić od 0,20 
do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 
5.5.1. Układanie kostki nieregularnej 
Inwestor zastrzega sposób układania kostki tj. kształt i deseń który będzie ustalony z Inspektorem 
Nadzoru. 
Kostkę można układać w różne desenie: 
- deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi 
- deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45  do osi drogi 
- deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45  w przeciwne strony na każdej 
połowie jezdni 
- deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. 
Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy 
różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie wymaga 
przycinania kostek przy krawężnikach. 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 10 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny 
się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Należy 
zwrócić uwagę na zastosowanie w w/w wzorze ułożenia rzędów kostek o odmiennym kolorze. 
5.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja 
podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 
Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz 
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pośrodku jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni 
połową szerokości jezdni. 
5.5.3. Warunki przystąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli 
temperatura otoczenia jest + 5 C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0 C lub niższej. 
Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5 C, a w nocy spodziewane są 
przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. 
Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo piaskowej należy chronić w sposób podany w 
PN-B-06251 . 
5.5.4. Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełniania 
spoin. Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową 
należy ubijać dwukrotnie. 
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do 
wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do 
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie 
walce wibracyjne. 
5.5.5. Wypełnienie spoin 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 
piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt. 2.5. 
cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt. 2.4. 
wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa. 
przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1 % 
cementu w stosunku objętościowym 
głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm 
zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką 
5.6. Pielęgnacja nawierzchni 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo- piaskową polega na 
polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres 
jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymać w stanie wilgotności przez okres 
7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy 
oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do użytku. 
 
5.7. Roboty związane z wykonaniem opaski żwirowej, 
5.7.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: -wyniki badań kruszyw przeznaczonych 
do mieszanki żwirowej ,- wyniki badań mieszanki, -wilgotność optymalną mieszanki określoną wg 
normalnej próby Proctora. 
5.7.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki lub 
ręcznie. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego 
gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on 
określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, 
określonego według normalnej próby Proctora,. 
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W 
przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę 
należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% -
zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy 
lub powietrzny). 
5.8. Ustawienie obrzeży granitowych 
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. Wykop pod obrzeże należy wykonać zgodnie z normą 
PN-68/B-06050. Wymiary wykopów powinny od odpowiadać wymiarom obrzeża w planie. W tak 
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wykonanym wykopie ustawia się obrzeża o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o 
grub. 5 cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między 
obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. Przed zalaniem zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być pielęgnowane. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
6.2 Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PNB-11100 . 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Jednostka obmiarowa dla kostki: 1 m2 (metr kwadratowy). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty wymienione w SST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu na zasadach odbioru robót 
zanikających. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 

 
 
 

SST-01.10 WYKOŃCZENIE ŚCIAN, POSADZEK 
KOD CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie  

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  wykończeniowych 
dotyczących zadania : „Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogórskiego przy ul. Mickieiwcza 41  w 
Tarnowskich Górach” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót malarskich, 
posadzkarskich i wykończeniowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykończeni ścian w remontowanej toalecie dla niepełnosprawnych. W zakres robót wchodzą, zgodnie z 
dokumentacją projektową : 
- wykonanie powłok malarskich i tynków w remontowanej łazience 
- wykonanie posadzki i ścian z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej 
Oraz odtworzenie wykończenia ścian wewnętrznych po montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wykończenia oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym. pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne. Materiały do wykonania 
robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania. próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodępitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym 
czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 
– Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania podkładu pod powłoki 
chlorokauczukowe, Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
– wydajność – 5–6 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
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2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2 /dm3 
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100- 
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki. 
 
W remontowanej toalecie na parterze wykonać malowanie farbą lateksową zmywalną w kolorze 
niebieskim, dobranym na podstawie wybranych płytek ceramicznych np. RGB 91,124, 177 / ilość: 10 m2 
 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
2.7. Płytki ceramiczne w toalecie dla niepełnosprawnych 
Płytki podłogowe i ścienne ceramiczne  
Stargres Terazzo White 60x60 z antypoślizgiem R10 A+B, kolor Grey 
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3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu ale po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
3.2.1 Dla podłóg ceramicznych: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
-mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
4. TRANSPORT 
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
4.2. Transport materiałów 
Pojazdy do tego przystosowane. Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.0. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
5.1.Pokrywanie podłóg i ścian płytkami mineralnymi 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone wszystkie roboty budowlane (z 
wyjątkiem malowania ścian), podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, roboty instalacyjne, 
wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, 
instalacje elektryczne bez montażu osprzętu. Wszystkie bruzdy, kanały i przebicia winny być naprawione i 
wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Podłoże na ścianach z elementów drobnowymiarowych - tynk - powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
marki M4-M7. 
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Powierzchnia podłoża powinna być: czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich. 
Odchylenie powierzchni tynku: 
- od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może 
przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
- kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
- kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych ścian mocowanych na kompozycjach klejących, na 
podłożach: 
- pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M8, 
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 
5.1.1.Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek. 
Wymiana uszkodzonych płyt OSB. Płyty OSB należy zmatowić, usunąć zabrudzenia, upewnić się że jest 
stabilna, dobrze przymocowana do podłoża. Wyrównanie podłoża z płyt OSB szybkoschnącą zaprawą 
naprawczo-szpachlową. Zagruntować folią w płynie, uszczelniającą, min. 2 razy. Należy uszczelnić narożki 
za pomocą taśmy uszczelniającej. Klejenie płytek na wysokoplastycznym kleju dyspersyjnym (klej żelowy), 
fugowanie za pomocą dekoracyjnej fugi epoksydowej. 
Wymagania podstawowe. 
5.1.3. Układanie płytek na posadzce. 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i 
odcieni. Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki 
(może to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą z 
instrukcją producenta. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii. Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają że kompozycja 
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji 
i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
do 100 mm - około 2 mm 
od 100 do 200 mm - około 3 mm 
od 200 do 600 mm - około 4 mm 
powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 
5.1.4. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami 
ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 
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wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także 
płytki. Temperatura powietrza przy układaniu posadzki na zaprawie cementowej, co najmniej 24 godziny 
przed rozpoczęciem układania i w ciągu kilku dni po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż 15°C. 
Wszystkie narożniki należy wykonywać poprzez docinanie od katem płytek gresu, w sposób zapewniający 
jak najmniejszą szczelinę oraz gładkość krawędzi łączenia (szlif kątowy). Zarówno na ścianach jak i na 
posadzce stosować wąską fugę (3mm). 
Roboty okładzinowe obejmujące klejenie i fugowanie należy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta 
klejów do ceramiki. 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm lub odpowiednich aprobat 
technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom jednej z wymienionych norm : PN-EN 
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim 
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
aprobat technicznych lub norm. 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności 
stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach 
technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 
Uwaga: W okolicy wpustów podłogowych, docinać płytki zachowując spadek w kierunku kratki. 
W miejscach instalacji urządzeń podgrzewaczy przepływowych oraz zaworów instalacji należy zastosować 
drzwiczki rewizyjne w postaci wykonanych na wymiar drzwiczek ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej. 
5.3 Prace malarskie 
5.3.1 Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich 
Zalecenia ogólne 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 
12÷18 ºC. Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych 
jest niedopuszczalne. W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica 
powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań 
i rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna 
być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. Przed malowaniem 
podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnątrz budynków pierwsze 
malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po 
ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek . 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 12dni. 
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 
5.3.2 Zakres robót przygotowawczych 
Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych 
drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 
5.3.3 Zakres robót zasadniczych 
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Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 
warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłożenanosząc farbę pędzlem, 
pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
Ocena jakości powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki 
z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
Jeżeli badania wymienione w poprzednim punkcie dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłok z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy 
ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Jednostką obmiarową robót jest m3, m2, m, szt.. 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 
 

SST-01.12 STOLARKA PVC 
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące realizacji robót w zakresie stolarki do wykonania w 
ramach inwestycji pt: „Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogórskiego przy ul. Mickiewicza 41  w 
Tarnowskich Górach” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
wynikających z dokumentacji projektowej . 
W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia: 
- okien z PVC, 
- parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
- drzwi zewnętrznych. 
Zakres prac obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz drabin i rusztowań 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów na terenie robót, 
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- wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów i narzędzi, 
- rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja, 
- przygotowanie do wbudowania materiałów, narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy, 
- ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem, 
- roboty montażowe stolarki, 
- obróbka ościeży, 
- wykończenie ścian wewnętrznych wg. Istniejącego wykończenia wnętrza budynku 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
- Wykonanie nawiewników w oknach PVC. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi, w 
szczególności PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Wszystkie materiały użyte do 
wykonania remontu (wymiany) okien muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności ITB lub aprobaty 
techniczne dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie. 
 
2.1. Stolarka okienna z PCV : 
- okna z profili nieplastyfikowanego PCV (profil sześciokomorowy) powinny posiadać współczynnik U < 0,9 
W/m2K, szklone szybą zespoloną 4 x Glass, 
- okna w kolorze antracyt 
- profile sześciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym kształtownikiem stalowym, 
- współczynnik przenikania ciepła dla ram i skrzydeł U < 0,9 W/m2K,. 
- współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 – 1,0 m3/h 
- szczelność na wodę całkowita przy różnicach ciśnień od 120 Pa do 250 Pa, 
- ugięcia elementów od obciążenia wiatrem f < 1/300, 
- izolacja akustyczna – Ra 2 = 33 dB, 
- szyba zespolona ze szkła float 4/16/4/16/4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczeństwa, 
- okna standardowe obwiedniowe rozszczelniające, uchylno-rozwierane, 
- okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcją mikrowentylacji i klamką przystosowaną do tej funkcji, 
- okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, 
- Aprobata techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania, 
- Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE do 
stosowania w budownictwie 
- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest zobowiązany do 
własnego zwymiarowania i wykonania zestawienia stolarki okiennej z natury przed jej wykonaniem i 
montażem. 
- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do 
zweryfikowania w każdym pomieszczeniu kierunku otwierania okna oraz potwierdzenia kolorystyki 
wewnętrznej ościeżnicy – kolor wewnętrznej ościeżnicy jednolity w całym budynku antracyt lub biały, 
2.2 Nawiewnik okienny  
Wskazane okna wyposażyć fabrycznie w nawiewniki 
– Nawiewnik z obrotową blokadą otwarcia i zamknięcia 
– Nawiewnik powinien być wyposażony w okap od strony zewnętrznej, 
– Kolor – biały RAL 9003 oraz antracyt 7016; 
2.3 Parapet wewnętrzny 
Parapet wewnętrzny z konglomeratu i parapet zewnętrzny aluminiowy w kolorze antracyt. 
Kolorystyka parapety: 
Parapet konglomerat - Misty Carrara 
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Lub Baltic Grey 

   
Uwaga: przed zamówieniem należy przedstawić próbki kolorystyczne i zatwierdzić z Inwestorem jeden 
kolor parapetów wewnętrznych w całym budynku  
W wymienianych oknach nawiewniki automatyczne z dodatkowym manualnym sterowaniem przepływu 
powietrza, w kolorze stolarki (element zewnętrzny w kolorze antracyt, element wewnętrzny w kolorze 
białym). 
Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wraz z wykończeniem ścian zewnętrznych 
uszkodzonych w trakcie demontażu parapetów (należy uwzględnić rodzaj wykończenia pomieszczenia tj. 
tynkowanie i malowanie, wykończenie płytkami ceramicznymi, wykończenie tynkiem mozaikowym, a w 
przypadku uszkodzeń ściany pomieszczenia wykonać symetryczną opaskę wokół całej wnęki okiennej na 
szerokość uszkodzenia). 
2.4 Żaluzja wewnętrzna zacieniająca 
Żaluzje Aluminiowe 50mm – Noire 

 
 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Przy montażu drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.0 Uwagi ogólne. 
Przed przystąpieniem do wykonania stolarki należy sprawdzić wymiary na obiekcie, zweryfikować 
zestawienia, ustalić kierunki otwierania i wyposażenie drzwi i okien, zatwierdzić kolorystykę. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadkach występujących wad ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy 
naprawić i oczyścić. 
5.2. Wymagania szczegółowe. 
5.2.1. Montaż stolarki okiennej PCV. 
Przed wstawieniem okna musimy zdemontować wszystkie skrzydła. 
Mocowanie okien można przeprowadzić za pomocą kotew stalowych lub kołków rozporowych – zgodnie 
z systemem montażowym producenta oraz zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
Schemat właściwego rozmieszczenia punktów mocowania okien i drzwi (wg Instrukcji 421/2006 Instytutu 
Techniki Budowlanej – „Montaż okien i drzwi balkonowych”) 
A – odstęp między punktami mocowania: 
- w oknach PVC i aluminiowych maks. 70 cm 
E – odstęp od narożnika wewnętrznego kształtownika – min. 15 cm 
P – odstęp od krawędzi słupka min. 15 c 
 

 
 
Od podanych wyżej ogólnych zaleceń co do rozstawu łączników za ważniejsze należy uznać zalecenia w 
dokumentacji montażowej lub instrukcjach montażu konkretnych okien. 
W pierwszym etapie montażu okien należy sprawdzić czy wymiary zewnętrzne okna będą pasowały do 
wymiarów otworu okiennego (szerokość otworu w murze musi być większa o min. 20 mm i max. 30 mm 
od szerokości okna, a wysokość o min. 35 mm i max. 50 mm większa od wysokości okna). Następnie 
dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy w murze. Przed przystąpieniem do montażu zdjąć 
skrzydła okienne z ościeżnic. Ościeżnicę należy ustawić na specjalnie wyprofilowanej listwie progowej z 
PCV i wypoziomować oraz wypionować. Okno stabilizuje się klinami narożnymi umieszczanymi w pobliżu 
narożników ościeżnicy okna. W celu poprawnego osadzenia ościeżnicy stabilizuje się ją wstępnie w 
ościeżu za pomocą drewnianych lub plastikowych klinów dystansowych umieszczonych blisko jej 
narożników, ustawiwszy ją dokładnie w pionie i w poziomie. Po dokonaniu pomiarów i wyregulowaniu 
ościeżnicy mocuje się ją trwale w murze dyblami lub kotwami. 
Okno montuje się w miejscu starej ościeżnicy lub przy zewnętrznej płaszczyźnie muru i mocuje zgodnie z 
wytycznymi producenta np. atestowanymi kotwami obrotowymi wykonanymi ze specjalnie wyprofilowanej 
blachy stalowej o wymiarach 110x30mm, grubości 3mm ocynkowanych – połączonej zatrzaskiem do 
ościeżnicy. Kotwy mocuje się do ściany przy pomocy dwóch kołków rozporowych Ø8mm a odległość 
między kołkiem rozporowym a krawędzią ściany powinna być nie mniejsza niż 10cm. Luzy wokół okna 
uszczelnia się stosując: 
- uszczelnienie wewnętrzne – paroszczelne w postaci: materiału trwale elastycznego np. masy silikonowej 
lub akrylowej nanoszonej pistoletem, taśmy uszczelniającej z pianki poliuretanowej, folii samoprzylepnych 
do uszczelnień wewnętrznych 
- uszczelnienie środkowe – cieplne i akustyczne wykonane z: pianki poliuretanowej natryskiwanej 
pistoletem, elastycznej gąbki z pianki poliuretanowej, 
- uszczelnienie zewnętrzne – wodoszczelne wykonane z materiału trwale elastycznego np. masy 
silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, taśmy uszczelniającej z pianki poliuretanowej, folii 
samoprzylepnych do uszczelnień zewnętrznych 
Pianka montażowa nie może służyć do mocowania okna w ościeżu, lecz jedynie do uszczelniania styku 
wzdłuż ich obwodu. Przed nałożeniem pianki między stojaki ościeżnicy trzeba wstawić rozpory, aby nie 
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doszło do ich odkształcenia wskutek rozprężania się pianki. Można też wybrać piankę o obniżonej 
rozprężności, która o połowę mniej niż zwykła zwiększa swoją objętość – dzięki czemu niebezpieczeństwo 
wypaczenia się ościeżnicy jest mniejsze. Przed rozpoczęciem uszczelniania dobrze jest zwilżyć ościeże 
wodą, co zwiększy przyczepność pianki. Szczelinę wypełnia się do 1/3 jej objętości. Piankę pozostawia się 
do wyschnięcia na czas określony przez producenta. Po wyschnięciu nadmiar pianki ścina się nożem w 
płaszczyźnie ościeżnicy. 
Zabrania się użycia do uszczelnień materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 
ludzi. 
Po prawidłowym zamocowaniu ramy w otworze, należy założyć skrzydła okienne i przykręcić klamki. Jeżeli 
jest konieczna dodatkowa regulacja, należy ją wykonać – w prawidłowo zamontowanym oknie po otwarciu 
, skrzydła okienne powinny pozostawać w określonym położeniu, a nie samoczynnie otwierać się lub 
zamykać. Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Po zamontowaniu stolarki należy wykonać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży zgodnie z normą PN-
70/B-10100 w sposób zapewniający ciągłość i jednolitość faktury powierzchni ściany. 
Wszelkie zabrudzenia zaprawą należy niezwłocznie usunąć. Okna należy oczyścić środkami czyszczącymi 
nie zawierającymi rozpuszczalników i nie powodującymi zarysowania powierzchni. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
6.2 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
- Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz wymaganiami SST. 
- przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania 
- po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań wyniki badań i protokołu 
pomiarów do akceptacji Inżyniera 
- Wykonawca powiadamia na piśmie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera 
6.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub  instrukcjami 
producentów. 
6.4 Badania w czasie odbioru robót 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych 
robót z dokumentacją projektowa i specyfikacja techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych 
oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 
3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 
c) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno 
odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie 
zamykać się lub otwierać, 
d) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy 
zapewniając szczelność między tymi elementami, 
e) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
Wyniki badan powinny opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
Wymagania ogólne 
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Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Jednostką obmiarową robót jest m2, m, szt. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Roboty wymienione w ST podlegają 
odbiorowi po ich ukończeniu na zasadach odbioru robót zanikających. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu czy armatury w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 

 
10. PRZEPISY POWIĄZANE 
 
PN-88/C –81523 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odporności powłok na działanie mgły solnej. 
PN-93/C –81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odporności na ciecze. Metody ogólne. 
PN-79/C –81530 Wyroby lakierowane. Oznaczenie twardości powłok. 
PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań. 
PN-91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0. 
PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań. 
PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA M41                   2023 126_M41 
 

STWIORB  

strona 48 

 

PN-EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na atak. 
PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby. 
PN-EN ISO 11600 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelnień. Klasyfikacja i wymagania dotyczące 
kitów. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1279-1 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje 
wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu. 
PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 179 "Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową. 
Wymagania i metody badań" 
PN-EN 1125 "Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym. 
Wymagania i metody badań" 
PN-EN 1303 "Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań" 
PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań" 
PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań" 
PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań" 
PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody 
badań" 
 
PN-EN 12365-1 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja" 
PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami" 
PN-B-94025-1 "Okucia budowlane. Zakrętki. Określenia, podział i oznaczenie" 
PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakrętki. Ogólne wymagania i badania" 
PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wpuszczane z orzechem" 
PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką" 
PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wpuszczane z klameczką" 
PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narożniki płaskie" 
PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podział" 
PN-74/B-94070 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprężynowe. Określenia i podział" 
PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego" 
PN-B-94091 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa" 
PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania" 
PN-92/B-94398 "Okucia budowlane. Zamki. Funkcje" 
PN-88/B-94399 "Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia" 
PN-92/B-94402 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O" 
PN-91/B-94405 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O" 
PN-92/B-94406 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A" 
PN-B-94411 "Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek" 
PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. Uchwyty gałkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A" 
PN-B-94422 "Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwory. Wymiary przekrojów poprzecznych, 
tolerancje i pasowania" 
PN-B-94423 "Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i 
nakrętki kołpakowe" 
PN-B-94430 "Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy" 
PN-73/B-94441 "Okucia budowlane i meblowe. Klucze płaskie zamknięć bębenkowych" 
PN-79/B-944S0.01 "Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bębenkowe. Określenia i podział" 
PN-74/B-94461.01 "Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Określenia i podział" 
PN-83/B-94461.03 "Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wkładki jednostronne" 
PN-84/B-94461.04 "Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wkładki dwustronne" 
PN-B-94461-6 "Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wytyczne stosowania" 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
PN-EN 22768-1 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych 
oznaczeń tolerancji. 
 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa 
Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( 
Dz.U.2004.198.2041 ) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 ). 
 
 

SST-01.14 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, ROBOTY RENOWACYJNE 
KOD CPV - 45410000-4 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykończeniowych dla 
zadania : „Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogórskiego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich 
Górach” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
 
- Wykończenie płytkami schodów zewnętrznych 
- Wykonanie daszków szklanych nad wejściami 
- Wykonanie nowych obróbek blacharskich i rynien 
- Wykonanie nowych studzienek odpływowych rynien, 
- Wykonanie nowej drabinki dostępowej na dach 
- Naprawa, uzupełnienie tynków, malowanie x2 i wymiana kratek wentylacyjnych na kominach 
- Montaż pochwytów na flagi na elewacji 
- Wykonanie ogrodzenia wokół projektowanych jednostek klimatyzacji przy budynku 
- Wykonanie napisów kasetonowych na elewacji 
- Montaż balustrad schodów wejściowych 
- Wymiana kratek elewacyjnych dachu wentylowanego 
- Remont przykanalika instalacji ogólnospławnej wraz z montażem klapy burzowej 
- Montaż rolet zewnętrznych lub renowacja krat 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna" oraz w pkt 5 
Materiały i roboty nie opisane w niniejszym rozdziale wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, 
wytycznymi producenta, normami i sztuką budowlaną. 
3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST "Część ogólna". 
Sposób wykonania robót zgodnie z zaleceniami producenta poszczególnych elementów wykończenia oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Opis wybranych robót: 
WYMIANA DRABINY DOSTĘPOWEJ NA DACH 
Na elewacji znajduje się drabina prowadząca na dach budynku , należy ją zdemontować i osadzić nową 
typową systemową drabinę ewakuacyjną kotwioną. 
Należy zakotwić nową drabinę ewakuacyjną na tylnej ścianie - drabina o  całkowitej długości 8 m z koszem 
ochronnym . Rozstaw obręczy kosza 80 cm ,  szerokość zewnętrzna drabiny 55 cm, antypoślizgowe 
szczeble, słupek zejścia prosty, uchwyty standardowe, drabina ewakuacyjna zainstalowana na stałe do 
drabiny  mocowanej z mechanizmem wysunięcia w dół podczas schodzenia z drabiny oraz z blokadą 
wejścia do kosza. 
Kolorystyka zgodnie z częścią graficzną opracowania (antracyt, malowanie proszkowe). 
 
WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I STUDZIENEK ODPŁYWOWYCH 
Projektuje się wymianę wskazanych obróbek blacharskich, które w ramach projektowanych robót muszą 
zostać zdemontowane. Kolorystyka obróbek zgodnie z częścią rysunkową. 
W przypadku braku możliwości wymiany obróbek blacharskich ze względu na kolizję z dachem lub innymi 
elementami budynku, dopuszcza się remont istniejących obróbek. 
Uwaga: projektuje się odprowadzenie do rynien skroplin z jednostek wewnętrznych zgodnie z projektem 
technicznym branży sanitarnej. 
Ze względu na projektowane ocieplenie o większej grubości niż dotychczas, należy przewidzieć 
przesunięcia rur spustowych w kierunku „od budynku”, a co za tym idzie przesunięcie lub wymianę 
istniejących studzienek odpływowych rynien. Zmiana nie wpłynie na ilość odprowadzanych wód 
opadowych i roztopowych z dachów 
 
WYMIANA URZĄDZĘŃ I DOSTOSOWANIE TOALETY DLA NIEPENOSPRAWNYCH 
Projektuje się wymianę urządzeń oraz wykonanie nowych okładzin w toalecie dla niepełnosprawnych na 
parterze budynku. Łazienka wymaga dostosowania do aktualnych norm i wytycznych projektowania bez 
barier. 
Projektuje się: 
- umywalkę przystosowaną dla NP. np. DISABLED umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych 
59x45,5cm 
- Syfon do umywalki dla niepełnosprawnych 
- Bateria umywalkowa łokciowa  
- Lustro uchylne w pełnej ramie ze stali nierdzewnej 
- miska ustępowa np. Koło Nova Pro Bez Barier miska WC kompakt lejowa dla osób niepełnosprawnych 
biały 
- 3 Uchwyt uchylny do WC 70cm - stal nierdzewna, 25mm 
- 1 Uchwyt prosty 70cm - stal nierdzewna, fi 25mm z maskownicami 
- dozownik mydła, pojemnik papieru toaletowego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na zużyte ręczniki 
papierowe – stal nierdzewna 
- szczotka WC 
- okładziny wg. niniejszej dokumentacji 
 
MONTAŻ KLAPY ZWROTNEJ NA ISTNIEJĄCYM PRZYKANALIKU 
Należy wykonać inwentaryzacje istniejącego przykanalika, remont i montaż klapy zwrotnej zgodnie z 
wytycznymi zamawiającego oraz założeniami projektu technicznego branży sanitarnej. 
 
MONTAŻ URZĄDZEŃ I INNYCH ELEMENTÓW NA ELEWACJI 
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- pochwyty na flagi we wskazanych w części graficznej miejscach. Pochwyty ze stali nierdzewnej 
montowane do muru. 
- wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji i na kominach  
- montaż daszków szklanych nad wejściami do budynku zgodnie z zestawieniami 
- montaż napisów kasetonowych na elewacji zgodnie z zapisami MPZP tj. każda litera osobnym elementem 
przestrzennym montowanym indywidualnie do elewacji. Kasetony wykonać z materiałów szlachetnych 
odpornych na działanie warunków atmosferycznych. 
- wymiana istniejącego oświetlenia na elewacji. Należy przewidzieć wymianę istniejących opraw 
  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Jednostką obmiarową robót jest m3, m2, m, szt.. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu na zasadach odbioru robót zanikających. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 


