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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczace zadania pt ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogdrskiego
przy ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Gérach”, obejmujgca termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej wraz z montazem instalacji klimatyzacji, montazem instalacji fotowoltaicznej, wymiang
podnosnika dla niepetnosprawnych oraz towarzyszace jej pomniejsze prace remontowe i modernizacyjne,
zwigzane z poprawag funkcjonalnosci obiektu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla rob6t budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Do podstawowych grup robdt nalezg, zgodnie z dokumentacjg projektows :
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 Roboty rozbidrkowe
45111220-6 Odwoz gruzu
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4.0kreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, @ ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow
prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»2dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwienn publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
Dokumentacje Projektowg i ST.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeni podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntuy,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
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odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.9.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Nie dotyczy.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
po6zZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

e Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
3. projekt organizacji budowy,
4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

strona 7



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATU TARNOGORSKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA M41 2023 126_M41

STWIORB
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét.

6.2.Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robat.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$é
udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw roboét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagii wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefh Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
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a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2.0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowsg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koricowy)
robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogéine
Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Nie dotyczy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.B1202).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22015 r., poz. 2164).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 736).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1040).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. Z 2017 r., poz. 519).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (jednolity tekst Dz. U. z 2014
r., poz. 1446).

10.2. Rozporzadzenia
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr209, poz. 1779).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany .
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy .
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych .
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

SST-01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZ, WYBURZENIA
KOD CPV 45111100-9, 45110000-1

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
rozbiérkowych dotyczgcych zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogérskiego przy ul.
Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
rozbiérkowych wystepujgcych w obiekcie i wynikajgcych z dokumentaciji projektowe;j .
W zakres robét wchodzg, zgodnie z dokumentacija projektowsg :
- Demontaz istniejgcej oktadziny Scian zewnetrznych
- Demontaz istniejgcej oktadziny $cian fundamentowych
- Demontaz istniejgcej zewnetrznej stolarki PVC
- Demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
- Demontaz daszkéw nad wejsciami
- Demontaz drabinki
- Demontaz wskazanych obrébek blacharskich, rynien
- Demontaz studzienek rynien z odptywami
- Demontaz istniejgcej instalacji monitoringu
- Demontaz utwardzen przy budynku cele wykonania ocieplenia $cian fundamentowych
- Demontaz pochwytéw na flagi
- Demontaz istniejgcych napiséw kasetonowych na elewacji
- Demontaz istniejgcego oswietlenia zewnetrznego
- Demontaz instalaciji klimatyzacji prowadzonej natynkowo na elewacji
- Demontaz podnosnika dla NP
- Demontaz posadzek i oktadzin schodéw zewnetrznych
- Demontaz urzadzen i oktadzin w WC dla oséb niepetnosprawnych na parterze
Uwaga: Wszystkie elementy, ktére nie bedg ponownie montowane na obiekcie nalezy podda¢ utylizaciji
Oraz wyburzenia i demontaze wynikajgce z zakresu wykonywanych robét po ustaleniu z Zamawiajgcym.
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-Wywéz catosci materiatéw rozbidrkowych na odlegtosé 20 km. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
kosztéw odbioru utylizacji.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla robét materiaty nie wystepuija.
3. SPRZET

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne,
elektronarzedzia, pomosty wewnetrzne, samojezdne nozyce hydrauliczne.

Nie dopuszcza sie uzycia sprzetu mechanicznego .

4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbidrki Srodkami transportu- samochdd samowytadowczy. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Prace demontazowe - wykona¢ wg ogolnych zasad budowlanych.

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

- Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudniaé robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami.

- Przez caly czas trwania robét nalezy pilnowagé, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

- Przed przystgpieniem do rozbiérki - trzeba opracowac program rozbidrki, a zatoge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych.

- Prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce
odtamki.

1. Kierownik rob6t powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania rusztowan, miejsca gromadzenia materiatéw
z rozbidrki i sposoby ich zabezpieczania. Materiatéw nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach.

2. Nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje.

3. Teren robét rozbiérkowych ogrodzié i oznaczyé tablicami ostrzegawczym.

4. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

W trakcie prowadzenia robét nie wymaga sie prowadzenia badan.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu prowadzenia robdét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru rob6t zanikajgcych.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. UWAGI

Materiaty uzyskane z rozbidérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r);

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dozoru
technicznego.(Dz. U. z dnia 30 grudnia 1998 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z 10
lipca 2003 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. W sprawie
sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. z
2004r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010r. Nr 162, poz.1089)

SST-01.02 ROBOTY ZIEMNE
CPV-45111200-0

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ziemnych
dotyczacych zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogérskiego przy ul. Mickiewicza 41 w
Tarnowskich Gérach”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robé6t ziemnych.
Roboty ziemne w obrebie budynku:
- Wykonywanie wykopdéw wzdtuz $cian obiektu budowlanego.
- Wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi.
- Zasypywanie wykopdw.
- Odwodnienie wykopdw.
- Badanie gruntu.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi,
oraz:
Wykopy - doty szerokoprzestrzenne dla fundamentdéw lub urzadzen instalacji podziemnych (rurociggdw,
kabli, kolektoréw itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych, obmiar robét w m3
wykopu z wyjatkiem wykopéw dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach.
Przekopy — wykopy podtuzne, otwarte dla drég, kanatow, rowéw, obmiar w m3.
Ukop — miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub wykonania
zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny.
Wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2 przy
wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu recznym.
Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, obmiar w metrach
szesciennych wykopow lub ukopéw, z ktérych wydobyto ziemie dla wykonania nasypu za wyjatkiem
specjalnie zaznaczonych przypadkoéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach szesciennych nasypu np.
nasyp zapor ziemnych.
Odktad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zZniejszego zasypania wykopow.
Korona - powierzchnia ptaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej. Korona
goérna — w nasypie, dolna w przekopie
Plantowanie terenu — wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzednych przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o $redniej wysokosci i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcych
30 cm. Przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m
przy pracy recznej.
Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu — rozmieszczenie mechaniczne lub
reczne ziemi warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie.
Obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopéw, nasypéw lub odktadéw - reczne obrobienie
powierzchni skarp, korony lub dna z doktadnoscig do +10 cm w wykopie lub przekopie w stosunku do
projektu oraz z doktadnoscig 15 cm na nasypie lub odktadzie.
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Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopow lub nasypéw statych — reczne obrobienie

powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z doktadnoscig dla obrobienia z grubsza skarp i dna

wykopow +10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i korony nasypéw +1110 cm.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Glebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Czes¢ ogdlna”.

Do zasypywania wykopéw nalezy uzyé gruntu wydobytego z tego samego wykopu, niezamarznietego i bez

zanieczyszczen, takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatébw budowlanych itp. Materiaty do

ewentualnego umocnienia $cian wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Musza

by¢ dostosowane do warunkéw gruntowych, a nie spetniajgce wymagan majg by¢ usuniete.

3. SPRZET

0godlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Czes¢ ogolna”.

4. TRANSPORT

0godlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Czes¢ ogdlna“.

Rodzaj srodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST .

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc¢

rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢

odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢

podstawe do korekty ilosci rob6t w Ksiedze Obmiaru.

5.3 Wykonanie wykopdw.

Wykopy wykonywa¢ odcinkowo , po 1.5 m.

Zaleca sie wykonywanie robét recznie, ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania sieci i instalacji

zewnetrznych nie wskazanych w dokumentaciji projektowe;j.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci roboét, gtebokosci

wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca sie

wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych koparka do 4.0m. Wykopy te powinny by¢ wykonywane w

takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych

w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych

robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopéw

wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robdét ziemnych zostang stwierdzone

urzadzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe,

kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elekiryczne) wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym

inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami

sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami. Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone

wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomic¢

o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami

sprawujgcymi nadzér archeologiczny. Wykonywanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku

podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy

réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci rob6t. Wymiary wykopdéw powinny byé

dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz dostosowane do sposobu

zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznos$ci wzmocnienia

zboczy wykopdw i ich nachylenia.

5.4 Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopoéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz

koniecznos¢ mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopdéw. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania

bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo

wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy

zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub

budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w przypadku wykonywania na $cianach

fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m. Szeroko$¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzgledniaé

grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw
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uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej: w przypadku uktadania rurociggéw i
drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.4 Odwodnienie wykopu.

Na czas prowadzenia robét ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wykopu.
5.6 Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0.3m wyzszego niz poziom posadowienia
Pozostate 30 cm nalezy usungé recznie, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

5.7 Tolerancje wykonania wykopéw.

Wymiary wykopéw w planie powinny byé wykonane z doktadnoscig +10 cm, z uwzglednieniem zalecen
podanych powyze;.

5.8 Wykonywanie wykopéw w zaleznosci od technologii.

5.8.1 Wykonywanie robét recznie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

- Uzywa¢ witasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

- Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
5.4."0dwodnienie wykopu".

- Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone jest
urzadzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych

- Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20 m od krawedzi skarpy.

- Rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosié, co najmniej 1.5m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsunigecia sie mas ziemnych,

- Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypdw i wykopow.
5.8.2 Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu
wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

Gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane
do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nierownosci.

- Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypéw. Rozstaw pracujgcych
maszyn powinien wykluczaé mozliwos$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- Robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn,

Wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badafn materiatdéw i jakosci robét zwigzanych z realizacjg nalezy do
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci Inspektor Nadzoru
moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania,
koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.1.2 Badanie gruntow.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnaé uzyskane
wyniki z projektem.

Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami pafnstwowymi.

6.2 Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie dokumentaciji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemng. Sprawdzenie rob6t pomiarowych
polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wymagan z wynikami badan w terenie. Lokalizacje budynkéw lub
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obiektéw inzynierskich nalezy sprawdzaé tasmg i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na
kazdym obiekcie oddzielnie. Wyznaczenie konturéw nasypow i wykopdéw nalezy

sprawdzac¢ tasmg i szablonem z poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na catej dtugosci w przypadku
wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do
posadowienia budynku lub innego obiektu.

Kontrolg nalezy objgé nastepujace prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan
drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych. Sprawdzenie wykonania
wykopow i ukopdéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia statecznosci skarp wykopéw, rozparcia i
podparcia $cian wykopow pod fundamenty budowli lub utozenia, albo wykonania urzadzen

podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$é wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu
inzynierskiego itp). W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos$¢ rodzaju gruntu w ukopie z
dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz
uporzadkowanie terenu wokét ukopu. Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i rob6t mozliwych do
skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny
Inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich oceng. Sprawdzenia
kontrolne w czasie wykonywania robot

ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i
prawidtowosci wykonania robdt ziemnych przy odbiorze koncowym. W czasie odbioru czesciowego nalezy
dokonywac¢ odbioru tych robot, do ktorych pozniejszy dostep bedzie niemozliwy.

6.3 BHP i ochrona srodowiska.

W trakcie prowadzenia robo6t ziemnych wykopy powinny by¢é zabezpieczone barierami. W wykopach
gtebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢é wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m
bezpieczne zejs$cia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione. Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac
ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju oraz
przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego. Wydobywanie urobku z
wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, ze:

A - pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki.

B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odbywa sie praca
w wykopie i transport urobku.

C - pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastgpi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem srodka
transportowego na wysokosci nie wigkszej niz:

50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich.

25 cm w przypadku tadowania materiatéw kamiennych

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw powinien odbywac sie
poza prawdopodobnym klinem odtamu

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do
prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych wykopéw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1.3
niniejsze] specyfikacji.

llosci przewidywanych robot ziemnych ujeto w Przedmiarze Robét. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m3 wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koricowego.

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych
zgodnie z wymaganiami p 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

-zestawienia wynikéw badan jako$ciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacji wraz z
protokotami sprawdzen.
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-robocze orzeczenia jako$ciowe,

- analize wynikéw badan wraz z wnioskami.

- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca
pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny byé wykonane z tych miejsc, w ktérych
kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2 Odbidr robét.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢é dokonany
przed wbudowaniem gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnych,
nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét,
jezeli po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru istnieje mozliwos$¢ poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku
okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.
Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pozniejszy dostep
jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie
poszczegdlnych warstw gruntu itp.).

Odbioru czesciowego nalezy dokonac¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robét ziemnych,
uniemozliwiajgcej dokonania odbioru

robdt poprzednio wykonanych w terminach po6zniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robot
powinien by¢ sporzgdzony protokdt, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych rob6t oraz zgoda
na wykonanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru czesciowego robét

(robot zanikajgcych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbiér
koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu rob6t ziemnych i powinien by¢ dokonany na
podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej

Specyfikacji, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie, gdy jest to
konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez
komisje odbiorcza. Z odbioru koricowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robét ziemnych powinno by¢
zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

8.3 Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny
i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych

wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z
wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej
i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego
robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami:

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1. Zasady ogdlne

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

BN-7Z/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne
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BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

SST-01.04 ELEWACJA
KOD CPV 45410000-4 — Tynkowanie
CPV: 45321000-3 Roboty izolacyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczacych zadania:
»Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogdrskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Gérach”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ocieplenia i wykoriczenia Scian zewnetrznych wystepujgcych w obiekcie i wynikajgcych z dokumentac;i
projektowe;j .

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

a. Roboty elewacyjne musza by¢ wykonane metodg lekko-mokra, w jednolitym systemie (CERESIT) Henkel.
b. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu, remontowanych budynkoéw i ich otoczenia, we
wskazanym w SIWZ przez Zamawiajgcego terminie, a takze zdobyt, na swojg wtasng odpowiedzialnos¢ i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamoéwienia. Koszt dokonanej wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

c. Wykonawca winien wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami odbiorowymi uwzgledni¢ w cenie oferty.
d. Wykonawca rob6t odpowiada za wszelkie uszkodzenia i ponosi koszty ich napraw.

e. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu terenu budowy ponosi petng odpowiedzialno$é za plac
budowy oraz prace wykonane, az do dnia podpisania koicowego protokotu odbioru robét.

2. MATERIALY

Ocieplenie wykonaé¢ w technologii ETICS, zgodnie z:

- Instrukcja ITB nr 447/2009, ,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania”,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - ,Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych budynkow” — ITB 418/2006,

2.1. Ocieplenie $cian metodg lekkg mokrg przy uzyciu ptyt styropianowych stosowaé systemowe
rozwigzania sktadajgce sie z nastepujgcych elementéw

+ Klej do przyklejania styropianu

* Izolacja termiczna z ptyt styropianowych

* Mocowanie dodatkowe

+ Warstwa zbrojona - klej

+ Warstwa zbrojona - siatka

+ Podktad tynkarski

+ Wyprawa tynkarska

* Preparat gruntujgcy

+ Powtoka malarska

2.1.1. Siatka zbrojgca

tkanina zbrojaca - siatka z witdkna szklanego systemowa o réwnym trwatym splocie uniemozliwiajgcym
przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m2, sita zrywajaca
wzdtuz osnowy i watku dla prébek przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500
N w wodnym wyciggu cementowym min. 600 N, wydtuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %,
w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci
rozciggania 50 mm/min.
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2.1.2. Elementy zabezpieczajgce i tgczniki

Stosowaé tylko materiaty systemowe odpowiadajgce wymaganiom wybranego systemu ocieplenia, z
materiatéw o jakosci wtasciwej dla systemu.

- taczniki mechaniczne do mocowania; kotki rozporowe z wkretami,

- listwy dylatacyjne,

- listwy krawedziowe okienne i narozne.

- katowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokotowe

2.1.3. Zaprawa klejaca

sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do klejenia materiatu termoizolacyjnego
do podtoza Sciennego oraz tkaniny zbrojgcej do materiatu termoizolacyjnego, wymagania;
paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wptywem wilgoci, zapewnia to Scianie zewnetrznej zdolno$é
do oddychania, przyczepnos$¢ do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie
min. 200 kPa, przyczepnos$¢ do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w
wodzie min. 100 kPa, odpornos¢ na rysy min. 5 mm,

2.1.4. Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy barwiony w masie faktura baranek 1,5 mm,

- podktad tynkarski — ciecz o konsystencji gestej $mietany, ma za zadanie izolowanie od podtoza warstwy
tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre potgczenie pod wzgledem mechanicznym,

2.2. Uwagi do materiatow

Do wykonania robot nalezy przyja¢ jeden system materiatéw potrzebnych do wykonania docieplenia oraz
wyprawy elewacyjnej. Nie dopuszcza sie wykonania docieplenia wraz z wyprawa elewacyjng przy pomocy
materiatdw nie bedgcych elementami catego systemu zaleconego przez jednego producenta.

Projektuje sie nowa kolorystyke elewac;ji::

. Tynk / kolor szary RAL 7047

. Tynk mozaikowy / antracyt RAL 7024

. Tynk silikonowy z brokatem / antracyt RAL 7024

. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe / antracyt RAL 7024

. Balustrada ze stali nierdzewnej przy schodach zewnetrznych

. Stolarka PVC / antracyt RAL 7024

. Pochwyt na flagi ze stali nierdzewnej

. Systemowe daszki ze szkta bezpiecznego nad wejsciami do budynku
. Bonia w tynku szer. 2 cm / antracyt RAL 7024

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu

0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00

4. TRANSPORT

0godlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wymagania ogdlne

0godlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta na catej powierzchni Sciany. Przy wykonawstwie nalezy
przestrzegaé zasad podanych przez producenta systemu docieplenia.

Na czas przerwania rob6t dociepleniowych nalezy zabezpieczy¢ materiatem nieprzemakalnym wierzchnia
czes$¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nalezy wykonywaé kotkami z talerzykami dociskowymi, zaleca sie
stosowanie kotkéw z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym nalezy
przestrzegac ponizszych zasad:

. rozstaw kotew w poziomie max 65cm,

. rozstaw kotew w pionie max 50cm;

Ptyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktadaé z zachowaniem zasady przewigzania spoin —
mijankowo.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzuy,
porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. — czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.
Powinno ono charakteryzowa¢ sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia
klejowego z warstwg styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie malowane $ciany betonowe. W celu
uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca sie stosowanie tzw.
listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy
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ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.

5.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przygotowac materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzié czy materiaty
odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).
Przed przystgpieniem do robét nalezy zinwentaryzowaé istniejgce dylatacje i opracowac projekt
warsztatowy ich wymiany. Dylatacje nalezy odtworzy¢.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian. Przed przystgpieniem do docieplenia $ciany nalezy
doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonaé oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢
nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i
bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.
stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usung¢. Nieréwnosci i ubytki
podtoza (rzedu 515 mm) nalezy dzier wczesniej wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo - murarska. Podtoze
chtonne zagruntowac. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykonac¢
probe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewaciji kilku (8-10) probek
styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$no$¢ podtoza jest wystarczajaca
wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i
warstwa podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.

Nastepnie nalezy podtoze zagruntowacé preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonaé
ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

UWAGI

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie
powlok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o
koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.
Powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy podtoza trzeba usungé¢. Nalezy
pamietac, iz niewtasciwa ocena nosnosci Scian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza, moze
spowodowa¢ powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od $ciany wigcznie.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku.

5.3.2. Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzié¢ na 4-6 prébkach
site wyrywajaca taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w éwiadectwach i aprobatach technicznych ITB).
Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim
gtebokosci zakotwienia tagcznikdw.

5.3.3. Sposéb przygotowania zapraw klejgcych

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i
doktadnie wymieszaé, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llo§¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki
(wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym).

UWAGI

Aby uzyskaé odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania
okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy
klejgcej mozna stosowac jedynie wode pitna. Przygotowanie zapraw powinno odbywac sie w temperaturze
od +5°C do +25°C, wedtug szczegdtowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.

5.4. PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Przygotowang zaprawe klejgcag nalezy uktadaé na ptycie styropianowej metodg ,pasmowo — punktowa”,
czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami” o $rednicy okoto
8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na $rodkowej jej
czesci nalezy natozy¢ 8-10 ,plackéw” zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac
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min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu
zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisngé przez uderzenie paca, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa
klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usunaé.

Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po
uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase
klejacg ze sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Piyty
styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych.

UWAGA:

- Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie zaprawy
klejgcej na ptytach tylko w postaci ,plackéw”. Btad ten powoduje, ze przewieszony poza ,placek” fragment
ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne utozenie warstwy zbrojonej i
ostabia skuteczno$é mocowania klejgcego oraz moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na styku ptyt
materiatu termoizolacyjnego. Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposéb niz mijankowo) powoduje
skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przedtuzeniem

krawedzi otworéw sciennych oraz prefabrykatéw, réwniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w
warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad dociepleniowy. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin
w ptytach styropianowych zaprawag klejgca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne,
wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej,
przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc wystgpienie smug i wykwitdw na powierzchni
elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin (wigkszych niz 2 mm), zaleca sie wypetienie ich
styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;j.

- Projektuje sie przewody instalacyjne w warstwie ocieplenia zewnetrznego na klimatyzacje, instalacje
odgromowg, monitoring, oswietlenie zewnetrzne. Prace instalacyjne nalezy skoordynowac¢ z pracami
elewacyjnymi, a ocieplenie wykona¢ pocieniajgc ptyty styropianowe w miejscach przejscia instalacji, w
sposéb niewidoczny. Nalezy uzyska¢ jednolitg i rGwng warstwe styropianu na elewaciji, bez widocznych
miejsc przejs¢ instalaciji.

5.4.1. Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza.

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych. Do mocowania
ptyt styropianowych do podtoza nalezy stosowac taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz
tacznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces
twardnienia zaprawy zalezy od temp. | wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz tgcznikdw mozna rozpoczgé dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie
trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

UWAGA:

Bardzo czesto tgczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagtebienie talerzyka w
styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia nosnosci i wystgpienia plam na elewac;ji.
Natomiast zbyt ptytkie osadzenie tgcznika sprawia, ze nie przenosi on projektowanych obcigzen, a
powstata nad nim wypukto$¢ znacznie ostabia warstwe zbrojong i deformuje lico Sciany. Wyréwnanie
powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych. Zewnetrzna

powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i
po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie
ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem $ciernym. Réwne podtoze jest podstawowym warunkiem
uzyskania trwatej i estetycznej elewacii.

Wskazowki wykonawcze

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie
zwiekszajgc przyczepnosé zaprawy klejgcej do jego powierzchni.

Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostatly pyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie
uskokdéw sagsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy
zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA:

- Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do
ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie powierzchni styropianu wéwczas
nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem $ciernym.
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5.5. WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz, w
ktérej zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatka zbrojgca z widkien
szklanych. Siatka ta powinna by¢ zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kagpiel ochronng w dyspersji z
zywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.

Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiat nalezy naciggnaé¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30
min w zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé
na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem min 5cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi Tmm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Nie nalezy wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej ni. po 2
dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

UWAGA!

- Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych
zaprawa klejgca. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna byc¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie oSciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otwordw okiennych i drzwiowych powinny byc¢
wzmochione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych scian, nalezy
stosowaé dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli sciany budynku sg narazone na uderzenia, to
podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian parterowych. Natomiast, gdy dostep
do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowac dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu
przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie.
- Bardzo ztg praktyka jest zanizanie grubosci zaprawy klejacej stuzacej do wykonania warstwy zbrojone;j.
Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy. Niestaranne wyszpachlowanie
warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania nierdwnosci i fatd, ktére moga znacznie pogorszyc¢
ostateczny wyglad elewacji (przez przetarcia czy tez nierbwnomierng fakture na elewaciji).

Niewtasciwe jest rowniez, wyrdwnywanie nierownosci przez natozenie grubszej warstwy tynku.

Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokatow siatki szklanej przy narozach otworéw okiennych
i drzwiowych, poniewaz ich brak, sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu przekatnych tych otworéw.

5.6. POLACZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI BUDYNKU

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy
rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknieé i nieszczelnosci,
spowodowanych odmiennym sposobem pracy ré6znych materiatoéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze
doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajgc trwatos¢ catego uktadu
dociepleniowego.

5.7. WYKONANIE PODKLADU TYNKARSKIEGO

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go naktada¢ bez rozcieniczenia,
w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podktad
tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuaciji, gdy np.
w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie akrylowych i
polimerowo — zywicznych tynkéw dekoracyjnych.

5.8. WYKONANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie
min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i
wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu
(min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do
nakfadania tynku akrylowego.

UWAGA:
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- Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnos$é tynku do podtoza oraz
utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz wyréwnuje przebieg
procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i
zmniejsza mozliwo$¢ wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatéw gruntujacych

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wiertarki
z mieszadtem. Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka, lub watkiem. Bezposrednio po
wykonaniu prac narzedzia oczyscié czystg woda.

UWAGA:

- Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozgdanych efektow.

Sposéb przygotowania akrylowej wyprawy tynkarskiej

Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania doktadnie wymieszaé mieszarka az do uzyskania
jednorodnej konsystenciji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwos¢
napowietrzenia masy.

5.9. TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA SILIKONOWEJ STRUKTURALNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ
Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rOwnomierng warstwa na podtozu, uzywajgc
do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie paca ze stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku
do warstwy o grubosci kruszywa, zebrany materiat mozna ponownie wykorzystac¢ po jego przemieszaniu,
réwnoczesnie wyrownujgc powierzchnie warstwy. Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku
(np. z dotu do géry lub z lewa na prawo), az do uzyskania rownej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces
wygtadzania nalezy wykonywac jednym, ciggtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej.

UWAGA

- Btedy popetniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku majg wyjatkowo niekorzystny
wptyw na ostateczny wyglad i trwatos¢ wyprawy tynkarskiej. W przypadku uzycia tynku o drobnej granulaciji
nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na bardzo réwne i staranne przygotowanie podtoza.

- nalezy stosowaé podwodjng warstwe z siatki zbrojgcej na catej warstwie cokotowej o do wysokosci 2,2 m
od poziomu gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

d) protokéty odbioru materiatéw i wyroboéw,

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét zanikajgcych.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. 0gélne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czes¢
2: Liniowe mostki cieplne

strona 25



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATU TARNOGORSKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA M41 2023 126_M41

STWIORB
PN-EN ISO 13789:2001: Witasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metody
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.

Pozostate normy zwigzane :

Polska Norma PN - EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”,

PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabryczne. Specyfikacja.

PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajgcych europejskie normy zharmonizowane
z dyrektywa 89/106/EWG):

M.P, 22003 r. Nr. 46 poz. 693;. M.P z 2004 r. Nr. 31 p6z 551; . M.P 22004 r. Nr.

43 p0z.758;

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkow;

-Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne;

-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie Scian zewnegtrznych budynkéw metoda ,Lekka"

(pdzniejsza instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw jest
obarczona znaczng ilo$cig btedéw i ma by¢ zmieniona przez ITB);

SST-01.05 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLOW
CPV: 45321000-3 Roboty izolacyjne

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczacych zadania:
»rermomodernizacja budynku Powiatu Tarnogdrskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Gérach”
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji scian fundamentowych i cokotéw wystepujgcych w obiekcie i wynikajgcych z dokumentacji
projektowe;j .
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
Ogolne pkt. 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny mie¢:
a. Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
e. na opakowaniach powinien znajdowa¢é sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcag sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét

2.2 Wszelkie materiaty do wykonania rob6t powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania

2.3 Izolacja termiczna

EPS hydro A= 0,031 W/mK gr.10 cm/5 cm

Np. EPS 031 100 HYDRO - styropian grafitowy wodoodporny

2.7 Folia kubetkowa ( zabezpieczajgca)

Materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) przeznaczony do izolacji
fundamentdéw oraz ostony elementéw budynkéw majgcych kontakt z gruntem. Specjalne wyttoczenia folii
sprawiajg, iz po jej zainstalowaniu pomiedzy izolacjg, a budynkiem powstaje przestrzen pozwalajgca na
cyrkulacje powietrza. zapewnia odpowiednig wentylacje budowli i zapobiega zawilgoceniu jej murdéw.

Nie ulega procesom rozktadu. Szczegdlnie odporna na nacisk i wytrzymata na uderzenia. Elastyczna i tatwa
w montazu Odporna na tamanie, zrywanie, Scieranie i przebicie (w tym odporna na korzenie).

Liczba wyttoczen: 1860/m2

Zdolnos¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 250kN/m2 25t/m2)

Szerokos$c¢ standardowa: 1Tm, 1,5m, 2m, 2,5m,

Dtugosc¢ standardowa: 20mb

Klasyfikacja ogniowa: B2

Szerokos¢ - 1-1,5-2-2,5m

Grubos¢ — 0,6 mm obustronnie wyttaczana

Wysokos¢ wyttoczenia — 9 mm

Odpornos¢ na uderzenia — uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow , bakterii

Wytrzymatos¢ na temperatury -30 do+ 80 C

Wtasciwosci chemiczne — naturalng w stosunku do wody pitnej , nie ulega rozktadowi , odporna na
dziatanie substancji chemicznych .

Powinna posiada¢ atest higieniczny oraz aprobate techniczng .

2.1.1. Siatka zbrojaca

tkanina zbrojaca - siatka z widkna szklanego systemowa o réwnym trwatym splocie uniemozliwiajgcym
przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m2, sita zrywajaca
wzdtuz osnowy i watku dla prébek przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500
N w wodnym wyciggu cementowym min. 600 N, wydtuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %,
w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci
rozciggania 50 mm/min.

2.1.2. Elementy zabezpieczajace i fgczniki

Stosowaé tylko materiaty systemowe odpowiadajgce wymaganiom wybranego systemu ocieplenia, z
materiatdw o jakosci wtasciwej dla systemu.

- taczniki mechaniczne do mocowania; kotki rozporowe z wkretami,

- listwy dylatacyjne,

- listwy krawedziowe okienne i narozne.

- katowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokotowe

2.1.3. Zaprawa klejaca

sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do klejenia materiatu termoizolacyjnego
do podioza Sciennego oraz tkaniny zbrojgcej do materiatu termoizolacyjnego, wymagania;
paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wptywem wilgoci, zapewnia to Scianie zewnetrznej zdolnos¢
do oddychania, przyczepnos$¢ do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie
min. 200 kPa, przyczepnos$¢ do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w
wodzie min. 100 kPa, odpornos$¢ na rysy min. 5 mm,

2.1.4. Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy barwiony w masie faktura baranek 1,5 mm,

- podktad tynkarski — ciecz o konsystencji gestej Smietany, ma za zadanie izolowanie od podtoza warstwy
tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre potgczenie pod wzgledem mechanicznym,

2.2. Uwagi do materiatéw

Do wykonania robét nalezy przyja¢ jeden system materiatéw potrzebnych do wykonania docieplenia oraz
wyprawy elewacyjnej. Nie dopuszcza sie wykonania docieplenia wraz z wyprawg elewacyjng przy pomocy
materiatéw nie bedgcych elementami catego systemu zaleconego przez jednego producenta.
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3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu

0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00

4. TRANSPORT

0godlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wymagania ogdlne

0godlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié stan podtoza i poréwna¢ go z zatozeniami projektowym

SF SCIANA FUNDAMENTOWA:

Sciane istniejgca nalezy oczyscié, uzupetnié ubytki, zagruntowaé, wykonaé hydroizolacje dwusktadnikows,
wraz ze szpachléwka drapang, ocieplié¢ styropianem EPS hydro A= 0,031 W/mK gr.10 lub 5 cm np. EPS 031
100 HYDRO lambda - styropian grafitowy wodoodporny. Nastepnie wykona¢ izolacje z folii kubetkowe;j .
Folie montowa¢ do $cian specjalnymi kotkami uszczelniajgcymi lub listwami , ktére majg otwory
wentylacyjne i umozliwiajg usuwanie wilgoci spod folii. Do tgczenia arkuszy stuza wyprofilowane na
krawedziach zatrzaski lub laminowane paski kleju .

Wykopy wykonywac odcinkowo, po 2m .

S1 COKOL:

Po skuciu tynku Sciane istniejgca nalezy oczyscic, zagruntowac, uzupetnic¢ ubytki, wykona¢ hydroizolacje
dwusktadnikowg, wraz ze szpachléwka drapang, ociepli¢ styropianem EPS hydro A= 0,031 W/mK gr.8 cm,
wykona¢ podwojng warstwe zbrojenia z siatki z widkna szklanego ze wzgledu na podatnos¢ na uderzenia.
Wykonczenie tynkiem mozaikowym, kolorystyka zgodnie z projektem. Cokét zakonczy¢ listwg cokotowa
mocowang tgcznikami co 1 m.b.

Hydroizolacja:

Przed natozeniem dwusktadnikowej masy np. IZOHAN WM 2K, nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscié
z gruzu i ziemi. Podtoze musi by¢ czyste, niezmrozone, nosne, réwne, wolne od rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajacych przywieranie. Krawedzie
zewnetrzne nalezy sfazowaé (zukosowacd) zas wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujgc fasety
(wyokraglenia).

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach nieréwnych, o duzych porach, potrzebne jest
szpachlowanie wypetniajagce (drapane) np. masg IZOHAN WM2K. Szpachlowanie drapane zalecane jest
takze przy wykonywaniu robdét podczas wysokich temperatur przy wilgotnym podtozu. Szpachla
wypetniajgca musi wyschngé¢, zanim mozna bedzie rozpoczg¢ nastepny etap pracy.

Folia kubetkowa

taczenie nalezy wykonywac¢ na zaktadke z obu stron i kornicéw na dtugosci 20 cm lub z zaktadem siedmiu
wypuktosci Do $ciany nalezy przybija¢ strong wypuktg za pomocag gwozdzi do betonu, lub gwozdzi
murarskich z podktadkami w odlegtosci ok. 30cm.

Dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocig powinno sie stosowac¢ réwniez listwy wykanczajace. Folia
efektywnie spetnia swoja role do gtebokosci 5m..

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukoriczeniu na zasadach odbioru robét zanikajgcych.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. 0gélne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czes$¢
2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13789:2001: Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metody
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.

Pozostate normy zwigzane :

Polska Norma PN — EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”,

PN-99/B-20130: Piyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabryczne. Specyfikacja.

PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajgcych europejskie normy zharmonizowane
z dyrektywa 89/106/EWG):

M.P, 22003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P z 2004 r. Nr. 31 p6z 551; . M.P z 2004 r. Nr.

43 poz.758;

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkodw;

-Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne;

-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,Lekka"

(pdzniejsza instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkoéw jest
obarczona znaczng iloscig btedéw i ma by¢ zmieniona przez ITB);

SST-01.07 WYMIANA PODNOSNIKA ZEWNETRZNEGO (WINDY MALEJ)
CPV 42416100-6

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podnosnika dla
niepetnosprawnych dla zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogérskiego przy ul.
Mickiewicza 41 w Tarnowskich Gérach”
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Wymiana istniejgcego podnosnika na nowy podnosnik w tym samym modelu o tych samych lub lepszych
parametrach, wykoniczony w stali nierdzewne;j.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Wykonanie robé6t winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.
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Roboty winny byé wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych przez
producenta podnosnika platformowego.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwilaszcza projektu organizacji robdt). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasnié z autorami poszczegdlnych opracowan.

2. MATERIALY

0godlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w ST "Cze$é ogdlna”.

Podnosnik pionowy platformowy dla niepetnosprawnych:

Dzwig Kalea B platforma typ B, wersja przelotowa na wprost z maszynownia z prawej strony.

Firmy PRO REHA Sp. z 0.0. UdZwig : 300 kg Przystanki : 2 Wysoko$¢ podnoszenia: 0-3 m

Wykonanie standardowe:

e wszystkie elementy ze stali nierdzewnej

e ostony malowane proszkowo

e wyciszenie matami redukujgcymi hatas

e prowadzenie kabiny na rolkach

e soft-start

e czujnik faz

e zasilanie 400V lub zasilanie 230V z falownikiem

e wypetnienia furtek i barierki - szkto bezpieczne

e kasety wezwan i dyspozycji sterowane kluczykiem

e zabezpieczenie przed niepowotanym uzyciem poprzez zdalne zatgczanie zasilania

UWAGA ostateczny dobér wyposazenia podnosnika w Nadzorze Autorskim po wytonieniu dostawcy
urzadzenia.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST "Czes¢ ogdlna“.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
budowlanego. Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie powodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ montazu
urzadzenia i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST "Czes¢ ogdlna“.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST "Czes$¢ ogdlna“.

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA INSTALACJI:
Przed dostawg urzgdzenie Klient musi przygotowaé miejsce instalaciji:

e wykona¢ wszelkie modyfikacje miejsca instalacji wymagane do prawidtowego zainstalowania
urzadzenia,

e doprowadzi¢ zasilanie witasciwe dla parametréw elektrycznych urzadzenia i zgodne z
obowigzujgcymi w kraju przepisami

e Po rozbidrce istniejgcego urzadzenia nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego fundamentu pod
podnosnikiem. W przypadku ztego stanu technicznego fundamentu nalezy wykona¢ naprawe lub
rozbiérke i wykonanie nowego fundamentu.

Wszelkie roboty wykonywane w warsztacie nalezy wykonywaé na specjalistycznych urzadzeniach
(posiadanych przez autoryzowanych producentéw), prace montazowe jak powyzej lub pod nadzorem
autoryzowanego wytwaorcy, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

Przed montazem elementéw urzadzenia nalezy sprawdzi¢ doktadno$é ich wykonania. Elementy
urzadzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych np. peknigé, rys, odpryskéw itp. Elementy
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urzadzenia nalezy skompletowaé i zamontowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i instrukcjg
producenta. Tory jezdne nalezy montowac do stopni schodéw na stupkach. Przed trwatym zamocowaniem
nalezy dokona¢ precyzyjnych pomiaréw w celu ustawienia elementéw w pionie poziomie. Elementy
wsporcze urzadzenia winny by¢ trwale zakotwione. Urzadzenie nalezy podtgczy¢ przytgczem kablowym do
istniejgcej instalacji elektrycznej w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Nalezy zamontowaé
instalacje ochronng uziemiajgcg urzadzenia. Po zmontowaniu elementy doktadnie sprawdzi¢ pod
wzgledem dziatania z wykonaniem proéb jakosciowych, odbiorowych, z wykonaniem badan i pomiaréw
instalacji elektrycznej przytgczeniowej i uziemiajace;.

5.2. Montaz

Montaz wykonuje sie przez autoryzowane ekipy montazystéw zgodnie z Wewnetrzng Instrukcjg Montazu
Dostawcy

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

0godlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST "Czes¢ ogdlna”

Kazdy podnosnik podlega ogledzinom. Elementy nie mogg wykazywaé¢ wad produkcyjnych i uszkodzen
mechanicznych. Dostarczone elementy muszg by¢ kompletne.

Podnosnik musi posiada¢ certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego.
Wykonawca winien przygotowa¢ dokumentacje i uzyska¢ pozwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do
eksploatacji.

Dostarczone na budowe urzadzenie musi by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw, itp. Zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ww. parametrach technicznych i dokumentacji projektowe;j.

Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow

- sprawdzenie jakosci i wykofczenia powierzchni

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych, instalacyjnych

- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementéw ruchomych

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu wbudowanych elementéw, takze pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych

- badanie poprawnosci wykonania wigczenia do istniejgcej instalacji elektrycznej

- badanie jakosci dziatania urzadzenia w ruchu pod obcigzeniem dopuszczalnym

- badanie skutecznosci i poprawnosci zabezpieczen, w tym barierek i innych elementéw zabezpieczajgcych
- badanie awaryjnych wytgczen w trakcie dziatania urzagdzenia w ruchu

- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skutecznosci zerowania, uziemiajacej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Jednostkg obmiaru Robét jest 1 komplet zamontowanego i odebranego podnosnika.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania $ciany z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi normami.

0Ogodlne zasady odbioru Robét podano ,Wymagania ogdlne". Odbiér urzadzenie potwierdza Inspektor
Nadzoru na pismie.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdélne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)PN-ISO 7465:2000 91.140.90 DZwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe
-TypT

2) PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urzadzenia dZwigowe DZwigi klasy |, II, IlI
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SST-01.08 WYMIANA | WYKONANIE NOWYCH NAWIERZCHNI Z KOSTKI

BRUKOWEJ ORAZ OPASEK ZWIROWYCH
CPV 45233223
CPV 45233140

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych wymiany
nawierzchni utwardzonych i opasek zwirowych wraz z obrzezami przy budynku dla zadania :
»Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogdrskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Gérach”
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nowych nawierzchni utwardzonych i opasek zwirowych wraz z obrzezami przy budynku zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania:
- rozebranie starej nawierzchni.
- utozenie obrzezy betonowych.
- zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
- odtworzenie nawierzchni chodnika kostki zachowanej po rozbiérce w celu wykonania ocieplenia
- opaska zwirowa, obrzeza chodnikowe granitowe szerokosci 8 cm
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
0godlne wymagania dotyczace materiatéw budowlanych podano w ST "Cze$¢é ogdlna”.
Kamienna kostka drogowa granitowa
2.2.1. Klasyfikacja
Kostka brukowa nieregularna wysokosci 9cm wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z
kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 . W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do
wyrobu kostki rozréznia sie dwie klasy kostki: | i 1. W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia sie
trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
2.2.2.Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Cechy fizyczne Klasa Badania
L.p. |iwytrzymalosciowe I I wedhig
1 Wytrzymalos$¢ na $ciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110
powietrzno - suchym, MPa, nie mniej niz:
2 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, w 0,2 0,4 PN-B-04111
centymetrach, nie wigecej niz
'3 | Wytrzymalos¢ na uderzenie ( zwiezlos¢ ), |12 8 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz
'4 | Nasiakliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz | 0,5 1,0 PN-B-04101
5 Odporno$¢ na zamrazanie nie bada | Catkowita | PN-B-04102
sie

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérnej ( czota ) oraz ich szerokosc¢ i gtebokos$¢ nie powinny by¢
wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wigkszej niz

0,6 cm.

2.3. Obramowanie

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg BN-66/6775-01 .

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetniania spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 197-1:2002 .

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 .

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 .
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo - piaskowej o frakcji od 0 do 3 mm.

Zawartos$c¢ pytéw w kruszywie na podsypke cementowo - zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekraczac 3%, a na podsypke zwirowg - 8 %.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakciji ( grupy frakc;ji ).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 .

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250 . Powinna byé to woda ,odmiany 1”.

Opaska zwirowa

2.7 .Betony, cementy B-15 dla fundamentéw krawezniki zalewki, cement portlandzki,25” do zapraw.
2.8.Prefabrykaty -obrzeza chodnikowe granitowe o wymiarach 30 x 8 cm, Kazda dostarczona partia
obrzezy granitowych na budowe powinna posiadac¢ atest producenta.

2.9. Materiat do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia .Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej
powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-
64/8931-01dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP powinien

wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

2.10. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo piaskowej PN-B-06711.
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Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST "Czes$¢ ogdlna“.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej

- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki

- wibratoréw.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST "Czes$¢ ogdlna“.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypana.

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robét podano w ST "Czes¢ ogdlna“.

Wykonawca po wykonaniu robét rozbiérkowych drogi powinien z Inwestorem ustali¢ wysokos¢ niwelety
przysztej drogi jak i spadki podtuzne i poprzeczne. Wykonawca w wycenie rob6t musi uwzgledni¢ w/w
prace, jako roboty konieczne.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Podbudowe stanowi piasek, zdemontowane bloczki betonowe, kamier tamany

Obramowanie nawierzchni

5.3. Jezdnia z opaskami znajduje sie na jednej powierzchni i nie jest ograniczona kraweznikami

5.4. Podsypka

Nawierzchnia z kostki kamiennej utozona bedzie na podsypce betonowej grubosci 10cm.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny byé zgodne z pkt. 2. niniejszej ST

oraz z PN-S-96026 .

Wspdtczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo - piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20

do 0,25, a wytrzymatos¢ na sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki nieregularnej

Inwestor zastrzega sposob uktadania kostki tj. ksztatt i desen ktéry bedzie ustalony z Inspektorem
Nadzoru.

Kostke mozna uktadaé w r6zne desenie:

- desen rzedowy prosty, ktdry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi

- desen rzedowy ukosny, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45K do osi drogi

- desen w jodetke, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 45l w przeciwne strony na kazdej
potowie jezdni

- desen tukowy, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy
réznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym nie wymaga
przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczaé¢ 10 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny
sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Nalezy
zwrdci¢ uwage na zastosowanie w w/w wzorze utozenia rzedéw kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie

cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz
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posrodku jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni

potowg szerokosci jezdni.

5.5.3. Warunki przystgpienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest + 5KC lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze OXC lub nizszej.
Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5KC, a w nocy spodziewane s3
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.
Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo piaskowej nalezy chronié w sposéb podany w
PN-B-06251 .

5.5.4. Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetniania
spoin. Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa
nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpié przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do
wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie
walce wibracyjne.

5.5.5. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin zaprawag cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych
wymagan:

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.5.

cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.4.

wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.

przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1 %
cementu w stosunku objetosciowym

gtebokosé wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm

zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo- piaskowg polega na
polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres
jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymac w stanie wilgotnosci przez okres
7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy
oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddaé do uzytku.

5.7. Roboty zwigzane z wykonaniem opaski zwirowej,

5.7.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o: -wyniki badan kruszyw przeznaczonych
do mieszanki zwirowej - wyniki badan mieszanki, -wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg
normalnej préby Proctora.

5.7.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowe;j

Mieszanka zwirowa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki lub
recznie. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowanga. Mieszanka po roztozeniu powinna byé zageszczona przej$ciami walca statycznego
gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczgé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskazZnika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora,.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke
nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% -
zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$é mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy
lub powietrzny).

5.8. Ustawienie obrzezy granitowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma
PN-68/B-06050. Wymiary wykopéw powinny od odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. W tak
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wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o
grub. 5 cm, obsypujac zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem i ubijajgc go. Szeroko$é spoin miedzy
obrzezami nie powinna przekraczaé¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawag nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ pielegnowane.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdélne

0godlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST "Cze$¢ ogdlna”

6.2 Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien byé zgodny z wymaganiami wg PNB-11100 .
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostka obmiarowa dla kostki: 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna”.

Roboty wymienione w SST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajacych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢ ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

SST-01.10 WYKONCZENIE SCIAN, POSADZEK
KOD CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtég i Scian
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wykonczeniowych
dotyczacych zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogorskiego przy ul. Mickieiwcza 41 w
Tarnowskich Goérach”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t malarskich,
posadzkarskich i wykonczeniowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw. wykonawstwem i wykoriczeniem.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykonczeni $cian w remontowanej toalecie dla niepetnosprawnych. W zakres robét wchodza, zgodnie z
dokumentacja projektowa :
- wykonanie powtok malarskich i tynkdw w remontowanej tazience
- wykonanie posadzki i Scian z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej
Oraz odtworzenie wykonczenia $cian wewnetrznych po montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem wykonczenia oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
2. MATERIALY
0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Materiaty do wykonania
robét nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania. probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wodepitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatne;j,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- wydajnos¢ - 6—10 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,

- max. czas schniecia— 8 h

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania — biaty do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe, Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania — biaty do rozcieficzania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3

- czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos$¢ - 5-6 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos$¢ - 6—-8 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3

- czas schniecia— 12 h
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2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ - 6—-8 m2/dm3

- czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos$¢ - 6-10 m2 /dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestos$é: max. 1,6 g/cm3

- zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubosé - 100-

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

W remontowanej toalecie na parterze wykona¢ malowanie farbg lateksowg zmywalng w kolorze
niebieskim, dobranym na podstawie wybranych ptytek ceramicznych np. RGB 91,124, 177 / ilo$é: 10 m2

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciennczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.7. Plytki ceramiczne w toalecie dla niepetnosprawnych

Ptytki podtogowe i Scienne ceramiczne

Stargres Terazzo White 60x60 z antyposlizgiem R10 A+B, kolor Grey
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3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych. Jakikolwiek sprzet. maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

3.2.1 Dla podtdg ceramicznych:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

0golne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.2. Transport materiatéw

Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wymagania ogdlne

0golne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1.Pokrywanie podtog i scian ptytkami mineralnymi

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane (z
wyjatkiem malowania $cian), podtogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem, roboty instalacyjne,
wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych prob wodnych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu. Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia winny by¢ naprawione i
wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania

podtoza. Podtoze na scianach z elementéw drobnowymiarowych - tynk - powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej

marki M4-M7.
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Powierzchnia podtoza powinna byé: czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich.

Odchylenie powierzchni tynku:

- od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze
przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

- kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawié zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonania oktadzin ceramicznych scian mocowanych na kompozycjach klejgcych, na
podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M8,

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

5.1.1.Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek.

Wymiana uszkodzonych ptyt OSB. Ptyty OSB nalezy zmatowi¢, usungé zabrudzenia, upewnic sie ze jest
stabilna, dobrze przymocowana do podtoza. Wyréwnanie podtoza z ptyt OSB szybkoschngcg zaprawa
naprawczo-szpachlowa. Zagruntowac folig w ptynie, uszczelniajgcg, min. 2 razy. Nalezy uszczelnié narozki
za pomoca tasmy uszczelniajacej. Klejenie ptytek na wysokoplastycznym kleju dyspersyjnym (klej zelowy),
fugowanie za pomocg dekoracyjnej fugi epoksydowe;j.

Wymagania podstawowe.

5.1.3. Uktadanie ptytek na posadzce.

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiarow, gatunkow i

odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktérej uktadane beda ptytki

(moze to by¢ linia wyznaczona przez cokot posadzki) oraz przygotowaé kompozycje klejaca z

instrukcjg producenta.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wieksza niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub

od wyznaczonej linii. Kompozycje klejagca naktada sie na poditoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Grubosé warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i rGwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozyc;ji
i docisnagé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do

sagsiednich, docisng¢ i odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozyciji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

5.1.4. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
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wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornos$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogga byé takze
ptytki. Temperatura powietrza przy uktadaniu posadzki na zaprawie cementowej, co najmniej 24 godziny
przed rozpoczeciem uktadania i w ciggu kilku dni po zakonczeniu robét nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.
Wszystkie narozniki nalezy wykonywaé poprzez docinanie od katem ptytek gresu, w sposéb zapewniajacy
jak najmniejszg szczeline oraz gtadkos$é krawedzi taczenia (szlif katowy). Zaréwno na $cianach jak i na
posadzce stosowaé waska fuge (3mm).

Roboty oktadzinowe obejmujace klejenie i fugowanie nalezy wykonywaé $cisle wg instrukcji producenta
klejow do ceramiki.

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢é wymaganiom Polskich Norm lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm : PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci
stwierdzajgcej zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentow nie moze by¢ stosowany.

Uwaga: W okolicy wpustow podtogowych, docina¢ ptytki zachowujgc spadek w kierunku kratki.

W miejscach instalacji urzagdzen podgrzewaczy przeptywowych oraz zaworéw instalacji nalezy zastosowac
drzwiczki rewizyjne w postaci wykonanych na wymiar drzwiczek ze stali nierdzewnej

szczotkowane;.

5.3 Prace malarskie

5.3.1 Wymagania dotyczace wykonania robét malarskich

Zalecenia ogdlne

Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi. Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury
12+18 °C. Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych
jest niedopuszczalne. W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robét malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowacé spekanie powtoki.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan

i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna

by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy. Przed malowaniem
podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz budynkéw pierwsze
malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac¢ po catkowitym zakorczeniu robé6t poprzedzajacych tj. po
ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukorniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek .
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 12dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skéry i drog oddechowych.
5.3.2 Zakres robot przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnié.

5.3.3 Zakres robot zasadniczych
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Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podtozenanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosié¢ watkiem.

Ocena jakosci powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla. Powtoki
z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mieé jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

Jezeli badania wymienione w poprzednim punkcie dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtok z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy
ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0golne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Wymagania ogélne wg ST "Czes¢ ogdlna”.
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

SST-01.12 STOLARKA PVC
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce realizacji robot w zakresie stolarki do wykonania w
ramach inwestycji pt: ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogérskiego przy ul. Mickiewicza 41 w
Tarnowskich Gérach”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
wynikajgcych z dokumentaciji projektowe; .
W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i montaz w miejscu przeznaczenia:
- okien z PVC,
- parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
- drzwi zewnetrznych.
Zakres prac obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
- dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatéw, sprzetu, narzedzi oraz drabin i rusztowan
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
- wytadunek materiatéw na terenie robét,
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- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatéw i narzedzi,
- rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacja,
- przygotowanie do wbudowania materiatéw, narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy,
- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem,
- roboty montazowe stolarki,
- obrébka osciezy,
- wykonczenie $cian wewnetrznych wg. Istniejgcego wykonczenia wnetrza budynku
- oczyszczenie terenu z resztek materiatoéw stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robot,
- unieszkodliwienie odpaddw,
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
- Wykonanie nawiewnikéw w oknach PVC.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi, w
szczegoblnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét
0godlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania remontu (wymiany) okien muszg posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci ITB lub aprobaty
techniczne dopuszczajacy wyrob do stosowania w budownictwie.

2.1. Stolarka okienna z PCV :

- okna z profili nieplastyfikowanego PCV (profil szesciokomorowy) powinny posiada¢ wspotczynnik U< 0,9
W/m2K, szklone szybg zespolong 4 x Glass,

- okna w kolorze antracyt

- profile szesciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem stalowym,

- wspétczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet U < 0,9 W/m2K,.

- wspétczynnik infiltracji powietrzaa = 0,5 - 1,0 m3/h

- szczelnos¢ na wode catkowita przy réznicach cisnien od 120 Pa do 250 Pa,

- ugiecia elementdw od obcigzenia wiatrem f < 1/300,

- izolacja akustyczna — Ra 2 = 33 dB,

- szyba zespolona ze szkta float 4/16/4/16/4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,

- okna standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno-rozwierane,

- okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcja mikrowentylacji i klamka przystosowang do tej funkcji,

- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

- Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajgcy wyréb do stosowania,

- Wyréb musi posiadac¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie

- Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca robdt jest zobowigzany do
wtasnego zwymiarowania i wykonania zestawienia stolarki okiennej z natury przed jej wykonaniem i
montazem.

- Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania w kazdym pomieszczeniu kierunku otwierania okna oraz potwierdzenia kolorystyki
wewnetrznej oscieznicy — kolor wewnetrznej oscieznicy jednolity w catym budynku antracyt lub biaty,

2.2 Nawiewnik okienny

Wskazane okna wyposazy¢ fabrycznie w nawiewniki

- Nawiewnik z obrotowg blokadga otwarcia i zamkniecia

- Nawiewnik powinien by¢ wyposazony w okap od strony zewnetrznej,

- Kolor — biaty RAL 9003 oraz antracyt 7016;

2.3 Parapet wewnetrzny

Parapet wewnetrzny z konglomeratu i parapet zewnetrzny aluminiowy w kolorze antracyt.

Kolorystyka parapety:

Parapet konglomerat - Misty Carrara
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Lub Baltic Grey

Uwaga: przed zamoéwieniem nalezy przedstawi¢ probki kolorystyczne i zatwierdzi¢ z Inwestorem jeden
kolor parapetow wewnetrznych w catym budynku

W wymienianych oknach nawiewniki automatyczne z dodatkowym manualnym sterowaniem przeptywu
powietrza, w kolorze stolarki (element zewnetrzny w kolorze antracyt, element wewnetrzny w kolorze
biatym).

Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, wraz z wykonczeniem $cian zewnetrznych
uszkodzonych w trakcie demontazu parapetéw (nalezy uwzgledni¢ rodzaj wykoriczenia pomieszczenia tj.
tynkowanie i malowanie, wykorczenie ptytkami ceramicznymi, wykoriczenie tynkiem mozaikowym, a w
przypadku uszkodzen $ciany pomieszczenia wykona¢ symetryczng opaske wokot catej wneki okiennej na
szerokos$¢ uszkodzenia).

2.4 Zaluzja wewnetrzna zacieniajaca

Zaluzje Aluminiowe 50mm — Noire

» -

3. SPRZET

0golne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien w o$ciezach,

c) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywanie montazu na wysokos$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.0 Uwagi ogdlne.

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary na obiekcie, zweryfikowaé
zestawienia, ustali¢ kierunki otwierania i wyposazenie drzwi i okien, zatwierdzi¢ kolorystyke.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadkach wystepujgcych wad oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy
naprawic¢ i oczyscic.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Montaz stolarki okiennej PCV.

Przed wstawieniem okna musimy zdemontowaé wszystkie skrzydta.

Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkéw rozporowych - zgodnie
z systemem montazowym producenta oraz zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

Schemat wtasciwego rozmieszczenia punktéw mocowania okien i drzwi (wg Instrukcji 421/2006 Instytutu
Techniki Budowlanej — ,Montaz okien i drzwi balkonowych”)

A — odstep miedzy punktami mocowania:

- w oknach PVC i aluminiowych maks. 70 cm

E — odstep od naroznika wewnetrznego ksztattownika — min. 15 cm

P — odstep od krawedzi stupka min. 15 ¢

E A A A A A E

A D N =S N I
He h

|
-
U

0d podanych wyzej ogolnych zalecen co do rozstawu tgcznikdw za wazniejsze nalezy uzna¢ zalecenia w
dokumentacji montazowej lub instrukcjach montazu konkretnych okien.

W pierwszym etapie montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna bedg pasowaty do
wymiaréw otworu okiennego (szeroko$¢ otworu w murze musi by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm
od szerokosci okna, a wysoko$¢ o min. 35 mm i max. 50 mm wieksza od wysokosci okna). Nastepnie
doktadnie oczysci¢ miejsce osadzenia oscieznicy w murze. Przed przystgpieniem do montazu zdjg¢
skrzydta okienne z oscieznic. O$cieznice nalezy ustawi¢ na specjalnie wyprofilowanej listwie progowej z
PCV i wypoziomowac¢ oraz wypionowacé. Okno stabilizuje sie klinami naroznymi umieszczanymi w poblizu
naroznikéw oscieznicy okna. W celu poprawnego osadzenia oscieznicy stabilizuje sie jg wstepnie w
osciezu za pomoca drewnianych lub plastikowych klinéw dystansowych umieszczonych blisko jej
naroznikéw, ustawiwszy jg doktadnie w pionie i w poziomie. Po dokonaniu pomiaréw i wyregulowaniu
oscieznicy mocuije sie jg trwale w murze dyblami lub kotwami.

Okno montuje sie w miejscu starej oscieznicy lub przy zewnetrznej ptaszczyznie muru i mocuje zgodnie z
wytycznymi producenta np. atestowanymi kotwami obrotowymi wykonanymi ze specjalnie wyprofilowanej
blachy stalowej o wymiarach 110x30mm, grubosci 3mm ocynkowanych — potgczonej zatrzaskiem do
oscieznicy. Kotwy mocuje sie do sciany przy pomocy dwoch kotkdédw rozporowych @8mm a odlegtos¢
miedzy kotkiem rozporowym a krawedzig sciany powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Luzy wokot okna
uszczelnia sie stosujgc:

- uszczelnienie wewnetrzne — paroszczelne w postaci: materiatu trwale elastycznego np. masy silikonowe;j
lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy uszczelniajgcej z pianki poliuretanowej, folii samoprzylepnych
do uszczelnien wewnetrznych

- uszczelnienie srodkowe - cieplne i akustyczne wykonane z: pianki poliuretanowej natryskiwanej
pistoletem, elastycznej gabki z pianki poliuretanowe;j,

- uszczelnienie zewnetrzne — wodoszczelne wykonane z materiatu trwale elastycznego np. masy
silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy uszczelniajgcej z pianki poliuretanowej, folii
samoprzylepnych do uszczelnien zewnetrznych

Pianka montazowa nie moze stuzy¢ do mocowania okna w osciezu, lecz jedynie do uszczelniania styku
wzdtuz ich obwodu. Przed natozeniem pianki miedzy stojaki oScieznicy trzeba wstawic¢ rozpory, aby nie

—
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doszto do ich odksztatcenia wskutek rozprezania sie pianki. Mozna tez wybraé¢ pianke o obnizonej
rozpreznosci, ktéra o potowe mniej niz zwykta zwieksza swojg objeto$é — dzieki czemu niebezpieczenstwo
wypaczenia sie oscieznicy jest mniejsze. Przed rozpoczeciem uszczelniania dobrze jest zwilzy¢ oscieze
wodg, co zwiekszy przyczepnos¢ pianki. Szczeling wypetnia sie do 1/3 jej objetosci. Pianke pozostawia sie
do wyschniecia na czas okreslony przez producenta. Po wyschnieciu nadmiar pianki $cina sie nozem w
ptaszczyznie o$cieznicy.

Zabrania sie uzycia do uszczelnien materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

Po prawidtowym zamocowaniu ramy w otworze, nalezy zatozyé skrzydta okienne i przykrecié¢ klamki. Jezeli
jest konieczna dodatkowa regulacja, nalezy jg wykonaé — w prawidtowo zamontowanym oknie po otwarciu
, skrzydta okienne powinny pozostawaé¢ w okreslonym potozeniu, a nie samoczynnie otwieraé sie lub
zamykac¢. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

Po zamontowaniu stolarki nalezy wykonaé¢ obrébki murarskie i tynkarskie o$ciezy zgodnie z normg PN-
70/B-10100 w sposéb zapewniajacy ciggtosc¢ i jednolitos¢ faktury powierzchni $ciany.

Wszelkie zabrudzenia zaprawa nalezy niezwtocznie usungé. Okna nalezy oczysci¢ srodkami czyszczgcymi
nie zawierajgcymi rozpuszczalnikow i nie powodujgcymi zarysowania powierzchni.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna”.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢

zatozong jakos¢ Robot.

- Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymaganiami SST.

- przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania

- po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan wyniki badan i protokotu
pomiaréw do akceptacji Inzyniera

- Wykonawca powiadamia na pismie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentow.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych
oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do
3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

¢) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywaé sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwiera¢,

d) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylegaé réwnomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelno$é miedzy tymi elementami,

e) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogoélne
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Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2, m, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Roboty wymienione w ST podlegaja
odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét zanikajgcych.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora. Odbiér
ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robot uzupetniajgcych
lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koicowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu czy armatury w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdélne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. PRZEPISY POWIAZANE

PN-88/C —81523 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej.
PN-93/C —-81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne.

PN-79/C —81530 Wyroby lakierowane. Oznaczenie twardosci powtok.

PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$é mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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PN-EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.
PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajgce szyby.

PN-EN ISO 11600 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelnien. Klasyfikacja i wymagania dotyczace
kitow.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1279-1 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$é 1: Wymagania ogdlne, tolerancje
wymiarowe oraz zasady ustalajgce charakterystyke uktadu.

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 179 "Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytkg naciskowa.
Wymagania i metody badan”

PN-EN 1125 "Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym.
Wymagania i metody badan”

PN-EN 1303 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan”

PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan"

PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan"
PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan"

PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan"

PN-EN 12365-1 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja"

PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami"

PN-B-94025-1 "Okucia budowlane. Zakretki. Okreslenia, podziat i oznaczenie"

PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakretki. 0g6lne wymagania i badania"

PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z orzechem”

PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka"

PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z klameczkga"

PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narozniki ptaskie"

PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat"

PN-74/B-94070 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprezynowe. Okreslenia i podziat"

PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego"

PN-B-94091 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa"

PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania"
PN-92/B-94398 "Okucia budowlane. Zamki. Funkcje"

PN-88/B-94399 "Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia"
PN-92/B-94402 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0"

PN-91/B-94405 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O"

PN-92/B-94406 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A"

PN-B-94411 "Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek"

PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A"

PN-B-94422 "Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwory. Wymiary przekrojéow poprzecznych,
tolerancje i pasowania"

PN-B-94423 "Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe"

PN-B-94430 "Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy"

PN-73/B-94441 "Okucia budowlane i meblowe. Klucze ptaskie zamknie¢ bebenkowych"
PN-79/B-944S0.01 "Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bebenkowe. Okreslenia i podziat"
PN-74/B-94461.01 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Okreslenia i podziat"
PN-83/B-94461.03 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wktadki jednostronne”
PN-84/B-94461.04 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wktadki dwustronne”
PN-B-94461-6 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wytyczne stosowania"

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

PN-EN 22768-1 Tolerancje ogodlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych
oznaczen tolerancji.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (
Dz.U.2004.198.2041)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011).

SST-01.14 ROBOTY WYKONCZENIOWE, ROBOTY RENOWACYJNE
KOD CPV - 45410000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wykonczeniowych dla
zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogorskiego przy ul. Kartuszowiec 5 w Tarnowskich
Gorach”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- Wykoniczenie ptytkami schodéw zewnetrznych

- Wykonanie daszkéw szklanych nad wejsciami

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich i rynien

- Wykonanie nowych studzienek odptywowych rynien,

- Wykonanie nowej drabinki dostepowej na dach

- Naprawa, uzupetnienie tynkow, malowanie x2 i wymiana kratek wentylacyjnych na kominach
- Montaz pochwytow na flagi na elewaciji

- Wykonanie ogrodzenia wokét projektowanych jednostek klimatyzacji przy budynku
- Wykonanie napisdw kasetonowych na elewaciji

- Montaz balustrad schodéw wejsciowych

- Wymiana kratek elewacyjnych dachu wentylowanego

- Remont przykanalika instalacji ogélnosptawnej wraz z montazem klapy burzowej

- Montaz rolet zewnetrznych lub renowacja krat

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
0godlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w ST "Czes$¢ ogdlna” oraz w pkt 5
Materiaty i roboty nie opisane w niniejszym rozdziale wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowsg,
wytycznymi producenta, normami i sztukg budowlana.
3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST "Czes$¢ ogdlna”.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST "Czes¢ ogdlna“.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST "Cze$é ogdlna“.

Sposéb wykonania robét zgodnie z zaleceniami producenta poszczegdlnych elementéw wykonczenia oraz
zgodnie ze sztukag budowlana.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Opis wybranych robét:

WYMIANA DRABINY DOSTEPOWEJ NA DACH

Na elewacji znajduje sie drabina prowadzaca na dach budynku , nalezy jg zdemontowac¢ i osadzi¢ nowa
typowa systemowg drabine ewakuacyjng kotwiona.

Nalezy zakotwi¢ nowg drabine ewakuacyjng na tylnej Scianie - drabina o catkowitej dtugosci 8 m z koszem
ochronnym . Rozstaw obreczy kosza 80 cm , szerokos¢ zewnetrzna drabiny 55 cm, antyposlizgowe
szczeble, stupek zejscia prosty, uchwyty standardowe, drabina ewakuacyjna zainstalowana na state do
drabiny mocowanej z mechanizmem wysuniecia w doét podczas schodzenia z drabiny oraz z blokada
wejscia do kosza.

Kolorystyka zgodnie z czes$cig graficzng opracowania (antracyt, malowanie proszkowe).

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | STUDZIENEK ODPLYWOWYCH

Projektuje sie wymiane wskazanych obrébek blacharskich, ktére w ramach projektowanych rob6t musza
zosta¢ zdemontowane. Kolorystyka obrébek zgodnie z czescig rysunkowa.

W przypadku braku mozliwosci wymiany obrébek blacharskich ze wzgledu na kolizje z dachem lub innymi
elementami budynku, dopuszcza sie remont istniejgcych obrébek.

Uwaga: projektuje sie odprowadzenie do rynien skroplin z jednostek wewnetrznych zgodnie z projektem
technicznym branzy sanitarnej.

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie o wiekszej grubosci niz dotychczas, nalezy przewidzieé
przesuniecia rur spustowych w kierunku ,od budynku”, a co za tym idzie przesunigcie lub wymiane
istniejgcych studzienek odptywowych rynien. Zmiana nie wplynie na ilos¢ odprowadzanych wéd
opadowych i roztopowych z dachow

WYMIANA URZADZEN | DOSTOSOWANIE TOALETY DLA NIEPENOSPRAWNYCH

Projektuje sie wymiane urzadzen oraz wykonanie nowych okfadzin w toalecie dla niepetnosprawnych na
parterze budynku. tazienka wymaga dostosowania do aktualnych norm i wytycznych projektowania bez
barier.

Projektuje sie:

- umywalke przystosowang dla NP. np. DISABLED umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych
59x45,5cm

- Syfon do umywalki dla niepetnosprawnych

- Bateria umywalkowa tokciowa

- Lustro uchylne w petnej ramie ze stali nierdzewnej

- miska ustepowa np. Koto Nova Pro Bez Barier miska WC kompakt lejowa dla oséb niepetnosprawnych
biaty

- 3 Uchwyt uchylny do WC 70cm - stal nierdzewna, 25mm

- 1 Uchwyt prosty 70cm - stal nierdzewna, fi 25mm z maskownicami

- dozownik mydta, pojemnik papieru toaletowego, pojemnik na reczniki papierowe, kosz na zuzyte reczniki
papierowe - stal nierdzewna

- szczotka WC

- oktadziny wg. niniejszej dokumentac;ji

MONTAZ KLAPY ZWROTNEJ NA ISTNIEJACYM PRZYKANALIKU
Nalezy wykonaé inwentaryzacje istniejgcego przykanalika, remont i montaz klapy zwrotnej zgodnie z
wytycznymi zamawiajgcego oraz zatozeniami projektu technicznego branzy sanitarne;.

MONTAZ URZADZEN | INNYCH ELEMENTOW NA ELEWACJI
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- pochwyty na flagi we wskazanych w czesci graficznej miejscach. Pochwyty ze stali nierdzewnej
montowane do muru.

- wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji i na kominach

- montaz daszkéw szklanych nad wejsciami do budynku zgodnie z zestawieniami

- montaz napiséw kasetonowych na elewacji zgodnie z zapisami MPZP tj. kazda litera osobnym elementem
przestrzennym montowanym indywidualnie do elewacji. Kasetony wykona¢ z materiatéw szlachetnych
odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

- wymiana istniejgcego os$wietlenia na elewaciji. Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych opraw

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogélne

0godlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST "Czes$¢ ogdlna”

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna”.

Roboty wymienione w ST podlegajag odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét zanikajgcych.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢ ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.
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