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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofukcyjnego, w zakres czego 
wchodzi:
• Rozbiórka istniejącego ogrodzenia boiska i bramek,
• Rozbiórka istniejącej nawierzchni poliuretanowej boiska
• Budowa nowej nawierzchni boiska wraz z rozbudową,
• Budowa zadaszenia boiska z drewna klejonego
• Budowa nawierzchni utwardzonych;
• Rozbudowa istniejących instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej oraz elektroenergetycznej.

Uwaga: Z powodu niestabilnej sytuacji na rynku budowlanym należy zwrócic uwage, że wartosci przyjętych cen robocizny,
materiałów oraz sprzetu moga ulec znacznej zmianie do czasu przystapienia do realizacji zadania.
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- wytyczenie trary rurociągów wraz z obsługą

geodezyjną
1.1.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III (przyjęto 80% 

wykopu wykonanego mechanicznie)
1.1.3 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m (przyjęto 20% wykopu wykonanego 
ręcznie)

1.1.4 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia 
ażurowe, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV

1.1.5 Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek
1.1.6 Zasypka pozostałej części wykopu gruntem rodzimym
1.1.7 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
1.1.8 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III- zasypki
1.1.9 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, 

grunt kategorii III- wywóz nadmiaru ziemi, łącznie z opłatą za składowanie ziemi
1.1.10 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- inwentaryacja powykonawcza trasy 

rurociągów wraz z obsługą geodezyjną
1.2 Roboty instalacyjne
1.2.1 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
1.2.2 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
1.2.3 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP
2 ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ- INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
2.1 Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne
2.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- wytyczenie trary rurociągów wraz z obsługą

geodezyjną
2.1.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III (przyjęto 80% 

wykopu wykonanego mechanicznie)
2.1.3 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m (przyjęto 20% wykopu wykonanego 
ręcznie)

2.1.4 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia 
ażurowe, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV

2.1.5 Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek
2.1.6 Zasypka pozostałej części wykopu gruntem rodzimym
2.1.7 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
2.1.8 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III- zasypki
2.1.9 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, 

grunt kategorii III- wywóz nadmiaru ziemi, łącznie z opłatą za składowanie ziemi
2.1.10 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- inwentaryacja powykonawcza trasy 

rurociągów wraz z obsługą geodezyjną
2.2 Rurociąg
2.2.1 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙40 mm- rura PE100RC SDR 11 DN40 mm
2.2.2 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi
2.2.3 Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, próba szczelności i wytrzymałości
2.3 Węzeł rozgałęzienie instalacji G0- Wyjście instalacji z budynku
2.3.1 Kształtki stalowe, Dn˙40 mm
2.3.2 Montaż rurociągu niskiego i średniego ciśnienia montowanego przy użyciu sprzętu ręcznego, Dn˙40 mm
2.3.3 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, podkład chromianowy na metale lekkie - 

żółty
2.3.4 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego 

stosowania
2.3.5 Kurki gazowe przelotowe, Fi 40˙mm
2.3.6 Przejścia gazociągu przez ściany z betonu żwirowego, grubość do 25 cm, przyłącze Dn˙40 mm, tuleja Dn˙60 mm
2.3.7 Połączenia stal / PE, Dn˙40 mm
2.4 Węzeł zmiana kierunku G1
2.4.1 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙40 mm- kolano PE 40 mm 90 st.
2.5 Węzeł zmiana kierunku G2
2.5.1 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙40 mm- kolano PE 40 mm 45 st.
2.6 Podejście do skrzynki
2.6.1 Montaż stalowego przyłącza gazowego niskiego i średniego ciśnienia, Dn˙40 mm
2.6.2 Montaż rurociągu niskiego i średniego ciśnienia montowanego przy użyciu sprzętu ręcznego, Dn˙40 mm
2.6.3 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm
2.6.4 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, podkład chromianowy na metale lekkie - 

żółty
2.6.5 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego 

stosowania
2.6.6 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100˙m, Fi do 65˙mm
2.6.7 Montaż urządzeń kontroli ciśnieniowej, szafka o wym 600x600x250 mm na postumencie
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Nr Nazwa działu robót
2.6.8 Kurki gazowe przelotowe, Fi 40˙mm
3 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
3.1 Roboty instalacyjne gazowe
3.1.1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙40˙mm
3.1.2 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn˙40˙mm, grubość ścianki 3.2˙mm
3.1.3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm
3.1.4 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ogólnego stosowania biała
3.1.5 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego 

stosowania
3.1.6 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), dodatek za każde rozpoczęte 10˙m ponad 100˙m bez 

względu na średnicę
3.1.7 Montaż promiennika gazowego rurowego typu U 42 kW wraz z kominem powietrzno spalinowym
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

Kosztorys BRANŻA SANITARNA
1 Rozdział ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Element Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 

wytyczenie trary rurociągów wraz z obsługą geodezyjną km 0,0361
1.1.2 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 

0,25˙m3, grunt kategorii III (przyjęto 80% wykopu wykonanego mechanicznie)
Wyliczenie ilości robót:

0,8*67,8 54,240000
RAZEM: 54,240000 m3 54,240

1.1.3 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m (przyjęto 20% wykopu wykonanego 
ręcznie)

Wyliczenie ilości robót:
0,2*67,8 13,560000

RAZEM: 13,560000 m3 13,560
1.1.4 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu 
III-IV m2 101

1.1.5 KNR 201/610/6 Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek m3 7,22
1.1.6 KNR 201/610/6 

analogia
Zasypka pozostałej części wykopu gruntem rodzimym

m3 57,7
1.1.7 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 7,22
1.1.8 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III- zasypki m3 60,5
1.1.9 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III- wywóz nadmiaru ziemi, 
łącznie z opłatą za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:
7,22+3,14*0,16*0,16*31,6 9,760134

RAZEM: 9,760134 m3 9,8
1.1.10 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 

inwentaryacja powykonawcza trasy rurociągów wraz z obsługą geodezyjną km 0,0361
1.2 Element Roboty instalacyjne
1.2.1 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

m 31,6
1.2.2 KNR 218/804/2 

(1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 31,6
1.2.3 KNRW 

218/517/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta 
PP szt 2
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

2 Rozdział ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ- INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
2.1 Element Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne
2.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 

wytyczenie trary rurociągów wraz z obsługą geodezyjną km 0,032
2.1.2 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 

0,25˙m3, grunt kategorii III (przyjęto 80% wykopu wykonanego mechanicznie)
Wyliczenie ilości robót:

0,8*47,1 37,680000
RAZEM: 37,680000 m3 37,680

2.1.3 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m (przyjęto 20% wykopu wykonanego 
ręcznie)

Wyliczenie ilości robót:
0,2*47,1 9,420000

RAZEM: 9,420000 m3 9
2.1.4 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu 
III-IV m2 35,2

2.1.5 KNR 201/610/6 Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek m3 6,4
2.1.6 KNR 201/610/6 

analogia
Zasypka pozostałej części wykopu gruntem rodzimym

m3 40,7
2.1.7 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 6,4
2.1.8 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III- zasypki m3 40,7
2.1.9 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III- wywóz nadmiaru ziemi, 
łącznie z opłatą za składowanie ziemi m3 6,4

2.1.10 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 
inwentaryacja powykonawcza trasy rurociągów wraz z obsługą geodezyjną km 0,032

2.2 Element Rurociąg
2.2.1 KNRW 

219/301/4
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙40 mm- rura 
PE100RC SDR 11 DN40 mm m 32

2.2.2 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi
m 32

2.2.3 KNRW 
219/220/2

Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, próba szczelności i 
wytrzymałości m 32

2.3 Element Węzeł rozgałęzienie instalacji G0- Wyjście instalacji z budynku
2.3.1 KNRW 

219/204/4
Kształtki stalowe, Dn˙40 mm

szt 1
2.3.2 KNRW 

219/201/4
Montaż rurociągu niskiego i średniego ciśnienia montowanego przy użyciu sprzętu 
ręcznego, Dn˙40 mm m 3

2.3.3 KNR 712/208/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, 
podkład chromianowy na metale lekkie - żółty

Wyliczenie ilości robót:
2*3,14*0,02*3 0,376800

RAZEM: 0,376800 m2 0,377
2.3.4 KNR 712/210/4 

(1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba 
ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:
2*3,14*0,02*3 0,376800

RAZEM: 0,376800 m2 0,377
2.3.5 KNR 215/310/4 Kurki gazowe przelotowe, Fi 40˙mm szt 1
2.3.6 KNRW 

219/217/1
Przejścia gazociągu przez ściany z betonu żwirowego, grubość do 25 cm, przyłącze Dn˙40 
mm, tuleja Dn˙60 mm szt 1

2.3.7 KNRW 219/303/
4 (1) analogia

Połączenia stal / PE, Dn˙40 mm
złącze 1

2.4 Element Węzeł zmiana kierunku G1
2.4.1 KNRW 

219/303/4 (3)
Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙40 mm- kolano PE 40 mm 90 st.

złącze 1
2.5 Element Węzeł zmiana kierunku G2
2.5.1 KNRW 

219/303/4 (2)
Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙40 mm- kolano PE 40 mm 45 st.

złącze 1
2.6 Element Podejście do skrzynki
2.6.1 KNRW 219/209/

4 analogia
Montaż stalowego przyłącza gazowego niskiego i średniego ciśnienia, Dn˙40 mm

kpl 1
2.6.2 KNRW 

219/201/4
Montaż rurociągu niskiego i średniego ciśnienia montowanego przy użyciu sprzętu 
ręcznego, Dn˙40 mm m 0,4

2.6.3 KNR 712/104/4 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni
B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:
3,14*2*0,02*0,4 0,050240

RAZEM: 0,050240 m2 0,050
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

2.6.4 KNR 712/208/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, 
podkład chromianowy na metale lekkie - żółty

Wyliczenie ilości robót:
3,14*2*0,02*0,4 0,050240

RAZEM: 0,050240 m2 0,050
2.6.5 KNR 712/210/4 

(1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba 
ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:
3,14*2*0,02*0,4 0,050240

RAZEM: 0,050240 m2 0,050
2.6.6 KNNR 4/307/4 

(1)
Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach 
niemieszkalnych, do 100˙m, Fi do 65˙mm próba 1

2.6.7 KNR 501/1308/5 Montaż urządzeń kontroli ciśnieniowej, szafka o wym 600x600x250 mm na postumencie szt 1
2.6.8 KNR 215/310/4 Kurki gazowe przelotowe, Fi 40˙mm szt 1
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

3 Rozdział WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
3.1 Element Roboty instalacyjne gazowe
3.1.1 KNNR 4/304/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 

Dn˙40˙mm m 20,8
3.1.2 KNNR 4/518/1 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn˙40˙mm, grubość ścianki 3.2˙mm złącze 9
3.1.3 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 

powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm
Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,02*20,8 2,612480
RAZEM: 2,612480 m2 2,61

3.1.4 KNR 712/208/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, 
farba ogólnego stosowania biała

Wyliczenie ilości robót:
2*3,14*0,02*20,8 2,612480

RAZEM: 2,612480 m2 2,61
3.1.5 KNR 712/210/4 

(1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba 
ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:
2*3,14*0,02*20,8 2,612480

RAZEM: 2,612480 m2 2,61
3.1.6 KNNR 4/307/6 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), dodatek za każde 

rozpoczęte 10˙m ponad 100˙m bez względu na średnicę 10 mb 3
3.1.7 KNRW 215/503/

5 analogia
Montaż promiennika gazowego rurowego typu U 42 kW wraz z kominem powietrzno 
spalinowym szt 1


