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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnost sio wspdinych wymagdedla poszczegdinych elementéw dotyoych
odbioru i wykonania robo6t, ktére zostawykonane w ramach instalacji elektrycznych w prmdwanych
pomieszczeniach budynku Wdu Miasta Zdaska Wola ETAP |

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentow przetargowyetzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy tebéybie
zgodnym z ustawo zaméwieniach publicznych w zakresie rob6t opieaw punkcie 1.

3. Zakres robo6t objetych specyfikacp techniczm

3.1. Instalacyjne roboty elektryczne - 45311100-1, 45311200-2

4. 0Og6lne wymagania dotycace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidae specyfikacjami
technicznymi, obowizujgcymi normami i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robo6t

4.1.1.Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych opracowano padstawie:
- zlecenia architekta prowagzgo i Inwestora
- projektu budowlanego,
- projektéw bramowych,
- zatazen, wytycznych i uzgodnie przedstawiciela Inwestora

4.1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elekimy wewretrzng projektowanych pomieszoze
przebudowywanego budynku Wdu Miasta Zdaska Wola w potudniowo-wschodnim skrzydle budynkUAP 1,
przy ul. Stefana Ztotnickiego 12. Opracowanietaid stopié szczegotowsci na jaki pozwala aktualny zakres
wiedzy do projektu. Dopuszcza ske mog ulec zmianie parametry instalacji elektrycznepfgg¢ przewodow,
wartasci zabezpieczei sposob zasilania) na skutek zmiany lub sprecyaoavzamontowanych wdzeh zasilanych
elektrycznie. Kadorazowo w takich przypadkach natevykona odpowiednie obliczenia i wprowadzkonieczne
korekty do parametrow wykonywanej instalacji elgk&ine;.

Uwagal

Inwestor planuje zabezpieczy moc zapotrzebowamg obiektu z istniejacego uktadu zasilania i przyacza w
oparciu o istniejaca umowe sprzedazy energii elektrycznej. Zaleca si jednak przed oddaniem do @ytkowania
dokonaé¢ monitoringu instalacji przy pracy urzadzen tak jak dla normalnej eksploatacji budynku i
sprawdzenia czy howe obaizenie mog budynku nie spowoduje przekroczenia mocy przyiczeniowej. Jéli
tak to nalezy wystapié¢ do dystrybutora sieci o zwekszenie mocy i weryfikach parametrow uktadu zasilnia.

4.1.3. Zasilenie obiektu

Budynek urzdu miasta zasilony jest obecnie istagsjm przyhczem i posiada swdj licznik abonencki z ktérego
zasilona jest rozdzielnia gtéwna budynku a gasie rozdzielnie obwodowe. Na potrzeby projektovyamstalacji w



przebudowywanych pomieszczeniach biurowych projeldig nowg rozdzielnie RB1w pomieszczeniu wydawania
dowodow.

Rozdzielnie RB1projektuje sizasilic z istniejcej rozdzielni gléwnej budynku RG znajdagj sk przy wegciu do
budynku od strony p6inocno zachodniej w korytarfiwgym (jak na rysunku), kablem zasieym typu YKY
5x10 mnt poprowadzonym w korycie PCV, tam gdzie tozivee w przestrzeni nadsufitowej oraz strychem. W
czesci remontowanej zalecaggprowadzé pod tynkiem w rurze ostonowej lub pesziu. Obwédilajcy naley
zabezpieczyw rozdzielni RG wyicznikiem nadmiarowym typu S303C32A.

Projektuje si zbudowanie rozdzielni RB1 w oparciu o rozdziet typovg wtynkowsg typu modutowego. Z
rozdzielni RB1 nalgy wyprowadz¢é obwody instalacji elektrycznegwietlenia, gniazd i zasilania innych ydzen
elektrycznych w przebudowywanych pomieszczeniaahkPpodziatu przewodu PEN wykohe rozdzielni.
Niedozwolone jestgczenie przewoddéw PE i N w innych punktach opré@rielni. Rozdzielnie zalecacsilobra& w
taki sposdb aby byto 20% zapasu miejsca. &alwowej instalacji zaprojektowana jest w uktadZibl-S. Stag
instalacje w miay mozliwosci i potrzeby naley zdemontowé.

4.1.4. System ochrony od paea

Nalezy wykona instalacg w taki sposéb aby nitiwe byto zachowanie ochrony przeciwpaeaiowej podstawowej
oraz ochrony przeciwpataniowej przy uszkodzeniu. Ochrona podstawowa ludwiierzat musi uniemaliwiaé
bezpgrednie dotknjcie czsci czynnych instalacji elektrycznej. Ochrona pragmrazeniowa przy uszkodzeniu ma
za zadanie chrogiprzed skutkami zageen ktére mog powstd w wyniku dotyku czsci przewodzacych dosgpnych
instalacji elektrycznej. Ochrona przez zastosowanijbkiego wyiczenia jest realizowana przez:

- urzgdzenia ochronne przgeniowe,

- urzagdzenia ochronne piicowopgdowe,

- sie¢ polgczen wyréwnawczych.

Sie¢ rozdzielca i instalacg odbiorcz nalezy wykona w systemie TN-S ktory ma za zadanie zapéwamoczynne
wytaczenie zasilania podczas powstania zagm@. Czsci przewodzace dosgpne powinny by przylaczone do
przewodu ochronnego. Wiygizenie kdzie realizowane poprzez wigizniki nadmiarowe i rénicowopgdowe.
Zaprojektowano zastosowanie wytnikow réznicowopgdowych o pgdzie uptywu 30mA . W rozdzielnicach
obiektowych nalgy wykona osobno szygyochronna PE i neutralna N aby w budynkach prowgdable i przewody
Z rozdzielon zytg PE i N.

Instalacg ochron od porzen nalezy wykona zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawwaetleniowej i uradzenia elektrycznego naledoprowadzi osobny
przewdd ochronny PE. Przewody ochronne posiaddg izolach koloru zielonozéttego i musg byc¢ pofgczone z
szym ochronn PE rozdzielni.

Ochrona przed dotykiem beZpednim — podstawowa realizowangdhie przez zastosowanie izolowanigsct
czynnych, to jest przez odpowiednio dohby#&olacg przewodow i obudéw aparatow i gdzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowamtgcznikow r@nicowopgdowych o pgdzie zadziatania
30mA.

Ochrona dla rozdzielnicy — uziemienie szyny PE rozidi. W sanitariatach i pomieszczeniach ppleykona
lokalng szyre polaczer wyréwnawczych dla wypustéw wodnych. Instatagjzewodow wyréwnawczych naie
wykona zgodnie z PN-HD 60634-5-54. Przewodami wyréwnawtizyolaczy¢: koryta kablowe, drabiny, kanaty
wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje n@rith mae pojawt si¢ hapkcie niebezpieczne. Gtéwne
pofaczenia wykonanedula przewodami Lyo10mnf dalsze 6mrm

W pokojach socjalnych i tazienkach wykeéraokczenia wyréwnawcze przewodami B¥4mnf wyprowadzonymi z
lokalnych szyn pajczer wyrdwnawczych. Lokalne szyny pgker wyréwnawczych LSPW pogiézy¢ przewodami
DY zo6mnt do szyny PE w poszczeg6lnych tablicach zasiiajh.

Pokczeniami obj¢ wszystkie wypusty wody.

Do pohczer wyréwnawczych zastosowaozwigzania systemowe.

4.1.5. System ochrony przed przagpami.

Ochrore przed przepiciami zrealizowé zgodnie z norm PN-IEC 60364-4-443. Natg zastosowazasad

stopniowej redukcji wartei przepe¢ do bezpiecznego poziomu zanim daine do urgdzenia kacowego i lgda
mogty spowodow&w nim szkody. Dla oggniecia tego celu cata sieasilajca budynku dzielona jest na strefy
ochrony odgromowej LPZ (Lighting Protection Zone).kazdym miejscu przéfia z jednej strefy do kolejnej, w

celu wyréwnania potencjatow jest instalowany ogtanik przep¢¢ o klasie dostosowanej do koniecznych w danym
przypadku wymaga Ochror nalezy zrealizowa poprzez zastosowanie ogranicznikdw przépi wytrzymatgci
udarowej kategorii Il i 11l (kl. B i C). Miejsca Btalowania oraz rodzaje ogranicznikéw przégiokazano w G&ci
rysunkowej niniejszego opracowania.



4.1.6. Instalacja swietlenia podstawowego.

Projektuje sj instalacy oswietleniona przewodami kabelkowymi typu YD¥(p) 3x1,5 mrhoraz YDYzo(p)
4x1,5 mni , lub o wikszych przekrojach dostosowanych do mocy odbiomik®bwody naley wyprowadza z
rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Przewiodialacji dwietlenia prowadi pod tynkiem lub w
przestrzeniach zastaych (sufity podwieszane, szachty instalacyjne)itw.korytach instalacyjnychablz peszlach
niepalnych.

Oswietlenie proponuje sizrealizow& w oparciu 0 oprawy LED. Poziom gaenia gwietlenia w poszczegdélnych
pomieszczeniach nalg przyja¢ na poziomie nie mniejszym:nokreslony w PN. Typy opraw opisano szczegétowo
na rysunkach instalacji elektrycznej.

4.1.7. Instalacja dvietlenia awaryjnego

Na drodze komunikacyjnej projektuje: siswietlenie ewakuacyjne w skfad ktérego wchodzi réekriprawa z
odpowiednimi piktogramamem na korytarzu oznagzagdrog do wyjscia. Natzenie dgwietlenia na drogach
ewakuacyjnych zgodnie z nogmie powinno by mniejsze ni 1lux, w miejscach ewentualnych lokalizacjsgi 5
lux. Zaprojektowane oprawywietlenia awaryjnego wyposgane kgdag w moduty zasilania awaryjnego, ktére
automatycznie zatzap opraw przy zaniku zasilania podstawowego i ufiwiaj a jej $wiecenie przez 1 godz.
Instalacg oswietlenia awaryjnego natg wykona: przewodami YDY.0 4x1,5mm 750V uktadanymi w sposéb
analogiczny jak przewodywietlenia podstawowego. Modut awaryjny mustlzasilany z fazy statej tzn. nie
przerywanejdcznikiem. Wszystkie oprawyswietlenia awaryjnego mugzposiada aktualneswiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Po wykonaniu prac haleykona pomiary sprawdzage warté¢ natzenia gwietlenia.

4.1.8. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow

Instalacje gniazd wtykowych oraz wypustéw riglevykona przewodami typu YDYo 3x2,5mmd jako gtéwne
zasilania obwoddw z rozdzielnic i YD¥@)p 3x1,5 do pozostatych punktéw gniazdowych w othzi® 0 nagjciu nie
mniejszym nt 750V dla obwodéw jednofazowych oraz dla obwodd&ijfazowych o przekrojach dostosowanych do
mocy odbiornikéw. Obwody natg wyprowadzé z rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Poaninstalaciji
gniazd prowadZi pod tynkiem lub w przestrzeniach zastgych (sufity podwieszane, szachty instalacyjne)ityp.
korytach instalacyjnychaulz peszlach niepalnych.

Przewiduje si dodatkowo instalagjgniazd wtykowych 230V typu DATA jako wyog¢lsnione obwody w rozdzielni
do zasilania urgdzen komputerowych na stanowiskach pracy. Gniazda BATA montowa w zestawach
systemowych zasilggych 2x230V + 4xLAN (RJ45) osobno zabezpieczonyalozdzielni RB1.

Wszystkie gniazda musby¢ wyposaone w bolec ochronny PE. Lokalizacja wypustéw deilaaia pozostatych
odbioréw pokazana zostata nagtonych rysunkach. Wysokdmontau gniazd powinna kiydostosowana do
charakteru pomieszczenia i potrzeb zasilanychdzeh.

Do stanowisk komputerowych na biurkach projektigegpszymocowanie listwy zasilggej 230V (4 gniazda) z
wytgcznikiem i zabezpieczeniem przeciwprzgpowym.

Dodatkowo projektuje simonta listew (koryt) instalacyjnych PCV do biurek pradaymputerowej w celu
prowadzenia przewodéw zasiaych listwy komputerowe 230V oraz gkek UTP ktére nagpnie keda wpicte w
gniazda DATA 230V i RJ45 vcianach.

4.1.9. Instalacja zasilania ydzer wentylacyjnych i chtodniczych.

Projekt przewiduje rowniezasilanie klimatyzatoréw w pokojach biurowych emtylatoréw tazienkowych,
wynikajacych z projektdéw brarowych innych instalacji.

Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie obwody gilgdowe obejmujce zasilania i obwody elektryczne
400/230V. Sposobb dziatania niniejszychaatzen ich uktady sterowania i zabezpieazebejmuje swym zakresem
projekt wykonawczy instalacji sanitarnych i nglge uzgodnt z brarystami przy udziale inwestora w oparciu o
dokumentacje techniczne producenta poszczegolmpghdae i aparatéw. Sposéb zasilania zostat pokazany na
rysunkach. Wszystkie ewentualne sterownikigdezenia zabezpieczge i inne aparaty natg kazdorazowo dobrai
skonsultowa z producentem zasilanych gdzer. Wentylatory tazienkowe zasilz obwodéw éwietlenia toalet.

4.1.10. Instalacja sieci informatycznej i telefcanej

Projektuje s} wykonanie sieci informatycznej w oparciu o przew®rP 4 x 2 x 0,5 kat. 6 doprowadzone do
kazdego gniazda sieci LAN RJ45 kat.6. Projektujeggiiazda w zestawach systemowych 2x2RJ45 razem z
gniazdami DATA 2x230V przy kalym stanowisku pracy biurowej do gdzen komputerowych i ewentualnie
telefonicznych. Przewody prowadziod tynkiem w rurkach instalacyjnych PCV (pesz)ach



Wszystkie linie sieci naky sprowadai do szafki Rack typu 18U 600/600 z panelemlaasiym 230V, trzema
panelami RJ45 cat6, panelémiattowodowym do ktéregoduzie podiczony przewddwiattowodowy
poprowadzony od gtéwnego serwera oraz od pokoprimatykow znajdujcego na pitrze. Instalacje naky
wykona w cat.6 zgodnie z norgrokablowania strukturalnego PN-EN 50173/4.

Dodatkowo przewody UTP uty¢ w listwach (korytach) instalacyjnych PCV przgkonych do biurek pracy od
urzadzer komputerowych do gniazd RJ45 w zestawach zgsifeh nascianach.

4.1.11. Instalacja ngdu bramy wjazdowej

Projekt przewiduje instalagcsystemu nagu bramy wjazdowej dwuskrzydtowej na teren obielkrzydta bramy$
azurowe niskie (okoto 1,5m) nie przekracz@x2mb diugéci. Zasilanie nagdu naley wykona z rozdzielni RB1 w
spos6b pokazany na rysunku. Napna by kompletny z funkgj furtki na jedno skrzydto, wypogany w niezlgdne
czujki zabezpieczeotwarcia i zamknricia oraz sygnalizagj Do sterowania, oprécz zdalnego pilotami, plarsige
wykona manipulator przy wyciu na taras z sali konferencyjnej, jak na rysurtkazyktadowe przewody do utenia
opisano na rysunku.

4.1.12. Instalacja alarmowa

W przebudowywanych pomieszczeniach projektujensikona: instalacg alarmowe przeciwwtamaniow oraz w
pomieszczeniach archiwum sygnalizacjzam. W tym celu naley zamontowd optyczne czujki podczerwieni i
dymu oraz pajczy¢ je petlg i wpigé do ekspandera wj a nasgpnie istniejcym przewodem patzy ekspander z
centralk alarmowvg. Poszczeg6lne elementy instalacji pokazano i opisea rysunku E1.

4.1.13. Sposoéb uktadania instalacji elektrycznej.

Gtoéwne kable zasilage projektuje si uklad& pod tynkiem lub w szachtach instalacyjnycldbw przestrzeniach
nadsufitowych. Podobnie naleuktad& przewody catej instalacji elektrycznej gniazdveetlenia. W czsci

budynku podlegarej przebudowie gdzie nietizie sufitbw podwieszonych wszystkie przewody ifestja
elektrycznej naley prowadz¢ pod tynkiem. W cgci obiektu tam gdzie planowaneg sufity podwieszone idazie
miejsce w przestrzeni nadsufitowej przewody insjalzalezy rozprowadzé poziomo nad sufitami w korytach PCV
mocowanych ddcian, natomiast do punktééwietinych w tych sufitach przewody prowaézv peszlach
niepalnych. Zejcia przewodéw do poszczegolinych punktéw gniazdowdgeiznikowych i innych odbioréw od sufitu
prowadzé w scianach pod tynkiem.

4.1.14. Uwagi kocowe

Wszystkie instalacje nalg wykona zgodnie z:

- PN-91/E-050009,

- PN-HD 60364-4-41

- N-SEP-E-002,

- PN-EN 62305,

- PN-IEC 60364,

- PN-EN 12464,

- N-SEP-E-004,

- oraz innymi obowgzujgcymi normami i obowgzujgcymi przepisami BHP, P.pg i PBUE. Wszystkie
montowane materiaty musposiada aktualne certyfikaty i ( lub ) atesty jako dopuszigce do stosowania w Polsce.
Nalezy wykona pomiary ochronne odbiorcze instalacji po zZelzeniu robdt i przedstadviuzytkownikowi
wymagane protokoty.

4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi, dokumentacjprojektows, dziennik budowy i kgige obmiaréw wraz ze
specyfikacjami technicznymi.



4.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajcy przekae Wykonawcy wszystkie - niegbne do wykonania zaméwionych zgodnie z
kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumemzigfagczone do dokumentdéw przetargowych.

4.3.1. Zgodné&t rob6t z dokumentagjprojektow i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje technicznezomdodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w jednymich g
obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dalentacji. Wykonawca nie mne
wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu poi@h niezwtocznie
powiadom¢ Zamawiajcego. Zamawiagy zobowhazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub pepka .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagglabzgodne ze specyfikacjami technicznymi i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawaggo i Wykonawe. Dane
okreslone w tych dokumentachetls uwazane za warteei docelowe, od ktérych dopuszczalneachylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawtggo i Wykonawe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne ze specyfikacjami
technicznymi oraz uzgodnieniami ¢dizy Zamawiagcym i Wykonaweg a wplynie to na niezadowalah jakosé
robot, to takie materiaty muszdye zasgpione innymi, a koszty zwrane z poprawkami ponosi Wykonawca
robot.

5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do oddzielenia miejsca wykonywania prac odauygublicznego, w okresie
trwania realizacji Kontraktuzado zak@czenia i odbioru kicowego rob6t. Sam teren prowadzenia prac powinien
by¢ zabezpieczony przed dggem osdéb trzecich.

6. Ochronasrodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowrek zn# i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactizie:
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygezych
ochronysrodowiska naturalnego na terenie budowy i w bémmniej odlegtéci od niego.
- unika® uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych z przyczyn
powstatych w nagpstwie sposobu jego dziatania.
- zabezpieczy budoywprzed maliwoscig powstania pzaru

7. Ochrona przeciwpdarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Bdzie utrzymywd sprawny sprg
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w roBgh prowadzenia prac, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne g sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemgisazabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutekao spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialrié ponosi Wykonawca.



8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niecdly dopuszczone dozycia. Wszelkie
materiaty odpadowe zyte do robdt bdg mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnieanostk,
jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania sfradowisko.

Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ka§zgod: na
uzycie tych materiatéw od wéaiwych organéw administracji patwowe;.

Jeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

9. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroelementéw wbudowanych na terenie prowadzenia grazgstawionych
przez Zamawiacego (np. instalacje, wdzenia). Uzyska od odpowiednich wiadzdicych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaleej tez urzadzen Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajcego i zainteresowane wiladze oragdbe z nimi wspétpracowat dostarczejwszelkiej niezbdnej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkda instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaagcego.

10. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhaie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegdlrioi Wykonawca ma obowrek zadbé, zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia orazspetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywd w naleytym stanie przez caly czas trwania robdt wszelkie
urzadzenia zabezpieczmje, socjalne oraz spiz i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewaibaipieczgstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@rzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy nie podlegaj odrebnej zaptacie i & ponoszone przez Wykonawc(uwzgkdnione w cenie
kontraktowe))



11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za och¢orob6t oraz za wszelkie materiaty i gdzenia uywane do
prowadzenia rob6t przez caty okres trwania umowy.

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasuia@wego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone
w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszcizegéelementy byly w zadowadaym stanie przez caty czas
trwania robot, do momentu odbiorudamwego.

12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktérg w
jakikolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi przez niego robotamictdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas pdagaia robét.

Nieznajomd¢ wyzej okrelonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkaiMykonawca bdzie
przestrzegatl praw patentowych ¢dzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszetkioymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod | w sposéb gty bedzie informowat Zamawiapego
0 swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwol& i inne konieczne dokumenty.

13. Materiaty

13.1Zr6dba uzyskania materiatow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorayista jakichkolwiek materiatléw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informagjgazce proponowanegarddta zakupu lub zamawiania
materiatbw i odpowiednie (ewentualnie konieczn@yiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia ich przez Zamawjeggo. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danégadia nie oznacza
automatycznieze wszystkie materiaty z danegddta uzyskaj zatwierdzenie.

13.2.Dos¢pnas¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatéw.

Zamawiajcy ma prawo zna pochodzenie materiatdbw a Wykonawca jest zobeany udostpnic mu
wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich skiadzaz sposobie wytwarzaniagctnie z danymi od producenta
danych wyrobéw (materiatow).

13.3.Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadl
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawgepo. Jeeli Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy naaycie tych
materiatdw do innych robét, hite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialéw zostanie
przewartdciowany przez Zamawiggego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige si z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

13.4.Przechowywanie i sktadowani¢ematow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu ich wbudowania byty



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljs gakos¢ i whasciwosci do robét i byty dosipne do
kontroli przez Zamawiafego.

Miejsca czasowego sktadowanigdl zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Zamawiajcym.

13.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli uzgodnienia z Zamawiggym lub dokumentacja projektowa przewiglupazliwosé wariantowego
zastosowania materiatéw w wykonywanych robotachkdiawca powiadomi Zamawigjego o0 swoim zamiarze
€O najmniej trzy tygodnie przedryciem materiatu, albo w okresie dizym, jeeli bedzie to wymagane do batla
prowadzonych przez Zamawiapgo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu meze by pdézniej
zamieniany bez zgody Zamawjeggo.

14. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie wywrze niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. liczba i wydajgé sprztu musi gwarantow@a dobre jakéciowo
prowadzenie robot, zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammajacego
w terminie okrélonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgis do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu,
zostan przez Zamawiagcego zdyskwali:.fikowane i nie dopuszczone do robot

15. Transport

Wykonawca jest zobowrzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyvegj
niekorzystnie na jakk@ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportowych musi bylostosowana do rodzaju i$to robét wymagajcych transportu i
zapewnié przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznyobdki transportowe mugzspetnig wymagania okrdone w
Przepisach o Ruchu - Drogowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedamu budowy.



16. Wykonanie rob6t

16.1.0gdélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie pracgondnie z kontraktem, oraz za jaké¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zach zgodnd¢ z wymaganiami Zamawiapcego i
specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wyliczenie wielkoi wszystkich elementéw robét.
Nastpstwa bédu spowodowanego przez Wykonawe wyznaczeniu robot
zostan, jezeli bedzie tego wymagaZamawiajcy, poprawione przez Wykonawaoa koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Zamagdgegjo nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziglciaza
ich doktadnéc.

Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéhdt kxdg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, sp&egjach technicznych a tak w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawday uwzgkdni wyniki bada materiatdw i rob6t, diwiadczenia z
przeszidci oraz inne czynniki wptywagre na rozwzan kwestk.

Polecenia Zamawiagego lgdag wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robdt. Skutki :finansowe z tego tytyponosi
Wykonawca.

16.2. Kontroék@sci robot

16.2.1. Zasady kontroli jakoi rob6t

Celem kontroli rob6t &dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieny, abagna¢ zatazong jakaosé
wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgthontrok jakosci robét i wytych materiatdbw. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatovz oad6t z czstotliwoscig pozwalagca na stwierdzenigze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamagdago i obowdzujacymi przepisami.

Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewnt wykonanie rob6t zgodnie z
kontraktem.

16.2.2. Pobieranie probek.

Prébki kzdg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania préigdetych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

16.2.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjaebhnicznych, stosowamazna
wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przemaeapcego.

16.2.4_Raporty bada
Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiajcemu kopie raportow z wynikami badaak najszybciej,

jednak nie péniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako. Wyniki bada (kopie) kdg
przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego przegonieoru lub innych, przez niego



zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamaygigo

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia Zamawiay jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobréea
prébek i badania materiatow; zapewniona mdze wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay.

16.2.6. Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem baflgakosci materiatéw przez Wykonawe Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia
materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, gdmjice aprobaty techniczne wtwych instytucji oraz
certyfikat lubswiadectwo zgodnii producenta z warunkami podanymi w specyfikacj@dinnicznych.

16.3.Dokumenty budowy

16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykaoitca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z oly@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robét.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco beds dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarsteony robét. Kady zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonajssma z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy ddg czytelne, dokonane trwattechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgigbo
przedi@one Zamawiajcemu do ustosunkowanigsi

Decyzje Zamawiajcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podgisuj
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska wobec zapisu Zamaydapo.

Zakczane do dziennika budowy dokumenty w postaciczalikow oznaczanegty
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawigjego.

Do dziennika budowy wpisywanalezy w szczegolngci:

- dat przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uzgodnienie przez Zamawijgpgo programu zapewnienia jakoi harmonogramoéw robaét,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych@zi robot,

- przebieg robdt, trudriai i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegélieemprzerw wraz z ich powodami,
- uwagi i polecenia Zamawigego,

- daty wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu wstiemia,

- daty zglosz# i odbioréw robét zanikagych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbioréw robét,

- propozycje, uwagi oraz wyjaienia Wykonawcy,

- inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2. Ks¢ga obmiarow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwgty na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementdéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przepmeeass w sposob gty w jednostkach przytych w
wycenionymslepym kosztorysie i wpisujedo ksigi obmiaréw.



16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badaWykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpniane na kade zyczenie Zamawiagego.

16.3.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy oprdécz wymienionych wazej zalicza sj réwniez:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego protokoty,

- przekazania terenu budowlanego,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie zwjzarg z prowadzeniem prac.

16.3%zechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy dtlg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed @pem 0s6b trzecich.
Zaginiccie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszebkidkumenty bda zawsze dogpne dla Zamawiagego i
przedstawiane do wglu na jegazyczenie.

16.4.0bmiar robét

16.4.1. Ogo6lne zasady obmiaréw robét.

Obmiar rob6t bdzie okrdlac faktyczny zakres robét zgodnie z dokumentaprojektowg i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach chamyjgycznych dla danego rodzaju robét, dloaych w
slepym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powsigiéniu Zamawiajcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie wykonania zamierzeotanajmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw keda wpisywane do ksgi obmiaréw. Jakikolwiek ki lub przeoczenie w ifgiach
podanych wslepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznyde mwalnia Wykonawcy od obowiku
ukonczenia catéci prac. Bedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Zamawigjego na gimie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzany z ¢totliwoscia wymagan dla
celéw platnéci na rzecz Wykonawcy oksong w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okékania ilosci robot i materiatéw.

Dlugosci 1 odlegtaici miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida mierzone w ukladzie
pionowym lub poziomym wzdtulinii osiowej, z wyptkiem sytuacji, gdy specyfika robét na to nie polewa

Wszystkie wielkéci musz by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych sakmgch w slepych
kosztorysach, chybae Wykonawca uzgodni wcgsiej z Zamawiggcym inne jednostki charakterystyczne dla
danego rodzaju robat.

16.4.3. Uradzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robgitglzaakceptowane



przez Zamawiajcego. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary lzdg przeprowadzane przedesziowym lub kaicowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonania. Obmiaru robot
podlegajcych zakryciu dokonuje sprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenigdwykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzdihi objgtosci uzupetnione &da
szkicami umieszczonymi na kartach stroregisobmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te
mog; by¢ zakczone do ksigi obmiaréw w formie zakznika, ktérego tri& i wzor zostanie
uzgodniona z Zamawigym.

16.5.0dbiér robét
16.5.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé, roboty mog podlegé nastpujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez
Zamawiajcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robot zanikacych i ulegajcych,
- zakryciu odbior cgciowy,

- odbidr ostateczny,

odbidr pogwarancyjny.

16.5.2. Odbiér rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizatgigap zakryciu. Odbior tych robétdazie dokonywany w
czasie umgliwiajgcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek kemiecznéci hamowania ogélnego
postpu prac. Odbioru robét dokonuje Zamaw®j przy wspotudziale Wykonawcy.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie ¢epi do dziennika budowy) i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawtago. Odbiér kdzie dokonany niezwitocznie, nie z30ej jednak nt w
ciggu trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do dadienbudowy.

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentéw zawigjch
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav konfrontacji z dokumentag;j
projektow, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustadeni.



16.5.3. Odbiér ogciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje siwg zasad okidanych jak przy odbiorze Kzowym robét.

16.5.4. Odbidr ostateczny (&oowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ilii, jakosci oraz wartdci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigmiem Zamawiajcego o tym fakcie.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowy€rdbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zaapaego w obecnii Wykonawcy. Zamawiagy
dokona ich oceny jakeiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodiwm wykonania rob6t z dokumentacjprojektows i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamaw@j zapozna sgiz realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz ezciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét poprawkowych i uzupetnigych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdprawkowych
lub rob6t uzupetniacych, lub nie zakéczenia petnego zakresu robdt, Zamaudgj przerwie swoje
czynndaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego reisétprotokét odbioru ostatecznego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obpany
jest przedstawinastpujace dokumenty:

uwagi i zalecenia Zamawigjego, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanjgggh i ulegajcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zdlece

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigi obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych, badai oznaczé laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia j&io

certyfikaty zgodnéci i bezpieczastwa wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczne spaidzone na podstawie wszystkich wynikéadal i pomiaréw.

Wszystkie zargdzone przez Zamawigjego roboty poprawkowe lub uzupeilnizg kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo. Termin wykonania robét poprawkowych lub
uzupetniagcych wyznaczy Zamawiagy.

16.5.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtr@wigzanych z usulciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistaiatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.



16.6.Podstawa ptatia.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykmgaza jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu lub ustalonacdaly Wykonawg i Zamawiajcym cena
ryczattowa za cakg robot obgtych kontraktem.

16.7.Przepisy zvazane.

- warunki kontraktu,
- dane kontraktowe,
- normy pastwowe a w szczegolda:

PN -IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN- 84 E-02033
Oswietlenieswiattem elektrycznym

PN-92 E-05009
Ochrona przeciwpotaniowa



ZAr ACZNIK
ELEMENTY ROBOT ELEKTRYCZNYCH

ZADANIE |
1. Demontaelementéw starej instalacji
2. Budowa i montarozdzielni elektrycznych ,
3. Utazenie zasilaczy kablowych,
4. Wykonanie instalacji gniazd
a. Demontaelementdw starej instalacji
b. Uktadanie przewodow.
c. Montaz gniazd
5. Wykonanie instalacji ssvietlenia
a. Demontaelementéw starej instalacji
b.  Uktadanie przewodow .
C. Uktadanie przewoddéw na suficie
d. Monta opraw i osprgu
6. Wykonanie instalagsila innych uradzen
a. Ukenie przewodow

b. Pagtizenia urgdzen
7. Wpykonanie instalacji informatycznej i nigkgdowej

a. Demontaelementéw starej instalacji
b.  Uktadanie przewodow .

C. Monta urzadzen i osprztu



