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1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

 
         Specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych elementów dotyczących 
odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach instalacji elektrycznych w przebudowanych 
pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta Zduńska Wola  ETAP I 
 
 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
 
           Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy wyborze wykonawcy robót w trybie 
zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót opisanym w punkcie 1. 
 
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
 
3.1.  Instalacyjne roboty elektryczne   -              45311100-1,  45311200-2 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami inwestora. 
 
 

4.1. Opis robót 
 
4.1.1.Podstawa  opracowania 
 
Projekt  instalacji  elektrycznych  opracowano  na  podstawie: 

- zlecenia  architekta prowadzącego i Inwestora 
- projektu  budowlanego, 
- projektów branżowych, 
- założeń, wytycznych i uzgodnień przedstawiciela Inwestora  

 
4.1.2. Zakres opracowania 
 
Projekt obejmuje swoim zakresem  instalacje elektryczną wewnętrzną projektowanych pomieszczeń 
przebudowywanego budynku Urzędu Miasta Zduńska Wola w południowo-wschodnim skrzydle budynku, ETAP I, 
przy    ul. Stefana Złotnickiego 12. Opracowanie ma taki stopień szczegółowości na jaki pozwala aktualny zakres 
wiedzy do projektu. Dopuszcza się, że mogą ulec zmianie parametry instalacji elektrycznej (grubość przewodów, 
wartości zabezpieczeń i sposób zasilania) na skutek zmiany lub sprecyzowania zamontowanych urządzeń zasilanych 
elektrycznie. Każdorazowo w takich przypadkach należy wykonać odpowiednie obliczenia i wprowadzić konieczne 
korekty do parametrów wykonywanej instalacji elektrycznej. 
 
Uwaga! 
Inwestor planuje zabezpieczyć moc zapotrzebowaną obiektu z istniejącego układu zasilania i przyłącza w 
oparciu o istniejącą umowę sprzedaży energii elektrycznej. Zaleca się jednak przed oddaniem do użytkowania 
dokonać  monitoringu instalacji przy  pracy urządzeń tak jak dla normalnej eksploatacji budynku i 
sprawdzenia czy nowe obciążenie mocą   budynku nie spowoduje przekroczenia mocy przyłączeniowej. Jeśli 
tak to należy wystąpić do dystrybutora sieci o zwiększenie mocy i weryfikacją parametrów układu zasilnia. 
  
4.1.3.  Zasilenie  obiektu 
 
Budynek urzędu miasta zasilony jest obecnie istniejącym przyłączem i posiada swój licznik  abonencki z którego 
zasilona jest rozdzielnia główna budynku a następnie rozdzielnie obwodowe. Na potrzeby projektowanej instalacji w 



przebudowywanych pomieszczeniach biurowych projektuje się nową rozdzielnie RB1w pomieszczeniu wydawania 
dowodów.  
Rozdzielnie RB1projektuje się zasilić z istniejącej rozdzielni głównej budynku RG znajdującej się przy wejściu do 
budynku od strony północno zachodniej w korytarzu głównym (jak na rysunku),  kablem zasilającym typu       YKY 
5x10 mm2 poprowadzonym w korycie PCV, tam gdzie to możliwe w przestrzeni nadsufitowej oraz strychem. W 
części remontowanej zaleca się prowadzić  pod tynkiem w rurze osłonowej lub peszlu.  Obwód zasilający należy 
zabezpieczyć w rozdzielni RG wyłącznikiem nadmiarowym typu S303C32A.  
Projektuje  się  zbudowanie rozdzielni RB1  w  oparciu  o rozdzielnice typową wtynkową typu modułowego.  Z  
rozdzielni RB1 należy wyprowadzić  obwody instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd i zasilania innych urządzeń 
elektrycznych w przebudowywanych pomieszczeniach. Punkt podziału przewodu PEN wykonać w rozdzielni. 
Niedozwolone jest łączenie przewodów PE i N w innych punktach oprócz rozdzielni. Rozdzielnie zaleca się dobrać w 
taki sposób aby było 20% zapasu miejsca. Całość  nowej instalacji zaprojektowana  jest  w układzie  TN-S.  Starą 
instalacje w miarę możliwości i potrzeby należy zdemontować. 
 
4.1.4.  System ochrony od porażeń 
 
Należy wykonać instalację w taki sposób aby możliwe było zachowanie ochrony przeciwporażeniowej podstawowej 
oraz ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu. Ochrona podstawowa ludzi i zwierząt musi uniemożliwiać 
bezpośrednie dotknięcie części czynnych instalacji elektrycznej. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu ma 
za zadanie chronić przed skutkami zagrożeń które mogą powstać w wyniku dotyku części przewodzących dostępnych 
instalacji elektrycznej. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączenia jest realizowana przez: 
- urządzenia ochronne przetężeniowe, 
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe, 
- sieć połączeń wyrównawczych. 
Sieć rozdzielczą i instalację odbiorczą należy wykonać w systemie TN-S który ma za zadanie zapewnić samoczynne 
wyłączenie zasilania podczas powstania zagrożenia. Części przewodzące dostępne powinny być przyłączone do 
przewodu ochronnego. Wyłączenie będzie realizowane poprzez wyłączniki nadmiarowe i różnicowoprądowe. 
Zaprojektowano zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie upływu 30mA . W rozdzielnicach 
obiektowych należy wykonać osobno szynę ochronną PE i neutralna N aby w budynkach prowadzić kable i przewody 
z rozdzieloną żyłą PE i N. 
Instalację ochron od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47. 
Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego należy doprowadzić osobny 
przewód ochronny PE. Przewody ochronne posiadać będą izolacją koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z 
szyną ochronną PE rozdzielni. 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa realizowana będzie przez zastosowanie izolowania części 
czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. 
Uzupełnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 
30mA. 
Ochrona dla rozdzielnicy – uziemienie szyny PE rozdzielni. W sanitariatach i pomieszczeniach należy wykonać 
lokalną szynę połączeń wyrównawczych dla wypustów wodnych. Instalację przewodów wyrównawczych należy 
wykonać zgodnie z PN-HD 60634-5-54. Przewodami wyrównawczymi połączyć: koryta kablowe, drabiny, kanały 
wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje na których może pojawić się napięcie niebezpieczne. Główne 
połączenia wykonane będą przewodami Lyżo10mm2 dalsze 6mm2. 
W pokojach socjalnych i łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze przewodami DYżo4mm2 wyprowadzonymi z 
lokalnych szyn połączeń wyrównawczych. Lokalne szyny połączeń wyrównawczych LSPW podłączyć przewodami 
DYżo6mm2 do szyny PE w poszczególnych tablicach zasilających.  
Połączeniami objąć wszystkie wypusty wody. 
Do połączeń wyrównawczych zastosować rozwiązania systemowe.     
 
4.1.5.  System ochrony przed przepięciami. 
 
Ochronę przed przepięciami zrealizować zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443. Należy zastosować zasadę 
stopniowej redukcji wartości przepięć do bezpiecznego poziomu zanim dotrą one do urządzenia końcowego i będą 
mogły spowodować w nim szkody. Dla osiągnięcia tego celu cała sieć zasilająca budynku dzielona jest na strefy 
ochrony odgromowej LPZ (Lighting Protection Zone). W każdym miejscu przejścia z jednej strefy do kolejnej, w 
celu wyrównania potencjałów jest instalowany ogranicznik przepięć o klasie dostosowanej do koniecznych w danym 
przypadku wymagań. Ochronę należy zrealizować poprzez zastosowanie ograniczników przepięć o wytrzymałości 
udarowej kategorii II i III (kl. B i C). Miejsca instalowania oraz rodzaje ograniczników przepięć pokazano w części 
rysunkowej niniejszego opracowania. 
 



4.1.6.  Instalacja  oświetlenia podstawowego. 
 
Projektuje  się  instalację  oświetleniową  przewodami  kabelkowymi  typu  YDYżo(p)  3x1,5 mm2 oraz YDYżo(p) 
4x1,5 mm2 , lub o większych przekrojach dostosowanych do mocy odbiorników. Obwody należy wyprowadzać z 
rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Przewody instalacji oświetlenia prowadzić pod tynkiem lub w 
przestrzeniach zasłoniętych (sufity podwieszane, szachty instalacyjne itp. ) w korytach instalacyjnych bądź peszlach 
niepalnych.   
Oświetlenie proponuje się zrealizować w oparciu o oprawy LED. Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych 
pomieszczeniach należy przyjąć na poziomie nie mniejszym niż określony w PN. Typy opraw opisano szczegółowo 
na rysunkach instalacji elektrycznej. 
 
4.1.7. Instalacja  oświetlenia  awaryjnego  
 
Na drodze komunikacyjnej projektuje się oświetlenie ewakuacyjne w skład którego wchodzi również oprawa z 
odpowiednimi piktogramamem na korytarzu oznaczająca drogę do wyjścia. Natężenie oświetlenia na drogach 
ewakuacyjnych zgodnie z normą nie powinno być mniejsze niż 1lux, w miejscach ewentualnych lokalizacji gaśnic 5 
lux. Zaprojektowane oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone będą w moduły zasilania awaryjnego, które 
automatycznie załączają oprawę przy zaniku zasilania podstawowego i umożliwiają jej świecenie przez 1 godz. 
Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać przewodami YDYżo 4x1,5mm2  750V układanymi w sposób 
analogiczny jak przewody oświetlenia podstawowego. Moduł awaryjny musi być zasilany z fazy stałej tzn. nie 
przerywanej łącznikiem. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne świadectwo 
dopuszczenia CNBOP. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary sprawdzające wartość natężenia oświetlenia.  
 
4.1.8.  Instalacja  gniazd wtykowych i wypustów 
 
Instalacje gniazd wtykowych oraz wypustów należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5mm2 jako główne 
zasilania obwodów z rozdzielnic i YDY(żo)p 3x1,5 do pozostałych punktów gniazdowych w obwodzie o napięciu nie 
mniejszym niż 750V dla obwodów jednofazowych oraz dla obwodów trójfazowych o przekrojach dostosowanych do 
mocy odbiorników. Obwody należy wyprowadzać z rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Przewody instalacji 
gniazd prowadzić pod tynkiem lub w przestrzeniach zasłoniętych (sufity podwieszane, szachty instalacyjne itp. ) w 
korytach instalacyjnych bądź peszlach niepalnych.  
Przewiduje się dodatkowo instalację gniazd wtykowych 230V typu DATA jako wyodrębnione obwody w rozdzielni 
do zasilania urządzeń komputerowych na stanowiskach pracy. Gniazda typu DATA montować w zestawach 
systemowych zasilających 2x230V + 4xLAN (RJ45) osobno zabezpieczonych w rozdzielni RB1. 
Wszystkie gniazda muszą być wyposażone w bolec ochronny PE. Lokalizacja wypustów do zasilania pozostałych 
odbiorów pokazana została na dołączonych rysunkach. Wysokość montażu gniazd powinna być dostosowana do 
charakteru pomieszczenia i potrzeb zasilanych urządzeń. 
Do stanowisk komputerowych na biurkach projektuje się przymocowanie listwy zasilającej 230V (4 gniazda) z 
wyłącznikiem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. 
Dodatkowo projektuje się montaż listew (koryt) instalacyjnych PCV do biurek pracy komputerowej w celu 
prowadzenia przewodów zasilających listwy komputerowe 230V oraz skrętek UTP które następnie będą wpięte w 
gniazda DATA 230V i RJ45 w ścianach. 
 
4.1.9.  Instalacja  zasilania urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych. 
 
Projekt przewiduje również zasilanie klimatyzatorów w pokojach biurowych  i wentylatorów łazienkowych, 
wynikających z projektów branżowych innych instalacji.  
Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie obwody silnoprądowe obejmujące zasilania i obwody elektryczne 
400/230V. Sposób działania niniejszych urządzeń ich układy sterowania i zabezpieczeń obejmuje swym zakresem 
projekt wykonawczy instalacji sanitarnych i należy je uzgodnić  z branżystami przy udziale inwestora w oparciu o 
dokumentacje techniczne producenta poszczególnych urządzeń i aparatów. Sposób zasilania został pokazany na 
rysunkach. Wszystkie ewentualne sterowniki urządzenia zabezpieczające i inne aparaty należy każdorazowo dobrać i 
skonsultować z producentem zasilanych urządzeń. Wentylatory łazienkowe zasilić z obwodów oświetlenia toalet. 
 
4.1.10.  Instalacja sieci informatycznej i telefonicznej 
  
Projektuje się wykonanie sieci informatycznej w oparciu o przewody UTP  4 x 2 x 0,5  kat. 6  doprowadzone do 
każdego gniazda sieci LAN RJ45 kat.6. Projektuje się gniazda  w zestawach systemowych 2x2RJ45 razem z 
gniazdami DATA 2x230V przy każdym stanowisku pracy biurowej do urządzeń komputerowych i ewentualnie 
telefonicznych. Przewody prowadzić pod tynkiem w rurkach instalacyjnych PCV (peszlach).  



Wszystkie  linie  sieci  należy  sprowadzić  do  szafki  Rack typu 18U 600/600  z panelem zasilającym 230V, trzema 
panelami RJ45 cat6, panelem światłowodowym do którego będzie podłączony przewód światłowodowy 
poprowadzony od głównego serwera oraz od pokoju informatyków znajdującego na piętrze. Instalacje należy 
wykonać w cat.6 zgodnie z normą okablowania strukturalnego PN-EN 50173/4. 
Dodatkowo przewody UTP ułożyć w listwach (korytach) instalacyjnych PCV przykręconych do biurek pracy od 
urządzeń komputerowych do gniazd RJ45 w zestawach zasilających na ścianach. 
 
4.1.11.  Instalacja napędu bramy wjazdowej 
 
Projekt przewiduje instalację systemu napędu bramy wjazdowej dwuskrzydłowej na teren obiektu. Skrzydła bramy są 
ażurowe niskie (około 1,5m) nie przekraczają 2x2mb długości. Zasilanie napędu należy wykonać z rozdzielni RB1 w 
sposób pokazany na rysunku. Napęd ma być kompletny z funkcją furtki na jedno skrzydło,  wyposażony w niezbędne 
czujki zabezpieczeń otwarcia i zamknięcia oraz sygnalizację. Do sterowania, oprócz zdalnego pilotami, planuje się 
wykonać manipulator przy wyjściu na taras z sali konferencyjnej, jak na rysunku. Przykładowe przewody do ułożenia 
opisano na rysunku. 
 
4. 1.12.  Instalacja alarmowa 
 
W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje się wykonać instalację alarmową przeciwwłamaniową oraz w 
pomieszczeniach archiwum sygnalizacji pożaru. W tym celu należy zamontować optyczne czujki podczerwieni i 
dymu oraz połączyć je pętlą i wpiąć do ekspandera wejść a następnie istniejącym przewodem połączyć ekspander z 
centralką alarmową. Poszczególne elementy instalacji pokazano i opisano na rysunku E1.  
 
4.1.13.  Sposób układania instalacji elektrycznej. 
  
Główne kable zasilające projektuje się układać pod tynkiem lub w szachtach instalacyjnych bądź w przestrzeniach 
nadsufitowych. Podobnie należy układać przewody całej instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia. W części 
budynku podlegającej przebudowie gdzie nie będzie sufitów podwieszonych wszystkie przewody instalacji 
elektrycznej należy prowadzić pod tynkiem. W części obiektu tam gdzie planowane są sufity podwieszone i będzie 
miejsce w przestrzeni nadsufitowej przewody instalacji należy rozprowadzać poziomo nad sufitami w korytach PCV 
mocowanych do ścian, natomiast do punktów świetlnych  w tych sufitach przewody prowadzić w peszlach 
niepalnych. Zejścia przewodów do poszczególnych punktów gniazdowych, łącznikowych i innych odbiorów od sufitu 
prowadzić w ścianach pod tynkiem. 
 
4.1.14.  Uwagi  końcowe 
 
Wszystkie  instalacje  należy  wykonać  zgodnie  z: 
 - PN-91/E-05009,  
 - PN-HD 60364-4-41 
 - N-SEP-E-002,  
 - PN-EN 62305, 
 - PN-IEC 60364, 
 - PN-EN 12464, 
 - N-SEP-E-004, 
 -  oraz innymi obowiązującymi normami i obowiązującymi  przepisami  BHP, P.poż., i PBUE.  Wszystkie 
montowane materiały muszą posiadać aktualne certyfikaty i ( lub ) atesty jako dopuszczające do stosowania w Polsce. 
Należy  wykonać  pomiary  ochronne  odbiorcze instalacji  po  zakończeniu  robót  i  przedstawić  użytkownikowi  
wymagane  protokóły. 
 

4.2. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, dziennik budowy i księgę obmiarów wraz ze 

specyfikacjami technicznymi. 

 

 

 



4.3. Dokumentacja projektowa 
 
 Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie - niezbędne do wykonania zamówionych zgodnie z 

kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, załączone do dokumentów przetargowych. 
 
4.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. . 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacjami technicznymi i 
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dane 

określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi oraz uzgodnieniami między Zamawiającym i Wykonawcą a wpłynie to na niezadowalającą jakość 
robót, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a koszty związane z poprawkami ponosi  Wykonawca 
robót. 

 

5.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicznego, w okresie 

trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac powinien 

być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 
 

6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpośredniej odległości od niego. 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z przyczyn 
powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

- zabezpieczy budowę przed możliwością powstania pożaru 

 

7. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach oraz 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania 
Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 

 



8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzenia prac, pozostawionych 

przez Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia). Uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę (uwzględnione w cenie 
kontraktowej)



 

11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 
 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczegó1ne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 
trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 

 

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 
 
 
13. Materiały 

 

13.1.Źródła uzyskania materiałów. 

 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu lub zamawiania 
materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

13.2.Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 

 
Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany udostępnić mu 

wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi od producenta 
danych wyrobów (materiałów). 

 

13.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

               13.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym. 

 
13.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeśli uzgodnienia z Zamawiającym lub dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
 

14. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo 
prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie określonym kontraktem na wykonanie prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwa1i:.fikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

15. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających transportu i 

zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 
 budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w 

Przepisach o Ruchu - Drogowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 



 

16. Wykonanie robót 

 

16.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,   oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego i 
specyfikacjami technicznymi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich elementów robót. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 
zostaną, jeżeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z 
przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki :finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

                                   16.2. Kontrola jakości robót 

 

 
16.2.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
wykonania prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.  

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. 
 

16.2.2. Pobieranie próbek. 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

 

16.2.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

16.2.4_Raporty badań. 

 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 



zaaprobowanych. 

 

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

 

16.2.6. Aprobaty techniczne materiałów 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 

materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji oraz 
certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. 

 

16.3.Dokumenty budowy 

 

16.3.1. Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. 
 Załączane do dziennika budowy dokumenty w postaci załączników oznaczane będą 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

Do dziennika budowy wpisywać należy w szczególności: 
 

- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczególnieniem przerw wraz z ich powodami, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania, 
- daty zgłoszeń i odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy, 
- inne informacje o przebiegu prac. 

 

16.3.2. Księga obmiarów 

 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwa1ąjący na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje się do księgi obmiarów. 



 

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontro1ne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Zamawiającego. 

 

16.3.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
  
Do dokumentów budowy oprócz wymienionych wcześniej zalicza się również: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego protokoły, 
- przekazania terenu budowlanego, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac. 

 

                                            16.3.5. Przechowywanie dokumentów 

 
  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla  Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 

 
16.4.0bmiar robót 

 

16.4.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót, określonych w 
ślepym kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia całości prac. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla 
 celów płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 

 

16.4.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone w układzie 

pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót na to nie pozwala. 
Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych określonych w ślepych 

kosztorysach, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne jednostki charakterystyczne dla 
danego rodzaju robót. 

 

16.4.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane 



przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

 

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 

 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
 także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
  Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru robót 
 podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą 
 szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi obmiarów. W razie braku miejsca, szkice te 
 mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, którego treść i wzór zostanie 
 uzgodniona z Zamawiającym. 

 
16.5.0dbiór robót 

 

16.5.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

W zależności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, dokonywanych przez 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

 
- odbiór robót zanikających i ulegających, 
-  zakryciu odbiór częściowy, 
-  odbiór ostateczny,  
-  odbiór pogwarancyjny. 

 

16.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany w 
czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności hamowania ogólnego 
postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy współudziale Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika budowy) i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu trzech dni od daty zgłoszenia go wpisem do dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 
 



 

16.5.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

16.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 

 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru 
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Zamawiający 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 
16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 

 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowiązany 

jest przedstawić następujące dokumenty: 
 

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

-  recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiarów,  
- wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów. 

 
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych lub 
uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

 

 

16.5.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 

usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 

 



16.6.Podstawa płatności. 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona między Wykonawcą i Zamawiającym cena 
ryczałtowa za całość robót objętych kontraktem. 

 

16.7.Przepisy związane. 

 
- warunki kontraktu, 
- dane kontraktowe,  
- normy państwowe a w szczególności: 

 

PN -IEC 60364-5-523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 
PN- 84 E-02033 
Oświetlenie światłem elektrycznym 

 
PN-92 E-05009 
Ochrona przeciwporażeniowa 
  

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁ ĄCZNIK 

 
ELEMENTY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

 
     ZADANIE I 

 
1.         Demontaż elementów starej instalacji  

2.      Budowa i montaż rozdzielni elektrycznych ,  

3.      Ułożenie zasilaczy kablowych, 

4.      Wykonanie instalacji gniazd  

   a.      Demontaż elementów starej instalacji 

            b.      Układanie  przewodów. 

c. Montaż gniazd 

5.     Wykonanie  instalacji  oświetlenia  

   a.      Demontaż elementów starej instalacji 

            b.      Układanie  przewodów .  

            c.       Układanie przewodów na suficie  

            d.        Montaż  opraw  i  osprzętu 

                 6.            Wykonanie instalacji zasilań innych urządzeń 

                   a.      Ułożenie przewodów 

                   b.       Podłączenia urządzeń 

7.    Wykonanie  instalacji  informatycznej i niskoprądowej  

   a.      Demontaż elementów starej instalacji 

            b.      Układanie  przewodów .  

            c.        Montaż  urządzeń  i  osprzętu 

 


