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SPECYFIKACJA TECHNICZNEA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
(ST-0) 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 

• Projekt budowlany oraz wykonawczy wykonany przez jednostkę projektową Biuro Projektowe 
„PROJBUD” ul. Sieradzka 14B, 98-220 Zduńska Wola. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

• Rozporządzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 2002 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV. 

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  
robót budowlanych w zakresie  przebudowy budynku Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana 
Złotnickiego 12 98-220 Zduńska Wola. 

 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy  i Umowny przy zlecaniu  i 
realizacji robót.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  
dla  robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

• Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  
konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  
budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych  i  innych urządzeń) oraz  fundamenty pod maszyny  i urządzenia,  
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

• Budowa - należy przez  to  rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a  także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

• Roboty budowlane - należy przez  to  rozumieć budowę, a  także prace polegające  na  przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Urządzenia budowlane - należy przez  to  rozumieć urządzenia  techniczne związane  z obiektem 
budowlanym zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  
przyłącza  i  urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• Teren budowy - przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa  
własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

• Pozwolenie na budowę - decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
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• Dokumentacja budowy – stanowią: pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem 
budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych, w miarę  
potrzeby,  rysunki  i  opisy służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  
w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą montażu – także dziennik montażu.  

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

• Aprobata techniczna - pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  

• Wyrób budowlany - wyrób w  rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu  
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu  

stanowiącym integralną całość użytkową.  

• Właściwi organ - organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

• Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów,  inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

• Obszar oddziaływania terenu - teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na podstawie  
przepisów  odrębnych, wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia w  
zagospodarowaniu tego terenu.  

• Opłata - kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• Droga tymczasowa - droga  specjalnie  przygotowaną,  przeznaczoną  do ruchu  pojazdów  
obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,  przewidzianą  do  usunięcia  po  ich 
zakończeniu.  

• Dziennik budowy - dziennik wydany  przez właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,  
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.  

• Kierownik budowy - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  
robotami  i  do występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji kontraktu,  ponosząca  
ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną budowę.  

• Rejestr obmiarów - akceptowana  przez  Inspektora  nadzoru  książka z ponumerowanymi  stronami,  
służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie wyliczeń,  
szkiców  i ewentualnie  dodatkowych załączników. Wpisy w  rejestrze  obmiarów  podlegają  
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• Laboratorium - laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót.  

• Materiały - wszelkie materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa i wyroby  
niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

• Odpowiednia zgodność - zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi  tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.  

• Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  
praktykę zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  
w  budownictwie,  której inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  
Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie i wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  
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wykonanych  robót,  bierze  udział  w  odbiorach  robót zanikających,  badaniu  i odbiorze  instalacji  
oraz urządzeń  technicznych,  jak  również przy odbiorze ukończonego obiektu.  

• Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  
związanych z prowadzeniem budowy.  

• Projektant - uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji projektowej.  

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

• Część obiektu lub etap wykonywania - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  

• Ustalenia techniczne - ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  

• Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  (CEN) oraz 
Europejski Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  
(EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  

• Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  
robót  budowlanych,  z wyliczeniem  i  zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  

• Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem  ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  
dokumentacją  projektową  i  zaleceniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  za  prowadzenie  
budowy  zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOŻ. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi,  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi 
oraz dokumentami budowy. Na Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  
przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  
lub  zniszczone  punkty  pomiarowe Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót 
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  oraz  
dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez Inspektora  nadzoru  stanowią  
załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  
błędów  lub opuszczeń w dokumentach  kontraktowych, a o  ich wykryciu winien natychmiast  
powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  Wielkości określone w  dokumentacji 
projektowej  i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane  za wartości 
docelowe, od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  
tolerancji.  Cechy  materiałów i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  
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zgodność  z  określonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  
wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją projektową  lub  specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót  i mają wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy.  

 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót. Wykonawca  dostarczy,  
zainstaluje  i  będzie  utrzymywać tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt  zabezpieczenia  terenu  
budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w cenę umowną.  

 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót    przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:   
o podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  
o będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej, wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
o środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na  terenie  
baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  
odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp. oraz wykona ręczne przekopy kontrolne 
dla potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  
tych  instalacji Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora nadzoru  i  zainteresowanych  
użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej pomocy  
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
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spowodowane przez  jego działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi  i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca  stosować  się  będzie do  ustawowych ograniczeń  obciążenia na  oś  przy  
transporcie  materiałów  i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  
będzie  o  każdym  takim  przewozie powiadamiał  Inspektora  nadzoru. Pojazdy  i  ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie  będą dopuszczone  na  świeżo  ukończony  
fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich  robót w  ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  Inspektora nadzoru.  

 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie wykonywania robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy. W  szczególności  wykonawca ma  obowiązek  zadbać,  aby  
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  
utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  
związane z wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  

 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały  i  urządzenia  
używane  do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 
1.5.10.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  
państwowej i samorządowej, które są w  jakikolwiek sposób związane z  robotami  i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  
prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń  lub metod  i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów  budowlanych.  Proponowane  materiały  i  technologie  wykonawcze  podano  w  
dokumentacji projektowej. Wszelkie materiały  i  urządzenia  zastosowane w  dokumentacji  
projektowej można  zastąpić równoważnymi  stosując  te same parametry  techniczne  i wymagania  
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w  zależności  od  
wymagań  wynikających  z odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów mających wpływ na 
walory estetyczne i użytkowe obiektu wymaga pisemnej  zgody  Zamawiającego.  Wykonawca  
powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  wyborze materiału.  Wybrany  i zaakceptowany  
rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody Inspektora  nadzoru.  Dla  
udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów  budowlanych  zgodnie z ustawą,  wykonawca  
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winien  posiadać  stosowne  dokumenty  umożliwiające  kontrolę  przez  inspektora nadzoru. 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub 
wydobywania materiałów  i odpowiednie aprobaty  techniczne  lub świadectwa badań  laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 
2.2. Składowanie materiałów 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
Wszystkie  materiały  znajdujące  się  na  terenie  robót  powinny  być  składowane  w oryginalnych  
opakowaniach  w  warunkach  zgodnych  z  zaleceniami  producenta.  Materiały  wrażliwe  na  wpływy 
atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach  lub na  zewnątrz odpowiednio  
zabezpieczone. Wykonawca  powinien  zwrócić  szczególną  uwagę  na  termin  użycia  materiałów. 
Niedopuszczalne  jest wbudowanie  materiałów  przeterminowanych  oraz  posiadających  niewłaściwe  
parametry  np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dla  materiałów  
składowanych  w  większych  ilościach  należy  przestrzegać  instrukcji producenta/dystrybutora 
dotyczących warunków składowania,  ilości warstw, warunków wilgotnościowych i temperaturowych  
itp.  

 
2.3. Zapewnienie jakości 

Wymaganą  w  obowiązujących  przepisach  jakość  powinien  zapewnić  Wykonawca  przez 
stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania  i montażu oraz nadzoru technicznego  i 
kontroli. System  jakości  stosowany  przez  Wykonawcę  powinien  być  otwarty  na  dodatkową  
kontrolę  ze  strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. 
Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom  jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  
znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  bądź  mechanicznie  przy  użyciu specjalistycznych  narzędzi i 
maszyn odpowiednich do realizowanej czynności. Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie  
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia 
jakości  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  
projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  
terminie  przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  
środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego użytkowania. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi  Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Odpowiednia 
liczba i rodzaj  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  
określonymi  w  dokumentacji projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  wskazaniami  Inspektora  nadzoru,  
w  terminie  przewidzianym umową.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie  robót zgodnie z umową  lub kontraktem oraz za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, programem zapewnienia jakości, harmonogramem robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzględniając wymagania odpowiednich norm i związanych 
przepisów. Decyzje  Inspektora  nadzoru w  sprawach  akceptacji  materiałów  i  elementów  robót  muszą  
być  oparte  na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  robotach  spowodowanego  przez 
Wykonawcę  zostaną  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia  Inspektora nadzoru  będą  
wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. Odstępstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, a  także  roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny być uzgadniane z Inspektorem 
nadzoru. Przypadki takie powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy z akceptacją tego faktu przez 
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

• projekt organizacji budowy, 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy  należy opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  
Inspektora nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  
sposób  wykonania robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  
wykonanie  robót  zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót.  

 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
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• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także 
wyciąganych wniosków  i zastosowanych korekt w procesie  technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja i 
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań  i  ich częstotliwości są określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót. W przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  
kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor  nadzoru  będzie  
mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  
personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że mogą wpłynąć  
ujemnie  na wyniki  badań, Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych 
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium 
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie  
koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi 
Wykonawca.  

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  
kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone  z  własnej  woli.  
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  
dostarczone  przez Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez 
Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku,  
gdy normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót,  stosować  można  wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi  
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Inspektora  nadzoru  o  rodzaju, miejscu  i  terminie pomiaru  lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań  (kopie) będą przekazywane  Inspektorowi nadzoru na  formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  
kontroli, pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  
jemu  kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  
prowadzonego  przez Wykonawcę, będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  na  podstawie  wyników  badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów  i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty 
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  z dokumentacją  projektową  i  
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  
powtórnych  lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

• posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  
techniczną, w przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej Normy,  jeżeli  nie  są  
objęte  certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W  przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  
wymagane  przez  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  każda  ich  partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

• Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7. DOKUMENTY BUDOWY  
 
7.1. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgłoszenia zakończenia robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  
będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane  trwałą  techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio  jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  
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oznaczone  kolejnym  numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru.  

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  
ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody  i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania  robót podlegających ograniczeniom  
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  
budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
7.2. Książka obmiarów 

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w  jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 
7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności materiałów, orzeczenia o  
jakości materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 
7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:  
• pozwolenie na budowę,  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• operaty geodezyjne,  
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• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora 
nadzoru  i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  
nadzoru  o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  
w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  nie  zwalnia Wykonawcy  od  obowiązku  
ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  
piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania  ilości  robót podane są w odpowiednich specyfikacjach  technicznych  i  lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  
dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
Jeżeli urządzenia  te  lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  
dobrym  stanie,  w  całym okresie trwania robót. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom:  
•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

•  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

•  odbiorowi po upływie okresu rękojmi   

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót zanikających  i ulegających zakryciu polega na  finalnej ocenie  jakości wykonywanych  
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  robót 
zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  
dziennika  budowy i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru. Odbiór  będzie  
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
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dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość  i  ilość  robót  ulegających  
zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów zawierających  komplet  wyników  
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uprzednimi ustaleniami. 

 
9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
9.4. Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót w  odniesieniu  do  
zakresu (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  
w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego  robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  dokumentów,  
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  
komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie odbiorów  robót  zanikających  i  
ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających w poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  
wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W  
przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją i  specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem  tolerancji  i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne),  

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

• protokoły odbiorów częściowych,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 
bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ii programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ),  

• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  
termin  odbioru końcowego robót. Wszystkie  zarządzone przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  
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uzupełniające będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin  wykonania  robót  
poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich wykonanie. 

 
9.5. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu rękojmi i gwarancji)  

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór  po  
upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  (pogwarancyjny)  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. 

 
10.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI   

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla  robót 
wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest wartość  umowna  (kwota)  za  roboty  podana przez 
Wykonawcę  (skalkulowana  w  kosztorysie  ofertowym  na  podstawie  przedmiaru  robót  i  projektu) i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  Cena  
jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie  ofertowym  jest 
ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  pozycją 
kosztorysową.  W  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych  zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru  
kalkulacja  ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena  jednostkowa  
pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie czynności, 
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót i w dokumentacji projektowej.  

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i 
transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  
 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

•  Ustawa  z  dnia  17 maja  1989r.  –  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U.  nr  30,  poz.  163  z 
późniejszymi zmianami)  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086).  

• Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 października 
2003 r.)  
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• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  
technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004  r. – w  sprawie szczegółowego zakresu  i 
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  
oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578)  

• Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  11  grudnia  2003  r.  w  sprawie  obowiązkowego    ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa Dz. U.  2003 r. Nr 220, poz. 2174  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich  
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
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SST-1.1 – Roboty Przygotowawcze i Rozbiórkowe 
 
 
Kod CPV: 
45111300-1- Roboty rozbiórkowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych w obiekcie objętym kontraktem. W zakres 
tych robót wchodzą:  
- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
- rozbiórka pokryć dachowych, 
- rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu, 
- rozbiórka ścian i ścianek działowych wewnętrznych, 
- wykucie otworów dla drzwi i okien, 
- rozebranie posadzek, 
- demontaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, 
- demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 
- demontaż okładzin wewnętrznych ścian, 
- demontaż pochwytów i balustrad schodowych, 
- odbicie tynków wewnętrznych, 
- wykonanie przebić dla zamocowania konstrukcji oraz przejść instalacyjnych, 
- rozbiórka zewnętrznej rampy i schodów, 
- wywóz i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórek i demontaży. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 
 
 Nie występują 
 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe oraz przygotowawcze można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały z demontażu i rozbiórek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Zanieczyszczenia na drogach publicznych pochodzących z zabrudzonych kół sprzętu budowlanego należy na 
bieżąco porządkować. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy (kontenery 
biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, i inne 
według potrzeb wykonawcy) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu 
c) Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy 
robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 
d) Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry 
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 
f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów 
robót 
g) wewnętrzne przepisy Zamawiającego 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować 
teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót 
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno być tak 
wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 
ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz 
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza 
budynkami, 
c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania posiłków i przygotowywania napojów, suszenia odzieży, 
umywalnię i ustępy, 
d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników: szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię 
odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, 
ustępy. 
e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 
f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, 
farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego 
wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 
g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót. 
 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w czystości i nie 
uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać w miejscach przewidzianych dokumentacją przetargową. 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć instalację elektryczną, wodną, 
centralnego ogrzewania i inne. Roboty należy tak prowadzić, aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Gruz oraz odpady 
pochodzące z rozbiórki należy wywieść do miejsca składowania i zutylizować. Wykonawca ma obowiązek 
przedstawić Inspektorowi nadzoru do odnotowania kartę odpadów przekazanych do utylizacji. 

 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót polega na: 
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- sprawdzeniu kompletności wykonania 
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- rozbiórka obróbek blacharskich, pokrycia, konstrukcji dachu, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, 
okładzin wewnętrznych ścian, ścian działowych, wykucie otworów w ścianach działowych, odbicie tynków 
[m2] 
- rozbiórka rynien i rur spustowych, podokienników, balustrad i pochwytów – [m], 
- rozebranie ścian, kominów, konstrukcji betonowych, wykucie otworów w ścianach – [m3], 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, przebicie otwór, wykucie gniazd – [szt.] 
- wywóz gruzu – [m3], 
- koszty organizacji budowy – wliczone w koszty pośrednie 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte SST- 1.1 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Roboty rozbiórkowe. Cena obejmuje: 

-  rozebranie lub zdemontowanie wszystkich elementów wymienionych w dokumentacji budowlanej i 
wykonawczej, 
-  wywiezienie gruzu oraz elementów z demontażu do składowanie, 
- zutylizowanie gruzu oraz elementów z demontażu 
- przekazanie karty odpadu, 
- uprzątnięcie terenu 
  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Obowiązujące przepisy i normy państwowe 
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SST-1.2 – Roboty Ziemne 
 
 
Kod CPV: 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 
wchodzą:  
- wykopy, podkład podposadzkowy z piasku zwykłego, zasypanie wykopów od strony zewnętrznej  
piaskiem zwykłym z zagęszczeniem warstwami. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wykonanie robót związanych z wykopami  

Do wykonania robót związanych z wykonywaniem wykopów materiały nie występują. 
 

2.2. Wykonanie robót związanych z podkładami podposadzkowymi i zasypaniem wykopów 
Do wykonywania robót związanych z wykonywaniem podkładów podposadzkowych oraz zasypania 
wykopów od strony zewnętrznej Wykonawca użyje gruntu z odkładu lub grunt przywiezionym. 
Materiał na zasypki z okładu lub dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów 
pochodzenia organicznego i spełniać następujące wymagania: 

• wskaźnik różnoziarnistości >5 
• wskaźnik piaskowy >35 
• wodoprzepuszczalność k> 10-2 m/s 
• zawartość frakcji pyłowej i iłowej s10 % 

 
3.  SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu 
dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na drogach 
publicznych pochodzących z zabrudzonych kół sprzętu budowlanego należy na bieżąco porządkować. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1.  Roboty związane z wykopami 
 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 

5.1.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów 
 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
-  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych. 
-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
 
- wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
- warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
- w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 
 

5.1.5. Warunki wykonania podkładu pod posadzki 
 

-  układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
-  przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
-  układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
-  całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
-  wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js—0,98 według próby normalnej 
Proctora. 
 

5.1.6. Warunki wykonywania zasypek 
 

- wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót, 
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- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci, 
-  układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora, 
- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nic powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 
10. Jeśli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej terminy przeprowadzania kontroli można 
przyjmować orientacyjnie według poniższej tabeli. 

 

 
 

6.1. Kontrola robót dotycząca wykopów 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją 
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
-  przygotowanie terenu 
-  rodzaj i stan gruntu w podłożu 
-  wymiary wykopów 
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 

6.2. Kontrola robót dotyczących wykonywania podkładów pod posadzki 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-  przygotowanie podłoża 
-  materiał użyty na podkład 
-  grubość i równomierność warstw podkładu 
-  sposób i jakość zagęszczenia 
 

6.3. Kontrola robót dotyczących wykonywania zasypek 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-  stan wykopu przed zasypaniem 
-  materiały do zasypki 
-  grubość i równomierność warstw zasypki 
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-  sposób i jakość zagęszczenia 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy - [m3] 
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu, 
- podkłady - [m3] 
- zasypki - [m3] 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte ST- 1.1 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie  rodzimym. Cena obejmuje: 

-  wyznaczenie zarysu wykopu, 
-  odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
 

9.2. Wykonanie podkładów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiału 
-  uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
 

9.3. Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów 
-   zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 

9.4. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. Cena obejmuje: 
-  załadowanie gruntu na środki transportu 
-  przewóz na wskazaną odległość 
-  wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
-  utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
• PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
• PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
• PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
• PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i żwiry filtracyjne – Wymagania techniczne 

(Zmiana 1) 
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SST-1.3 – Zbrojenie Betonu 
 

Kod CPV: 
45262310-7 – Zbrojenie betonu 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych w technologii monolitycznej i prefabrykowanej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą:  
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi, przygotowanie i montaż zbrojenia 
prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Stal zbrojeniowa 
-  klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
-  własności mechaniczne i technologiczne stali. 
* własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a - 
średnica 

mm MPa MPa % d - próbki 

St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90) 

 
*  w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
i rozwarstwień. 
- wady powierzchniowe. 
*  powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
*  na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 



23 | S t r o n a 

 

*  wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  jeśli mieszczą się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki 
i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych 
średnicach. 
 

2.2. Odbiór stali na budowie 
- odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, średnicę 
nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii,  znak obróbki cieplnej, 
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: na 
powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w 
wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości 
pręta. 
 

2.3.  Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 

2.4. Badanie stali na budowie 
- dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  nasuwają się 
wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, stal pęka przy 
gięciu. 

- decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 

3.  SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Czystość powierzchni zbrojenia 
- pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 
- pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 
- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
-  pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 
-  haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 
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-  łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, 
-  skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
 

5.3. Montaż zbrojenia 
-  zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
-  nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
-  montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
-  montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
-  zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
-  dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed ułożeniem mieszanki betonowej w deskowaniach. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/m. Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w projekcie. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte SST-1.3 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru końcowego. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu  – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 
8.2. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu 
zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej 
specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 
mieszanką betonową. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie 
i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w 
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów 
zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-89/H-84023/0  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
• PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
• PN-89/H-84023/06      Stal do zbrojenia betonu. 
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SST-1.4 – Mieszanka Betonowa 
 
 
Kod CPV: 
45262300-4 – Betonowanie 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, betoniarskich. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

 
2.1.1. Cement 

 
- rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki 
„35" - do betonu klasy wyższej niż B20 
 
-  wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
* zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
* zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
* zawartość alkaliów do 0,6% 
* zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
* zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
 
-  opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach 
powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
*  oznaczenie 
*  nazwa wytwórni i miejscowości 
*  masa worka z cementem 
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*  data wysyłki 
*  termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
 
-  świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
 
-  akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
-  bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
*  Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
można wykonać tylko badania podstawowe. 
*  Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
 
-  magazynowanie i okres składowania 
*  Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
*  dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
*  dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
*  Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
*  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
*  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
*   10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
*  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
*  Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

2.2.  Kruszywo 
 

-  rodzaj kruszywa i uziarnienie 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
0Ó712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa 
nie powinny być większe niż: 
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
* 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
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Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
*  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
*  kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
*  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
*  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 
3. SPRZĘT 

 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 
4.1.1. Środki do transportu betonu 

*  mieszanki betonowe mogą być transportowane betonowazami (tzw. gruszkami) 
* ilo ść betonowozów należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
 

4.1.2.  Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 
temperaturze otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut przy 
temperaturze otoczenia + 30°C 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Zalecenia ogólne 

- roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. 
- układanie mieszanki betonowej można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 

5.2.1. Dozowanie składników 
*  dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 

      * dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
   * przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym           
zawilgoceniem kruszywa 
 

5.2.2. Mieszanie składników 
*  mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
*  czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

* do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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* przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

*  mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m). 
*  przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
-  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 

 
5.2.4.   Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
*  wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 
*  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
*  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanic wibrującym, 
*  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m, 
* belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
* czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund, 
*  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe 
i sztywne, 

 
5.2.5.   Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uz-
godnionych z projektantem. 
* ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych, 
* powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania, 
* w  przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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5.2.6.   Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
5.2.7. Pobranie próbek i badanie 

*  na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów, 
*  jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych, 
*  badania powinny obejmować: 

-  badanie składników betonu 
-  badanie mieszanki betonowej 
-  badanie betonu. 
 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 

5.3.1. Temperatura otoczenia 
*  betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem, 

*  w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 
5.3.2.   Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
*  przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa, 
*  uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja, 
*  przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
 

5.4. Pielęgnacja betonu 
 

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
*  bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi nadmiernemu odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem, 
*  przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę), 
*  nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni, 
*  woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004, 
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*  w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia i drganiami. 
 

5.4.2. Okres pielęgnacji 
*  ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania, 
*  rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63 r -06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

 
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 
*  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
*  pęknięcia są niedopuszczalne, 
* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
*  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 
* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być 
większe niż 2 mm. 
 

5.5.2.   Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
*  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
*   raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów. 
* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lek-;, 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 

5.6.   Wykonanie podbetonu 
 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien 
być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych 
wg projektu technicznego. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostkami obmiaru są 1 m3 wykonanej konstrukcji oraz podbetonu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.  

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla elementów 
konstrukcyjnych: 
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-  dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
-  oczyszczenie podłoża 
-  wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
-  pielęgnację betonu 
-  rozbiórką deskowania i rusztowań 
-  oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
 
 
Dla podbetonów na podłożu gruntowym: 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje; wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-EN 206-1:2003  Beton. 
• PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
• PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
• PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
• PN-B-30000:J990  Cement portlandzki. 
• PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-B-03002/Az2:2002       Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SST-1.5 – Roboty Murowe 

 
 
Kod CPV: 
45262522-6 - Roboty murarskie 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z elementów betonowych i silikatowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:  
- ściany z bloczków betonowych, 
- ściany z elementów silikatowych, 
- ściany z cegły pełnej, 
- montaż nadproży prefabrykowanych typu L-19, 
- wykonanie przesklepień otworów drzwiowych w ścianach działowych. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw oraz klejów systemowych do wyrobów silikatowych stosować można każdą 
wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Cegła pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
- wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 
- masa 4,0-4,5 kg. 
- dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych, 
- nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%, 
- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa, 
- odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa, 
- odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
* 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
* 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
* 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
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2.3. Bloczki betonowe 

- wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm, 
- klasa MPa 20. 
 

2.4. Cegła silikatowa 
- cegły pełne i bloki drążone, 
- wymiary: 33,3x19x24/18/12/8, 
- klasa 15. 
 

2.5. Nadproża prefabrykowane L-19, 
- wymiary: 19/149/9, 19/179/9 
- typ – N. 
 

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 
1  :   1  :     6 
1  :   1  :     7 
1  :                1,7  :     5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1  :   1  :     5 
1  :   1  :     7 
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 
1  :   0,3  :     4 
1  :   0,5  :     4,5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1  :   0,3  :     4 
1  :   0,5  :     4,5 
 
-  przygotowanie zapraw do robót murowych wykonywać mechanicznie, 
- zaprawę przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 
Do zapraw murarskich stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Do wykonywania spoin poziomych podczas wykonywania robót murowych z elementów silikatowych 
stosować cienkowarstwową zaprawę klejącą do wyrobów silikatowych o uziarnieniu 0-0,63 mm 
M10 wg PN-EN998-2. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 

 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Zalecenia ogólne 
- mury wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
- w pierwszej kolejności wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły murować 
nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych, 
- mury wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie stosować strzępią zazębione końcowe, 
- cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 
- przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie, 
- wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
- mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 

5.2. Mury z cegły pełnej, bloczków betonowych, elementów silikatowych 
 

5.2.1. Spoiny w murach 
-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
-  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 

5.2.2. Stosowanie połówek i elementów ułamkowych 
- liczba elementów użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł, 
- jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
- połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 

5.3. Montaż nadproży prefabrykowanych L-19 typ N 
Nadproża typu L-19 stosować do przykrywania otworów w ścianach o różnej grubości.  
- na ściankach działowych o grubości 10 - 12 cm stosować jedną belkę, 
- na ścianach nośnych wewnętrznych o gr. 19 lub 25cm stosować 2 belki.  
- na ścianach  zewnętrznych grubszych niż 25cm, stosować trzy (lub wiecej) belek zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
Na wyrównanej powierzchni muru, ułożyć poszczególne belki nadproży dopasowane do otworów, belki 
układć na zaprawie cementowej. Spoiny między belkami jeżeli dokumentacja nie mówi inaczej wypełnić 
betonem klasy min. C12/15. Minimalne oparcie na murze powinno wynosić około 15cm z każdej strony. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Materiały murowe 

Przy odbiorze elementów murowych (cegły/bloczków)  należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na elementach murowych z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kształtu cegły, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 
-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
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W przypadku niemożności określenia jakości elementów murowych przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 
6.2.  Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.3.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Lp.  Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki mm 

 
 

mury spoinowane 

mury nie 
spoinowane 

1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 
metrze długości - na całej powierzchni 

3 10 6 20 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysokości 1 
m - na wys. kondygnacji - na całej 
wysokości 

3 6 
20 

6 
10 30 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości - na całej długości 

1 
35 

2 30 

4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
- na całej długości 

1 10 2 20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: do 100 cm                         
szerokość wysokość ponad 100 cm                   
szerokość wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 10,-5 
+ 15,-10 

+6,-3 + 15,-10 + 10,-5 
+ 15,-10 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
-  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
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-  wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne 
• PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu   
• PN-B-30000:1990  Cement portlandzki 
• PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami 
• PN-97/B-30003   Cement murarski 15 
• PN-88/B -30005   Cement hutniczy 25 
• PN-86/B-30020   Wapno 
• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
• PN-EN 771-2  Silikatowe elementy murowe 
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SST-1.6 – Roboty Termoizolacyjne 
 
 
Kod CPV: 
45450000-6- Roboty termoizolacyjne 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych – roboty termoizolacyjne. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 
termoizolacyjnych a w szczególności: 
- ocieplenie przegród, 
- izolacja posadzek, 
- izolacja ścian zewnętrznych, 
 
Wykonanie robót termoizolacyjnych związane jest z wykonaniem następujących czynności: 
Izolacja cieplna następujących przegród: 
- ściany przygruntowe. 
- ściany kondygnacji nadziemnej 
- strop 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, 
Ogólną Specyfikacją Techniczną, niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie 
obowiązujących aktów prawnych. Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem 
robót izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia materiałów 
ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Na Wykonawcy 
ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony 
środowiska. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Do wykonania robót termoizolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w 
przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 
dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.  
 

 



38 | S t r o n a 

 

2.2. Materiały do wykonania izolacji termicznych 
 

2.2.1. Styropian 
 
- Wymagania 
Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163, PN-B-20132:2004 
Odmiana: styropian akustyczny 43/40 gr. 8 cm i 4 cm [strop nad piwnicą i piętrami], EPS 200-
036 gr. 12 cm i 5 cm [wejście do budynku, balkony],  EPS 70-040 [ściany zewnętrzne 
nadziemia]. 
 
- Pakowanie 
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza. 
 
- Przechowywanie 
Płyty przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach nie narażonych na 
oddziaływanie ognia. 
 
- Transport 
Płyty  przewozić w opakowaniu  z zachowaniem przepisów BHP oraz ruchu drogowego. 
 

2.2.2. Wełna mineralna 
 
- Wymagania 
Wełna mineralna zgodnie z PN-EN 13162:2002. 
Do izolacji poddasza wełna typu W ( wypełniająca ) nie przenosząca żadnych obciążeń poza 
własnym ciężarem w postaci mat o łącznej grubości 25 cm 
- wełna miękka, o gęstości 60 kg/m3, 
- wilgotność wełny maksymalna 2% suchej masy, 
- na całej powierzchni płyty jednakowa twardość i oraz ściśliwość, 
- przewodność cieplna = 0,035 [W/m x K], 
- ciepło właściwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K, 
Do izolacji stropu nad piwnicą płyty z wełny mineralnej lamelowej fazowanej gr. 6 cm  o 
wymiarach 120x20 cm 
- wełna o gęstości pozornej 90 kg/m3, 
- przewodność cieplna = 0,042 [W/m x K], 
- reakcja na ogień – klasa A1 
 
- Pakowanie 
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza. 
 
- Przechowywanie 
Płyty przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narażonych 
na działanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narażonych na oddziaływanie ognia. 
 
- Transport 
Płyty  przewozić w opakowaniu  z zachowaniem przepisów BHP oraz ruchu drogowego. 
 

2.2.3. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. Wyrób podlega 
systemowi oceny zgodności polegającym na: 
- certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną, 
- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia 
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wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać 
badaniom określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Cechowanie materiałów powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, 
umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu 
zawierającego: 
- nazwę lub znak producenta 
- symbol materiału 
- średnice zewnętrzne i wewnętrzne 
- oznakowanie sztywności obwodowej 
- identyfikację serii produkcyjnej 
Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami 
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych. 

 
 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

4. TRANSPORT 
 
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów ujęto w punkcie 2 niniejszej 
Szczegółowej Specyfikacji. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem robót termoizolacyjnych 
ujęto w Dokumentacji Projektowej oraz Kartach Technicznych stosowanych rozwiązań materiałowych i 
systemowych. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola 
jakości robót związanych z wykonaniem robót termoizolacyjnych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza się stosowania do 
robót materiałów przeterminowanych, dla których okres gwarancyjny minął. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić ponowne badania. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni termoizolacji. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych 
w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem 
robót wykończeniowych podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych. 
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 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
-  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
-  aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
- zagruntowanie podłoża 
- wykonanie izolacji 
- roboty porządkowe 

 
 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-EN 13163  Płyty styropianowe  
• PN-EN 13162  Wełna mineralna  
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SST-1.7 – Roboty Izolacyjne 
 
 
Kod CPV: 
45320000-6- Roboty izolacyjne 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót dotyczących 
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych a w szczególności: 
- izolacje przeciwwilgociowe ław i ścian fundamentowych, 
- izolacje przeciwwilgociowe podłóg na gruncie oraz na stropach, 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, 
Ogólną Specyfikacją Techniczną, niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie 
obowiązujących aktów prawnych. Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem 
robót izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia materiałów 
ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Na Wykonawcy 
ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony 
środowiska. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji należy stosować papy o 
wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z 
włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie powinny działać 
destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w 
którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, 
przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

 
2.2.1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do izolacji przeciwwilgociowej powłokowej zgodnie z 
PN-B-24000:1997 „Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa”. 
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2.2.2. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę zgrzewalne 
modyfikowane SBS na bazie osnów wykonanych z welonu szklanego, tkaniny szklanej i 
włókniny poliestrowej 
 
- Wymagania 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 
powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni 
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 
sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 
poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, 
- wymiary papy w rolce 
* długość: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m, 60 m ±0,60 m 
* szerokość: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm. 
 
- Warunki przechowywania i transportu 
Rolki pap przechowywać w pozycji stojącej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych. Należy unikać nadmiernego zawilgocenia papy. Papę 
przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, układane w jednej warstwie, 
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

 
2.2.3. Folia izolacyjna PVC 

 
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej przegród poziomych stosować folię izolacyjną z 
PVC gr. 0.20 mm. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej 
Przed użyciem dokładnie wymieszać. Stosować na suche, oczyszczone podłoże przy bezdeszczowej 
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i wilgotności powietrza nie wyższej 
niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed nałożeniem powłoki podłoże należy 
zagruntować masą rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Masę nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. 
Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi się po 
wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od panujących warunków (ok. 6 godzin w 
temp. 23 ± 2°C). Do czasu wyschnięcia powłokę należy chronić przed wilgocią. 
 

5.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej 
Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać papy w przypadku mokrej 
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Wykonanie 
izolacji z papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w 
instrukcjach producenta. 
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5.3. Izolacje z folii PVC 
Izolacja powinna stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający element budynku lub budowli od 
wpływu wilgoci. Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Powierzchnia izolacji winna 
być gładka. Podkład pod izolacje powinien być trwały i nieodkształcalny. Folie należy wywinąć 10 cm 
na ścianę 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 
6.1. Materiały izolacyjne 
-  wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem, 
-  materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
-  odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 
-  nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
 

6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w 
naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Podstawę do 
odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
Roboty ujęte w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
- zagruntowanie podłoża 
- wykonanie izolacji 
- roboty porządkowe 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Azl:2001 
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000 
PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000 
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Płyty styropianowe. 
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SST-1.8 – Konstrukcje Drewniane 
 
 
Kod CPV: 
45422000-1- Konstrukcje drewniane 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie i montaż konstrukcji dachowej, 
- wykonanie i montaż łat i kontr łat, 
- ułożenie folii dachowej. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Do konstrukcji drewnianych stosuje 
się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania 
drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
 

2.  MATERIAŁY 
Dla robót wymienionych w punkcie 1.3. stosuje się drewno klasy K27 (C24) według następujących norm 
państwowych: 

– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 

2.1.  Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje  poniższa 
tabela. 
 

Oznaczenie 
Klasy drewna 

K27 K33 
zginanie 27 33 
rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 
ściskanie wzdłuż włókien 20 24 
ściskanie w poprzek 
włókien 

7 7 

ścinanie wzdłuż włókien 3 3 
ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 
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2.2.  Dopuszczalne wady tarcicy 

 
Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej do ¼ ¼ do ½ 
Sęki w całym przekroju do ¼ ¼ do 1/3 
Skręt włókien do 7 % do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, 
zakorki i zbitki: 
głębokie 
czołowe 

 
1/3 
1/1 

 
½ 
1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm 6 mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do ¼ 

szerokości lub długości 
 
Krzywizna podłużna 
-  płaszczyzn                 30 mm – dla grubości do 38 mm 
                                      10 mm – dla grubości do 75 mm 
-  boków                        10 mm – dla szerokości do 75 mm 
                                        5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość                 6 % szerokości 
Krzywizna poprzeczna   4 % szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 
płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 
granicach odchyłek. Nieprostopadłość  niedopuszczalna. 
 

2.3.  Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
 

2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
* w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
* w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
* w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
 dla łat o grubości do 50 mm: 
* w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
* w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
* w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
* w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 
mm, 
- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm, 
 

2.5. Łączniki 
 

2.5.1.  Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 
2.5.2.  Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
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2.5.3.  Nakrętki 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 
2.5.4.  Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 
2.5.5.  Wkr ęty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.5.6.  Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
-  środki do ochrony przed grzybami i owadami 
-  środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
-  środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 

2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i materiały do 
ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 

2.7.  Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego 
wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.  
 

3. SPRZĘT 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
–   sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

 
4. TRANSPORT 

 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.6. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 

5.1. Łaty i kontrłaty 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 
wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
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Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Wykonanie robót powinno odbywać się 
przy zachowaniu następujących zasad: 
- kontrłaty o przekroju 30x50 mm przybijać gwoździami do powierzchni każdej krokwi, po uprzednim 
ułożeniu folii dachowej, 
- przekrój łat nie powinien być mniejszy niż 50x60 mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite 
do każdej krokwi jednym gwoździem. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż 
grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek 
nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu. Rozstaw łat powinien być 
ustalony po zakupie blachodachówki pod wybrany system. Rozstaw łat uzależniony jest od przyjętego 
w danym systemie modułu (przetłoczenia poprzecznego). Łata musi być bezpośrednio pod każdym 
modułem blachy. 
 

5.2.  Ułożenie folii dachowej 
Układanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna się od okapu, równolegle napisami do góry. Membranę 
z folii po naciągnięciu przymocować do krokwi za pomocą gwoździ lub zszywek. Należy zwrócić 
uwagę na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwoździami były zakryte taśmą 
uszczelniającą i znajdowały się pod kontrłatą.  Następny pas membrany ułożyć z zachowaniem zakładu, 
który powinien wynosić od 10- 15 cm. Dla zapewnienia prawidłowego montażu membrany i jej 
szczelności, do sklejania należy zastosować taśmy klejącej będącej w ofercie w każdym systemie 
pokrycia. Dla zapewnienia szczelności przy krokwiach należy przykleić pas taśmy uszczelniającej np. 
Coropur do kontrłaty od strony, która będzie do membrany na krokwi. Przy elementach wychodzących 
ponad połać dachową membranę należy naciąć w kształcie trapezu i przybić brzegi do powierzchni 
elementu. 
 

5.3.  Wykonanie stropu konstrukcji zadaszenia 
Elementy  należy zamówić w wytwórni. Do montażu użyć tarcicy nasyconej tzn. po wykonaniu 
impregnacji preparatami ochronnymi przeciw owadom, grzybom, działaniem wilgoci a także ogniem. 
Całość malowana preparatem kryjącym (np. Altaxin) w kolorystyce ustalonej z inwestorem. Montaż 
wykonać zgodnie z projektem. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zakotwienie konstrukcji za 
pomocą specjalnych śrub.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostkami obmiaru są dla elementów wymienionych w SST – powierzchnia wykonana w [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w SST. 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  i projektowanie 
• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
• PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy 
• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
• PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 
• PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych 
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SST-1.9 – Konstrukcje Pokrywcze 
 
 
Kod CPV: 
45000000-7- Roboty pokrywcze 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.:  
- pokrycie dachu, 
- obróbki blacharskie, 
- rynny i rury spustowe. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Blacha na rąbek stojący 
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki 
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką 
dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku 
kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny. Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą 
PN-84/H-92126. Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do 
stosowania i pozytywną opinie Państwowego Zakładu Higieny. 
 

2.2. Łączniki 
Do mocowania blach stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów 
pokryciowych. 
 

2.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zgodnym z 
dokumentacją techniczną. 
 

2.4. Odprowadzenie wody z dachu 
Rynny i rury spustowe z PVC w kolorze i o przekrojach zgodnych z dokumentacją techniczną. 
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2.5. Elementy dodatkowe 
Gąsiory, ławy kominiarskie i płotki śniegowe stanowiące elementy dodatkowe pokrycia dachowego w 
kolorze zgodnym z pokryciem dachowym. 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Podkłady pod pokrycia z dachówek blaszanych i blach 
 Wymagania ogólne: 
-  równość powierzchni i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 
m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym, 
-  podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
-  w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
-  łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.40x60 mm, 
-  laty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 
-  rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia. 

 
5.2. Krycie blachą 

Przed przystąpieniem do układania blachy należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 
następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy rozpoczynając od prawego 
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 
niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie 
co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka  pierwszych arkuszy ułożyć 
bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. Blachę należy układać i 
mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać za 
pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. 
Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być 
umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co drugim 
rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi. Pokrycie z blach o profilu dachówkowym powinny być 
wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą 
pokrycia z blach. Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 
uszczelek w celu uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich 
o pochyleniu połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i 
okapu zapewniając dostęp powietrza przy okapie  oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie 
nachylenia powyżej 30 stopni można pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne części fali. 
Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą 
zaprawkową.   
 

5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Roboty blacharskie z 
blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

5.4. Rynny  
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż zalecane przez producenta w wybranym systemie. Spadki rynien regulować na 
uchwytach zgodnie z projektem. Elementy rynien łączyć ze sobą za pomocą systemowych uszczelek lub 
na klej. 
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5.5. Rury spustowe  
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż zalecane przez producenta w wybranym systemie. Uchwyty powinny być mocowane w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach. Elementy rur spustowych łączyć ze sobą za pomocą systemowych uszczelek lub na klej. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostkami obmiaru są dla elementów wymienionych w SST – powierzchnia wykonanego pokrycia w [m2], 
mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy 
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
-  podłoża, 
-  jakości zastosowanych materiałów, 
-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 
częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 
odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 
-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
Powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do podkładu lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Pokrycie z dachówki blaszanej 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
 

9.2.  Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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-  przygotowanie, 
-  zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
-  uporządkowanie stanowiska pracy.  
 

9.3.  Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie, 
-  zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
-  uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-61/B-10245 –  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
•  PN - EN 506:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z  

blachy miedzianej lub cynkowej. 
• PN - EN 505:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ciągłym podłożu. 
• PN - EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
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SST-1.10 – Tynki 

 
 
Kod CPV: 
45410000-4 – Tynkowanie 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
- tynki cementowo-wapienne,  
- suche tynki, 
- okładziny ścienne wewnętrzne, 
- tynki zewnętrzne, 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do 
zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
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cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +50C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

 
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  

Wymagania: 
- barwa - wg wzorca producenta, 
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, 
- wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 10,0 MPa, 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C, 
- stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
* gatunek I    80% 
* gatunek II 75% 
 

2.5. Materiały do suchych tynków 
- płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta, 
- stelaże stalowe lub drewniane i łączniki wg instrukcji producenta 
 

2.6. Tynki zewnętrzne 
Do wykonywania tynków zewnętrznych stosować tynki elewacyjne silikatowe do wykonywania w 
technologii ocieplenia ścian metodą lekką mokrą. Kolory tynków zgodne z dokumentacją projektową. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
 

5.2. Przygotowanie podłoża 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydlą lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna 



55 | S t r o n a 

 

być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach 
nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tyn-
kach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 
5.4. Wykonywanie okładzin ściennych 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. Do osadzania wykładzin 
na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio 
przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy 
nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 
2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-
wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin 
w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego tub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości łaty dwumetrowej. 
 

5.5.   Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
- bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, 
- na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na stelażu umocowanym do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie 
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans 
między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą 
papierową perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować zaprawą gipsową. 
 

5.6. Wykonywanie tynków zewnętrznych 
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojącej. 
Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 oC i nie wyższej niż 25 oC. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0 oC w przeciągu 24 godzin. 
Wyprawy elewacyjne należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. Kolory 
zastosowanych tynków silikatowych przedstawiono na rysunkach elewacji. Faktura tynku – „wg 
dokumentacji. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
* wymiarów i kształtu płytek, 
* liczby szczerb i pęknięć, 
* odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 

6.2.   Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.3.   Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.   Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 

8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny 
i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm na całej długości laty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 
-  trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 

8.3.   Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m. 
 

8.4.   Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.5 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
 
9.2.  Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy.  
 
9.3.  Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 
-  przygotowanie podłoża, 
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-  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-  moczenie płytek, docinanie płytek, 
-  ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
-  wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
-  zamurowanie przebić, 
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-  reperacje tynków, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
• PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.  
• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 
• PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
• PN-B-79406;97,  

PN-B-79405;99                  Płyty kartonowo-gipsowe   
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SST-1.11 – Posadzki 
 
 
Kod CPV: 
45430000-0- Roboty posadzkowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek obiektu wg poniższego. 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
- warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
- posadzki właściwe. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe, a w szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub 
wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
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2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica ku-maronowa, kauczuk 
syntetyczny i żywice sztuczne) Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
-  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75, 
-  temperatura mięknięcia- nie normalizuje się, 
-  przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną kitu o 
grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w masie, 
-  wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm, 
-  spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 
-  20±2°C - nie normalizuje się, 
-  odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m 
na płytę stalową - bez pęknięć i odprysków, 
-  gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm. 
 

2.6.  Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą 
przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm. 
 

2.7. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
 
-  Właściwości płytek podłogowych terakotowych 
-  barwa: wg wzorca producenta, 
-  nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
-  wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
-  ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
-  mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
-  kwasoodporność nie mniej niż 98% 
-  ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
- grubość:                   ± 0,5 mm 
- krzywizna:                1,0 mm 
 
- Gresy -wymagania dodatkowe 
-  twardość wg skali Masha      8 
-   ścieralność    V klasa ścieralności 
-  na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
-  stopnice schodów, 
-  listwy przypodłogowe, 
-  kątowniki, 
-  narożniki. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-  długość i szerokość:       ±1,5 mm 
-  grubość:                         ±0,5 mm 
-  krzywizna:                       1,0 mm 
 
-  Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121: 
-  zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
-  zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
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-  Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 
-  nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
 
-  Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
-  Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Warstwa wyrównawcza pod posadzki 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu 
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na 
zginanie - 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od 
pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.  W podkładzie powinny być wykonane szczeliny 
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać 
mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po 
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany 
w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą. 

 
5.2. Posadzki z płytek gresowych i terakotowych 

Płytki posadzkowe układane na zaprawie klejącej. Do wykończenia posadzki zastosować zaprawę 
spoinującą. Przycięcia płytek wykonywać w ten sposób, aby wzór rozkładał się symetrycznie względem 
osi pomieszczeń. Na ścianach - cokół z płytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka. Należy 
zwrócić uwagę na wykonanie właściwych spadków do kratek ściekowych 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
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technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on 
zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
-  sprawdzenie grubości posadzki betonowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin 
za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
• PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
• PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
• PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-74/B -30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 

. 
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SST-1.12 – Stolarka 
 
 
Kod CPV: 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi:  
- drzwi i okna zewnętrzne, 
- drzwi wewnętrzne 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
 
2.1. Stolarka zewnętrzna 

Okna zewnętrzne rozwierno - uchylne oszklone w ramie z PVC, drzwi zewnętrzne oszklone w ramie 
aluminiowej o parametrach i gabarytach zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

2.2. Stolarka wewnętrzna 
Drzwi stalowe pełne, okna balkonowe oszklone w ramie z PVC, skrzydła drzwiowe płytowe w 
ościeżnicy drewnianej i metalowej o parametrach i gabarytach zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

2.3. Okucia 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-oskmowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub 
farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 

2.4. Podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne 
Zgodnie z dokumentacją projektową 
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2.5. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych. 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.5. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
naprawić i oczyścić. 
 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi 
w tabeli poniżej: 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość 
 
szerokość 
 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 
do 150 4 nie mocuje się po 2 

150 ±200 6 po 2 po 2 
powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 

do 150 6 nie mocuje się po 3 
150±200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
5.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub 
silikonem, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-  2 mm przy długości przekątnej do 1. m, 
-  3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
-  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów 
wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
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5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Skrzydła drzwiowe powinny być 
wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić 
ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić 
luzy.  

 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 + 2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
-  sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-  sprawdzenie jakości materiałów z których zostaje wykonana stolarka, 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania. 
-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest  szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty wymienione SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie gotowej stolarki, 
-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
-  dopasowanie i wyregulowanie 
-  ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-B-!0085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-72/B-10180         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-78/B-I3050          Szkło płaskie walcowane. 
• PN-75/B-94000         Okucia budowlane. Podział. 
• PN-B-30150:97         Kit budowlany trwale plastyczny. 
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SST-1.13 – Roboty Malarskie 
 
 
Kod CPV: 
45442100-8 - Roboty malarskie 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 
- malowanie tynków, 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1.   Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2.   Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 
części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 

2.3. Spoiwa bezwodne 
- pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej, 
- pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o 
krótszym czasie schnięcia, Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
-  wodę - do farb wapiennych, 
-  terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
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2.5. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB, 

 
2.6. Środki gruntuj ące 

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi - powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na 
chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 
2.7. Pakowanie i przechowywanie 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Farby pakowane wg punktu 2.9. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +80C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-  całkowitym ułożeniu posadzek, 
-  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 

5.2. Gruntowanie 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy 
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  1:3-5. Przy malowaniu farbami 
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami chloro 
kauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu 
farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
 
 



67 | S t r o n a 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby w różnych odcieniach. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 

6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-  sprawdzenie wsiąkliwości, 
-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-  sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 

6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
 
Badania powinny obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
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dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie 
odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepności powłoki 
do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie 
odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003 
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002 
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
Wapno budowlane. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
Farby olejne i alkidowe. 
Emalie chlorokauczukowe. 
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


