SPECYFIKACJA TECHNICZNEA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(ST-0)
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej

* Projekt budowlany oraz wykonawczy wykonany przednjestk projektowy Biuro Projektowe
,PROJBUD" ul. Sieradzka 14B, 98-220 Zska Wola.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego,

* Rozporadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Hagdppejskiej z dnia 5 listopada 2002
w sprawie Wspo6lnego Stownika Zamowi€PV.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnoski sio wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru
robét budowlanych w zakresie przebudowy budynkmethn Miasta Zdaska Wola przy ul. Stefana
Ztotnickiego 12 98-220 Zdiska Wola.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako d@ninprzetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejsapecyfikacji obejmu wymagania ogolne, wspdine
dla robot budowlanych oftiych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

» Budowla - obiekt budowlany niegtlacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jédtniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,csigechniczne, wolno stgfe maszty antenowe,
wolno stojce trwale zwjzane z gruntem wdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiGinwolno stopce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczaldeekdw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniamiady,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemneejfcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a zéakczsci budowlane urgzer technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych udzeir) oraz fundamenty pod maszyny i agzenia,
jako odebne pod wzgldem technicznym e%ci przedmiotéw skfadagych s¢ na catd¢ uzytkowa.
Budowa - nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w olignym miejscu, a tate
odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
Roboty budowlane - natg przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Urzadzenia budowlane - nalg przez to rozumieurzzgdzenia techniczne zgdane z obiektem
budowlanym zapewnigfe maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenigak
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym slce oczyszczaniu lub gromadzesiekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placedpaidtniki.
Teren budowy - przestrag w ktérej prowadzone as roboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchofo@ na cele budowlane - tytut prawny wynikey z prawa
wlasndci, wytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo skesun
zobowizaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
e Pozwolenie na budow- decyzja administracyjna zezwaleg na rozpoezxie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych hudowa obiektu budowlanego.
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» Dokumentacja budowy — stanawipozwolenie na budow wraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwzsciowych i1 kacowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy styce realizacji obiektu, operaty geodezyjnesiag#e obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektéw metpthontau — take dziennik montau.

« Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowynaniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi.

» Aprobata techniczna - pozytywna ocena technicanaobu, stwierdzajca jego przydatrié do
stosowania w budownictwie.

* Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow oenie zgodnéi, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub tasmvania w sposéb trwalty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pgogeniu

stanowicym integralig catas¢ uzytkows.

« Wihasciwi organ - organ nadzoru architektoniczno-budmego Iub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ichdaiaosci.

Organy samorgdu zawodowego - organy okiene w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samoradach zawodowych architektow, ziymieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001

Nr 5, poz. 42 z pin. zm.).

Obszar oddziatywania terenu - teren wyznaczony atoczeniu budowlanym na podstawie

przepiséw odsbnych, wprowadzapych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata - kwo¢ nalenosci wnoszon przez zobowdzanego za okéone ustaw obowhzkowe

kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotewanprzeznaczan do ruchu pojazdéw

obstugujcych roboty budowlane na czas ich wykonywamezewidziag do usurgcia po ich

zakaiczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez ééawy organ zgodnie z oboswujgcymi przepisami,

stanowscy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych ormzdarzé i okoliczngci

zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykeoa rob6t, upowaniona do kierowania

robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizd@ntraktu, ponosza

ustawows odpowiedzialn& za prowadzonbudowve.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektoadzoru ksjzka z ponumerowanymi stronami,

stuzaca do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonanych rob6t w formie wyliéze

szkicow i ewentualnie dodatkowych ganikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowegamawiagcego, wykonawcy Iub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamgegy, niezbdne do przeprowadzania

niezkednych bada i prob zwhzanych z ocenjakoici stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

» Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wyt@ane jak réwnie rézne tworzywa i wyroby
niezlegdne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentagyrojektovg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

» Odpowiednia zgodrig - zgodné¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjaanjgsli granice

tolerancji nie zostaty okébone — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posigdajodpowiednie wyksztalcenie techniczne i

praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogag samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzdrad budow obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowigkonuje bigaca kontrok jakasci i ilosci
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wykonanych robét, bierze udziat w odbioraabdat zanikajcych, badaniu i odbiorze instalaciji

oraz uradzea technicznych, jak réwnigprzy odbiorze ukiczonego obiektu.

Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - Wwizepolecenia przekazane Wykonawcy przez

inspektora nadzoru w formie pisemnej do#gez sposobu realizacji rob6ot lub innych spraw

Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fimgczzdaca autorem dokumentacji projektowe;.
Rekultywacja - roboty mage na celu upogrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdiodanych.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonywania - ¢#£ obiektu budowlanego zdajndo spetniania

przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do

eksploatac;ji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w nonmaaprobatach technicznych i szczeg6towych

specyfikacjach technicznych.

Normy europejskie - oznacaapormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CENazor
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechngznCENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgoéniz ogdlnymi zasadami dziatania tych

organizaciji.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianychwgdonania robét podstawowych w kolefed

technologicznej ich wykonania, ze szczeg6tlowym @mpislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczeg6towycheydipacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniglmsci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

» Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktorewgy&onaniu § mozliwe do odebrania pod
wzgledem ildsici | wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopiéi scalenia robot.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce prowadzenia robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko wykonania robét oraz za ich zgodho z
dokumentacgj projektows i zaleceniami inspektora nadzoru inwestopkieoraz za prowadzenie
budowy zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami Bk PP@.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnigmniaprawnymi i administracyjnymi
oraz dokumentami budowy. Na Wykonawcy spoczywapowadedzialné¢ za ochrog
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwitibioru ka@cowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odryao utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacj projektowa i specyfikacja techniczrg wykonania i odbioru
robot
Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicamgkonania i odbioru rob6t oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy pinspektora nadzoru stanawi
zakczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lniome chaby jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calekdmentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wylawca nie moe wykorzystywa
btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykrycinien natychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednichazmi poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy gmdy¢ zgodne z dokumentacjprojektov i
specyfikacy techniczg wykonania i odbioru rob6t. Wielkoi okreslone w  dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonaniadbioru rob6t bda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalngg dchylenia w ramach oltenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowtiusz by jednorodne i wykazywa
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1.5.3.

1.5.4.

1.55.

1.5.6.

zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkgdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie e¢blg zgodne z dokumentacgprojektovy lub specyfikagj techniczi
wykonania i odbioru robét i majwplyw na niezadowala§a jakas¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko@g@onownie
na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewveealizacji
kontraktu @ do =zakdczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawdastarczy,
zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe ugtizenia zabezpieczmie, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozercszelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oghinej zaptacie i przyjmuje esize jest wjczony w cep umowry.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowrek zné i stosowéd w czasie prowadzenia rob6ét  przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

o podejmowé wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowanie¢sdo przepiséw i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

0 bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wlasrigi spotecznej, wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdiny wzgd na:

o lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégdiojazdowych,

o srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyclapyi lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwo$cig powstania pzaru.

Ochrona przeciwpazarowa w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na texeni
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowyatieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalnedsb skladowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przesizggem oséb trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurggi, kable itp. oraz wykonaczne przekopy kontrolne
dla potwierdzenie informacjdostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni w#eiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkoeizen
tych instalacji i urgdzer w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikbw oraz bdzie z nimi wspoétpracowal, dostarcgaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawbadzie odpowiada za wszelkie
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spowodowane przez jego dzialania uszkodzeniaalatgt na powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeclprzez Zamawiagego.

1.5.7. Ograniczenie obcizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sk bedzie do ustawowych ograniaze obcihzenia na & przy

transporcie materialtdbw i wypamsnia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdnk

zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowychgaveo fadunkéw i w sposob agty

bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora madz Pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone naswiezo ukaiczony

fragment budowy w obbie terenu budowy i wykonawcagdzie odpowiadat za napraw
wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodmpoleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpiecz@stwo i higiena pracy w czasie wykonywania robot
Podczas realizacji rob6t Wykonawca edhie przestrzega przepisow dotycrcych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokmd wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach negliecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniaicych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i ¢dzie
utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz sptz odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uenaj, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegajodrebnej zaptacie i
uwzglkdnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrgrrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie i do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adstiagji
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami idazie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praprzepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute@®03 r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania ratddowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministradri Polityki Socjalnej z dnia 26 wraga
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpiést@a i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca dulzie przestrzega praw patentowych i cdzie w pehi
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagprawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugezen lub metod i w sposébatty bedzie informowa Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawdiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych
materiatdw budowlanych. Proponowane materialy téchnologie wykonawcze podano w
dokumentacji projektowej. Wszelkie materialy i zadzenia zastosowane w  dokumentacji
projektowej mana zastpi¢ rbwnowanymi stosuc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikataméwiadectwami dopuszczenia, atestami w Zz@é&i od
wymaga wynikajacych z odpowiednich przepis6w. Kda zamiana materialdw maych wplyw na
walory estetyczne i aytkowe obiektu wymaga pisemnej zgody Zamaydego. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiegowgborze materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie me by p&niej zmieniany bez zgody Inspektora nadzorula D
udokumentowania zgodfm stosowania materiatdbw budowlanych zgodnisstavg, wykonawca
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winien posiada stosowne dokumenty uiliwiajace kontrod przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru sgéimwve informacje dotygze, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobatyhtéczne lubdwiadectwa bada laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzo

2.2. Sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowarsernaty, do czasu gdyetls one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcmerrachowaly swajjakos¢ i wiasciwosé do robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego skladowania materiatopdip
zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z I|k&gem nadzoru.
Wszystkie materialy znajdige s¢ na terenie robét powinny dyskltadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zalecen@mducenta. Materialty wikbwe na wplywy
atmosferyczne naly przechowywd w pomieszczeniach lub na  zeyma odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwfdazczeglly uwag na termin @ycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdw preeinowanych oraz posiagdeych niewtdciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, owldgciwej geometrii itp. Dla materiatdw
sktadowanych w wkszych ilgciach naley przestrzega instrukcji producenta/dystrybutora
dotyczicych warunkéw sktadowania, #a warstw, warunkéw wilgotrigiowych i temperaturowych

itp.

2.3. Zapewnienie jakaci

Wymagam w obowjzujagcych przepisach jaké powinien zapewidi Wykonawca przez
stosowanie wkxiwych materiatdw, metod wytwarzania i moiniaoraz nadzoru technicznego i
kontroli. System jakii stosowany przez Wykonawcpowinien by otwarty na dodatkoy
kontroke ze strony zamawiggego lub organu niezaleego, w catym procesie realizacji zaméwienia.
Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidkiaza jaké¢ wykonanych robét. Materiaty nie
odpowiadajce wymaganiom jakmiowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoeadK rodzaj robét, w ktdérym
znajdup sk nie zbadane i nie zaakceptowane materidfykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Roboty mog by wykonywane ¢cznie tdz mechanicznie przy zyciu specjalistycznych nagdzi i
maszyn odpowiednich do realizowanej czy§moWykonawca jest zobowZany do uywania jedynie
takiego spretu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ofg wykonywanych robét. Spet
uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczngkanania i odbioru robdt, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanpmez Inspektora nadzoru. Liczba i wyddjho
sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami smgmi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robot i wskazaniach Inspektora nadzevu
terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotoved do pracy. Bdzie speinial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub specyfikacjaht@iczna wykonania i odbioru robot
przewidup mazliwo$¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wybouzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiginodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkaiwosci przewaonych materialéw. Odpowiednia
liczba i rodzaj srodkéw transportu duzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikadgchnicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umaw Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtedi na osie i innych parametréw technicznyShodki
transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych open na osie mog by¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tagddnie z umow lub kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdg ich zgodn& z dokumentagjprojektova,
specyfikacy techniczg wykonania i odbioru rob6t, programem zapewnieaka§ci, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwdglajc wymagania odpowiednich norm i zwanych
przepiséw. Decyzje Inspektora nadzoru w sprawagbeptacji materiatdw i elementow robot musz
by¢ oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokuao§ projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot. Nagistwa jakiegokolwiek kHu w robotach spowodowanego przez
Wykonawe zostan poprawione przez Wykonawma whasny koszt. Polecenia Inspektora nadzogda b
wykonywane nie pfhiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ialzyobaniu przez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robo6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca. Odgistwa od dokumentacji projektowej, specyfikacjilieicznej wykonania i odbioru
robét, a take roboty niewykazane w dokumentacji projektoweyvipmy by uzgadniane z Inspektorem
nadzoru. Przypadki takie powinny zastadnotowane w dzienniku budowy z akcepdatgjgo faktu przez
Inspektora nadzoru. Przed rozpeciem robot wykonawca opracuije:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvirskladé sie z cz$ci opisowej i graficznej,

» plan bezpiecasstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

» projekt organizacji budowy,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakdaci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptoavapirzez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia §akdqPzJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania rob6t, @avosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraoce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektovs, specyfikacy technicze wykonania i odbioru
robot.

Program zapewnienia jak@ winien zawiera:

e organizac wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenizbt,

e organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

« plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

« wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

« system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robot,
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6.2.

6.3.

6.4.

e wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboraton wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

e sposob oraz foren gromadzenia wynikéw baflalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a #ak
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiechnologicznym, proponowany
sposoéb i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

e wykaz maszyn i ugdlzen stosowanych na budowie z ich parametranchrtieznymi oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i cezstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie upzlzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéwytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementdw robot.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligomapc w to personel, laboratorium, sgrz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badenateriatbw oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialbw oraz robétczstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zéymar w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru rob6t. Minimalne wymagania
co do zakresu badai ich czstotliwosci 53 okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t. W przypadku, gdy nie zostaly one tanred&ne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umgwinspektor nadzoru ebdzie
mie¢ nieograniczony dogbd do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru douzie przekazyw@ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.zele niedocigniccia te ledg tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymaycie do rob6t badanych
materiatow i dopéci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jagktych materiatéw. Wszystkie
koszty zwyzane z organizowaniem i prowadzeniem bhadmaterialtdw i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prétyedtych
na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mmodye z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflaInspektor nadzoru edzie mi€ zapewnion
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zleceniepbidora nadzoru Wykonawcadrzie
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwiendizeusterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj Pojemniki do pobierania probekedh
dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Krdwmstarczone przez
Wykonawe do bada hbedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposokcegdaowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normpi&ypadku,
gdy normy nie obejmaj jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikéechnicznej
wykonania i odbioru rob6t, stosovamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaalmsahe
przez Inspektora nadzoru. Przed prag&niem do pomiaréw lub balaVykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i tefenpomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badai
Wykonawca bdzie przekazyw& Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &adak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki
bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formuldraeedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawgigest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania matematd zrédta ich wytwarzania. Do umldwienia
jemu kontroli zapewniona ¢hdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakmy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po zegmiej weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez Wykonagydxdzie ocenia zgodndéé materiatdbw i rob6t z wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robd@ia podstawie wynikéw baflalostarczonych
przez Wykonawe Inspektor nadzoru mie pobierd probki materiatbw i prowadgi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. zéé wyniki tych badad wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Rdyawcy lub zleci niezataemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dkalaych bada, albo oprze si wylgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodmomaterialtdbw i rob6t =z dokumentacj projektove i
specyfikacy techniczg wykonania i odbioru rob6t. W takim przypadkucatkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadag certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgods® z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobathtécznych oraz wigiwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

» posiadag deklaraci zgodndéci Ilub certyfikat zgodniwi z Polsly Normy Ilub aprobat
techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanoma Polskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,

« znajdup sic w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozpgdzeniu Ministra Spraw Wewgtrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadiateriatow, dla ktérych ww. dokumenty s
wymagane przez specyfikadechnicza wykonania i odbioru robdt, kda ich partia dostarczona
do rob6t dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

« Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetrjdaych wymaga beda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnghbwigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budownzgloszenia zakazenia robét.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dziennilbudowy kda dokonywane na higco i
bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpietsteva ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwattechnils, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zgzone do dziennika budowy protokoly i inneokdmenty lda
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7.2,

7.3.

7.4,

oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dakt przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeena jakaci i harmonograméw robaét,

« terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,

* przebieg robot, trudréoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zangajch i ulegajcych zakryciu, ogciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom
lub wymaganiom w zwgizku z warunkami klimatycznymi,

 zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robdét,

« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczce jakdci materiatdbw, pobierania probek oraz wynikizeprowadzonych bada
podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z puden kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budolbega przedicone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania $decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dikenn
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem idtyjgcia lub zagciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektoealzoru do ustosunkowania.sProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaty na rozliczenie faktycznego pgst kadego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przepdeea s¢ sukcesywnie w  jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacji technicznejkenania i odbioru roboét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoob lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynbadan Wykonawcy kda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fgkoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru

robot. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczassbprdocz wyej wymienionych, nagpujagce dokumenty:
« pozwolenie na budoyy

« protokoty przekazania terenu budowy,

« umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

« protokoty odbioru robot,

* protokoly z narad i ustabe

 operaty geodezyjne,
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7.5.

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaonvwedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegg natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty dowg beda zawsze dogpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wdll nazyczenie Zamawiarego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okr&la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z wokntacy
projektovy i specyfikacy techniczm wykonania i odbioru robét, w jednostkach ustaldnyw
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i termitumiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgiki obmiaréw. Jakikolwiek bjd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym nivalnia Wykonawcy od obogdku
ukonczenia wszystkich robot. &ine dane zostanpoprawione wg ustaleInspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robétetizie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w umowie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okréania ilosci robét podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych ib
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinioy¢ zgodne z jednostkami oklenymi w
dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. \ddzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jezeli uraadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca duizie posiadé wazne

swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe c¢ola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.

9.2.

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

« odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

* odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

 odbiorowi po uptywie okresiwekojmi

« odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kiovykonywanych
robét oraz iléci tych robét, ktére w dalszym procesie realizagdggmy zakryciu. Odbior robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowasgalnego pospu robo6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowé danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpiseto
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniermspEktora nadzoru. Odbiér edzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezpéej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
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9.3.

9.4.

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingjpea nadzoru. Jaké i ilos¢ rob6t ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstadikumentow zawierggych komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzopemiary, w konfrontacji z dokumentacj
projektovy, specyfikag} techniczig wykonania i odbioru rob6t i uprzednimi ustaleniami

Odbiér czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje si dla zakresu rob6t olkilenego w dokumentach umownych wg zasad jety p
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokomugpektor nadzoru.

Odbioér koncowy

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywisteggkonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakéci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotovwd do odbioru kacowego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvapisem do dziennika budowy. Odbiér ostatecznigétonasipi

w terminie ustalonym w dokumentach umowy,zdic od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakaczenia robét i przgicia wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznedwdtrdokona
komisja wyznaczona przez Zamawi@ggo w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbieragca roboty dokona ich oceny jdkowe]j na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikbw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgoflrio wykonania rob6t z dokumentacj
projektowy i specyfikacy techniczg wykonania i odbioru rob6t. W toku odbioru ostatnego robot,
komisja zapozna @i z realizagy ustalé przyjtych w trakcie odbioréw robét zanikaych i
ulegapcych zakryciu oraz odbiorow @ziowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wryénia wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupelmnaych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czy#eid ustali nowy termin odbioru kmowego. W
przypadku stwierdzenia przez komjsjze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagadekumentagj i specyfikacy technicza
wykonania i odbioru robét z uwzglnieniem tolerancji i nie ma gkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzarartai¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbiorddawego robét, spogelzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Do odbioru kicowego Wykonawca jest zoba@any przygotowa nastpujace
dokumenty:

« dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawome dokumentdw umowy i ewentualnie
uzupeniagce lub zamienne),

« protokoty odbiorow robot ulegggych zakryciu i zanikagych,

« protokoty odbiorow cgsciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiai oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacj
techniczig wykonania i odbioru robét i programem zapewnigalasci (PZJ),

« deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn@i wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie ze specyfikacjtechnicziy wykonania i odbioru robét ii programem
zabezpieczenia jakoi (PZJ),

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét tayazcych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld

gotowe do odbioru kmowego, komisja w porozumieniu z Wykonawavyznaczy ponowny

termin odbioru kacowego robot. Wszystkie zadzone przez komigj roboty poprawkowe lub
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uzupelniagce keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeggjo. Termin wykonania robét
poprawkowych i robo6t uzupetnigych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonani

9.5. Odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji)
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkajmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwihzanych z usugciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbiér po
uptywie okresu gkojmi i gwarancji (pogwarancyjny) etzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przegkonawe za jednostk obmiarowy
ustalony dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstgwplatngci jest warté¢ umowna (kwota) za roboty podana przez
Wykonawe (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na sawie przedmiaru rob6t i projektu) i
przyjeta przez Zamawiggego w dokumentach umownych. Kwota pozycji koszmowej ledzie
uwzglkdniac wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiade¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji clmicznej wykonania i odbioru robét. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawra dan pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mlowos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robbfetgch pozycy
kosztorysow. W przypadku wysgpienia robdét dodatkowych zatwierdzonych priegpektora nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wgwek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycaekt Iezdzie uwzgédniat wszystkie czynndi,
wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t i w dokumefitprojektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:

* robocizrg bezpgredni wraz z narzutami,

o wartéd¢ zwytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, nzygawania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
11. PRZEPISY ZWI AZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlandn@éty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo gegdezi kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz63lz
pézniejszymi zmianami)

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach bddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochroniegivgeozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze teadmyim (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4w0 zm.).

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach pubfizr{jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

» Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zapityroboty budowlane (Dz. U. z dnia 23:¢@zernika
2003r.)
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwigt 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiataudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czeaviD02 r.)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 omea 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarnzawierajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r p823)

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di@2é wrze&nia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iluteg@003 r. — w sprawie bezpiedgzewa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowldinfez. U. Nr 47, poz. 401).
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 omea 2003 r. — w sprawie informaciji

dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji bmicznych wykonania i odbioru rob6t budowlamyc
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniak@etnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20061r 83, poz. 578)

* Rozporadzenie Ministra Finansow z 11 grudnia 2003wr sprawie obowizkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnéci cywilnej architektow oraz itynieréw budownictwa Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz721

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grimn2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grimn2002 r. — w sprawie okienia polskich
jednostek organizacyjnych upomeonych do wydawania europejskich aprobat techrictan zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldota zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych, (tom I, 11, IIl, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

l4|Strona



SST-1.1 — Roboty Przygotowawcze i Rozbiorkowe

Kod CPV:
45111300-1- Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t przygotowawczych oraz rozbiérkowych.

Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoviahkm dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t przygotowawczych oraz rozhbiérkowyelobiekcie objtym kontraktem. W zakres
tych rob6t wehodg

- rozbidérka obrdbek blacharskich, rynien i rur dpus/ch,

- rozbiérka pokrg dachowych,

- rozbiorka konstrukcji drewnianej dachu,

- rozbidrkascian iscianek dziatowych wewgtrznych,

- wykucie otworéw dla drzwi i okien,

- rozebranie posadzek,

- demonta stolarki islusarki okiennej i drzwiowej,

- demonta podokiennikdw wewgtrznych i zewstrznych,

- demonta okfadzin wewstrznychscian,

- demonta pochwytéw i balustrad schodowych,

- odbicie tynkdéw wewetrznych,

- wykonanie przeldidla zamocowania konstrukcji oraz p&einstalacyjnych,

- rozbiorka zewegtrznej rampy i schodéw,

- wywoz i utylizacja gruzu pochogdeego z rozbiorek i demoritpa

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTgq sgodne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi..

Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, ich zgodré z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskieg

2. MATERIALY

Nie wystpuja

3. SPRZET
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe orazgotowawcze mzna

wykonywa® przy wyciu dowolnego spkgu.

TRANSPORT

Materialy z demontau i rozbidrek mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Nalg je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i egieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zanieczyszczenia na drogach publicznych pochogth z zabrudzonych kot spite budowlanego naky na
biezaco porzdkowat.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Przysgpienie do robot naly poprzedai opracowaniem przez wykonag@rojektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, obepmapgo w szczegélrioi:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodaraavaaipotrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapeweéaglokalizowane obiektéw placu budowy (kontenery
biura budowy, szatni z umywaini jadalni pracownikéw, niezluinych magazynéw pomocniczych, i inne
wedtug potrzeb wykonawcy) w sposéb nie powadyijkolizji z drogami transportu materiatow i sgiz

c) Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpietst®va pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionychyprz
robotach budowlano-montawych, instalacyjnych i wykiczeniowych

d) Charakterystykrobét i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i @etdw budowlanych

f) Szczegbétowy harmonogram prac z uverylieniem kolejnéci wykonywania poszczegélnych elementow
robot

g) wewretrzne przepisy Zamawigego

Przed przysipieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawcaip@n odpowiednio przygotowa
teren, na ktérym te roboty mgpy¢ wykonywane, a w szczegok:

a) ogrodzt plac budowy, gdy jest to konieczne ze wrgl na ochrog mienia znajdujcego s¢ na placu
budowy lub w celu zapohienia niebezpiecastwu, jakie mae zagraa¢ w czasie wykonywania robot
osobom majcym dosgp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placuolgd powinno by tak
wykonane, aby nie stwarzato zageoia dla ludzi, a jego wysokdpowinna wynosi nie mniej nk 1,50 m,

b) wznig¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub posmvag budynki istniejce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cdiadewania materialtdw, maszyn i gdzea,
ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektéw heclogicznych zwizanych z budow oraz
przygotow& miejsce do sktadowania materiatow i stz zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

¢) na budowie, ktérej czas trwania nigdbie dhizszy niz jeden rok, urgdzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadagniszatné, do gotowania positkéw i przygotowywania napoj@uszenia odzisy,
umywalnk i usepy,

d) na budowach wieloletnich wdzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziezyst i brudm, jadalng, suszarni
odziezy, umywalng, natryski, pomieszczenia do gotowania napojow,rikaligieny osobistej dla kobiet,
uskpy.

e) pomieszczenia powinny dy odpowiedniej powierzchni, zgodne z obgmuijacymi w tym zakresie
przepisami dotyccymi ogélnych warunkéw higieniczno-sanitarnych naldwie,

f) przygotowd sktady na materiaty, ktére mgpgpowodowa wybuch (np. materiatyguine, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przyzyciu rozpuszczalnikbw materiaty chemiczne, karlyd)j w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obogdujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi prodata,

g) usuwad z placu budowy gruz, zdne materiaty, uedzenia i przedmioty mage stwarzé przeszkody lub
utrudnia wykonywanie robét.

Na terenie budowy natg wykorzysté istniefaca siet drog statych. Naley utrzymywa je w czystdci i nie
uniemaliwiaé transportu wewgtrznego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich ¢da wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.
Roboty rozbiérkowe i demontawe wykonywa& w miejscach przewidzianych dokumentapyzetargow.
Przed przyspieniem do robét demontawych instalacji naley odlgczy¢ instalacg elektryczra, wodm,
centralnego ogrzewania i inne. Roboty ungldak prowadzi, aby nie zostala naruszona stateézno
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednelgmentu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrécenig @inego fragmentu konstrukcji. Gruz oraz odpady
pochodzace z rozbiérki nakey wywies¢ do miejsca sktadowania i zutylizovaWykonawca ma obowzek
przedstawd Inspektorowi nadzoru do odnotowania kastipadéw przekazanych do utylizaciji.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Kontrola jakdci robot polega na:
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- sprawdzeniu kompletdoi wykonania
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatow ppeink ich ponownegoaycia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

- rozbidérka obrébek blacharskich, pokrycia, konstjudachu, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej
oktadzin wewstrznychscian, scian dzialowych, wykucie otworéw ¥cianach dziatowych, odbicie tynkéw
[m?]

- rozbiorka rynien i rur spustowych, podokiennikdwJustrad i pochwytéw — [m],

- rozebranigcian, kominéw, konstrukcji betonowych, wykucie oté@ay w $cianach — [rf,

- demonta stolarki okiennej i drzwiowej, przebicie otwér, kgcie gniazd — [szt.]

- wywoz gruzu — [,

- koszty organizacji budowy — wliczone w kosztyéeanie

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgte SST- 1.1 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty rozbiérkowe. Cena obejmuije:
- rozebranie lub zdemontowanie wszystkich elementymienionych w dokumentacji budowlanej i
wykonawczej,
- wywiezienie gruzu oraz elementéw z demantdo sktadowanie,
- zutylizowanie gruzu oraz elementéw z demauta
- przekazanie karty odpadu,
- upratniecie terenu
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowizujace przepisy i normy pastwowe
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SST-1.2 — Roboty Ziemne

Kod CPV:
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t ziemnych.

Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoviakm dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robdét ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem. W zakres tych robdét
wchodz;:

- wykopy, podktad podposadzkowy z piasku zwyklegasypanie wykopow od strony zestrznej
piaskiem zwyklym z zaggzczeniem warstwami.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTgq godne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi..

Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania, ich zgodsé z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskieg

2. MATERIALY

2.1. Wykonanie robét zwigzanych z wykopami
Do wykonania robot zwzanych z wykonywaniem wykopow materiaty nie veystja.
2.2. Wykonanie robét zwigzanych z podktadami podposadzkowymi i zasypaniem wwppow
Do wykonywania robot zwzanych z wykonywaniem podktadéw podposadzkowyclz @@sypania
wykopow od strony zewtrznej Wykonawca iyje gruntu z odkladu lub grunt przywiezionym.
Materiat na zasypki z oktadu lub dowieziony nie z@ozawierd gruzu, korzeni, materialow
pochodzenia organicznego i spetnisstpujgce wymagania:
» wskanik réznoziarnistdci >5
e wskaznik piaskowy >35
e wodoprzepuszczal§é k> 10-2 m/s
» zawarta¢ frakcji pytowej i itowej s10 %
3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezm® wykonywa przy wyciu
dowolnego sprgu.

4. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢ rOwnomiernie na catej

powierzchni tadunkowej i zabezpie&zprzed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenidrogach
publicznych pochodgcych z zabrudzonych két sgim budowlanego nalg na bieaco poradkoweat.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty zwigzane z wykopami

5.1.1. Sprawdzenie zgodnéci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwabiektu nalgy sprawdzt zgodndé
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyeiucnaley wykona kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokéciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jdsbntrolowanie warunkéw
gruntowych w nawgzaniu do badageologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesstosowanie nagbujgcych
bezpiecznych nachyteskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniii2

- w gruntach matlo spoistych i stabych gruntachstgoh o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoyby¢ stosowane nagtujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokai rownej 3-krotnej gibokasci
wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i materiatdw, oraz tmspadki umaliwiajace
odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. yoienprzez wody opadowe powinnodwysuwane z
zachowaniem bezpiecznych nactiyle

- stan skarp naky okresowo sprawdZav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyng4d®d cm.

5.1.4. Poskepowanie w wypadku przegébienia wykopow

- wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

- warstwa gruntu o gruioi 20 cm pot@aona nad projektowanym poziomem posadowienia powiriyha
usunkta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

- w przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza penpoziomu
projektowanego posadowienia nateporozumi€ sie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem
podjccia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Warunki wykonania podktadu pod posadzki

- ukladanie podktadu powinno nggsic bezpadrednio przed wykonywaniem posadzki.

- przed rozpoczxiem ukladania podi® powinno by oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

- ukfadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rGwnomiernie jegwarstwa.

- catkowita grubé&¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to¢byarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

- wskanik zagsszczenia podktadu nie powiniendynniejszy od Js—0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.1.6. Warunki wykonywania zasypek

- wykonawca mge przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigpéktora nadzoru
inwestorskiego co powinno byotwierdzone wpisem do dziennika budowy,

- zasypanie wykopow powinno bywykonane bezpwmednio po zakfaczeniu przewidzianych w nim
robét,
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- przed rozpoagiem zasypywania dno wykopu powinno¢bgczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci,
- uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno &yykonane warstwami o gruba:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéwcznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-uglaymi (zabami) lub cjzkimi tarczami.
0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
- wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmiiejszy ni Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora,
- nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli $cian powinno b§ wykonane w spos6b nic powoday
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny biyykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p.
10. Jéli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczefminy przeprowadzania kontroli ria
przyjmowa orientacyjnie wedtug poaszej tabeli.

LP. Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
Przed W czasie budowy | Po zakonczeniu
Przedmiot kontroli (badar) rozpoczeciem budowy
budowy
Odbiory miedzyoperacyjne lub Odbidr koricowy
czesciowe
1. | Zgodnosc wykonania robét z - + +
projektem
Roboty pomiarowe + - -
Przygotowanie terenu + - -
Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, + + +
zlozu | po wbudowaniu w nasyp
Odwodnienie wykopow i nasypow + + +
Wymiary wykopow | nasypow, - + +

6.1. Kontrola robét dotyczaca wykopow

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréizqo ich zakiczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Kontrola robét dotyczacych wykonywania podktadéw pod posadzki

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakiczeniu powinny obejmowa
- przygotowanie podia

- materiat ayty na podkiad

- gruba¢ i rbwnomiernd¢ warstw podkitadu

- sposob i jak& zagszczenia

6.3. Kontrola robét dotyczacych wykonywania zasypek

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréiz@o ich zakiczeniu powinny obejmowa
- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubg¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
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- sposoh jakos¢ zag:szczenia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

- wykopy - [n7]

- transport gruntu - [f z uwzgkdnieniem odlegtéci transportu,
- podktady - [nd]

- zasypki - [nd]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olfe ST- 1.1 podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Wykopy - ptaci s¢ za n¥ gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexiigniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

9.2. Wykonanie podktaddw - ptaciesiza n¥ podktadu po zaggzczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

9.3. Zasypki - ptaci si za n¥ zasypki po zagszczeniu. Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zggzczenie i wyréwnanie terenu.

9.4. Transport gruntu - ptacisiza n¥ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwelylieniem
odlegtaici transportu. Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu rsaodki transportu
- przewoz na wskazarodlegtcé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoine

* PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geoiezhe. Zasady ogdlne

e PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥gania i badania

 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstamaymbole literowe i jednostki miar

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b&@rgpmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskiiiry filtracyjne. Wymagania techniczne

 PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaiskwiry filtracyjne — Wymagania techniczne
(Zmiana 1)
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SST-1.3 — Zbrojenie Betonu

Kod CPV:
45262310-7 — Zbrojenie betonu

1. WSTEP

2.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycge zbrojenia
betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych w technologii monolityczingyefabrykowane;.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robotauzy:
- przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgltymi gtadkimi, przygotowanie i montazbrojenia
pretami okigtymi zebrowanymi ze stali A-11i A-111.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w mniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod$toz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora hadzoru inwestorskieg

MATERIALY

2.1.Stal zbrojeniowa
- klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6
- wihasnd@ci mechaniczne i technologiczne stali.
* wlasndsci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ¢tpw powinny odpowiadawymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najiméejsze wymagania podano w tabeli paji

Srednica Granica Wytrzymatosé |Wydtuzenie Zainanie  a -
Gatunek stali preta plastyczna [narozcigganie |trzpienia érgednica
5 ——
mm MPa MPa Yo d - prébki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

* w technologicznej probie zginania powierzchnialgek nie powinna wykazywepeknig¢, naderwa

i rozwarstwie.

- wady powierzchniowe.

* powierzchnia walcéwki i mtoéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

* na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalneg pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
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* wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luskiawalcowania, wtcenia niemetaliczne, 2gry,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne: §& mieszcz sie w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcowki effrw gtadkich, jéli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki
i pretébw zebrowanych osrednicy nominalnej do 25 mm, £&,7 mm dla pgtéw o wigkszych
srednicach.

2.2.0dbior stali na budowie
- odbior stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniert by
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéraznak wytworcy,srednic
nominalry, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znakddki cieplnej,
- cechowanie wgzek i kegdéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztlaki d
kazdej wigzki czy kregu.
- wyglad zewrtrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien ¢byastpujacy: na
powierzchni pegtéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze odchytki wymiarow przekroju poprzecznegoetpw i ozebrowania powinny si
miesci¢ w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachapawvowych, pety dostarczone w
wigzkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego nt 5 mm na 1 m diugai
preta.

2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lyakath z
podzialem wg wymiaréw i gatunkow.

2.4.Badanie stali na budowie
- dostarczos na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleprzed wbudowaniem
zbad& laboratoryjnie w przypadku gdy: nie masegadczenia jakéci (atestu), nasuwaj sie
watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie @dkin zewrtrznych, stal pka przy
gicciu.

- decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru inwesitiego.
3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty sma wykona przy wyciu dowolnego typu
sprztu.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikmy¢ trwatych
odksztatcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Czystosé powierzchni zbrojenia
- prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry, ldanych
ptatkow rdzy, kurzu i blota,
- prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&)liwb farly olejrg nalezy opal& np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego ususc€ia zanieczyszcze
- czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani giejszej ich korozji.

5.2.Przygotowanie zbrojenia
- prety stalowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny lwyprostowane,
- haki, odgécia i rozmieszczenie zbrojenia nate wykonywa wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowigormy PN-B-03264:2002,
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- tgczenie petdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,
- skrzyowania petdw nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub laczye specjalnymi zaciskami.

5.3.Montaz zbrojenia
- zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
- nie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskovia pomostow transportowych, udzei
wytwoérczych i montaowych.
- monta zbrojenia z pojedynczych ¢gidw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.
- monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca; skykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego.
- zbrojenie plyt pgtami pojedynczymi powinno I8y ukladane wedtug rozstawienia e¢fffw
0znhaczonego w projekcie.
- dla zachowania wégiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpéepadktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grébioréwnej grubéci otulenia

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakd@ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przedzattem mieszanki betonowej w deskowaniach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalnosci przyjmuje s¢ teoretyczp ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tgckzrg diugasé
pretéw poszczegdblnychrednic pomngong przez ich gizar jednostkowy t/m. Nie doliczaesstali wytej na
zaktady przy 4czeniu petdw, przektadek mongawych ani drutu wijzatkowego. Nie uwzghnia sé tez
zwiekszonej ilégci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawaretow o srednicach wikszych od
wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olsfe SST-1.3 podlegazasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioru kaicowego.

8.1.0dbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu — wg. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

8.2.0dbidr zbrojenia
Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dylokonany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz wpisany do dziennikdoly. Odbidér powinien polegana sprawdzeniu
zgodndci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgielbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodn&i z rysunkami liczby ptéw w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemio
wykonania hakéw zkz i dlugdci zakotwiéi pretbw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow
mieszank betonowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢oGena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
i wyprostowanie, wygicie, przycinanie,sczenie oraz montazbrojenia za pomacdrutu wihzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i ninigjszpecyfikacj, a take oczyszczenie terenu robét z odpadow
zbrojenia i usuricie ich poza teren robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-89/H-84023/0 Stal okénego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
 PN-82/H-93215 Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu.
» PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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Kod C

SST-1.4 — Mieszanka Betonowa

PV:

45262300-4 — Betonowanie

1. WSTEP

11

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot, betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstjakch obgtych kontraktem.

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorgkie

2. MATERIALY

21

. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

- rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizlkdego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych

wg normy PN-B-30000:1990 o naptijacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-Baarki
»35" - do betonu klasy waszej nz B20

- wymagania dotyegce sktadu cementu

Wg ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z gzksemiem Ministra Komunikacji
wymaga s}, aby cementy te charakteryzowaly sas¢pujacym sktadem:

* zawartag¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

* zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

* zawarta¢ alkaliow do 0,6%

* zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%

* zawartad¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

- opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien ¢cbpakowany w worki papierowe WK co najmniej

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cesranpowinna wynosi 50,2 kg. Na workach
powinien by umieszczony trwaty, wyeay napis zawierafy nas¢pujgce dane:

* oznaczenie

* nazwa wytwérni i miejsCovaei

* masa worka z cementem
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* data wysytki

* termin trwald@ci cementu

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy
umazliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i gizenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

- $wiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinnga tmaopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakasci
zgodnie z PN-EN 147-2.

- akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jegyweiem do betonu musi uzyskaakceptag Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

- biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodgy z kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocerd wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres bad@ cementu pochodezego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami dhadementowni
mozna wykona tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczals: przeprowadzenie
kontroli obejmujce;j:

- 0znaczenie czasu aziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EX6-6:1997

- 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN21997

- sprawdzenie zawaio grudek (zbryl@) nie dajcych sé rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgjych sé
w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.

- magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naamyw terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuieinach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowgslbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopa&rzenurzdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar@aziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zéwamychscianach).

* Poditaza sktadéw otwartych powinny bBytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgcea
cement przedciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

*  Podlogi magazynéw zamlkgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementuzzgigest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadagebrsktadach otwartych,

* po uplywie okresu trwakei podanego przez wytwagow przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

* Kazda partia cementu posiadea oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w
spos6b umdiwiajacy jej tatwe rozrénienie.

2.2. Kruszywo

- rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-

00712/A1:1997, z tymie marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu. Ziarna kruszywa
nie powinny by wigksze ni:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczneltgmentu,

* 3/4 odlegitdgci w swietle migdzy prtami zbrojenia legcymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do

kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:
* sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

* Kksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

* zawartgci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

* zawartdgci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpwalery prowadzt biezaca kontrok
wilgotnaosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stedozawartdci frakcji 0-2 mm.

3. SPRZET

Dozatory musz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinse odbywa
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarai stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowje

4.1.1. $rodki do transportu betonu
* mieszanki betonowe mady¢ transportowane betonowazami (tzw. gruszkami)
* ilo$¢ betonowozow naly dobra tak aby zapewni wymagam szybkdé betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczmzierwy w
przypadku awarii samochodu.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinteg dtuzszy niz; 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15°C, 70 minut przy teatpeze otoczenia + 20°C, 30 minut przy
temperaturze otoczenia + 30°C

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogéine
- roboty betoniarskie muszy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-Q32DPN-

63/B-06251.
- uktadanie mieszanki betonowej ama rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika@obvy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie skiadnikéw
* dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powai by dokonywane wycznie wagowo
z dokfadndcia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
* dozatory musgmiet aktualneswiadectwo legalizaciji
* przy dozowaniu skladnikéw powinno ¢siuwzgkdniat korekt zwigzary ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

5.2.2. Mieszanie sktadnikow
* mieszanie sktadnikdw powinno ¢siodbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sistosowania mieszarek wolnospadowych).
* czas mieszania nafg ustal¢ doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
* do podawania mieszanek betonowych plstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
tatwe ich opranianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiuja odrbne wymagania technologiczne przy czym wymaga Si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betepprzy wylocie.
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5.2.4.

5.2.5.

* przed przysfpieniem do ukfadania betonu natesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodi§é
rzednych z projektem, czyst6 deskowania oraz obecito wkladek dystansowych
zapewniagcych wymagan wielkos¢ otuliny.

* mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdaci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni,
na ktég spada. W przypadku gdy wysakota jest wgksza nalgy mieszank podawa za
pomog rynny zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wgsci
8,0 m).

* przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale przestrzega dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpo6r mieszabktonova nalery uktada& bezpdrednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy, hdz tez za pgrednictwem rynny,

- warstwami o grubiei do 40 cm zagszczajc wibratorami wggbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszankbetonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W piytach o grubo wiekszej od 12 cm zbrojonych gpi dotem naley
stosowa belki wibracyjne.

Zageszczanie mieszanki betonowej
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:
* wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w plaszczgnie
poziomej,
* podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,
* podczas zagszczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowat powoli w stanic wibrujcym,
* kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkegda zwykle wynosi 0,35-0,7 m,
* belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugi
* czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub keNibracyjm w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sekund,
* zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykld 80 do 50 cm w kierunku
gtebokaéci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratoréw najeustali
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. beanie wibratoréw powinno léytrwate

i sztywne,

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nal¢ sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uz-
godnionych z projektantem.

* uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie robgf po winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkachzmaos¢ kierowa zasad, ze powinna ona hy
prostopadta do kierunku nagen gldwnych,

* powierzchnia betonu w miejscu przerwania betona&gowinna by starannie przygotowana
do pohczenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniategozriuch okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o
stosunku zblionym do zaprawy w betonie wykonywanym alb narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Poigge zabiegi nakly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem
betonowania,

* w przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodby pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczd 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rgleunikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio zdoego betonu.

28|Strona



5.2.6.

5.2.7.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego swietlenia zapewniagego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpiastea pracy.

Pobranie prébek i badanie
* pa wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych norgn PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanieazywanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wgm bad#a dotyczcych jakdci betonu i
stosowanych materiatow,
* jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymaggechnologii produkciji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktuglnormy i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidéci zastosowanych zabiegéw
technologicznych,
* badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wiagzaniu betonu

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Temperatura otoczenia
*  betonowanie nalyy wykonywa& wytacznie w temperaturach nie zeeych nk +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymadoco najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzgiem,

* w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru inwestorskiega aapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpie@eaiformowanego elementu przed urat
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddéw
Przed przysipieniem do betonowania nale przygotow& sposob pogpowania na wypadek
wysigpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@vardpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powferizwiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otzenia

*  przy niskich temperaturach otoczenia agnoy beton powinien Ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwalgy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa,

* uzyskanie wytrzymali 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstaukcj

* przy przewidywaniu spadku temperatury p@ji0°C w okresie twardnienia betonu rgle
wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostagmie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

54.1.

Materialy i sposoby piekgnacii betonu

* bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobieg@jmi nadmiernemu odparowaniu wody z betonu i
chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem,

* przy temperaturze otoczenia #gzej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpegz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZzi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnieg8/ na dob),

* nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betosn
bedzie sk taczyt z nasfpmg warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane
specjalne wymagania od§roe jakaci pielegnowanej powierzchni,

* woda stosowana do polewania betonu powinna &@etwymagania normy PN-EN
1008:2004,
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* w czasie dojrzewania betonu elementy powinng tlyronione przed uderzenia i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacii
* ufozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardn®ggo naley rozpocaé¢ po 24 godzinach od
zabetonowania,
*  rozformowanie konstrukcji m@ nasipi¢c po osagnicciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgéeinz norm PN-63 r -06251) lub
wytrzymatadici manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancii
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji @] obowizujg nastpujace wymagani;
* wszystkie betonowe powierzchnie myday¢ gtadkie i réwne, bez zagien i nie mie-
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzugzeonad powierzchagj
* pekniecia @ niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowes sdopuszczalne pod warunkieme zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
* pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkierre otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze mi2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wicksza nk 0,5%
powierzchni odpowiednieiciany,
* rownos¢ gorszej powierzchni ustroju flwego przeznaczonej pod izolacje powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusdo i wgtebienia powinny b§
wigksze nk 2 mm.

5.5.2.  Faktura powierzchni i naprawa uszkodza
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, po
rozdeskowaniu konstrukcji natg
* wszystkie wystajce nierébwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,
* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniactupeint betonem i nagpnie wygtadzs i
uklep&, aby otrzyma rowmn i jednorodn powierzchng bez gknigé i porow.
* wyrownara wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zapravwa i lek-;,
wyszczotkowa wilgotng szczotlg aby usun¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przyspieniem do uktadania podbetonu riglesprawdzé podiaze pod wzgidem ndnosci
zalazonej w projekcie technicznym. Pod® winne by réwne, czyste i odwodnione. Beton winien
by¢ rozkladany w miar mozliwosci w sposéb aiglty z zachowaniem kontroli gruba oraz rzdnych
wg projektu technicznego.

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem i podanymi wigj
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarwy 4 m3 wykonanej konstrukcji oraz podbetonu.

. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olsfe SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych poiey.
PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w fCéha jednostkowa obejmuje dla elementow

konstrukcyjnych:

30|Strona



dostarczenie niezlinych czynnikéw produkcji

oczyszczenie podia

wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwqro
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- piekgnacg betonu

- rozbiorlg deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i ugar@ materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

Dla podbetonéw na podta gruntowym:
Placi sé za ustalog ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wymémie podiaa,
przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkayisacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-EN 206-1:2003 Beton.

* PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie wytrzymadoi.

* PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody bad@znaczenie czaséw aziania i statéci objetosci.
* PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@®znaczenie stopnia zmielenia.

*  PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

» PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niegbe. Projektowanie i obliczanie.

e« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
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SST-1.5 — Roboty Murowe

Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robo6t murowych z elementow betonowychikatbwych.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie muréw zewgtrznych i wewgtrznych obiektéw tzn.:

- §ciany z bloczkéw betonowych,

- éciany z elementow silikatowych,

- $ciany z cegtly petnej,

- mont& nadpray prefabrykowanych typu L-19,

- wykonanie przesklepieotworéw drzwiowych wécianach dziatowych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentag
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorgkieg

2. MATERIALY

2.1

2.2.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw oraz klejow systemowychagoobéw silikatowych stosowamazna kaxda
wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jesyeie waddsciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawiegaych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm,

- masa 4,0-4,5 kg.

- dopuszczalna ikg cegiet potéwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych,

- nasgkliwo$¢ nie powinna b§ wigksza od 16%,

- wytrzymatai¢ nasciskanie 15 MPa,

- odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

- odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie
rozpadta si na kawalki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jej gkniecie. 1l0s¢ cegiet nie
spetniajcych powy:szego wymagania nie powinnadhyieksza ni:

* 2 na 15 sprawdzanych cegiet

* 3 na 25 sprawdzanych cegiet

* 5 na 40 sprawdzanych cegiet
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2.3.Bloczki betonowe
- wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm,
- klasa MPa 20.

2.4.Cegta silikatowa
- cegly petne i bloki dyzone,
- wymiary: 33,3x19x24/18/12/8,
- klasa 15.

2.5.Nadproza prefabrykowane L-19,
- wymiary: 19/149/9, 19/179/9

-typ — N.
2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- przygotowanie zapraw do robét murowych wykongwaechanicznie,
- zapraw przygotow& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczenie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich stosowpiasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementoxpiennych
stosowé cement portlandzki z dodatkieimzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s

pod warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢gzie nisza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych stosowepno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszok#&ge, powinno tworz§ jednolity i jednobarwg
mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazobeych. Sktad obkjosciowy zapraw dobieka
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementpna.

Do wykonywania spoin poziomych podczas wykonywawoiadt murowych z elementéw silikatowych
stosowé@ cienkowarstwow zaprawe klejaca do wyrobdéw silikatowych o uziarnieniu 0-0,63 mm
M10 wg PN-EN998-2.
3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.
4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub yistgteczn£ci.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zalecenia og6lne
- mury wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegazdgnia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodoioz dokumentagj projektovg co do odsadzek, wyskokéw i otwordow.
- w pierwszej kolejnéci wykonywa: mury n@ne. Scianki dziatowe grub&ei ponizej 1 cegly murowé
nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtéwnych,
- mury wznost mazliwie réwnomiernie na calej ich diuga. W miejscu pajczenia murow
wykonanych niejednoczrie stosowa strzpia zazbione kaicowe,
- cegly uktadane na zaprawie powinnylmyyste i wolne od kurzu,
- przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, nayecegly przed ulgeniem w murze
polewa lub moczy w wodzie,
- wneki i bruzdy instalacyjne wykonywgednoczénie ze wznoszeniem muréw,
- mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C,
- w przypadku przerwania robét na okres zimowy fulmnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynmilkdimosferycznych (np. przez
przykrycie folg lub pap). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie sprawdzistan techniczny
muréw, cznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.2.Mury z cegly petnej, bloczkdéw betonowych, elementowsilikatowych

5.2.1. Spoiny w murach
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksyman#aé nie powinna przekraczal?
mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gridanaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetnia zaprawg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.2.2. Stosowanie potdwek i elementéw utamkowych
- liczba elementéw aytych w potéwkach do muréw ¥nych nie powinna hywigksza nk 15%
calkowitej liczby cegiet,
- jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegtly (np. cegdava i rozbiérkowa), naly przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna byywykonana z cegty jednego wymiaru.
- polgczenie muréw stykagych sé pod ktem prostym i wykonanych z cegiet o grdbo
réznigcej sk wiecej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpig zazbione boczne.

5.3.Montaz nadprozy prefabrykowanych L-19 typ N
Nadpraza typu L-19 stosowado przykrywania otworéw wcianach o rénej grubdci.
- nasciankach dziatowych o gruboi 10 - 12 cm stosowigedm belke,
- nascianach nénych wewrtrznych o gr. 19 lub 25cm stosofv2 belki.
- na §cianach zewgtrznych grubszych #i 25cm, stosow@ trzy (lub wiecej) belek zgodnie z
dokumentagj projektow.
Na wyréwnanej powierzchni muru, gt poszczegoélne belki nadpgrpdopasowane do otwordw, belki
ukltadt na zaprawie cementowej. Spoinyedry belkami jeeli dokumentacja nie méwi inaczej wypeini
betonem klasy min. C12/15. Minimalne oparcie nazayowinno wynosiokoto 15cm z kadej strony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Materialy murowe
Przy odbiorze elementéw murowych (cegty/bloczkavélezy przeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgodgoi klasy oznaczonej na elementach murowych z zaewiesn i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i gknigc,
odporndci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na dawéamargla.
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W przypadku niemenosci okreslenia jakdci elementdw murowych przez prdlborazng nalery ja
podda badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdotwy, naley kontrolowa& jej marle i
konsystengj w sposOb podany w obosxiujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmow#& wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. |Rodzaj odchytek mury nie
. spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia: -na 1
L metrze dtugéci - na catej powierzchni 310 620
Odchylenia od pionu na wysokéci 1
2. |m - na wys. kondygnacji nha cale 36 6
' SR 20 10 30
wysokasci
3 Odchylenia kadej warstwy od poziom 1 230
" |- na 1 m dtugéci - na catej diugei 35
4 Odchyler_ua gornej warstwy od pozio 110 220
- na catej diugsci
Odchylenia wymiaréw otworow
5 Swietle o wymiarach: do 100 ¢ +6,-3 +15,-1 + 10,-§+6,-3 + 15,-10 + 10,-b
" |szerdkos¢ wysoka¢ ponad 100 c +15,-10 +15,-10
szerokd¢ wysoka¢

. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarovg rob6t jest - fimuru o odpowiedniej gruléoi.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t murowych powinien ¢sbdby przed wykonaniem tynkéw i innych robot wytazeniowych.
Podstaw do odbioru rob4t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- z&wiadczenia o jakéi materiatdw i wyrob6w dostarczonych na budow

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdiilzaacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykawane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty olgte SST podleggjzasadom odbioru rob6t zanikeych.
PODSTAWA PLATNO SCI

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkciCena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
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- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaterialow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagariadania przy odbiorze

* PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

* PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu
* PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

+ PN-97/B-30003 Cement murarski 15

 PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25

 PN-86/B-30020 Wapno

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-EN771-2 Silikatowe elementy murowe
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SST-1.6 — Roboty Termoizolacyjne

Kod CPV:
45450000-6- Roboty termoizolacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacichirecznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — roboty termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czymno umaziwiajagce  wykonanie  roboét
termoizolacyjnych a w szczegékui:

- ocieplenie przegréd,

- izolacja posadzek,

- izolacjascian zewntrznych,

Wykonanie robét termoizolacyjnych zygane jest z wykonaniem negtijacych czynnéci:
Izolacja cieplna nagpujacych przegrod:

- §ciany przygruntowe.

- sciany kondygnacji nadziemnej

- strop

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdtdwlanych zgodnie z dokumentad¢gchnicza,
Ogolm Specyfikacy Techniczi, niniejsz specyfikacg oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowizujagcych aktow prawnych. Odgistwa od projektu magjedynie zwizane z dostosowaniem
robét izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstggko - budowlanych, lub zagiienia materiatow
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elemeatygblizonych wlasnéciach. Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg powodow& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych budynku oraz zmniejszenia trwadb eksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przectaqmwych oraz ochrony
srodowiska.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Do wykonania robét termoizolacyjnych mpdy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobewany jest dostarcZy materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Techniczndjykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na bud@wmnateriaty powinny spetntawarunki okrélone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mdieaprobaty techniczne oraz posiadeertyfikaty zgodnéci badz
dokumentagj zgodndci z PN i aprobattechniczg dopuszczajca do ich stosowania.
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2.2. Materialy do wykonania izolacji termicznych

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Styropian

- Wymagania
Piyty styropianowe wg. PN-EN 13168N-B-20132:2004

Odmiana: styropian akustyczny 43/40 gr. 8 cm i 4[strop nad piwnig i pi¢trami], EPS 200-
036 gr. 12 cm i 5 cm [wégie do budynku, balkony], EPS 70-04fciany zewwtrzne
nadziemial.

- Pakowanie

Piyty uktada sj w stosy o pojemnizi 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysodostosu nie powinna lgy
wyzsza nk 1,2 m. Opakowanie winno zawiéranformacg zawierajca nazwe producenta,
oznaczenie, nr partii, daprodukciji ilas¢ i pieczitke pakowacza.

- Przechowywanie
Piyty przechowywé& w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach nieaiarych na

oddziatywanie ognia.

- Transport
Piyty przewozt w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP orahuwrogowego.

Wetna mineralna

- Wymagania
Wetna mineralna zgodnie z PN-EN 13162:2002.

Do izolacji poddasza wetna typu W ( wypelnizg ) nie przenogza zadnych obgjzen poza
wlasnym cézarem w postaci mat @dznej grubéci 25 cm

- wetna mékka, o gstasci 60 kg/n¥,

- wilgotnos¢ wetny maksymalna 2% suchej masy,

- na catej powierzchni ptyty jednakowa twagdd orazscisliwosc,

- przewodnéc¢ cieplna = 0,035 [W/m x K],

- ciepto wigciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K,

Do izolacji stropu nad piwnic ptyty z wetny mineralnej lamelowej fazowanej gr.céh o
wymiarach 120x20 cm

- wetna o gstasci pozornej 90 kg/h

- przewodné¢ cieplna = 0,042 [W/m x K],

- reakcja na ogie— klasa Al

- Pakowanie

Piyty uklada sj w stosy o pojemrizi 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysaddstosu nie powinna Iy
wyzsza nk 1,2 m. Opakowanie winno zawiéranformacg zawierajca nazwe producenta,
oznaczenie, nr partii, daprodukgciji ilas¢ i piecatke pakowacza.

- Przechowywanie
Piyty przechowywé w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchyié naraonych

na dziatanie deszczu, wiatru, w miejscach nie zzangch na oddziatywanie ognia.

- Transport
Piyty przewozt w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP orahuutrogowego.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz z deklarazgpdndci z norma. Wyrdb podlega
systemowi oceny zgodga polegagcym na:

- certyfikacji zgodnéci z aprobag technicza,

- deklarowaniu przez producenta zgostia aprobat technicza.

Dostarczone na miejsce budowy materialy haleprawdzé pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi producenta oraz przeprowadajledziny materiatdw. W razie stwierdzenia
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wad lub powstania stpliwosci, co do ich jakéci przed wbudowaniem nale je podda
badaniom okrdonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatéw powinno naiforme nadruku umieszczonego bezpxnio na wyrobie,
umazliwiajgcego w okresie skladowania, mania i eksploatacji, odczytanie napisu
Zzawierajcego:

- nazve lub znak producenta

- symbol materiatu

- $rednice zewetrzne i wewrtrzne

- oznakowanie sztywr§oi obwodowe]

- identyfikack serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych weawosci przeprowadza sizgodnie metodami badavarunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach techpadz

3. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest do iywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robjak tez przy wykonywaniu
czynndici pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Warunki i sposéb transportu i skladowania poszclrsgh materiatdw uwjto w punkcie 2 niniejszej
Szczegotowej Specyfikacii.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Szczegotowy zakres rob6t budowlanych dla czgnnewigzanych z wykonaniem rob6t termoizolacyjnych
ujeto w Dokumentacji Projektowej oraz Kartach Techniczh stosowanych rozedan materialowych i
systemowych.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t budowlanych podano w Ogélnej Specyfikaaichnicznej. Kontrola
jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem robét termoizolacyjnych powirmé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie wymaganiamietymi w Polskich Normach Kala dostarczona partia
materialdw powinna ki zaopatrzona wwiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszczastosowania do
robét materiatébw przeterminowanych, dla ktérych eskigwarancyjny mig. Wyniki przeprowadzonych
bada nalezy uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstdetnione. Jdi
ktérekolwiek z wymagéa nie zostato spetnione, naledary faze rob6t uzna za niezgods z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek nayeprzeprowadzi ponowne badania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows rob6t jest 1 m2 powierzchni termoizolacji. $orob6t okrdéla si na podstawie
projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradmawestorskiego i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot budowlanych, polegaych na robotach izolacyjnych powinien odlsie przed wykonaniem
robét wykaiczeniowych podstaswdo odbioru rob6t powinny stanoéunastpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejpzrami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychzéziowych.
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Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicych zmian i odspstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usunécia usterek,

- aktualné¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wsziest#miany i uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za ustaloa ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejeu
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogho

- zagruntowanie podia

- wykonanie izolacji

- roboty poradkowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-EN 13163 Piyty styropianowe
* PN-EN 13162 Weltna mineralna
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SST-1.7 — Roboty Izolacyjne

Kod CPV:
45320000-6- Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwdimych.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czymoaumazliwiajagce wykonanie robét dotygezych
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwogch a w szczego6ldoi:

- izolacje przeciwwilgociowe tawdcian fundamentowych,

- izolacje przeciwwilgociowe podtdég na gruncie oraezstropach,

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robd@dwlanych zgodnie z dokumentat¢gchniczg,
Og6liy Specyfikacy Techniczi, niniejsz specyfikacy oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowigzujacych aktow prawnych. Odgistwa od projektu magjedynie zwijzane z dostosowaniem
robét izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstggko - budowlanych, lub zagiienia materiatow
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elemeatgblizonych wtasnéciach. Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg powodowa& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych budynku oraz zmniejszenia trw@dbeksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowihzek zachowania na budowie przepisow BHP, przectaqmwych oraz ochrony
srodowiska.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Wymagania ogélne dotycgce materiatow

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normach fsawowych lub swiadectwach ITB dopuszczgych dany

materiat do powszechnego stosowania w budownictidiepapowych izolacji naly stosowa papy o

wkitadach nie podlegagych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zaliczg papy na tkaninie z
witokien szklanych i na welonie szklanym oraz papywidknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata
destrukcyjnie nagtczone materiaty i powinny wykazywadostateczgp odporng¢ w srodowisku, w

ktérym zostag uzyte oraz naleyta przyczepné& do sklejanych materiatéw, oldleng wg metod bada

podanych w normach patwowych iswiadectwach ITB. Materialy izolacyjne powinny dgakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazangrmach pastwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do izolagggwwilgociowej powtokowej zgodnie z
PN-B-24000:1997 ,Dyspersyjna masa asfaltowo-kauowaK.
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2.2.2.

2.2.3.

3. SPRZET

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie ngle stosowa pap; zgrzewalne
modyfikowane SBS na bazie osnéw wykonanych z welsmklanego, tkaniny szklanej i
wiékniny poliestrowej

- Wymagania
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

- wsfgga papy powinna kiybez dziur i zatam@a o rownych krawdziach. Powierzchnia papy nie
powinna mié widocznych plam asfaltu. Dopuszcza pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopusatire § uszkodzenia powstale na skutek
sklejenia s} papy. Dopuszcza einaderwania na kraslziach wsggi papy w kierunku
poprzecznym nie disze nk 30 mm, nie wicej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy,

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadijenolite ciemnobrunatne zabarwienie,

- wymiary papy w rolce

* dtugosé: 20 m £0,20 m 40 m +0,40 m, 60 m £0,60 m

* szerokdé: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm.

- Warunki przechowywania i transportu

Rolki pap przechowywaw pozycji stojcej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych,
chrongcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi,przede wszystkim przed
dzialaniem promieni stonecznych. Naje unika¢ nadmiernego zawilgocenia papy. Pap
przewozé krytymi srodkami transportu, w pozycji stmej, ukladane w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniegn siszkodzeniem.

Folia izolacyjna PVC

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej przegrdmbziomych stosowafolie izolacyjry z
PVC gr. 0.20 mm.

Roboty mana wykona rgcznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej
Przed ayciem dokiadnie wymies#a Stosowa na suche, oczyszczone padioprzy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze otoczenia i paediod +5°C do +30°C i wilgotrici powietrza nie wyszej
niz 65%. Nanosi przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed gatiem powtoki podige naley
zagruntowda mag rozcieiczory wodg w stosunku 1:1. Mgsnanosi sj warstwy o grubdgci ok. 1mm.
Kazda kolejrg warstwe (powloka powinna by wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi po
wyschniciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zgleod panujcych warunkéw (ok. 6 godzin w

temp.

23 £ 2°C). Do czasu wyschaia powtole nalezy chroni przed wilgoca.

5.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej
Pag nalezy uktada& w temperaturze nie #8zej nz 0 °C, nie naley uktada& papy w przypadku mokrej
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadéw atnmgsimych oraz przy silnym wietrze. Wykonanie
izolacji z papy powinno odbywasie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie
obowizujagcymi przepisami budowlanymi, z uwzgdhieniem szczegétowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producenta.
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5.3. Izolacje z folii PVC
Izolacja powinna stanowiciagly i szczelny uklad oddzielggy element budynku lub budowli od
wplywu wilgoci. 1zolacja musécisle przylega do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji mén
by¢ gtadka. Podktad pod izolacje powinienchiywaty i nieodksztatcalny. Folie nadg wywingé 10 cm
nasciare

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy izolacyjne

- wymagana jak& materialtdbw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem,

- materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentdédw potwierdzaych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

- odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektow
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestavgiwoércy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéci materiatu z z&wiadczeniem o jaka&i wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normjyspeowej,

- nie dopuszcza sie stosowania do robdt materig@@acyjnych, ktérych wihciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie najlestosowé réwniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow rob6t jest m2 powierzchni zaizolowanej.slaob6t okréla s na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradawestorskiego i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych powinien¢siodby przed wykonaniem robét wykozeniowych. Podstawdo
odbioru rob6t izolacyjnych powinny stanagwiastpujagce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zawiadczenia o jakici materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

protokéty odbioru poszczegélnych etapdw robdtikagcych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobéw,

wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty ugte w specyfikacji podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za ustalogilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejenu
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pozko

- zagruntowanie podia

- wykonanie izolacji

- roboty poradkowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PRER30:1999/Azl:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2BOBEN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odtso
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Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zmn
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Piyty styropianowe.
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SST-1.8 — Konstrukcje Drewniane

Kod CPV:
45422000-1- Konstrukcje drewniane

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wyspujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchoglz

- wykonanie i montakonstrukcji dachowej,

- wykonanie i montatat i kontr fat,

- utozenie folii dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékovykonania robot, ich zgodsd z dokumentagj
projektovs, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestoggki®o konstrukcji drewnianych stosuje
si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanidiicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania
drewna nalgy stosowd zgodnie z instrukejITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchwvégo
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnisiahoigicznymi i ogniem.

2. MATERIALY
Dla robét wymienionych w punkcie 1.3. stosuje diewno klasy K27 (C24) wedtug negtijacych norm
paastwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymataciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniadbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megag#ale) podaje ponisza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
zginanie 27 33
rozcigganie wzdha widkien 0,75 0,75
sciskanie wzdta widkien 20 24
sciskanie w poprzek 7 7
wiokien
scinanie wzdha widkien 3 3
scinanie w poprzek witokier 1,5 1,5
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do V4 Yy do Y2
Seki w catym przekroju do Y4 Y, do 1/3
Skret widkien do 7 % do 10%
Pekniecia, pecherze,
zakorki i zbitki: 1/3 Ya
gtebokie 1/1 1/1
czolowe

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokdé stojow 4 mm | 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugd dwu kravedzi zajmupca do ¥4
szerokdci lub diugdgci

Krzywizna podhina
- ptaszczyzn 30 mm - dla gréti@o 38 mm
10 mm — dtailgesci do 75 mm
- bokow 10 mm — dla szermkalo 75 mm
5 mm — dlgerokdci > 250 mm
Wichrowata¢ 6 % szeroko

Krzywizna poprzeczna 4 % szergkd

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gécibioszerokdci elementu. Nieréwnig
ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny cbywzajemnie réwnolegte, boki prostopadie, odchylemia
granicach odchytek. Nieprostopagitoniedopuszczalna.

Wilgotnos¢é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powia wynosit nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukgcji chronionych przed zawilgocenie@0%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

- odchytki wymiarowe desek powinny byie wieksze:

* w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sitd

* w szerokdgci: do +3 mm lub do —1mm

* w grubgici: do +1 mm lub do -1 mm

- odchyitki wymiarowe bali jak dla desek

- odchyiki wymiarowe fat nie powinny bywicksze:

dla fat o grubéci do 50 mm:

*w grubcici: +1 mm i —1 mm dla 20% ifwi

* w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikgi

dla fat o grubéci powyzej 50 mm:

* w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikgi

* w grubgici: +2 mm i =1 mm dla 20% ifei

- odchyitki wymiarowe krawdziakow na grubszi i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2
mm,

- odchyitki wymiarowe belek na grukm i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3 mm i =2 mm,

t aczniki

2.5.1. Gwozdzie
Nalezy stosowa: gwozdzie okggte wg BN-70/5028-12

2.5.2. Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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4,

5.

2.5.3. Nakretki

Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.5.4. Podkiadki pod sruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.5.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z tbhem sgeokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5.6. $rodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wyktzniesrodki dopuszczone do stosowania degyej2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami

- $rodki do zabezpieczenia przed sirjZiplesnieniem

- $rodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukgciji

Materialy i elementy z drewna powinny dgkladowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warsivolii. Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nisvoplowa ich deformacji. Odlegks
sktadowanych elementéw od podéonie powinna by mniejsza od 20 cm. gczniki i materialy do
ochrony drewna naky skladow& w oryginalnych opakowaniach w zamktyich pomieszczeniach
magazynowych, zabezpiecgaych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugdgwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materialy uzypska rozbiérki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru inwestoegjo.

SPRZET

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

— sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno dyurzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwggrowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznychyietlone z dostatecarwentylacj.

TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub yistgteczn£ci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.6.

WYKONYWANIE ROBOT

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacjtechniczg przy udziale$rodkdw, ktére zapewni
osigniccie projektowanej wytrzymasei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.1. taty i kontriaty
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinnat lagodne z dokumentacjtechniczg. Przy
wykonywaniu jednakowych elementéw natestosowa wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
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Doktadn@¢ wykonania wzornika powinna wyngésfio 1 mm. Wykonanie rob6t powinno odbyinsic
przy zachowaniu nagtujgcych zasad:

- kontrtaty o przekroju 30x50 mm przybtjgwozdziami do powierzchni kalej krokwi, po uprzednim
utozeniu folii dachowej,

- przekroj tat nie powinien ymniejszy nk 50x60 mm. taty utdone poziomo powinny kiyprzybite
do kazdej krokwi jednym gweédziem. Dlugdé¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2,5 razy wksza nk
grubai¢ taty. Styki tat powinny znajdowasic na krokwi. Odchylenie od wymaganego p@nia desek
nie powinno by wi¢cksze nk 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dhégddachu. Rozstaw tat powinien dy
ustalony po zakupie blachodachowki pod wybranyesystRozstaw tat uzateiony jest od przyjtego
w danym systemie modutu (przettoczenia poprzeczndgma musi by bezpdrednio pod kadym
modutem blachy.

5.2. Ulozenie folii dachowej
Uktadanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyreaa okapu, rownolegle napisami do géry. Membran
z folii po nacignieciu przymocowé do krokwi za pomog gwozdzi lub zszywek. Nalg zwr6ci
uwag na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkarbi ¢wazdziami byly zakryte tama
uszczelniajcg i znajdowaty s pod kontrtag. Nastpny pas membrany utgé z zachowaniem zaktadu,
ktoéry powinien wynosi od 10- 15 cm. Dla zapewnienia prawidiowego mamtanembrany i jej
szczelnéci, do sklejania naley zastosowa tasmy klejacej bedacej w ofercie w kadym systemie
pokrycia. Dla zapewnienia szczedabprzy krokwiach naley przyklei pas tamy uszczelniajcej np.
Coropur do kontrtaty od strony, ktérgdzie do membrany na krokwi. Przy elementach wychoygtzh
ponad potd dachowy membrag nalezy nach¢ w ksztalcie trapezu i przybibrzegi do powierzchni
elementu.

5.3. Wykonanie stropu konstrukcji zadaszenia
Elementy nalgy zamowé w wytworni. Do montau wy¢ tarcicy nasyconej tzn. po wykonaniu
impregnacji preparatami ochronnymi przeciw owadgnzybom, dziataniem wilgoci a ta& ogniem.
Calas¢ malowana preparatem kaggiym (np. Altaxin) w kolorystyce ustalonej z inwesim. Monta
wykona zgodnie z projektem. Nalg zwrock uwag na prawidiowe zakotwienie konstrukcji za
pomog specjalnyclirub.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajdbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarw glla elementéw wymienionych w SST — powierzchnikenana w [m2].
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olete w SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sé za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena obejmuje wszystkie czyseio
wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€gnia statyczne i projektowanie

* PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyce tarcicy

« PN-EN 844-1:2001 Drewno ddgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspoldla drewna
okragtego i tarcicy

* PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymadgiowymi.

* PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego

e PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigicizztagcznych
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SST-1.9 — Konstrukcje Pokrywcze

Kod CPV:
45000000-7- Roboty pokrywcze

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru pokrg¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememterystapcymi ponad dach
budynku tzn.:

- pokrycie dachu,

- obrébki blacharskie,

- rynny i rury spustowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékovykonania robot, ich zgodsd z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorgkie

2. MATERIALY

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

Blacha na rabek stojacy

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mil. ®ym obustronnie ocynkowanej. Grgbagowtoki
cynku wynosi min. 275 g/fn Cala powierzchnia plyt zabezpieczona jest obuosteo powtol
dekoracyjm akrylowg lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza si posypk zewretrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okrda projekt techniczny. Jaké powtok akrylowych musi by zgodna normp
PN-84/H-92126. Piyty dachéwkowe mysposiadd aktualm decyzg ITB o dopuszczeniu do
stosowania i pozytywnopinie Pastwowego Zaktadu Higieny.

t aczniki
Do mocowania blach stosowgwaozdzie lub wkety ocynkowane wg wskaggproducenta materiatow
pokryciowych.

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie wykonywaz blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolomdnym z
dokumentagj technicza.

Odprowadzenie wody z dachu
Rynny i rury spustowe z PVC w kolorze i o przekobjagodnych z dokumentadjechniczag.
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2.5.

Elementy dodatkowe
Gasiory, tawy kominiarskie i ptotkiniegowe stanowte elementy dodatkowe pokrycia dachowego w
kolorze zgodnym z pokryciem dachowym.

3. SPRZET

Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

Podktady pod pokrycia z dachéwek blaszanych i blach

Wymagania ogélne:

- rowna¢ powierzchni i tat powinna liytaka, aby przavit miedzy ni a tat; kontrolry o dtugdci 3,0
m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nigkszy nz 10 mm w kierunku
réwnolegtym,

- podktad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

- w podkiadzie powinny iyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

- aty do wykonania podktadu powinny raiprzekrdj min.40x60 mm,

- laty naley przybijat do krokwi jednym gweédziem; styki tat powinny znajdowesic na krokwiach,

- rozstaw osiowy tat naty dostosowado rodzaju pokrycia.

Krycie blachg

Przed przysfpieniem do uktadania blachy najezamontowa haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastpnie przysipi¢ do uktadania profili redami od okapu do kalenicy rozpoczysmjod prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi bhpzony pod prawidiowym &em ze wzgldu na
niebezpieczistwo skecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamaciewdeski przy okapie
co wymusza prawidtowydt montau. Po zamocowaniu deski ta kilka pierwszych arkuszy ugé
bez przykecania, w celu znalezienia prawidiowego sposobwan@. Black naley uklad& i
mocow& za pomog wkretOw samonawiercagych do tat drewnianych. Wty nalery wkrecat za
pomoa wkretarki ze sprzgtem, zwracajc uwag, aby nie uszkodziprzy tym naktadek z EPDM.
Podktadka powinna nieznacznie wystavpmza brzeg gornej podktadki stalowej. \&flyr powinny by
umieszczone wrodku wgkbienia, w dolnej fali. Powinny iymocowane w co drugiej fali, a co drugim
rzedzie dachéwek, Zaprzy okapie i w kalenicy — w kdej fali oraz w kadym szeregu dachéwek na
bocznej nakladagej st krawedzi. Pokrycie z blach o profilu dachéwkowym powinryy¢
wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie piszea¢ od okapu do kalenicy pod warstw
pokrycia z blach. Niezlgine jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okajaupomog specjalnych
uszczelek w celu uniemtiwienia przedostawanie ¢isniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich
0 pochyleniu pofaci dachowej do 30 stopni zalegassbsowanie uszczelek wzdhealej kalenicy i
okapu zapewnigf dostp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. &aite dachu odcie
nachylenia powsej 30 stopni m#na pozostawi bez uszczelek, zaginago gory dolne agci fali.
Wszystkie uszkodzenia powioki powstale w transgoréi montau naley zamalowd farbg
zaprawkovy.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci. Roboty blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej maa wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsmgj
od -15°C. Rob6t nie mima wykonywa na oblodzonych podiach.

Rynny

Rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, roz&aymi w ods¢pach nie
wickszych nk zalecane przez producenta w wybranym systemiedi$pa/nien regulowéa na
uchwytach zgodnie z projektem. Elementy rynignzi ze soly za pomog systemowych uszczelek lub
na klej.
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5.5.

Rury spustowe

Rury spustowe powinny By mocowane doscian uchwytami, rozstawionymi w odgpach nie
wiekszych nk zalecane przez producenta w wybranym systemiewighpowinny by mocowane w
spos6b trwaty przez whicie trzpienia w spoiny milutn osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach. Elementy rur spustowyghay¢ ze soly za pomog systemowych uszczelek lub na klej.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajdbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiary slla elementéw wymienionych w SST — powierzchnikenanego pokrycia w [m2],
mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Odbior podtoza

Badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed
przysgpieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie mdai powierzchni podiga naley
przeprowadz& za pomog taty kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomag szablonu z podziadk
milimetrowy. Prz&wit miedzy sprawdzanpowierzchni a tat nie powinien przekroczy5 mm.

Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego nalgy przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony. Odbiér egciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza,

- jakdsci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich gm#tenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania kdacowe pokrycia naley przeprowadz& po zakdczeniu robdt, po deszczu. Podstado
odbioru rob6t pokrywczych stanoywastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbidr czéciowy poditaza oraz poszczegdlinych warstw
lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatdw,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kmicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia i obrébek blacharskich
i pofaczenia ich z urmzeniami odwadnigcymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeeksploatacyjnych.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do podktadidiam,

- sprawdzenie prawidtowsoi spadkoéw rynien,

- sprawdzenie szczelfm polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnomsci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.

9.2.

Pokrycie z dachowki blaszanej
Placi st za ustaloailos¢ m? pokryciaz wykonaniem podtza i warstwy wierzchniej.

Obrébki blacharskie
Pfaci st za ustalogilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Placi st za ustalogilo$¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoakn,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

 PN-61/B-10245 — ,Roboty blacharskie budowlaneachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

e PN -EN 506:2002 - Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyeh z
blachy miedzianej lub cynkowe.

e PN - EN 505:2002 - Wyroby do pokndachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytohivze
stali uktadanych na ggtym podtczu.

PN -EN 502:2002 - Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarémyah z
blachy ze stali odpornej na korezjktadanych na ggtym podiczu.
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SST-1.10 — Tynki

Kod CPV:
45410000-4 — Tynkowanie

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru tynkoéw zewetrznych i wewrtrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie tynkéw zewgtrznych i wewgtrznych obiektu wg poaszego.

- tynki cementowo-wapienne,

- suche tynki,

- oktadzinyscienne wewatrzne,

- tynki zewretrzne,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékovykonania robot, ich zgodsd z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorgkie

2. MATERIALY

2.1

2.2.

2.3.

Woda (PN-EN 1008:20041)

Do przygotowania zapraw stosodvamozna kada wode zdatr do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eampcych
ttuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

- nie zawieré domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powiniencbgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o
przewicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy rfsiwowej. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno dwykonywane mechanicznie. Zaprawalezy przygotowa w
takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw tynkarskich nalg stosowdé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych naley stosowé cement portlandzki z dodatkiemizla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
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cement hutniczy 25 pod warunkiep® temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy
nie kedzie nizsza nk +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych aglstosowa wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymamegapna niegaszonego, ktére powinno twérzy
jednolits i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszatych. Skiad
objetosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalimosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
- barwa - wg wzorca producenta,
- nasjkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,
- wytrzymala¢ na zginanie nie niniejszazni0,0 MPa,
- odpornd¢ szkliwa na pkniecia wtoskowate nie mniej 1il60°C,
- stopie biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni
* gatunek | 80%
* gatunek Il 75%
2.5. Materialy do suchych tynkow
- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PNfB405:1997
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,
- stelae stalowe lub drewnianegdzniki wg instrukcji producenta
2.6. Tynki zewnetrzne
Do wykonywania tynkéw zewgtrznych stosowa tynki elewacyjne silikatowe do wykonywania w
technologii ocieplenidcian metod lekka mokr. Kolory tynkéw zgodne z dokumentagrojektovs.
SPRZET

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub ystttecznfci.

. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢bgakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,wamane przebicia i bruzdy, osadzoreieznice
drzwiowe i okienne. Zalecagsprzystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarskurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesty po zak@czeniu stanu surowego. Tynki wykonyéwa temperaturze
nie nizszej nk +5°C pod warunkiemze w cigu doby nie nagpi spadek pouej 0°C. W niszych
temperaturach nima wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicirodkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zalecagschront swiezo wykonane tynki zewgrzne w cigu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniemziimym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podicda

W écianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetnia& zaprawg spoin przy zewgtrznych
licach na gibokdsci 5-10 mm. Bezpéednio przed tynkowaniem podd® naley oczyci¢ z kurzu
szczotkami oraz usygt plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfiattustych mana usugé¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydb przez wypalenie lambenzynow. Nadmiernie such
powierzchng podiaza naley zwilzyé woda.

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedlug paséw i listew kierunkowych. Glachalezy nanost po
Zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®wdczas zacierania warstwa gtadzi powinna
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5.4.

5.5.

5.6.

by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Mglstosowé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach
nie naraonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkaat&onych na zawilgocenie oraz w tyn-
kach zewntrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie oktadzin §ciennych

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyrdwnupca lub bezpérednio do
réwnego i gtadkiego podia. W pomieszczeniach mokrych okladzimalezy mocowa do dostatecznie
wytrzymatego podiga. Podige pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych digiany betonowe. Do osadzania wykladzin
na scianach murowanych nina przysipi¢ po zak@éczeniu osiadania muréw budynku. Beggalnio
przed rozpoaziem wykonywania robo6t nalg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy z kurzu. Na oczyszczan zwilzong powierzchng scian murowanych nakgy
natazy¢ dwuwarstwowy podkitad wykonany z obrzutki i narzu@brzutlke nalezy wykona o grubdgci
2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lubndyzut z plastycznej zaprawy cement owo-
wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powitoy¢ posegregowane wedtug wymiaréw,
gatunkow i odcieni barwy, a przed przystniem do ich mocowania - moczone wgti 2 do 3 godzin
w wodzie czystej. Temperatura powietrza wetanego w czasie ukladania ptytek powinna wyaasi
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie kedwi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie
powinno by wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzny nie wgksze ni 2
mm na diugéci taty dwumetrowej.

Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pma uklada:
- bezpdrednio na podtu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskaikcji stalowej lub
aluminiowej,
- na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego luktalzu umocowanym do podia.
Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykmnusie specjalnymi blachowktami
przystosowanych dozywania wketarek. Mocugc ptyty do rusztu naley zwrac& uwag: aby plyty nie
spoczywaly bezpwednio na podiodze ale powinny dyodniesione i doénicte do sufitu (dystans
miedzy podtog a krawedzig ptyty winien wynost ok. 10 mm). Zicza piyt naley oklei¢ tasma
papierovy perforowan lub z widkna szklanego i za-szpachl@wapravy gipsows.

Wykonywanie tynkéw zewretrznych

Wyprawy tynkarskie mina naktadé nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zlycgj.
Prace te naley prowadzé w temperaturze nie i8zej nz 5 oC i nie wyszej ni 25 oC.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyinycczasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jeeli jest zapowiadany jest spadek temperatury z8prd oC w przeaigu 24 godzin.
Wyprawy elewacyjne naky wykonywa zgodnie z odpowiednimiwiadectwami ITB. Kolory
zastosowanych tynkéw silikatowych przedstawiono rgaunkach elewacji. Faktura tynku — ,wg
dokumentacji.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.

6.2.

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

- sprawdzenie zgodgoi klasy materiatlow ceramicznych z zamowieniem,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiarOw i ksztattu plytek,

* liczby szczerb i pknieg,

* odporndci na uderzenia,

W przypadku niemznosci okreslenia jakaci plytek przez préb dorazng nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpdmiana dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewretrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdotwy, naley kontrolow& jej marle i
konsystengj w sposob podany w oboyzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3.

Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna néieszwdw, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowy robo6t jest m2. 116¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestgski sprawdzonych w naturze.

. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Odbior podtoza
Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych. Podi®
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2elieodbiér podiga odbywa si po
dtuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze oczycic¢ i zmy¢ wods.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, kradzie przegicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny b
zgodne z dokumentagcjechniczg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kdtod ptaszczyzny
i odchylenie krawdzi od linii prostej - nie wiksze nk 3 mm na catej diugai laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wdéej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

Niedopuszczalnegmastpujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych naowgerzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pleni itp.,

- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezénmicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-4tkerowych od ptaszczyzny i odchylenie krgalzi
od linii prostej nie powinny bywigksze nk 1 mm/l m.

Odbior podtozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.5

PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.

Tynki wewnetrzne i zewnretrzne

Ptaci sé za ustalogilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobingtementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2.

Suche tynki

Ptaci st za 1 M oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowanie

- uporzdkowanie miejsca pracy.

9.3.

Oktadziny $cian

Placi st za ustalomilos¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podia,
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- dostarczenie materiatéw i sptua,

- moczenie piytek, docinanie piytek,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyzeniem powierzchni,
- zamurowanie przedi

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych dratinglementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozoskitmateriatlow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cecltimych i wytrzymatéciowych.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wynaaga i badania przy odbiorze.

e« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie probek.

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

* PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

* PN-B-79406;97,
PN-B-79405;99 Piyty kartonowo-gipe
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SST-1.11 — Posadzki

Kod CPV:
45430000-0- Roboty posadzkowe

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie posadzek obiektu wg pzsiego.

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

- warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cement@vegzyszczeniem i zagruntowaniem padto
mlekiem wapienno-cementowym, ueniem zaprawy, z zatarciem powierzchni oraz wykdgerani
wypetnieniem magasfaltows szczelin dylatacyjnych.

- posadzki whaciwe.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogoblne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékovykonania roboét, ich zgodsd z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorgkie

2. MATERIALY

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvanazna ka&da wode zdatrp do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eampcych
ttuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetriavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczegéieio

- nie zawieré domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y?5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadaest asfaltéw drogowych, wibknistego wypetniacza maheego (azbestu lub
wetlny mineralnej), npczki mineralnej i dodatkéw uszlachetnigych (kauczuk lub pak tluszczowy)
Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacfiny szerokéci wiekszej ni 5 mm.
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2.5.

2.6.

2.7.

Kit asfaltowy uszczelniapcy wg PN-74/B-30175

Sklada s z asfaltbw ponaftowych o penetracji minimum 30 emperaturze 25°C, wiéknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéewickszapcych przyczepn& kitu do
powierzchni uszczelniggych konstrukcji (paki tluszczowe, pakzywica ku-maronowa, kauczuk
syntetyczny zywice sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowychcasiiapcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penétrég)-75,

- temperatura naknigcia- nie normalizuje gj

- przyczepnét do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xitx7pokczonych spoig kitu o
grubasci 20 mm i wyciganych prostopadle do spoiny - kit nie powinienazag/ sic w masie,

- wydtwzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejzi 20 mm,

- splywna¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze

- 20+2°C - nie normalizuje si

- odporng¢ na zamraanie kuli kitu o0 masie 50 g w temperaturze -20+2lizonej z wysokéi 2,5 m
na ptyt stalows - bez gknig¢ i odpryskow,

- gestaé¢ pozorna, nie mniej ni- 1,5 mm.

Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkaziaren kruszywa nie powinna przekro¢zly3 grubdéci posadzki.
W posadzkach odpornych gaieranie najwksze dopuszczalne wielkd ziaren kruszywa wynosgz
przy grubdci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

- Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%,

- wytrzymalad¢ na zginanie nie mniejszazr25,0 MPa
- $cieralndg¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodporng liczba cykli nie mniej i 20

- kwasoodporng nie mniej nk 98%

- tlugoodporné¢ nie mniej nk 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugas¢ i szerokgé: = 1,5 mm

- gruba¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

- Gresy -wymagania dodatkowe

- twarda¢ wg skali Masha 8

- Scieralng¢ V klasascieralngci

- na schodach i przy wajach wykonane jako antypi@gowe.

Ptytki gresowe i terakotowe mughy¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugaic i szerokdc: +1,5 mm
- grubag: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

- Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mma stosowé&zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg, PN-75/B-10121.:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 - bialegodazki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej gozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
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- Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawigig ok. 1 M ptytek. Na opakowaniu umieszcza:si

- nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttuycych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwieSwiadectwem ITB nr...".

- Transport

Ptytki przewozé w opakowaniach krytymisrodkami transportu. Podtogwytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania uktaélgcisle obok siebie. N&rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo ttucych.

- Skiadowanie

Piytki sktadowa w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach. Wysdko
sktadowania do 1,8 m.

3. SPRZET
Roboty mana wykona rgcznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub ystttecznfci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warstwa wyréwnawcza pod posadzki
Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktéry ok wymagan
wytrzymatasi¢ i grubas¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. \&ggimatgi¢ podktadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinranmyiejsza ni: nasciskanie - 12 MPa, na
zginanie - 3 MPa. Podie, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnody
wolne od kurzu i zanieczyszareraz nasycone wadPodktad cementowy powinien dgddzielony od
pionowych statych elementéw budynku paskiem papypodkiadzie powinny bywykonane szczeliny
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywapadktadow cementowych oraz wagu co
najmniej 3 dni nie powinna Bynizsza ni 5°C. Zapraw cementow naley przygotowywa
mechanicznie. Zaprawa powinna Kkhikonsysteng gests - 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.
llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikzi niezkednej, ilas¢ cementu
nie powinna by wieksza nk 400 kg/mi. Zapraw cementow nalery uklad& niezwlocznie po
przygotowaniu midzy listwami kierunkowymi o wysokgi rownej grubéci podkladu z
zastosowaniemecznego lub mechanicznego zagczenia z rGwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podklad powinien mie powierzchng réwra, stanowaca ptaszczyze lub pochyloa, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu spravnalzhmumetrow tatg przyktadan w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywawi¢kszych przéwitdw wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) p@winny przekracza2 mm/m i 5 mm na calej
diugcici lub szerokéci pomieszczenia. W gju pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany
w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie fplpolietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wad

5.2. Posadzki z ptytek gresowych i terakotowych
Piytki posadzkowe uktadane na zaprawie gdej. Do wykaczenia posadzki zastosoévaaprave
spoinupcy. Przyckcia ptytek wykonywda w ten sposob, aby wzér rozktadag symetrycznie wzgdem
osi pomieszcae Nascianach - cokét z ptytek o tym samym wzorze i kelgrco posadzka. Naig
zwrdcié uwag: na wykonanie whciwych spadkéw do kratedciekowych

6. KONTROLA JAKO SCI
Wymagana jak& materialtdbw powinna lypotwierdzona przez producenta przegwdadczenie o jakéri
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrym dokumentem. Nie

dopuszcza si stosowania do robdt materiatdw, ktérych éeivosci nie odpowiadaj wymaganiom

60|Strona



technicznym. Nie nalgy stosowd réwniez materialtdw przeterminowanych i po okresie gwargmay).
Nalezy przeprowad@ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaniabdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawd#i prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowa rob6t jest m2. 116¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestgski sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentacj projektowy oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku zastrzh co
do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta - powinienébyn
zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosawalt rob6ét materiatdw., ktérych witawosci nie
odpowiaday wymaganiom technicznym. Nie nalestosowé réwniez materialtdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatdwvyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie natg wykona przez ocegiwzrokows,

- sprawdzenie prawidlov§oi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniestyalvykona przez oceg
wzrokows,

- sprawdzenie gruloi posadzki betonowej nalg przeprowadzi na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtlowoi wykonania stykéw materiatébw posadzkowych; badaprostoliniowdci
nalezy wykona za pomog nacignictego drutu i pomiaru odchyiez doktadnéciag 1 mm, a szerokgi spoin
za pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badamialey wykon& przez
ocere wzrokowg,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podia, dostarczenie materiatéw i spiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgexyjé pobierania prébek.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Skltad, wymagania idigtzgodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i ol§lenia.

 PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelnij.
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SST-1.12 — Stolarka

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie montau bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skigdh rob6t wehodzi:

- drzwi i okna zewetrzne,

- drzwi wewrgtrzne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékovykonania robot, ich zgodsd z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorgkie

2. MATERIALY

Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykaczorg wraz z okuciami.

2.1. Stolarka zewrgtrzna

Okna zewntrzne rozwierno - uchylne oszklone w ramie z PV&wd zewretrzne oszklone w ramie
aluminiowej o parametrach i gabarytach zgodniekudtentac projektova.

2.2.Stolarka wewnretrzna

Drzwi stalowe peine, okna balkonowe oszklone w eamiPVC, skrzydia drzwiowe plytowe w
oscieznicy drewnianej i metalowej o parametrach i gatmiytzgodnie z dokumentagrojektovy.

2.3.0kucia

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien &ywyposaony w okucia zamykafe, hczce,
zabezpieczare i uchwytowo-oskmowe. Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymagem okrelonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposee w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny hgbezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone ngleprzed ich zamocowaniem, pokryninig otowiarg lub
farbg ftalowg, chromianow przeciwrdzews.

2.4.Podokienniki wewnetrzne i zewrgtrzne

Zgodnie z dokumentagjprojektovg
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2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowyw& w magazynach zamlkgtych, suchych i przewiewnych.
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.dgo@# pomieszczeniu magazynowym powinny by
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nagleuktada w jednej lub kilku warstwach w odlegia nie
mniejszej nk 1 m od czynnych uszizen grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.
4, T.RANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinrswera wszystkie elementy przewidziane narm
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowash® wyrobu przechowywai transportowa w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu #yaleabezpieczy przed uszkodzeniem przez
odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed usekiein elementy przewdziv miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementyanoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwesegek oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunjciem lub utrat statecznéci. Sposéb skltadowania wg punktu 2.5.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Przed osadzeniem stolarki nate sprawdzté dokladnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchitiera, dGcieze naley

napraw i oczyscic.

Stolarle okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych waoiezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli pontej:

. Rozmieszczenie punktoy
Wymiary zewnetrzne (cm) ,
: . |zamocowai
Liczba punktéw
. . zamocowai w  nadprozu i .
wysokasé szerokasé na stojaka
progu

do 150 4 nie mocuje si po 2

Do 150 150 +200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

do 150 6 nie mocuje si po 3

Powyzej 150 1504200 8 po 1l po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawi stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi w oiciezach. Uszczelnieniesoiezy nalezy wykona& kitem trwale plastycznym lub
silikonem, a szczeli przykng listwg. Ustawienie okna natg sprawdzé w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysgkookna, nie wjcej
niz 3 mm. Rénice wymiaréw po przefnych nie powinny b§ wicksze od:
- 2 mm przy diugéci przektnej do 1. m,
- 3 mm przy dtugéci przekytnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugéci przekitnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyaay
osciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celdwiadectwem
ITB. Zabrania si uzywa¢ do tego celu materialdw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu ialdoktadnie zamkst. Osadzenie parapetow
wykonywat po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
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5.2.Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnad¢ wykonania éciezy powinna odpowiada wymogom dla rob6t murowych. §8ieznice
mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woaiezu. Gscieznice naley zabezpieczy przed
korozjs biologiczry od strony muru. Szczeliny puzy cscieznica a murem wypetdi materialem
izolacyjnym dopuszczonym do tego cefwiadectwem ITB. Skrzydta drzwiowe powinny dy
wbudowane zgodnie z dokumentagjrojektows. Przed trwalym zamocowaniem nafesprawdzé
ustawienie écieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy daokige zamkgn¢ i sprawdzé

luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwestiich.
. , Wartas¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow . -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a €cieznica -1 -1

6. KONTROLA JAKO SCI

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okggni
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jakéci powinna obejmowa
- sprawdzenie zgod&o wymiarow,
- sprawdzenie jakioi materiatow z ktérych zostaje wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowsoi wykonania z uwzgldnieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rmejch, ok oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarove robét jest szt. wbudowanej stolarkiswietle cicieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione SST podlegagasadom odbioru rob6t zanigaych. Odbidr obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czycineyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci st za ustalogilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworaclszcaelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualn napraw powstatych uszkodse

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

 PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna indr¥Vymagania i badania.

« PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunkadania techniczne przy odbiorze.
e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

*  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

e« PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastggz
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SST-1.13 — Roboty Malarskie

Kod CPV:
45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu wg pzsrego:

- malowanie tynkow,

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékovykonania robot, ich zgodsd z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorgkie

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wodg zdatrg do picia. Niedozwolone jestzucie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miepost& cieczy o gstaici smietany, uzyskanej przez rozfigzenie 1
cze$ci ciasta wapiennego z 3eéziami wody, tworzaca jednolih masg bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne

- pokost Iniany powinien ky ciecz oleisy o0 zabarwieniu odzéttego do ciemnohzowego i

odpowiadajca wymaganiom normy pgstwowej,

- pokost syntetyczny powinien &yuzywany w postaci cieczy, barwy od jagdtiej do brunatnej,
bedacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszcziiach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o wigciwosciach technicznych zlidnych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schytia, Powinien on odpowiadavymaganiom normy getwowej lubswiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

2.4.Rozciaczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wod - do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdllnyadzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zéwéadczeniem o jakii
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sersiew
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2.5.Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm petwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymionmach iswiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB,

2.6.Srodki gruntuj ace
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi - powierzchgtonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si
gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emudyjie podaje inaczej. Na
chtonnych podtgach naley stosowd do gruntowania fagemulsyjr rozciexczory wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przexede wykonanie powtoki malarskiej.

2.7.Pakowanie i przechowywanie
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 abirty lekkie lub wiaderka siiowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempegsumin. +5°C.

3. SPRZET
Roboty mana wykona rgcznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.9. najle transportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtiznych temperatura nie powinna éoyizsza ni +8C. W okresie
zimowym pomieszczenia nale ogrzewg. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny dygrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakmeniu malowania mima dopygci¢ do stopniowego ob#inia
temperatury, jednak przez 3 dni nie zaosp&¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietn od przewoddéw wentylacyjnych i gdzeh
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym uka@czeniu robét instalacyjnych (z vggkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),

- catkowitym ukaczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym uta@eniu posadzek,

- usunéciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay
Podiae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw. Powierzchnie powinny k&y oczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstgie tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravy
cementowo-wapienrn Powierzchnie metalowe powinny dyczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danega farby podktadowe].

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farpwapiena wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosovarbe emulsyjr tego samego rodzaju z
jakiej ma by wykonana powtoka lecz rozeiezory wodg w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntofvgpokostem. Przy malowaniu farbami chloro
kauczukowymi elementéw stalowych stosuje sdpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu
farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa gruntoszpachléwkepoksydow.
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5.3.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokryéva@odiaze, bez przewitow, plam i odpryskow.
Powloki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanisrodkéw mypcych i
dezynfekugcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powitok
powinna by jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok lezkodz#, smug, plam gladow
pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i synteyg/ch powinny mié barwe jednolity zgodny ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkagzemarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mi€ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyralezy na poszczegodlne warstwy
stosowa farby w r&nych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.

6.2.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wgkliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie naje wykon& przez ogidziny zewntrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadzi po zakéczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcagiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcéaiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niezsiej od +8C przy wilgotndci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodso barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzen@awjoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddici oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami fEwowymi. Jéli
badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowg robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem dalomwania

poditaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieosztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torobot okréla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestgski sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania padtomateriaty powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach pastwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctRodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢byaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapsaw
cementowo-wapiern do robét tynkowych lub odpowiedniszpachlowk. Podiae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.kell@dbiér podtaga odbywa si po diwszym czasie
od jego wykonania, natg podtaze przed gruntowaniem ocmyc.

8.2.0dbiér rob6t malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu rGwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku graiu i
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dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegomgigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekoéw, pcherzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych okiefladow pdzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchri malowam do powtok o dobrej jakei wykonania. Sprawdzenie
odporndci powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, wetniany lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepnpowtoki
do podiaa polegajce na prébie poderwania ostrym ratziem powiloki od podiza. Sprawdzenie
odporngci powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmickka szczotlg lub szmatk.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sé za ustalon ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgarzygotowaniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniamztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla se na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestgski sprawdzonych w naturze.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998,C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobierprobek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badaniaypodbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody bada

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czychi&miczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wetvn.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czymchi&miczne.
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