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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST – 1.0.0.       WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Przedmiot ST 
                Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  

 
BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH  
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASRUKTURĄ   

NA TERENIE SP nr 4 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM 
SP nr 4 UL. WIELKOPOLSKA 30 

STARGARD SZCZECIŃSKI  
DZ.NR 681 OBR. STARGARD 5 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej. Dokładny zakres robót 
obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w opracowaniach Projektów Budowlano-
Wykonawczych i przedmiarach robót. 
W związku z powyŜszym Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w ETAP I A, ETAP IB,  
ETAP II w powiązaniu z niŜej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST): 
 

SST  - 1.1.0 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych                              
SST  - 1.1.1 Roboty rozbiórkowe                                                                             
SST  - 1.1.2 Roboty ziemne                                                                                
SST  - 1.1.3 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa      
SST  - 1.1.4 Warstwy odsączające    
SST  - 1.1.5 Podbudowa z kruszywa łamanego                                                   
SST  - 1.1.6 Konstrukcje betonowe i podbudowa z fibrobetonu                        
SST  - 1.1.7ObrzeŜa betonowe                                               
SST  - 1.1.8 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i betonowych płyt chodnikowych                                
SST  - 1.1.9 Nawierzchnia z trawy syntetycznej       
SST  - 1.2.0 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa                                       
SST  - 1.2.1 Piłkochwyty i ogrodzenia                                
SST  - 1.2.2 Urządzania sportowe i rekreacyjne, wyposaŜenie terenu             
SST  - 1.2.3 Zieleń            

                                                
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów 
Budowlano – Wykonawczych i przedmiarach robót budowlanych 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych asortymentów robót.  
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.                                                                         
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.                                       
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
Materiały  -  wszelkie tworzywa   niezbędne do wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera (inspektora nadzoru)                                               
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.                                                                 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i ST. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu   budowy  w  okresie  trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę 
obiektu i warunki prowadzenia robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
37000000-8                                                                                             Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe,  

gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, 
materiały i akcesoria artystyczne 

                     37400000-2                                                                          Artykuły i sprzęt sportowy 

                                          37410000-5                                                 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na 
wolnym powietrzu 

                     37500000-3                                                                          Gry i zabawki, wyposaŜenie parków 
zabaw 

                                          37535200-9                                                      WyposaŜenie placów zabaw 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 
                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000-1                                              Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  
                                                                                                                     obiektów budowlanych; roboty ziemne                                                                    
                                                                45111000-8             Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

                                                                               45111200-0         Roboty w zakresie przygotowania terenu            
pod  budowę i roboty ziemne 

                                                                                  45111213-4                 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

                                                                                  45111220-6                 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

                             45200000-9                                                                  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
                                                                                                                   kompletnych obiektów budowlanych  
                                                                                                                   lub ich części oraz roboty w zakresie 
                                                                                                                   inŜynierii lądowej wodnej                  
                                                  45210000-2                                              Roboty budowlane w zakresie budynków 

                                                                             45214220-8             Roboty budowlane w zakresie szkół średnich 
                                                                                45262500-6                Roboty murarskie      
                                                  45220000-5                                             Roboty inŜynieryjne i budowlane 
                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w zakresie robót               

inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów,  
 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

                                                  45260000-7                                             Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
                                                                                                                   konstrukcji dachowych i inne podobne 
                                                                                                                    roboty specjalistyczne                                                                                                                                     
                                                                             45262000-1         Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe 
                                                                                45262300-4                   Betonowanie 

                                                                                45262310-7                   Zbrojenie 

                                                                                45262311-4                   Betonowanie konstrukcji 

  45262320-0                  Wyrównywanie 

                                                                                45262321-7                   Wyrównywanie podłóg 
                                                                               45262330-3                  Roboty w zakresie naprawy betonu 
                                                                               45262500-6                   Roboty murarskie i murowe 

                                                                               45262520-2                   Roboty murowe 
                                                                               45262521-9                   Roboty murarskie w zakresie fasad 
                                                                               45262600-7                   RóŜne specjalne roboty budowlane 

                                                                               45262650-2                 Roboty w zakresie okładania 
                             45400000-1                                                                  Roboty wykończeniowe w zakresie 
                                                                                                                  obiektów budowlanych                                                                        
                                                 45410000-4                                              Tynkowanie 
                                                                                  45262321-7                Wyrównywanie podłóg 
                                                                                  45262400-5                Wznoszenie konstrukcji ze stali  
                                                                                                                      konstrukcyjnej 
                                                                                  45262500-6                 Roboty murarskie 
                                                                                  45262650-2                 Okładziny 
                                                 45420000-7                                              Roboty w zakresie zakładania stolarki 
                                                                                                                   budowlanej oraz roboty ciesielskie 
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                                                                                45421000-4               Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
                                                                                45421100-5                Instalowanie drzwi i okien i podobnych 
                                                                                                                    elementów 
                                                 45430000-0                                               Pokrywanie podłóg i ścian 
                                                                                45431000-7                 Kładzenie płytek 
                                                                                45431100-8                 Kładzenie terakoty 
                                                                                45431200-9                 Kładzenie glazury 
                                                45440000-3                                                 Roboty malarskie i szklarskie 
                                                                                45442100-8                  Roboty malarskie 
                                                45450000-6                                       Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
                                                                                45453000-7                 Roboty remontowe i renowacyjne 
77000000-0                                                                                  Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne 

i pszczelarskie 
                    77300000-3                                                                              Usługi ogrodnicze 
                                         77310000-6                                               Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 

zielonych 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań   
ilościowych   i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze, co najmniej l tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST,  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed   
zatwierdzeniem    systemu    kontroli   Zamawiający   moŜe   zaŜądać   od   Wykonawcy 
przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   Ŝe   poziom   ich   wykonywania   jest 
zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy  
posiadają waŜną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.                              
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych  na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  
przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o  rodzaju,  
miejscu  i terminie pomiaru  lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
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 określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-    Polską Normą lub 
-    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na 
dostawę i montaŜ nawierzchni syntetycznej. 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika 
budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
-   uwagi i polecenia Zamawiającego, 
-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w   dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne,  deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde 
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Ŝyczenie  Zamawiającego.                                                                                                                                                                     
(2) Dokumenty laboratoryjne 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wymienionych   w   punktach   (1)   -   (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego (decyzja o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenie robót budowlanych), 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W  zaleŜności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
       Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających  komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod trawę 
syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
      Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez  Wykonawcę budowy z wpisem do  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   dokumentacją   projektową   i  ST   z 
uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo    ruchu,    komisja    dokona    potrąceń,    oceniając    pomniejszoną    wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została  sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3.   recepty i ustalenia technologiczne, 
4.   dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
7.   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych 
w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji 
projektowej. 
 
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nic wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 1.1.0 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usytuowaniem obiektów i ich punktów 
wysokościowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie projektowanych 
elementów zagospodarowania terenu wg dokumentacji projektowej. W zakres robót 
pomiarowych, związanych z wytyczeniem lokalizacji  obiektów budowlanych i ich punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi i punktów 
wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)  zastabilizowanie   punktów   w   sposób   trwały,   ochrona   ich   przed   zniszczeniem   oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.   Punkty  główne  trasy  -   punkty  załamania  osi  trasy,   punkty  kierunkowe  oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 
                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budowę 

 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0 
„Wymagania ogólne”   
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych 
punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, 
a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 
od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do  odtworzenia   sytuacyjnego  obiektów  i   punktów  wysokościowych   naleŜy  stosować 
następujący sprzęt: 
1.     teodolity lub tachimetry, 
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2.     niwelatory, 
3.     dalmierze, 
4.     tyczki, 
5.     łaty, 
6.     taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia obiektów i ich punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia obiektów inŜynierskich moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l 
do 7). Przed   przystąpieniem   do   robót  Wykonawca   powinien   przejąć   od   
Zamawiającego   dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 
być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane  przed   podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez  Zamawiającego.  Wszystkie  roboty 
dodatkowe,  wynikające z  róŜnic rzędnych terenu  podanych w dokumentacji  projektowej  i 
rzędnych   rzeczywistych,   akceptowane  przez  Zamawiającego,   zostaną wykonane   na   
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, Ŝe roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich   oznaczeń 
w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na kos/t Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót   naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe obiektów i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów 
pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 50 m. Zamawiający 
powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy kaŜdym obiekcie 
inŜynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić 50 
metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zaleŜnie 
od jego konfiguracji. 
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach o obrębie realizacji robót. O ile brak takich punktów, repery robocze 
naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
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osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
 
5.4. Odtworzenie usytuowania obiektów 
Tyczenie obiektów naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś 
obiektów powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niŜ co 20 
metrów. 
Rzędne niwelety punktów pomiarowych naleŜy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku 
do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktów 
charakterystycznych w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości  prac  pomiarowych  związanych  z odtworzeniem  obiektów i  punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)  
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
Odbiór robót związanych z odtworzeniem obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna 
obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 1.1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania terenu, kolidujących z 
obiektami nowoprojektowanymi. 
Elementy przewidziane do demontaŜu wg PT: 
 
ETAP I B: 
-  istniejącą nawierzchnię chodnika – 29,5 m2 
-  obrzeŜa betonowe wraz z fundamentami – ok. 60,5mb 
ETAP II: 
-  istniejące nawierzchnie boiska asfaltowego wraz z podbudową betonową  (1089m2) i  
wyposaŜeniem (2 kosze do koszykówki, 2 bramki, 2 stalowe słupki do siatki),  
-  istniejącą nawierzchnię placu przed budynkiem szkoły z betonowych płyt chodnikowych (bez 
podbudowy)  – 892m2 oraz istniejąca kostka granitowa (bez podbudowy) – 148m2 do 
wykorzystania jako nawierzchnia na parkingu 
- istniejącą nawierzchnię ciągów pieszych  z betonowych płyt chodnikowych wraz  
z podbudową 357m2 
   -  istniejącą nawierzchnię parkingu: 
betonowa kostka brukowa (84 m2) - do usunięcia, 
kostka granitowa (386 m2) wraz z podbudową – do przełoŜenia   
- obrzeŜa betonowe i ścieki betonowe wraz z fundamentami –  
  ok. 1120 mb  
- stalowe piłkochwyty dług. całkowita ok. 36 m 
- istniejące słupy oświetleniowe x4 szt. 
- istniejące ogrodzenie stalowe na podmurówce betonowej – dług. 52 m 
-  murki z kamienia długość całkowita ok. 32 mb 
- karpy korzeniowe po ściętych drzewach x 4 szt. 
- drzewa kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem x 12 sztuk  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 
                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000-1                                              Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  
                                                                                                                     obiektów budowlanych; roboty ziemne                                                                            
                                                                45111000-8             Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

                                                                               45111200-0         Roboty w zakresie przygotowania terenu            
pod  budowę i roboty ziemne 

                                                                                  45111213-4                 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

                                                                                  45111220-6                 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
2.Materiały 
        Dla robót wg niniejszej SST materiały nie występują. 
3.Sprzęt 
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       Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt, jednak ze względu na przebieg róŜnego 
rodzaju sieci znajdujących się pod ziemią, zaleca się, aby sprzęt cięŜki poruszał się po trasach 
uwzględniających przebieg w.w sieci, tak, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia. 
4.Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5.Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w 
energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące 
uzbrojenie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
6.Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt 5.2. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności – umowa między Wykonawcą i Inwestorem. 
 
10. Uwagi szczegółowe 
       Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 1.1.2 ROBOTY ZIEMNE 
 
              

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
ramach: 
- niwelacja terenu, 
- załadunek i dostarczenie gruntu potrzebnego do niwelacji, 
- wykopy ziemne (pod warstwy podbudowy i fundamentów), 
- załadunek i wywóz gruntu z wykopów, 
- wykopy pod kanalizację deszczową, 
- wykopy pod przewody instalacji elektrycznej, 
- wykopy pod nawierzchnie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1.0.0  „Wymagania ogólne” 
 
1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 
                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000-1                                              Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  
                                                                                                                     obiektów budowlanych; roboty ziemne                                                                            
                                                                45111000-8             Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

                                                                               45111200-0         Roboty w zakresie przygotowania terenu        
pod  budowę i roboty ziemne 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją będą: 

- grunt wydobyty z wykopu, 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Roboty ziemne naleŜy prowadzić ręcznie oraz przy uŜyciu następującego sprzętu 
mechanicznego (tam gdzie nie grozi to uszkodzeniem istniejących instalacji):                                                  
  - koparka, 
  - spycharka, 
  - ubijak do zagęszczania, 
  - zagęszczarka, 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne” 
. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka 
stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. UŜyte środki transportu muszą być 
sprawne technicznie. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Zamawiającego. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy: zapoznać się z planem sytuacyjno 
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 
budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 
projektowanych nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie 
poprzez trwałe oznaczenie w terenie połoŜenia wszystkich charakterystycznych punktów 
przekroju podłuŜnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, połoŜenia 
ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy 
skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi 
przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez 
ewentualne: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych. 
PodłoŜe naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyŜej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu 
robót ziemnych naleŜy pozostawić warstwę gruntu ponad załoŜone rzędne wykopu o grubości, 
co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy 
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać 
+/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu naleŜy 
usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania powierzchni podłoŜa, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
lub ułoŜeniem przewodu. 
 
5.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do   zasypania   fundamentów   i   ścian   fundamentowych   obiektów   kubaturowych   oraz 
formowania nasypów naleŜy wykorzystać grunty Ŝwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z 
wyłączeniem 
gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 
Zasypkę naleŜy wykonać warstwami metodą podłuŜną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zaleŜna od zastosowanych maszyn i 
środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. 
Do zagęszczenia gruntów  naleŜy uŜyć maszyn takich jak:  walce wibracyjne,  wibratory o 
ręcznym   prowadzeniu,   płyty   ubijające   w   zaleŜności   od   dostępu   do   miejsca   warstwy  
zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s =1,02. Przy   obiektach   liniowych   
przed   zasypaniem   dno   wykopu   naleŜy   osuszyć   i   oczyścić   z zanieczyszczeń pozostałych 
po montaŜu przewodu. UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu   powinna   
wynosić   co   najmniej   0,5   m.   Materiałem   zasypu   w   obrębie   strefy niebezpiecznej 
powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po 
obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie naleŜy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie PN-B-06050. Zasypkę 
wykopu powyŜej  warstwy ochronnej  dokonuje się gruntem  rodzimym  warstwami  z 
jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie 
powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych  budowli oraz istniejącego 
uzbrojenia terenu. Za  powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.  
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
PodłoŜe gruntowe przed ułoŜeniem konstrukcji musi być zagęszczone zgodnie / wymaganiami 
podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie 
naleŜy zagęścić do uzyskania wskaźnika Is= 1,0 chyba, Ŝe dokumentacja określa inaczej. 
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Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub 
wynosić co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich 
warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona 
laboratoryjnie. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00. 
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoŜa, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu, 
- wykonanie nasypów, 
- zagęszczenie.    
                                                                                                                                                                                    
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
      Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i 
jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
     Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 1.1.3 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA 
 

 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa gruntowego pod utwardzone place, chodniki, boiska. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wg pkt 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
gruntowego. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST -1.0.0 „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne". 
1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 
                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budowę 
                             45200000-9                                                                  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
                                                                                                                   kompletnych obiektów budowlanych  
                                                                                                                   lub ich części oraz roboty w zakresie 
                                                                                                                   inŜynierii lądowej wodnej                  
                                                  45220000-5                                             Roboty inŜynieryjne i budowlane 
                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w zakresie robót               

inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów,  
 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0.0 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
równiarki lub spycharki uniwersalne, 
walce statyczne, wibracyjne .                                                                                                              
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoŜa. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0  „Wymagania ogólne” 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN-077/8931-12 /5/. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. 
NaleŜy określić wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 MEn >80 MPa. 
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Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od - 20% do + 20%. 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
  
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoŜa Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. Wykonawca powinien sprawdzić droŜność istniejącej 
instalacji kanalizacji deszczowej, której przepełnienie bądź niewydolność moŜe doprowadzić 
do uszkodzenia podłoŜa.  NaleŜy równieŜ określić kierunki spadku terenu – spływu wody i 
zabezpieczyć podłoŜe przed wymywaniem, zalaniem spływającymi wodami. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST-00.00  „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2. l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań   dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoŜa 
 

Lp
. 
 

Wyszczególnienie badań i pomiarów 
 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 
 

1. 
 

Szerokość koryta 
 

1 raz na 100 m" 
 

2. 
 

Równość podłuŜna 
 

co 20 m, lecz nie mniej niŜ 1 raz 
na 100 mi 

3. 
 

Równość poprzeczna 
 

1 raz na 1 00 m2 
 

4. 
 

Spadki poprzeczne 
 

5 razy na 1 00 m, lecz nie mniej 
niŜ 1 raz na     100 m2 

5. 
 

Rzędne wysokościowe 
 

co 1 0 m w osi i na krawędziach 
 

6. 
 

Ukształtowanie osi w planie 
 

co 10 m w osi i na krawędziach 
 

7. 
 

Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoŜa 
 

w punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz 
na 100 m2 
 

                                                                                                                                                                                  
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 2 cm. 
  
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± l cm. 
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6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  o więcej niŜ ± 3 cm. 
6.2.7.   Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wskaźnik   zagęszczenia   koryta   i   wyprofilowanego    podłoŜa   określony   wg BN-77/8931-12 
nie powinien być mniejszy od podanego wcześniej. 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 20% 
Moduł odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy niŜ 80 MPa. 
 
6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi  odcinkami  koryta  (profilowanego 
podłoŜa) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego   
realizacją umowy, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
 
10.    PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE                                                                            
WTWO Robót budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne                 
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                                        SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 1.1.4 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstw odsączających. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 
                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budowę 
                             45200000-9                                                                  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
                                                                                                                   kompletnych obiektów budowlanych  
                                                                                                                   lub ich części oraz roboty w zakresie 
                                                                                                                   inŜynierii lądowej wodnej                  
                                                  45220000-5                                             Roboty inŜynieryjne i budowlane 
                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w zakresie robót               

inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów,  
 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-1.0.0 
„Wymagania ogólne”  
2.2. Rodzaje materiałów  
- Piasek  - przy wykonywaniu warstw zasypki oraz   
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinien spełniać następujący warunek:  
- szczelności, określony zaleŜnością: 
D15, 
−−−   < 5 , gdzie: ; 
d85 
 D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej, 
 d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. Piasek 
stosowany   do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11113  
 
2.4. Składowanie kruszywa 
      JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, 
to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   



 

 

 25

Wykonawca  przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: równiarek, walców statycznych, płyt 
wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wym. dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
 
4.2. Transport kruszywa  
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STT -KORYTOWANIE WRAZ Z 
PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający wykonanie jej zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych, niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną 
w miejscach,  w których widoczna jest segregacja  kruszywa  naleŜy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po  końcowym  wyprofilowaniu warstwy odsączającej  naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności 
lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco  przez 
spulchnienie warstwy  kruszywa  i dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aŜ do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0według  normalnej  próby Proctora.  Wskaźnik zagęszczenia  naleŜy określać zgodnie z BN- 
77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenianaleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa  podczas zagęszczania  powinna  być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza 
od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy 
zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej 
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Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni, za wyjątkiem ruchu mogącego doprowadzić do 
przemieszania warstw – np. w przypadku ich nadmiernego zawilgocenia. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. Wykonawca 
powinien sprawdzić droŜność istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej, której przepełnienie 
bądź niewydolność moŜe doprowadzić do zalania i zamulenia warstwy osączającej.  NaleŜy 
równieŜ określić kierunki spadku terenu – spływu wody i zabezpieczyć warstwy odsączające 
przed negatywnym wpływem w.w. wód. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 1. 
 
Tablica 1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoŜa 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości proj. o więcej niŜ, ±5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłuŜne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie / normą 
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać 1 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi proj. o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
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l cm, -2 cm.                           
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem 
grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co 
najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej 
podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1. 
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia,   to   wartość   stosunku   wtórnego   do   pierwotnego   modułu   odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność 
kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  pkt 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, STT i wymaganiami Zamawiającego, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  pkt 
8. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . świr i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
10.2  Dokumentacja techniczna 
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                                           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 1.1.5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni  
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna 
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa. 
 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 
                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budowę 
                             45200000-9                                                                  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
                                                                                                                   kompletnych obiektów budowlanych  
                                                                                                                   lub ich części oraz roboty w zakresie 
                                                                                                                   inŜynierii lądowej wodnej                  
                                                  45220000-5                                             Roboty inŜynieryjne i budowlane 
                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w zakresie robót               

inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów,  
 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-1.0.0 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
PODBUDOWA Z KRUSZYW -  Materiałem    do    wykonania    podbudowy   z    kruszyw    
łamanych    stabilizowanych mechanicznie  powinno być kruszywo łamane,  uzyskane w 
wyniku  przekruszenia  surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren 
Ŝwiru większych od 4 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów  
 
PODBUDOWA Z KRUSZYW 
Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowę 
dwuwarstwową. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 0,075-4 mm 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 4-31,5 mm 
 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 
  
 
Lp. 

 
 Wyszczególnienie  

 właściwości 
             

warstwa 
górna 

warstwa 
dolna 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, 
% (m/m) 

od 2 do 5 od 2         do 
5 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej 
niŜ 

5 10 PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 

35 40 PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niŜ 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 65 od 50 BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niŜ 

 
 
35 
 
30 

 
 
50 
 
35 

 
 
PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ 3 5 PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25   PN-B-06714 
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cyklach zamraŜa- 
nia, %(m/m), nie więcej niŜ 

5 10 -19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i Ŝela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niŜ 

 
- 

 
- 

PN-B-06714 
-37 [10] 
PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, %(m/m), nie więcej niŜ 

 
1 

 
1 

PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ł 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ł 1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
PN-S-06102 
[21] 

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
p)    równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
q)     mieszarek do wytwarzania mieszanki, 
r)     walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, w 
miejscach 
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                                  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
     Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 
 

D15  
---- < 5 
D85  

 
w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 
D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach. 
Paliki   lub   szpilki   do   prawidłowego   ukształtowania   podbudowy   powinny   być   wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 
osi     drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę   kruszywa   naleŜy   wytwarzać   w   mieszarkach   gwarantujących   otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
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Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na boisku. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy 
osuszyć. Podbudowa powinna być odpowiednio zagęszczona. : 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, /a zgodą Zamawiającego, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 
2.3 niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 
    Częstotliwość badań 
  
Lp. 

  
Wyszczególnienie badań 

Minimalna 
liczba 
badań na 
dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-
padająca 
na jedno 
badanie 
(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      
2 Wilgotność mieszanki  2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 

pkt 2.3.2 
dla kaŜdej partii kruszywa i 
przy kaŜdej zmianie 
kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy 
pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieŜąco przekazywane Zamawiającemu. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność naleŜy określić 
według PN-B-06714-17. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 



 

 

 32

Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niŜ 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego 
metodą normalną. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E do pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie większy od 2,2 
dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Zamawiającego. 
6. 4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo, co 20 

m łatą na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 
  

  
co najmniej w dwóch przekrojach na 
kaŜde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 
m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +-5 cm. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy 
nie mogą przekraczać 10 mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + l cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niŜ ±5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości proj. o więcej niŜ + 10%. 
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6.4.8. Nośność podbudowy 
Nośność podbudowy moŜna badać płytą uciskową.                       
Tablica. Cechy podbudowy 
  Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 
zagęszczenia 
IS   nie 
mniejszy niŜ  

  
Maksymalne ugięcie 
spręŜyste pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

niŜ,   %   40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciąŜenia 
E1 

od drugiego 
obciąŜenia 
E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

  
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału be/ 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny kos/t 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje 
się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PLATNOŚCI 
Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
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PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 
PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 
PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-30020 Wapno 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech. 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kam. 
PN-S-96035 Popioły lotne 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. łamane do naw. Drogowych 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i 
podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 
próbek. 
PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie zdolności przepływu wody w 
płaszczyźnie wyrobu 
BS 6906 Geotekstylia – Metody badań.  
Zasady wzmocnienia słabego podłoŜa gruntowego geosyntetykami zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.nr. 43, poz. 430) 
GDDP Warszawa 2002 Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie 
drogowym 
Materiały informacyjne producenta wbudowanej geotkaniny i geosiatki komórkowej, i ich 
certyfikaty CE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 1.1.6 KONSTRUKCJE BETONOWE I PODBUDOWA Z FIBROBETONU 
                         
 
1. WSTĘP 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robot betonowych i Ŝelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy realizacji robót. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych i Ŝelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 
wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony 
fundamentowe i podbudowy. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
betonowych: 

• fundamentów piłkochwytów, ogrodzeń 
• podbudowa betonowa C25/30 (B-30) z włóknem polipropylenowym 0,9kg/1m3 pod 

nawierzchnię poliuretanową  
 

Wszystkie inne niewymienione wyŜej  roboty  betonowe  i  Ŝelbetowe, jakie występują przy 
realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przewidziane w 
projekcie. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST-
00.00.00 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-00.00.00. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów betonowych i 
Ŝelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową 
projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją 
umowy. 
1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 
                                                  45260000-7                                             Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
                                                                                                                   konstrukcji dachowych i inne podobne 
                                                                                                                    roboty specjalistyczne                                                                                                                                                                            
                                                                             45262000-1         Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe 
                                                                                45262300-4                   Betonowanie 

                                                                                45262310-7                   Zbrojenie 

                                                                                45262311-4                   Betonowanie konstrukcji 

  45262320-0                  Wyrównywanie 

                                                                                45262321-7                   Wyrównywanie podłóg 
                                                                               45262330-3                  Roboty w zakresie naprawy betonu 
                                                                               45262500-6                   Roboty murarskie i murowe 

                                                                               45262520-2                   Roboty murowe 
                                                                               45262521-9                   Roboty murarskie w zakresie fasad 
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                                                                               45262600-7                   RóŜne specjalne roboty budowlane 

                                                                               45262650-2                 Roboty w zakresie okładania 
                             45400000-1                                                                  Roboty wykończeniowe w zakresie 
                                                                                                                  obiektów budowlanych                                                
                                                 45410000-4                                              Tynkowanie 
                                                                                  45262321-7                Wyrównywanie podłóg 
                                                                                  45262400-5                Wznoszenie konstrukcji ze stali  
                                                                                                                      konstrukcyjnej 
                                                                                  45262500-6                 Roboty murarskie 
                                                                                  45262650-2                 Okładziny 
                                                 45420000-7                                              Roboty w zakresie zakładania stolarki 
                                                                                                                   budowlanej oraz roboty ciesielskie 
                                                                                45421000-4               Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
                                                                                45421100-5                Instalowanie drzwi i okien i podobnych 
                                                                                                                    elementów 
                                                 45430000-0                                               Pokrywanie podłóg i ścian 
                                                                                45431000-7                 Kładzenie płytek 
                                                                                45431100-8                 Kładzenie terakoty 
                                                                                45431200-9                 Kładzenie glazury 
                                                45440000-3                                                 Roboty malarskie i szklarskie 
                                                                                45442100-8                  Roboty malarskie 
                                                45450000-6                                       Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
                                                                                45453000-7                 Roboty remontowe i renowacyjne 

2.      MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST-00.00.00. 
2.2.  Szalowanie  
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki uŜywane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 
2.2.2. Płyty deskowania: 
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5, 
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe, 
3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 
długości, nieposiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 
średnicy większej niŜ 25 mm. 
2.2.3  Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 
reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania. 
2.2.4. Środek uŜywany do demontaŜu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp.  40°C oraz 
temperaturze zapłonu wyŜszej od  150°C, w otwartych pojemnikach. 
2.3.  Zbrojenie 
2.3.1.    śebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne naleŜy wykonać z Ŝebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali, A-I, A-III St3S i 
St3SX. 
Stal musi  spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
2.3.2.    Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Klocki dystansowe 
pod zbrojenie muszą odpowiadać celom, jakim mają słuŜyć. 
 
3.      SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00   
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
 
4.      TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00  
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4.2.  Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 
w skład robót betonowych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu 
luzem naleŜy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton   powinien   być  dostarczony   i   wbudowany  w   ciągu   1   godziny   po 
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uŜyciu samochodów - betoniarek.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1  Konstrukcja podbudowy betonowej pod nawierzchnię poliuretanową: 
PodłoŜe istniejące  dogęścić powierzchniowo po usunięciu wierzchnich warstw gruntu. (Miejsca 
w których zalega humus zastąpić piaskiem średnim). 
Warstwa piasku średnioziarnistego gr. 35cm zagęszczonego warstwowo do stopnia 
zagęszczenia odpowiadającego Is=1. 
Warstwa zasadnicza nośna grubości 150 mm z fibrobetonu C25/30(B30) 
Warstwa wierzchnia betonu impregnowana środkami błonotwórczymi. (zabezpieczenie 
p.wilgociowe). 
Warstwa wykończeniowa poliuretan gr. 13 mm 
0,8% spadek nawierzchni naleŜy wykonać w warstwie piasku średnioziarnistego. 
 
Wibrobeton - Beton powstały na bazie włókien polipropylenowych lub stalowych zgodnych z 
PN-EN 14889.  
Dodatek włókien powoduje podwyŜszenie wytrzymałości na rozciąganie, obniŜenie skurczu 
nawet do 40% oraz wzrost odporności na zmęczenie. Włókna polipropylenowe obniŜają ryzyko 
spękań skurczowych młodego betonu, poprawiają jednorodność Mieszanki.  
 
Ilość włókien polipropylenowych warstwy zasadniczej – nośnej  0,9kg/1m3. 
 
 
 
Uwagi odnośnie charakterystyki betonu i wymagania dla wykonanego podłoŜa betonowego 
 
Beton z Fibrami produkowany jest zgodnie z Normą PN-88/B-06250: „Beton zwykły" lub norma 
PN-EN 206-1: „Beton: Właściwości, wymagania, produkcja i zgodność" 
 
Charakterystyka: 

• Konsystencja: K3-K5  
• Gęstość mieszanki: ok. 2300 kg/m³<  
• Zawartość powietrza: ≤ 2%  
• Maksymalny czas zachowania urabialności: 90 min. (jeśli nie określono inaczej)  
• Wytrzymałość na ściskanie: >30 MPa  

 
ZALECENIA WYKONAWCZE I TRANSPORT 
– Beton transportowany jest betonomieszarkami na plac budowy. 
– Rozładunek odbywa się bezpośrednio z betonomieszarki. Nie zaleca się podawania produktu 
pompą przy zwiększonej ilości włókien stalowych w mieszance gdyŜ istnieje moŜliwość 
korkowania się rurociągu pompy. 
– Wbudowanie powinno odbywać się przy pomocy wibratorów lub łat wibracyjnych o stałej 
częstotliwości drgań na całej długości łaty. 
– Urabialność mieszanki spada wraz z ilością dodanych włókien – wymaga to dobrania 
optymalnego uziarnienia kruszywa i zastosowania odpowiednich domieszek, przede wszystkim 
zwiększających płynność świeŜej mieszanki (superplastyfikatory) oraz ułatwiających 
rozproszenie 
włókien. 
– Mieszankę powinno się rozprowadzić na poziomych powierzchniach długimi łatami, a przy 
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mniejszych drewnianymi packami. 
 
KONTROLA JAKOŚCI PRODUKOWANEJ MIESZANKI 
Produkt kontrolowany jest pod względem załoŜonej konsystencji na węźle jak równieŜ na placu 
budowy metodą opadu stoŜka. Kontrola obejmuje takŜe pomiar temperatury mieszanki 
betonowej, gęstość mieszanki betonowej oraz pobieranie próbek do badania wytrzymałości 
na ściskanie. W przypadku betonu napowietrzonego wykonywane jest równieŜ badanie 
zawartości powietrza metodą ciśnieniową. 
 
PIELEGNACJA 
Produkt naleŜy pielęgnować poprzez bezpośrednie zraszanie mgiełką wodną lub przykrycie go 
i zabezpieczenie przed odparowaniem wody. Istnieje równieŜ moŜliwość naniesienia na 
poziome powierzchnie preparatu zabezpieczającego przed odparowaniem wody. 
W okresie obniŜonych temperatur (średnia dobowa temperatura < 10°C) naleŜy zapewnić 
pielęgnacje termiczną betonu np. poprzez nagrzew. 
 
Dylatacje podbudowy: 
Maksymalne „pole robocze” wylewane w jednym ciągu wg moŜliwości wykonawcy. 
Dylatacje przeciwskurczowe nacinane w polach o max. powierzchni 16 m2 i stosunku boków 
nie przekraczającym 1/1,5 (zaleca się pola: 4x4m ewentualnie 4x3m lub mniejsze. Pola powinny 
mieć kształt regularny (prostokąt). Załamania lub figury wklęsłe są niedopuszczalne. Głębokość 
nacięcia do 1/3 grubości nawierzchni na szerokość 6.0mm. Nacięć naleŜy dokonywać jak 
najwcześniej w 8 do 48 godzin po połoŜeniu  w momencie gdy piła diamentowa nie wyrywa 
ziaren kruszywa. 
Wokół krawęŜników i przy korytach odwodnień liniowych wykonać szczeliny rozszerzeniowe na 
całą grubość nawierzchni. Szerokość szczelin ok.8-10 mm. Wypełnić je materiałem trwale 
ściśliwym. 
Krawędzie szczelin dylatacyjnych sfazować (faza 3x15mm) 
Szczeliny dylatacyjne pełne wypełnić ściśliwą taśmą poliuretanową o gr.10mm 
Szczeliny dylatacyjne pełne wypełnić kitem elastycznym PU 
Szczeliny przeciwskurczowe (nacinane) wypełnić kordem ze sznura polietylenowego na wcisk. 
Wszystkie szczeliny dylatacyjne uszczelnić masą dylatacyjną (np. masą Peran EC wg instrukcji 
dostawcy lub firmy Sika). 
 
5.2  Piłkochwyty, Ogrodzenia, mury oporowe 

Pod piłkochwyty naleŜy wykonać stopy z betonu B25. Wymiary stóp 50 x 50 x 90 cm. 
Ogrodzenie O1 -  fundamenty pod słupki ogrodzenia 40x40x1000cm z betonu B20. 

 
 
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-szalunków, 
- zbrojenia, 
- cementu i kruszyw do betonu, 
- receptury i jakości betonu, 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania, 
- pielęgnacji betonu. 
 
7.      OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru. 
 
8.      ODBIORY ROBÓT 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
Badanie poprawności rozprowadzenia włókien stalowych moŜe być przeprowadzone 
wizualnie. Zawartość włókien moŜe być sprawdzona przez pobranie, co najmniej 5 litrów 
świeŜego betonu, wypłukanie włókien i ich zwaŜenie. Zawartość zmierzona nie powinna 
odbiegać o więcej niŜ 10% od wartości załoŜonej. 
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9.      PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 
 
10.PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE                                                                      
WTWO Robót budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:                              
Rozdział 5   - Deskowania 
Rozdział 6   - Roboty Betonowe 
Rozdział 7   - Zbrojenia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 1.1.7 OBRZEśA BETONOWE 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wbudowaniem obrzeŜy betonowych w ciągach komunikacyjnych i 
obiektach sportowych. 
1.2. Zastosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej SST obejmują wymagania ogólne 
wspólne dla robót objętych niŜej wymienionymi specyfikacjami. 
1.4. Określenie podstawowe. 
Ława (fundament) - warstwa nośna słuŜąca do umocnienia krawęŜnika oraz przenosząca 
obciąŜenie krawęŜnika na grunt. 
Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie 
do ruchu pieszego. 
Obramowanie chodników - umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z krawęŜników 
obrzeŜy betonowych. 
Koryto chodnika - wykop słuŜący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika, 
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłuŜnym i poprzecznym w planie pasa 
chodnikowego.  
PodłoŜe ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę 
(fundament) lub podsypkę. 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                                                  45220000-5                                             Roboty inŜynieryjne i budowlane 

                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w zakresie robót               
inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów,  

 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 
2. Materiały. 
2.1 Stosowane materiały 
- ObrzeŜa chodnikowe 8x30 cm,  
- obrzeŜa betonowe drogowe 15x30x100  
- Zaprawa cementowa 
Beton na ławy. 
• Mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250. 
• Klasa betonu zgodnie z dokumentacją techniczna. 
• Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej. 
• Największa dopuszczalna wartość stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75  
• Stopieni mrozoodporności - W 2 
• Wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport. 
Transport elementów prefabrykowanych ścieków obrzeŜy powinien odbywać się w liczbie sztuk 
nieprzekraczającej dopuszczalnego obciąŜenia zastosowanego środka transportu. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wykop koryta pod ławy. 



 

 

 41

Koryto pod ławy naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050. 
5.2. Wykonanie ławy betonowej. 
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się bez 
szalowania przy gruntach sypkich naleŜy stosować szalowanie. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 
naleŜy wykonać zgodnie z PN-63B-06251. 
Co 50 m naleŜy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 
odpowiadającą PN-54/S-30001. 
Szczeliny naleŜy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich 
bitumiczną masą zalewowi Przed zalaniem naleŜy podgrzać masę zalewową do temperatury 
150-170°C. 
5.3. Tolerancja wymiarów. 
Ławy pod obrzeŜa naleŜy wykonać o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarów 
moŜe wynosić. 
• dla wysokości (grubości) 10% wysokości projektowanej, 
• dla szerokości ławy 20% szerokości projektowanej. 
5.4.Wbudowanie obrzeŜy 
 ObrzeŜe przy chodnikach moŜe wystawać nad poziom chodnika na wysokość 25 mm .przy 
boiskach powinno być zrównane z nawierzchnią wykończeniową boiska. 
 
6.Kontrola jakości robót.  
6.1. Zakres badań. 
• sprawdzenie cech zewnętrznych, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
6.2 Sprawdzenie cech zewnętrznych. 
oględziny zewnętrzne: 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu o. fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
b) sprawdzenie wymiarów: 
Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe obrzeŜy:  
• na długości ± 8 mm 
• na wysokości ± 3 mm  
• na szerokości ± 3 mm 
sprawdzenie szczerb i uszkodzeń wg BN-80/6775-03.01. 
 
6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.  
6.3.1. Ława betonowa . 
a) Profil podłuŜny. 
Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wysokość (grubość) 
Wysokość ław oraz szerokość górnej powierzchni ławy naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie 
wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. Tolerancję wymiarów podano w pkt. 3.2.1.2. 
c)Równość górnej powierzchni ławy. 
Równość sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, 3- metrowej 
łaty, Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy nie moŜe przekraczać 1 cm . 
d)Dopuszczalne odchylenie. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać 2 cm na 
100 m wykonanej ławy.  
6.3.2.ObrzeŜa betonowe. 
a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzeŜy. 
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeŜy w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kaŜde 100 m 
ustawionego krawęŜnika. 
b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej 
moŜe wynosić 1 cm na kaŜde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeŜy. 
Równość górnej powierzchni obrzeŜy. 



 

 

 42

Równość górnej powierzchni obrzeŜy sprawdza się przez połoŜenie w dwóch punktach, na 
kaŜde 100 m obrzeŜy 3-metrowa łata. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeŜy i 
przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm . 
c) Dokładność wypełnienia spoin. 
Dokładność wypełnienia spoin bada się na kaŜdych 10 metrach ustawionego obrzeŜa.  Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru. 
 
8. Odbiór robót.  
Dokonuje się następujących odbiorów: 
• Odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w ST  
• Odbiór końcowy na podstawie badań podanych w ST 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności – Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 
 
10. Dokumenty związane  
Normy: 
 
PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
Przy odbiorze. 
PN-88/B-06250 „Beton zwykły", 
PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonów", 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
 
PN-88/B-30000 „Cement portlandzki", 
PN-88B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”, 
PN-88/B-30005„Cement hutniczy”, 
PN-88/B-32250„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw", 
BN-80/6776.03.04. „KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe”. 
BN-64/8845-02 „KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru". 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
Geometrycznych, 
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa, 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 1.1.8 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  BRUKOWEJ BETONOWEJ I BETONOWYCH PŁYT 

CHODNIKOWYCH 
 

1.Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ciągów komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej oraz z betonowych płyt chodnikowych. 
1.2 Zakres stosowania SST . 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3 Zakres robót objętych SST . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wykonanie ciągów komunikacyjnych z 
betonowej kostki brukowej i betonowych płyt chodnikowych.  
1.4. Określenia podstawowe. 
  1.4.1. Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”. 
  1.4.2. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania  
produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą w fazie produkcji. 
   1.4.3 Betonowe płyty chodnikowe – prefabrykowane płyty chodnikowe przeznaczone do 
budowy chodników dla pieszych. 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                                                  45220000-5                                             Roboty inŜynieryjne i budowlane 

                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w zakresie robót               
inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów,  

 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 
2. Materiały 
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 
UŜyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadać 
atest wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w 
zakresie: 
- wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów 
- wytrzymałości na uciskanie  
- nasiąkliwości  
- odporności na działanie mrozu 
- ścieralności 
Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyŜej cech technicznych z 
wymaganiami podanymi w normach: PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN – 80/6775-03/01 , 
BN – 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 . 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki : 
• grubość : ± 5 mm, 
• wymiary w rzucie : ±  3 mm . 

• kostka brukowa gr. 6cm – ciągi piesze, 
• kostka brukowa gr. 8cm – ciągi pieszo-jezdne 
 

2.2. Chodniki z płyt betonowych 40x40x5cm  
 
Nawierzchnię chodników naleŜy wykonać z płyt betonowych odpowiadających normie PNEN 
1339:2005 (Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.) oraz posiadających 
aktualne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie drogowym. 
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Nierówności nawierzchni mierzone łatą zgodnie nie powinny przekraczać 5 mm. Tolerancja 
spadków poprzecznych +0,5%, tolerancja rzędnych niwelety nie więcej niŜ +10 mm. 
 
2.2. Piasek na podsypkę. 
Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. 
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa. 
Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501 
 
3. Sprzęt. 
Układanie elementów ręcznie. Zagęszczenie podsypki oraz wibrowanie ułoŜonego umocnienia 
zagęszczarką płytowa. 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przywoŜone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ruchu drogowego. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5 . Wykonawstwo. 
Nawierzchnię układać zgodnie z dokumentacją techniczną. 
6.  Kontrola jakości. 
6.1.Kontrola jakości materiałów.  
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana 
kostka powinna posiadać atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie. 
6.2. Kontrola jakości wykonania.. 
• Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niŜ 0,97, określony zgodnie z normą, PN-88/B-
04481, 
•Dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą, 3 metrowa. Największe 
zagłębienie pod łata nie moŜe przekraczać 3 cm . 
• Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm.  
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest jednostka przedmiaru. 
 
8. Odbiór robót 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 
 
9. Podstawa płatność . 
Podstawa płatności – Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 
 
10. Dokumenty związane. 
10.1. Normy: 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic; 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-87/1677-04  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
BN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Bśhnego. 
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie próbek gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 1.1.9 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 
 
1.Wstęp                                                                                                                                                             
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.01.04 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z załoŜeniem i pielęgnacją nawierzchni z trawy 
syntetycznej o wys. min. 60 mm. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Trawa syntetyczna 
Włókna polipropylenowe wetkane w powłokę lateksową. 
1.4.2. Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
 1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                                                  45220000-5                                             Roboty inŜynieryjne i budowlane 

                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w zakresie robót               
inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów,  

 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
NAWIERZCHNIA: 

Charakterystyka nawierzchni: 
PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA. 
Zproponowano trawę syntetyczną, zasypywaną piaskiem i granulatem gumowym, co pozwala 
na osiąganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrząsów. System ten  jest stosowany bez 
dodatkowych mat elastycznych.  
• Zastosowanie: piłka noŜna, rugby, football amerykański  
• Kolorystyka: zielony jasny, zielony-sosnowy 
• Akcesoria: linie boisk:(50,75,100 mm szerokości)dostępne w rolkach 50 mb kolory: biały 
Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni 
sportowych na otwartej przestrzeni obiektów sportowych . 
Wykładzinę ułoŜoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta naleŜy zasypać suszonym i 
sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym. 
 
Charakterystyka podłoŜa. 
PodłoŜe, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z 
instrukcje producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i 
stabilne.  
W przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i 
wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.  
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
1)Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i 
raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs 
Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA 
Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) 
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2)Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lubaprobata techniczna ITB, 
lub rekomendacja techniczna ITB. 
3)  Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 
4) Atest PZH lub równowaŜny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 
5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 
 
PODBUDOWA 
 

PodłoŜe, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie 
z instrukcje producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i 
stabilne.  

W przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i 
wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.  

Konstrukcja podbudowy: 
- Trawa syntetyczna - gr. min.60 mm 
- kruszywo łamane   0- 4 mm -  gr. 5,0  cm 
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm -  gr. 20 cm 
- piasek zagęszczony -  gr. 10 cm 
- geowłóknina 
- drenaŜ w obsypce z kruszyw płukanych 8-26 mm 
- grunt rodzimy 

 

 
INSTRUKCJA UKŁADANIA SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W SYSTEMIE  
 

1.   PodłoŜe 
• Równość podłoŜa do 5 mm mierzona na 3 metrach długości. 
• Przepuszczalność podłoŜa 6 l/m na minutę. 
• Wskazane odwodnienie liniowe wokół boiska, aby zatrzymać napływ wody z terenu 

przyległego. 
• Spadki boiska powinny być w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odległość pomiędzy 

najwyŜszym i najniŜszym punktem 35 m) 
 

2. Sprawdzenie przed instalacją: 
• Zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj) 
• Zgodność liczby dostarczonych rolek 
• Długości rolek (na podstawie naklejonych etykiet) 
• Linii boisk w brytach trawy, jeśli tak były zamówione 

 
3.   Składowanie 
• Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułoŜone na 

płaskiej i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 
rolek, a stykać powinny się na całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań. 

• NaleŜy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 
• Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułoŜenie rolek na boisko bezpośrednio w 

miejscach ich późniejszej instalacji. 
 

4.    Instalacja 
• Przed rozłoŜeniem rolki naleŜy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary 
• NaleŜy unikać zbyt duŜych zakładek pomiędzy brytami trawy 

 
 

1.  Instalacja trawy 
a. NaleŜy zaznaczyć punkty ułoŜenia brytów trawy przed ich rozładowaniem.  
b. Pierwsza rolka powinna być rozłoŜona wzdłuŜ bocznej krawędzi. Następne 

układane równolegle z 5 cm zakładką 
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c. Cięcie sąsiadujących brytów trawy naleŜy wykonywać poprzez dwie wykładziny. 
NaleŜy w tym celu posłuŜyć się specjalnym noŜem posiadającym regulację 
wysokości ostrza, które pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie 
podkładu i włókien (źdźbeł). 

d. Cięcia naleŜy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co 
powoduje mniejsze zniszczenie włókien. 

e. W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, naleŜy sprawdzić 
połoŜenie trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W 
przypadku występowania takiego zjawiska naleŜy korygować ułoŜenie rolek. 
Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 

 
2. Klejenie 
• Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. 
• Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, przy 

zuŜyciu 400-500 g na metrze długości. 
• Klej naleŜy rozprowadzać przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca się uŜywania 

specjalnych maszyn do nanoszenia kleju. 
• Klej naleŜy przygotowywać zgodnie z instrukcją. 
• Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. 
• Klej moŜe być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze 

powyŜej 10ºC. W przypadku niŜszych temperatur, klej naleŜy po przygotowaniu 
przechowywać w ciepłych pomieszczeniach magazynowych. 

• Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na 
równomierne rozłoŜenie kleju na taśmie, a takŜe pozwala na wprowadzenie grubszej 
warstwy kleju na styku łączenia trawy. Jest to bardzo waŜne, gdyŜ uniemoŜliwia to 
penetrację piasku kwarcowego na linii styku brytów trawy. 

• Przed przyłoŜeniem brytów trawy do taśmy z klejem naleŜy bardzo dokładnie sprawdzić 
ułoŜenie centralne taśmy łączeniowej. 

• Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy 
łączeniowej. 

• Jako pierwszy naleŜy dociskać docinany bryt trawy uwaŜając, aby nie zbrudzić klejem 
włókien trawy. Bryty trawy naleŜy dociskać bezpośrednio po przyłoŜeniu, a takŜe 
ponownie, kiedy następuje polimeryzacja kleju. 

• Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoŜa trawy przy 
dodatkowym załoŜeniu, iŜ jest to minimalna grubość.  

• Wiązanie finalne kleju w zaleŜności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20-90 
minut (sprawdzoną metodą dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez 
ustawianie stopy za stopą). 

• Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do 
zasypywania piaskiem mogą być uŜywane. W przypadku zastosowania traktora naleŜy 
unikać raptownych skrętów kół w miejscach klejenia. 

 
3. Linie 
• Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały.  
• Linie wycinane są noŜem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umoŜliwia wybór szerokości 

cięcia). 
• W przypadku linii naleŜy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm). 
• NaleŜy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego 

szerokość (zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niŜ wycięta przestrzeń, a 
spowodowane to moŜe być róŜnicami temperatur i róŜnymi rozciągnięciami 
połoŜonych brytów trawy). 

 
 

4. Zasypywanie piaskiem 
• PołoŜona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym. 
• Po równomiernym rozsypaniu piasek naleŜy szczotkować, aby mógł penetrować wgłąb 

włókien trawy. 
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• Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej. Jeśli 
dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilości 12 kg/m2 to powinna być 
zasypana dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2. 

• Szczotkowanie kaŜdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor. 
• Zabiegi powyŜsze powinny być dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem 

suchego piasku kwarcowego (wilgoć moŜe spowodować złą penetrację piasku w 
trawie). 

• Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej 
ilości. Maszyna powinna pracować wzdłuŜ szerokości boiska. 

 
5. Zasypywanie granulatem gumowym 
• Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym 
• Ostatnia partia piasku jest wsypywana i wczesywana po 3-6 miesiącach od daty 

rozpoczęcia uŜytkowania boiska. Ostatnia dosypka to około 5-10% z całej ilości 
granulatu gumowego 

 
6. Fibrylacja  
•    Włókna nawierzchni rozdzielają się w trakcie uŜytkowania (nie wymaga nacinania) 

 
 

GENERALNE ZASADY KONSERWACJI I UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY. 

 

ZASADY OGÓLNE 
Aby utrzymać walory estetyczne, przydatność do gry i parametry bezpieczeństwa 

boiska, właściciel obiektu musi dbać aby na nawierzchni nie pojawiały się wyrastające rośliny 
ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liście, śmieci itp. 
Częste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocą dmuchawy usuwa gromadzące 
się zanieczyszczenia, które pochodzą z: naturalnego uŜytkowania (np. pył polietylenowy), gry 
(np. sznurówki, bandaŜe), zaśmiecania dokonywanego przez widzów (np. niedopałki 
papierosów, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny). 
Jesienią spadające liście muszą być dokładnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym 
wypadku mogą gnić - rozkładać się ułatwiając w ten sposób wegetację mchom czy nawet 
chwastom. Jako środek zapobiegawczy zaleca się wykonanie raz w roku zabiegów 
chwastobójczych. DuŜo łatwiej jest zapobiegać pojawieniu się chwastów niŜ próbować je 
usuwać, gdy juŜ się pojawią i zapuszczą korzenie. 
Większe zanieczyszczenia, śmieci mogą być wyczesywane i zbierane za pomocą specjalnej 
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na śmieci. Do konserwacji moŜna równieŜ uŜywać 
dmuchawę do liści, pod warunkiem, Ŝe siła nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona – nie 
powoduje przemieszczeń zbyt duŜych ilości granulatu gumowego oraz, Ŝe dysza dmuchająca 
ustawiona jest poziomo w stosunku do podłoŜa i podmuch nie powoduje zbyt duŜego 
zagęszczenia (ubicia) granulatu gumowego. W większości przypadków osoby odpowiedzialne 
z utrzymanie boiska nie muszą się martwić o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu 
prawidłowej instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamknięty” przez włókna trawy więc 
ewentualne dosypki zdarzają się rzadko lub dotyczą jedynie niewielkich obszarów boiska. 
W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi być wykonany przegląd gwarancyjny, w ramach 
którego będzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uŜyciu 
specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi być wykonana przez specjalistyczną i przeszkoloną 
firmę.  
 
 

PROGRAM KONSERWACJI  

Szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna 
opracowana przez producenta nawierzchni. 

 

UWAGI!  
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- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  

- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w 
szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 
2002 r., poz.690).  

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości 
techniczno – uŜytkowe wykładziny. 

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poŜ., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
- Do zasypywania piaskiem i granulatem naleŜy uŜyć specjalistycznej maszyny z regulacją 
prędkości zasypu. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  . 
Transport materiałów do wykonania trawy syntetycznej moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe 
nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  . 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  . 
Jednostką obmiarową jest: -  m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy 
syntetycznej. 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót – instrukcja producenta 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności – Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Dokumentacja techniczna. 
Instrukcja producenta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 1.2.0 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA GR. 13 MM 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.05.02 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej 13 mm. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa 
 Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja 
podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej lub betonowej. Nawierzchnia jest 
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  słuŜy  do pokrywania nawierzchni bieŜni 
lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk 
wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 
 
1.4.2. Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                                                  45220000-5                                             Roboty inŜynieryjne i budowlane 

                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w zakresie robót               
inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów,  

 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH     
Nawierzchnia: 
Nawierzchnia ta charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności i spręŜystości, co zapewnia 
znakomite pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym naraŜone na kontuzje stawy, 
kolana i łokcie grających. 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm instalowana 
na podbudowie z asfaltobetonu. 
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i uŜytkowej. Warstwa nośna to  
mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych). Tak wykonaną warstwę naleŜy 
pokryć warstwą uŜytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. 
Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy uŜyciu specjalnej natryskarki np. 
Strukturmatic). Grubość warstwy uŜytkowej 2-3mm.  
Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami 
poliuretanowymi metodą natrysku. 
 
WYMAGANE DOKUMNETY DOT. NAWIERZCHNI: 
1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub  
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań 
specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. 
Labosport, lub dokument równowaŜny. 
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.  
3. Atest PZH lub równowaŜny dla oferowanej nawierzchni. 
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4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”   
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  . 
Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej moŜe być dowolny pod 
warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 
Impregnacja podłoŜa . 
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoŜa.  
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem . 
Impregnat jest produktem jednoskładnikowym .  
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”. 
Składa się ona z granulatu gumowego   o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem 
poliuretanowym , jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy 
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy  mieszany jest z systemem 
poliuretanowym (PU)  w mikserze, w stosunku wagowym  100:21.                         
Wykonanie warstwy uŜytkowej .                
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM 
o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x  40% . Czynność tą wykonuje się w mikserze 
przeznaczonym dla tworzyw . 
System jest systemem PU , którego  składnik A i składnik B  są mieszane w stosunku wagowym  
A:B= 1:2.  
Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm. 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac , naleŜy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoŜa  powinna być wyŜsza o co najmniej 
3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: jednostka przedmiaru. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

a) Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie uŜytkowana w 
obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13  mm . 

b) Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 

c)  Warstwa uŜytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 

d) Nie naleŜy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 

e) Nie naleŜy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. 
To jest  naturalna cecha nawierzchni . 

f) Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze uŜytkowanie. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  
 
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Dokumentacja techniczna. 
Instrukcja producenta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
SST – 1.2.1 PIŁKOCHWYTY I OGRODZENIA 

 
 
1. Wstęp. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
piłkochwytów i ogrodzeń. 
 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem  piłkochwytów i ogrodzeń 
 
1.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 
                             45200000-9                                                                  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
                                                                                                                   kompletnych obiektów budowlanych  
                                                                                                                   lub ich części oraz roboty w zakresie 
                                                                                                                   inŜynierii lądowej wodnej                  
                                                  45220000-5                                             Roboty inŜynieryjne i budowlane 
                                                                               45222000-9                 Roboty budowlane w zakresie robót               

inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów,  
 tuneli, szybów i kolei podziemnej 

                                                  45260000-7                                             Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
                                                                                                                   konstrukcji dachowych i inne podobne 
                                                                                                                    roboty specjalistyczne                                                                                                
                                                                             45262000-1         Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe 
                                                                                45262300-4                   Betonowanie 

                                                                                45262310-7                   Zbrojenie 

                                                                                45262311-4                   Betonowanie konstrukcji 

 
 
2. Zakres robót objętych ST. 
 
Piłkochwyt P1 o wys. 4,0m - z sieci polipropylenowej w kolorze zielonym na słupach 
aluminiowych.  
Szczegółowe dane: 
- Słupy aluminiowe o profilu kwadratowym 8x8 cm odporne na rdzewienie 
- Słupy mocowane w tulejach za pomocą śrub, tuleje zakotwione w fundamencie z 
hydrobetonu B25 W8 o wymiarach - 50x 50x90 cm, rozstaw osiowy słupków – wg rysunku nr 4. 
- Siatka polipropylenowa bezwęzłowa o gr. 4,75 mm i oczku 10cm naciągnięta na lince 
stalowej w poziomie (góra i dół) za pomocą karabińczyków (5szt./mb), montowana do słupów 
za pomocą haczyków teflonowych wprowadzanych w specjalnie wyprofilowane prowadnice 
(3szt./mb),   
- Linka stalowa w poziomie napręŜona przez śruby rzymskie mocowane do słupów 
- skrajne przęsła wzmocnione zastrzałem stabilizującym  
Długość całkowita piłkochwytów – ok.69,2 mb  
Wszystkie elementy piłkochwytów w kolorze zielonym, zamocowane na aluminiowych słupach 
wg. zaleceń producenta. 
 
Piłkochwyt P2 o wys. 6m z sieci polipropylenowej w kolorze zielonym na słupach aluminiowych.  
Szczegółowe dane: 
- Słupy aluminiowe  o profilu kwadratowym 8x8 cm odporne na rdzewienie 
- Słupy mocowane w tulejach za pomocą śrub, tuleje zakotwione w fundamencie z 
hydrobetonu B25 W8 o wymiarach - 50x 50x90 cm, rozstaw osiowy słupków – wg rysunku nr 3. 
- Siatka polipropylenowa bezwęzłowa o gr. 4,75 mm i oczku 10cm naciągnięta na lince 
stalowej w poziomie (góra i dół) za pomocą karabińczyków (5szt./mb), montowana do słupów 
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za pomocą haczyków teflonowych wprowadzanych w specjalnie wyprofilowane prowadnice 
(3szt./mb),   
- Linka stalowa w poziomie napręŜona przez śruby rzymskie mocowane do słupów 
- skrajne przęsła wzmocnione zastrzałem stabilizującym  
Długość całkowita piłkochwytów – sześciometrowych: ok. 48 mb (ETAP II),  
Wszystkie elementy piłkochwytów w kolorze zielonym, zamocowane na aluminiowych słupach 
wg. zaleceń producenta. 
 
Ogrodzenie O1 panelowe o wys. 4m i długości całkowitej równej ok. 166mb. 
dane: 
- wysokość ogrodzenia 4,05m; 
- słupy ogrodzenia z profilu 80x40x3mm w podstawowym rozstawie co 2,47m, 
  słupki zakończone plastikowymi lub metalowymi daszkami, 
- panele: pionowo pręt śr. 5mm, poziomo ceowniczek 20x9 
- mocowanie paneli do słupków za pomocą systemowych, bezpiecznych, klipsów 
  tłumiących drgania  
- brama dwuskrzydłowa (B1) systemowa o wym. 3,0x2,6 0m, wyposaŜona w zawiasy, 
  rygiel i zamek; 
- furtka F1x 2 o wym. 1,20x2,00m systemowa, wyposaŜona w zawiasy i zamek 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych ogrodzenia– cynkowanie metodą 
ogniową. 
- fundament pod słupy ogrodzenia 40x40x110 cm z betonu B20, fundamenty pod slupy furki 
30x30x110 cm z betonu B20, 
UWAGA: 
Ogrodzenia wyposaŜone w system tłumiący drgania (hałas)! 
 
3. Sprzęt. 
MontaŜ elementów ręcznie. 
4. Transport 
Materiały mogą być przywoŜone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ruchu drogowego. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

4.1. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5 . Wykonawstwo . 
5.1. Zasady wykonania ogrodzeń 
W zaleŜności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera zakres robót 
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed 
wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych naleŜy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie 
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań InŜyniera. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzeń naleŜą: 
-  wykonanie dołów pod słupki, 
-  wykonanie fundamentów betonowych lub Ŝelbetowych pod słupki, 
-  wykonanie gniazd dla słupków 
-  ustawienie słupków, 
-  wykonanie właściwego ogrodzenia. 
 
5.2. Wykonanie dołów pod słupki  
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub InŜynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny 
mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 
do 1,2 m., Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw naleŜy 
wykonać doły pod słupki naroŜne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie 
dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości i w takich odległościach 
wykonać doły pod słupki pośrednie. NaleŜy dąŜyć, aby odległości między 
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słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 
 
5.3. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w 
betonie ułoŜonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie 
budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji InŜyniera, 
słupki betonowe mogą być obłoŜone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia. Słupek 
naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia 
betonu słupek naleŜy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym 
osadzono słupek, moŜna wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od 
ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niŜsza 
od 10oC - po 14 dniach. 
 
5.4. Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur 
powinny mieć zaspawany górny otwór rury lup przekryty zaślepką z tworzywa sztucznego.  
 
5.5. Wykonanie przęseł mocowanych do słupków  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to przęsła ogrodzenia z elementów 
stalowych naleŜy  przymocować do słupków zaakceptowanych przez InŜyniera. Zaleca się 
stosowanie jednakowych odległości miedzy słupkami, w celu zachowania moŜliwie jednego 
wymiaru ramy.  Przęsła  umieszcza się miedzy słupkami i przymocowuje do słupków w sposób 
zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami InŜyniera. W celu uniknięcia 
wydłuŜenia lub kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do 
słupków za pomocą śrub i płaskowników z otworami podłuŜnymi. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzenie   ustawienia słupków i montaŜu przęseł: 
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
b) przęsła  zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia  

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie 
o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Do materiałów, których 
producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości 
(atesty) naleŜą: 
− elementy stalowe  
− elementy betonowe. 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą materiały do 
wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany 
charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnic go z 
potrzeby wykonania badan materiałów dla tych robót. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 17. 
 
Tablica 17. Częstotliwość badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producenta 
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W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów. 
 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną przez InŜyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują 
odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatność. 
Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 
 
10. przepisy związane 

10.1. Normy 

  
  1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania 

techniczne 
  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
  6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
  7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok 

metalowych metodami nieniszczącymi 
  9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 

agresywności korozyjnej środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania 
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11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 
zimno ogólnego przeznaczenia 

12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. 

Gatunki 
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i 

ulepszania cieplnego. Gatunki 
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. 

Gatunki 
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
24. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych 

ustrojów nośnych 
25. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 

spawanych. Podział i wymagania 
26. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania 

stali 
27. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. 

Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych 

28. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach 
stalowych. Badania 

29. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego 
przeznaczenia 

30. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i 
badania 

31. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
32. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego 

przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
33. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i 

wkrętów 
34. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed 

nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałoŜonych powłok 

35. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
36. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne 

cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, 
staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 57

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 1.2.2 URZĄDZENIA SPORTOWE I REKREACYJNE , WYPOSAśENIE TERENU 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń sportowych  i rekreacyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót j.w. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne” 
 
1.4 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
37000000-8                                                                                             Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe,  

gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, 
materiały i akcesoria artystyczne 

                     37400000-2                                                                          Artykuły i sprzęt sportowy 

                                          37410000-5                                                 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na 
wolnym powietrzu 

                     37500000-3                                                                          Gry i zabawki, wyposaŜenie parków 
zabaw 

                                          37535200-9                                                      WyposaŜenie placów zabaw 

 
2. Zakres urządzeń objętych SST 
 
- ZESTAW SŁUPKÓW (z moŜliwością demontaŜu) do montaŜu siatki, ze stalowego lub 
aluminiowego profilu   owalnego 100x120 mm, z regulacją wysokości zawieszenia siatki z 
naciągiem śrubowym, z tulejami montaŜowymi przykrywanymi deklami PCV wypełnionymi  
nawierzchnią poliuretanową, z siatką z antenkami (montaŜ wg zaleceń producenta). 
 
- 2 KOSZE DO KOSZYKÓWKI – „wandaloodporne „ 
Konstrukcja kosza wykonana jest z rury o przekroju Ø 133x4 mm, o wysokości 3,05 m do krawędzi 
obręczy kosza. Tablica kratownicowa o wymiarach 1600x1100mm wykonana z kraty stalowej 
wkomponowanej w ramę z profilu zamkniętego 50x30x1,5mm. 
Kosz wykonany jest z obręczy z pręta gładkiego Ø 20 mm, wyposaŜonego w łańcuch 
chromowy gr.5mm. Tablica wyposaŜona jest w kasetę zapobiegającą kradzieŜy. 
Dodatkowo dla zwiększenia stabilności tablica posiada dwa zastrzały z rury Ø 30x2 mm. 
Wysięg 165cm. Cała konstrukcja urządzenia jest ocynkowana metodą ogniową.Mocowanie na 
stałe do podłoŜa wg wytycznych producenta. 
 
- 4 KOSZE DO MINI KOSZYKÓWKI –„ wandaloodporne” – konstrukcja kosza wykonana z rur o 
przekroju Ø 114,3x4 mm, o wysokości 2,6 m do krawędzi obręczy kosza, wysięg 80cm, tablica o 
wymiarach 1100x860mm wykonana z kraty stalowej w ramie z profilu zamkniętego 
50x30x1,5mm, kosz wykonany jest z obręczy z pręta gładkiego Ø 20mm, wyposaŜonego w 
łańcuch chromowy gr. 5mm, tablica wyposaŜona w kasetę umoŜliwiającą montaŜ na statywie i 
zapobiegającą kradzieŜy, cała konstrukcja ocynkowana metodą ogniową, mocowanie na 
stałe do podłoŜa wg wytycznych producenta. 
 

- ŁAWKI  typu parkowego na konstrukcji betonowej (z betonu zbrojonego, płukanego w kolorze 
szarym) – umocowane na stałe w podłoŜu, z siedziskami z litych desek drewnianych gr. 4cm, 
zaimpregnowanych oraz malowanych 2-krotnie lakierobejcą, wym. ławki: dług. 200cm, szer. 
45cm, wys. siedziska 45cm 
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- KOSZE NA ODPADKI  z betonu zbrojonego, płukanego  w kolorze szarym, z wkładem z blachy 
ocynkowanej 

-URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ są to urządzenia treningowe modułowe do ćwiczeń, 
przeznaczone do instalacji i uŜytkowania na dworze.       
Instalacja urządzeń na nawierzchni z kostki brukowej wg wytycznych producenta.                         
 Charakterystyka materiałowa: 
Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju  Ø 90 mm i grubości 3,6 mm. Uchwyty 
i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur o Ø 40 mm  
i grubość 2 mm. 
Rury zakończone plastikowymi zatyczkami.                                                                  
Siedziska, i pedały  wykonane ze stalowej blachy grubości 2 mm z otworami. Gumowe części 
amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy 
urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi 
przed odkręceniem. W przegubach łoŜyska kulkowe, bezobsługowe, 
metryczne.                                                          
W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi 
ćwiczącego, zastosowane są spręŜyny gazowe zwalniające 
(amortyzatory).                                                             
Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną.                
NaleŜy montować urządzenia z zachowaniem stref bezpieczeństwa zalecanych przez 
producenta danego urządzenia.                                        
Urządzenia są wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym 
świadectwem lub certyfikatem. Urządzenia są przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorosłych 
i seniorów w podeszłym wieku. Dopuszczalna waga ćwiczącego to 120 kg.      
 
- BRAMKI ZAKOTWIONE W PODŁOśU (5x2m), aluminiowe, montowane według zaleceń 
producenta, siatki do bramek. Ilość: 2 szt. 

- STOŁY BETONOWE DO TENISA STOŁOWEGO (wyrób gotowy): blaty stołu wykonane z 
wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowanym i lakierowanym, siatka 
stalowa wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm. Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji 
zabezpieczone antykorozyjnie. Krawędzie blatu zabezpieczona listwą aluminiową, 
zapobiegającą obiciom. Posadowione na stałe na placu utwardzonym betonową kostką 
brukową wg zaleceń producenta.  

–TERENOWA ŚCIEśKA ZDROWIA  
Charakterystyka materiałowa: 
Elementy konstrukcyjne: drewno lite, impregnowanego, malowanego, sklejka szalunkowa, płyty 
HDPE 
Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty:  wg zaleceń producenta. 
 
2.2. Składowanie 
Składowanie  materiałów  i  wyrobów  zgodnie  z  zapisami   aprobat   technicznych   oraz 
wytycznymi producentów. 
 
3. SPRZĘT 
              Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego 
zgodnego z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 
 
4. TRANSPORT 
Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z instrukcją producenta  
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru  robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
   Aprobaty techniczne urządzeń, dokumentacja techniczna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 60

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 1.2.3 ZIELEŃ 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z załoŜeniem i pielęgnacją zieleni. Przewiduje się nasadzenia: klon 
zwyczajny x5szt., jarząb pospolity x7szt, obsianie terenu trawą 
 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie  
- sadzeniem drzew i krzewów. 
1.3.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 
Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
77000000-0                                                                                  Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne 

i pszczelarskie 
                    77300000-3                                                                              Usługi ogrodnicze 
                                         77310000-6                                               Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 

zielonych 
 
  
2. MATERIAŁY 
Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia, 
Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”  
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
 Transport materiałów do zieleni moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani 
teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
   
5. WYKONANIE ROBÓT 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA TRAWNIKÓW 
 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku 
do gazonów lub krawęŜników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i 
kompost (ok. 2 do 3 cm),przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien 
znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien być wyrównany i splantowany, ziemia 
urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować 
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wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, siew powinien być dokonany w dni 
bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, na terenie 
płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba, Ŝe ST przewiduje 
inaczej, na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba, Ŝe ST 
przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 
kolczatką, po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli 
przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału 
gładkiego, mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa lub wykonana wg składu 
podanego w ST. 
Pielęgnacja trawników 
 NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna 
przyjąć pierwszą połowę października), koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji 
powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i 
wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy, chwasty trwałe w pierwszym 
okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu naleŜy stosować 
z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika. 
 Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, od połowy 
lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawoŜenie nie 
powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 
 
PRZYGOTOWANIE TERENU  
 Przygotowanie terenu pod sadzone drzewa i krzewy powinno być wykonane wyjątkowo 
dokładnie, poniewaŜ po ich posadzeniu wszelkie poprawki są trudniejsze do wykonania. Przede 
wszystkim trzeba usunąć wszelkie typowo budowlane zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz, 
doły lub inne ślady prac budowlanych. Dokładnego usunięcia wymagają teŜ wszystkie chwasty 
wieloletnie, taki jak: perz, powój, mniszek, i inne. NaleŜy kilka miesięcy przed planowanym 
sadzeniem opryskać systemicznym, dolistnym herbicydem Roundoup, który w ciągu 6-8 tygodni 
zniszczy wszystkie chwasty wraz z ich podziemnymi częściami. 
Przygotowanie zupełnie świeŜej, urodzajnej gleby jest konieczne tylko w niektórych 
przypadkach. Jest to jednak czynność pracochłonna. Czasami wystarczy dodatek piasku do 
zbyt zwięzłej, gliniastej gleby lub dodatek gliny lub odkwaszonego torfu do gleby bardzo 
piaszczystej In suchej. Gleby przeciętne wymagają przekopania, co umoŜliwi szybkie i głębokie 
ukorzenianie się roślin. 
 
TERMIN SADZENIA 
 Drzewa i krzewy o liściach sezonowych naleŜy sadzić w okresie bezlistnym – jesienią lub 
wczesna wiosna. Termin jesienny jest nieco lepszy do sadzenia od wiosennego, poniewaŜ 
zwykle wtedy okres na ukorzenianie jest dłuŜszy niŜ wiosną. Wiosna często nadchodzą gorące 
dni, co nie jest wskazane dla ukorzeniających się roślin.  
Drzewa i krzewy iglaste oraz liściaste zimozielone (bukszpan, cis) naleŜy sadzić zaraz po 
zakończeniu przyrostu, a więc juŜ od końca sierpnia, albo tuŜ przed rozpoczęciem przyrostu w 
końcu kwietnia. Te krzewy sadzimy zawsze z bryłą korzeniową. 
 
SADZENIE ROŚLIN BEZ BRYŁY KORZENIOWEJ, Z ODKRYTYM KORZENIEM.  

Przed posadzeniem naleŜy przyciąć korzenie na około 15-20 cm i namoczyć je przez 
kilka godzin w wodzie. Krzewy powinny być tak głęboko posadzone jak rosły w szkółce. 
Korzenie naleŜy posypywać rozluźnioną, urodzajna gleba, tak, aby gleba wypełniła przestrzenie 
między korzeniami. Bardzo waŜne jest mocne uciśnięcie gleby wkoło sadzonych krzewów by 



 

 

 62

nie moŜna było ich było z łatwością wyciągnąć. UmoŜliwi to podsiąkanie wody z głębszych 
warstw gleby. Po posadzeniu krzewy liściaste naleŜy przyciąć na wysokość około 20cm. 
 
SADZENIE ROŚLIN Z BRYŁĄ KORZENIOWĄ 
 Z bryłą ziemi sadzi się przede wszystkim duŜe krzewy iglaste lub zimozielone. Rośliny z 
bryłą powinno się sadzić tylko jesienią i wiosną, w okresie spoczynku roślin. Miejsce pod krzew 
lub drzewo przygotowujemy wykopując dół, który powinien być około dwa razy większy od 
bryły korzeniowej. Przenosząc roślinę z bryła naleŜy uwaŜać, aby bryła się nie rozpadła. Po 
posadzeniu roślin nie naleŜy mocno ugniatać gleby wkoło rośliny, lecz wokół bryły. 
 
SADZENIE ROŚLIN UPRAWIANYCH W POJEMNIKACH 
 Krzewy w pojemnikach sadzimy tak głęboko, aby cała bryła korzeniowa zagłębiona 
była w glebie. Po posadzeniu roślin bardzo waŜne jest ich podlanie. 
 
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE 

Do głównych zabiegów pielęgnacyjnych naleŜą: nawoŜenie, podlewanie, cięcie.  
W pierwszym roku po posadzeniu nawozimy rośliny stosując połowę zalecanej dawki nawozu.  
KaŜdej następnej wiosny dajemy pełne nawoŜenie, uŜywając nawozu wieloskładnikowego. 
MoŜna zastosować nawóz wieloskładnikowy o przedłuŜonym działaniu.  
Stosuje się go raz do roku – wiosną. 
Szczególnie intensywnego nawoŜenia wymagają Ŝywopłoty strzyŜone. 
Rośliny naleŜy podlewać rzadko i obficie. Nie moŜna dopuścić do nadmiernego przesuszenia 
roślin, co doprowadzić moŜe do ich obumarcia. 
Przycinać naleŜy rośliny Ŝywopłotowe. Dokonujemy tego dwa razy do roku – wczesna wiosną i 
późnym latem (marzec, sierpień-wrzesień). 
NaleŜy równieŜ przycinać gałęzie i konary drzew, które są chore, zagraŜają Ŝyciu 
przebywającym w pobliŜu drzew ludziom. Kiedy jest to potrzebne moŜna równieŜ wykonać 
cięcia prześwietlające korony drzew. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola w czasie wykonywania nasadzeń polega na sprawdzeniu: 
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
ilości rozrzuconego kompostu, 
prawidłowego uwałowania terenu, 
zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
gęstości zasiewu nasion, 
prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową są jednostki przedmiaru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne” . 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawa płatności – Umowa między Inwestorem i Wykonawcą.   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin 

ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
 


