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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt dokumentacja techniczna

Modernizacja istniejacych drég wewnetrznych na terenie Skfadnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach -
Przebudowa zjazdu z drogi gminnej dz. nr 910 na teren Skladnicy dz. nr 632

Inwestor: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa; ul. Grzybowska 44

Adres: Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach
59-230 Prochowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Podpis

Projektant branzy drogowej
mgr inz. Barttomiej Dynowski

Legnica - 21 kwietnia 2022
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I11.  OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zjazd publiczny.

Projekt zawiera sposob odwodnienia nawierzchni oraz rozwigzania konstrukcyjne.

Odwodnienie nawierzchni bedzie si¢ odbywac poprzez powierzchniowe uksztattowanie podtuzne
i poprzeczne do rowu przydroznego oraz na teren zielony.

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora

= Podktady mapowe

= Wizja lokalna w terenie

= Uzgodnienie funkcji z uzytkownikiem

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

= Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — zatacznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Warszawa Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

3. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Projektuje si¢ zajazd publiczny w pasie drogi gminnej dz. nr 910 relacji, w zwiazku z modernizacja
nawierzchni na terenie sktadnicy w Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Sktadnica w Lisowicach stanowi dzial zamiejscowy w ramach Biura Infrastruktury i Logistyki
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na terenie sktadnicy znajduje si¢ 31 obiektoéw budowlanych, z
czego 11 stanowig budynki magazynowe. Pozostate obiekty to budynki techniczne, gospodarcze,
mieszkalne, administracyjnych oraz budowle. Teren zamknigty, ogrodzony i strzezony.

4. Rozwigzania projektowe.

Projekt obejmuje budowe zjazdu publicznego o szerokosci 5,5m, zakonczonego tukami R= 8,0 i
6,0m do drogi gminnej. Pochylenia zjazdu 0,5% w kierunku jezdni, spadek poprzeczny jednostronny 2%.

4.1. Pochylenia poprzeczne

Projektuje si¢ spadek poprzeczny jednostronny 2%.

4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi
Przyjeto grupe podtoza jako:
- G1 ze wzgledu na wysadzinowo$¢


http://dev:88/work/portal_arm/www/index.php?doc=571
http://dev:88/work/portal_arm/www/index.php?doc=571
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI (podtoze G1)

o warstwa $cieralna AC11S 4 cm
wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,3 kg / m?

e warstwa wigzgca AC16W 6 cm
wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej , szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 1,2 kg / m?

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 10 cm
wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej , wolnorozpadowej C60 B5 ZM o zuzyciu 0,7 kg / m?

e podbudowa mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm 20 cm

e warstwa odsaczajgca z kruszywa kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm 22 cm

razem = 62 cm

Konstrukcje nawierzchni projektuje si¢ na natezenie ruchu KR4.
Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

KRAWEZNIKI

Obramowanie zewnetrzne jezdni kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15 x 22 cm na podsypce piaskowo
- cementowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowg. Na polaczeniu zjazdu z jezdnia
zastosowac krawezniki 15 x 22 cm. Krawegzniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.

Konstrukcje nawierzchni drog wykonywaé w oparciu o Ogolne Specyfikacje Techniczne wykonania
i odbioru oraz obowigzujgce normy:
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego mechanicznie.
PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Konstrukcje obramowan drog wykonywaé w oparciu 0 Ogoélne Specyfikacje Techniczne wykonania
i odbioru oraz obowigzujace normy:

D-08.01.01 Krawezniki betonowe.

BN-63/B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

5.  Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania. Sposéb wykonania robot rgczny i mechaniczny. Sposob reczny
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w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz w poblizu sieci. Urobek z wykopoéw nalezy usunaé poprzez
wywiezienie poza granic¢ robot.

W zwiazku z projektowanymi robotami inwestycj¢ zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z §7 Rozporzadzenia M.S.W. i A. z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.98.126839 z dn. 08.10.98r.).

Roboty ziemne wykonywa¢ w oparciu o Ogolne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz
obowigzujace normy:

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-02.00.00. Roboty ziemne.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Teren lezy poza obszarem wptywow eksploatacji gorniczej.

7. Wplyw obiektu na Srodowisko

Inwestycja nie zostala objeta obowiazkiem sporzadzenia Raportu Oddzialywania na

Srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.).

8. Wytyczne realizacji robot

Projektuje si¢ organizacje budowy w sposdb nieodbiegajacy od przecigtnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robot inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjetej
podstawy ustalania naktadow i czasu realizacji.

Przyjeto mechaniczny sposdb wykonania robot ziemnych. Sposob reczny stosowa¢ w miejscach
zblizen do sieci oraz niedostepnych dla sprzetu.

Przed przystapieniem do roboét jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie warunki zawarte w
uzgodnieniach administratora drogi i uzytkownikow sieci podziemnych jak i wskazanych stuzb
publicznych.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot i odbioru oraz zgodnie
z przepisami BHP.

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg drogi w oparciu o zaakceptowany harmonogram,
organizacj¢ ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz obowigzujace normy techniczne.

Opracowal:
mgr inz. Bartlomiej Dynowski
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Modernizacja istniejacych drég wewnetrznych na terenie Sktadnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach -
Przebudowa zjazdu z drogi gminnej dz. nr 910 na teren Skladnicy dz. nr 632

Autor: mgr inz. Bartlomiej Dynowski
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Przebudowa zjazdu z drogi gminnej dz. nr 910 na teren Sktadnicy dz. nr 632

INFOMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot calego przedsi¢wzigcia

Zakres robot obejmuje:

Roboty przygotowawcze.

Roboty polegajace na:

- demontazu ogrodzenia

- rozbiorki krawegznika ulicznego, i wbudowanie nowego

- wykonaniu koryta

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej
- montazu bramy wjazdowe;j

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

zagospodarowanie placu budowy
roboty przygotowawcze
korytowanie

roboty drogowe

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢ bedzie

ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzglgedu na ograniczong przestrzen pomig¢dzy istniejagcymi

posesjami oraz na istniejace sieci infrastruktury technicznej, totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze
szczeg6lnym zachowaniem zasad BHP.

W bezposrednim sasiedztwie wykonywanych robot zlokalizowano linie kablowe i urzadzenia

sredniego i1 niskiego napiecia — prace w ich sgsiedztwie nalezy wykonaé recznie ze szczegdlnym
zachowaniem zasad BHP.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:

ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopoéw rowow,
ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np.
mozliwo$¢ potracenia przez samochody poruszajace si¢ na placu budowy, potracenie tyzka
koparki pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia, mozliwos¢
upadku z wysokosci
wibracja- zageszczanie gruntu,
ryzyko wpadnigcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku
ogrodzenia wykopu balustradami lub przykrycia wykopu,
ryzyko poslizgniecia si¢ na tym samym poziomie — namoknigty grunt, 16d i $nieg,
prace montazOWe — praca na wysokos$ci, praca przy montazu ci¢zkich elementow,
wykopy ponizej 1m od poziomu gruntu,

12
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roboty ziemne w terenie uzbrojonym,
mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka 1 zgrzewarka.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie
podstawowe (ogolne)

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy.

pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczgciem,

szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzacego eksploatacj¢ sieci.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowa¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Powierzenie robdt szczegoélnie niebezpiecznych moze byé powierzone wylacznie osobom
posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobiste;j.

Powierzenie robdt szczegélnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wylacznie osobom
posiadajagcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywanych robét budowlanych

wszelkie prace drogowe ,,pod ruchem technologicznym” beda wykonywane przy zabezpieczeniu
robot na czas budowy,

teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i o§wietlony w porze nocnej,

stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0so6b niepowotanych;

wylaczy¢ 1 uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zataczac”,

wylaczanie 1 zalgczanie napigcia winno odbywaé si¢ dwuosobowo przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

prace powinny zosta¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia.

materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego, zabezpieczonych
przed wplywami 0s6b niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych.

sprzg¢t mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dzialalno$cig oso6b niepowotanych.

wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami §rodowiska pracy,
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= dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ §rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
= zapewni organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,
= zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
= egzekwowac od pracownikow stosowanie wlasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzgdzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

Roboty zwigzane z niniejsza inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP,
a w szczegolnosci przestrzegajac zasad podanych w:

*  Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych
i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30

= Dz U. Nr22/53 poz.89 BHP Transport reczny

= Rozporzadzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 p0z.437)

Przed rozpoczgciem robdt Inwestor jest zobowiazany zapewni¢ sporzadzenie stosownego
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowal:
mgr inz. Barttomiej Dynowski

14



ZALACZNIKI
FORMALNO-PRAWNE

15



