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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 

2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)  

 

 

 

oświadczam, że projekt dokumentacja techniczna 

Modernizacja istniejących dróg wewnętrznych na terenie Składnicy 

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach – 

Przebudowa zjazdu z drogi gminnej dz. nr 910 na teren Składnicy dz. nr 632 

 

Inwestor:  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 

00-844 Warszawa; ul. Grzybowska 44 

 

Adres:   Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach 

59-230 Prochowice 

 

 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 

Imię i nazwisko Podpis 

Projektant branży drogowej 

mgr inż. Bartłomiej Dynowski 
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III. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest zjazd publiczny. 

Projekt zawiera sposób odwodnienia nawierzchni oraz rozwiązania konstrukcyjne.  

Odwodnienie nawierzchni będzie się odbywać poprzez powierzchniowe ukształtowanie podłużne 

i poprzeczne do rowu przydrożnego oraz na teren zielony. 

2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora  

 Podkłady mapowe 

 Wizja lokalna w terenie 

 Uzgodnienie funkcji z użytkownikiem  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie   

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia 

nr 31 Generalnego Dyrektora Warszawa Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.  

3. Istniejące zagospodarowanie działki 

Projektuje się zajazd publiczny w pasie drogi gminnej dz. nr 910 relacji, w związku z modernizacją 

nawierzchni na terenie składnicy w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 

Składnica w Lisowicach stanowi dział zamiejscowy w ramach Biura Infrastruktury i Logistyki 

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na terenie składnicy znajduje się 31 obiektów budowlanych, z 

czego 11 stanowią budynki magazynowe. Pozostałe obiekty to budynki  techniczne, gospodarcze, 

mieszkalne, administracyjnych oraz budowle. Teren zamknięty, ogrodzony i strzeżony. 

4. Rozwiązania projektowe. 

Projekt obejmuje budowę zjazdu publicznego o szerokości 5,5m, zakończonego łukami R= 8,0 i 

6,0m do drogi gminnej. Pochylenia zjazdu 0,5% w kierunku jezdni, spadek poprzeczny jednostronny 2%. 

4.1. Pochylenia poprzeczne 

Projektuje się spadek poprzeczny jednostronny 2%. 

 

4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi 

Przyjęto grupę podłoża jako: 

- G1 ze względu na wysadzinowość 

 

 

 

 

 

http://dev:88/work/portal_arm/www/index.php?doc=571
http://dev:88/work/portal_arm/www/index.php?doc=571
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI (podłoże G1)  
 

 warstwa ścieralna AC11S        4 cm 

wiązanie międzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 0,3 kg / m2 

 warstwa wiążąca AC16W        6 cm 

wiązanie międzywarstowe z emulsji asfaltowej , szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 1,2 kg / m2 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P    10 cm 

wiązanie międzywarstowe z emulsji asfaltowej , wolnorozpadowej C60 B5 ZM o zużyciu 0,7 kg / m2 

 podbudowa mieszanki kruszywa kamiennego łamanego 

niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm     20 cm 

 

 warstwa odsączająca z kruszywa kruszywa kamiennego łamanego 

niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm     22 cm 

 

razem = 62 cm 

 

Konstrukcję nawierzchni projektuje się na natężenie ruchu KR4. 

Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre. 

 

KRAWĘŻNIKI 

Obramowanie zewnętrzne jezdni krawężnikiem ulicznym o wymiarach 15 x 22 cm na podsypce piaskowo 

- cementowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową. Na połączeniu zjazdu z jezdnia 

zastosować krawężniki 15 x 22 cm. Krawężniki ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.  

 

Konstrukcje nawierzchni dróg wykonywać w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne wykonania 

i odbioru oraz obowiązujące normy:  

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

 

Konstrukcje obramowań dróg wykonywać w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne wykonania 

i odbioru oraz obowiązujące normy:     

D-08.01.01 Krawężniki betonowe. 

BN-63/B-14051 Krawężniki i obrzeża betonowe. 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

5.  Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty 

ziemne, Wymagania i badania. Sposób wykonania robót ręczny i mechaniczny. Sposób ręczny 
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w miejscach niedostępnych dla sprzętu oraz w pobliżu sieci. Urobek z wykopów należy usunąć poprzez 

wywiezienie poza granicę robót. 

W związku z projektowanymi robotami inwestycję zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej 

zgodnie z §7 Rozporządzenia M.S.W. i A. z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.98.126839 z dn. 08.10.98r.). 

 

Roboty ziemne wykonywać w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz 

obowiązujące normy:  

D-04.01.01   Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

D-02.00.00.  Roboty ziemne. 

6. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 

Teren leży poza obszarem wpływów eksploatacji górniczej. 

 

7. Wpływ obiektu na środowisko 

Inwestycja nie została objęta obowiązkiem sporządzenia Raportu Oddziaływania na 

Środowisko wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z póżn. zm.). 

8. Wytyczne realizacji robót 

Projektuje się organizację budowy w sposób nieodbiegający od przeciętnych warunków 

organizacyjno-technicznych dla robót inżynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjętej 

podstawy ustalania nakładów i czasu realizacji. 

Przyjęto mechaniczny sposób wykonania robót ziemnych. Sposób ręczny stosować w miejscach 

zbliżeń do sieci oraz niedostępnych dla sprzętu.  

Przed przystąpieniem do robót jak i podczas realizacji należy spełnić wszystkie warunki zawarte w 

uzgodnieniach administratora drogi i użytkowników sieci podziemnych jak i wskazanych służb 

publicznych. 

Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót i odbioru oraz zgodnie 

z przepisami BHP. 

Roboty prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą drogi w oparciu o zaakceptowany harmonogram, 

organizację ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz obowiązujące normy techniczne.  

 

 

 

         Opracował:  

mgr inż. Bartłomiej Dynowski 
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Autor: mgr inż. Bartłomiej Dynowski 
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Przebudowa zjazdu z drogi gminnej dz. nr 910 na teren Składnicy dz. nr 632 

 

 

III. INFOMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

1. Zakres robót całego przedsięwzięcia 

Zakres robót obejmuje: 

 Roboty przygotowawcze. 

 Roboty polegające na: 

 - demontażu ogrodzenia 

 - rozbiórki krawężnika ulicznego, i wbudowanie nowego 

 - wykonaniu koryta 

 - wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej 

 - montażu bramy wjazdowej 

Kolejność wykonywanych robót: 

 zagospodarowanie placu budowy 

 roboty przygotowawcze 

 korytowanie 

 roboty drogowe  

2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia stwarzać będzie 

ruch technologiczny sprzętu budowlanego ze względu na ograniczoną przestrzeń pomiędzy istniejącymi 

posesjami oraz na istniejące sieci infrastruktury technicznej, toteż wszystkie prace wykonywać należy ze 

szczególnym zachowaniem zasad BHP. 

W bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót zlokalizowano linie kablowe i urządzenia 

średniego i niskiego napięcia – prace w ich sąsiedztwie należy wykonać ręcznie ze szczególnym 

zachowaniem zasad BHP.  

3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót: 

 ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopów rowów, 

 ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym np. 

możliwość potrącenia przez samochody poruszające się na placu budowy, potrącenie łyżką 

koparki pracownika bądź osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia, możliwość 

upadku z wysokości 

 wibracja- zagęszczanie gruntu, 

 ryzyko wpadnięcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku 

ogrodzenia wykopu balustradami lub przykrycia wykopu, 

 ryzyko poślizgnięcia się na tym samym poziomie – namoknięty grunt, lód i śnieg, 

 prace montażowe – praca na wysokości, praca przy montażu ciężkich elementów, 

 wykopy poniżej 1m od poziomu gruntu, 
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 roboty ziemne w terenie uzbrojonym, 

 możliwość oparzeń termicznych przy pracy ze spawarką i zgrzewarką. 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

 pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie 

podstawowe (ogólne) 

 Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanej 

pracy. 

 pracownicy wykonujący roboty niebezpieczne zostaną przeszkolone na konkretnym stanowisku 

pracy przed jej rozpoczęciem, 

 szkolenie stanowiskowe powinno być odnotowane w zeszycie szkoleń. 

 prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne 

polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu prowadzącego eksploatację sieci. 

Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie 

kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie 

prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat 

przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

 Powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie osobom 

posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia. 

 Pracownicy powinni posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej. 

 Powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie osobom 

posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia. 

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywanych robót budowlanych 

 wszelkie prace drogowe „pod ruchem technologicznym” będą wykonywane przy zabezpieczeniu 

robót na czas budowy, 

 teren prowadzenia robót powinien zostać ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, 

oznakowany i oświetlony w porze nocnej, 

 stanowisko pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych; 

 wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne, 

 wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”, 

 wyłączanie i załączanie napięcia winno odbywać się dwuosobowo przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 

 prace powinny zostać wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje oraz uprawnienia. 

 materiały niebezpieczne należy składować w miejscach wyznaczonych do tego, zabezpieczonych 

przed wpływami osób niepowołanych oraz warunków atmosferycznych. 

 sprzęt mechaniczny należy zabezpieczyć przed działalnością osób niepowołanych. 

 wykop należy oznakować i zabezpieczyć. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 
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 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

 egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży 

i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu. 

 

 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

 

 Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 

 

 Roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, 

a w szczególności przestrzegając zasad podanych w: 

 Rozrządzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 

10 lutego 1977r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych 

i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30 

 Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport ręczny 

 Rozporządzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437) 

 

 Przed rozpoczęciem robót Inwestor jest zobowiązany zapewnić sporządzenie stosownego 

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

 

Opracował:   

mgr inż. Bartłomiej Dynowski 
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