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OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie z art.20, ust.4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: (Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623)  z 

późniejszymi zmianami)  

 

oświadczam, że dokumentacja techniczna 

 

Modernizacja istniejących dróg wewnętrznych na terenie Składnicy  

   Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach 

 

Inwestor:  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 

00-844 Warszawa; ul. Grzybowska 44 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY  

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejących dróg wewnętrznych na terenie 

Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach działka nr 632 obręb 

Lisowice. 

2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora  

 Podkłady mapowe 

 Wizja lokalna w terenie 

 Wypis z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego 

 Uzgodnienie funkcji z użytkownikiem  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 

2012 r.). 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Warszawa 1997. 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowy teren zabudowany jest obiektami magazynowymi. Dotychczasowy transport 

odbywał się za pomocą zjazdu z drogi gminnej na teren Składnicy. Na terenie Składnicy odbywa 

się ruch samochodów Ciężarowych, załadunek oraz wyładunek do magazynów odbywa się przez 

rampy załadunkowo-wyładowcze. Teren jest ogrodzony oraz oświetlony.  

3.1. Ukształtowanie terenu 

Działka nr 632  w strefie objętej opracowaniem płaska, oparta na rzędnych 101.60-101.87 m 

n.p.m. 

3.2. Zagospodarowanie terenu 

Składnica w Lisowicach stanowi dział zamiejscowy w ramach Biura Infrastruktury i 

Logistyki Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na terenie składnicy znajduje się 31 

obiektów budowlanych, z czego 11 stanowią budynki magazynowe. Pozostałe obiekty to 

budynki  techniczne, gospodarcze, mieszkalne, administracyjnych oraz budowle. Teren 

zamknięty, ogrodzony i strzeżony. 

Teren objęty opracowaniem stanowić będzie fragment działki 632 znajdujący się od zjazdu 

do Składnicy oraz teren za „Starymi Magazynami.  

http://dev:88/work/portal_arm/www/index.php?doc=571
http://dev:88/work/portal_arm/www/index.php?doc=571
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3.3. Powiązania komunikacyjne 

Dostęp i dojazd do  obszaru objętego opracowaniem z ulicy Kościuszki poprzez wewnętrzną 

drogę dojazdową oraz drogę pożarową.  

4. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotową inwestycję należy zaliczyć do 

pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.  

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

5.1. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Obszar projektowanego zamierzenia objęty został miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prochowice.  

5.2. Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu 

W ramach zadania planuje się remont istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych, oraz 

chodnika do budynku administracyjnego.  

W ramach odrębnego zadania planuje się likwidację oraz budowę nowego oświetlenia placu.  

6. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotową drogę należy zaliczyć do 

pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.  

Wydzielono dwie główne warstwy geotechniczne: 

 Warstwa I – piaski pylaste i piaski drobne barwy brązowej, brązowoszarej, żółtej, 

żółtobrązowej, jasnoszarej, 

 Warstwa II – piaski średnie i piaski grube. 

7. Konstrukcja nawierzchni drogi 

Przyjęto grupę podłoża jako: 

- G1 ze względu na wysadzinowość 
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI (podłoże G1)  
 

 warstwa ścieralna AC11S        4 cm 

wiązanie międzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 0,3 kg / m2 

 warstwa wiążąca AC16W        6 cm 

wiązanie międzywarstowe z emulsji asfaltowej , szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 1,2 kg / m2 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P    10 cm 

wiązanie międzywarstowe z emulsji asfaltowej , wolnorozpadowej C60 B5 ZM o zużyciu 0,7 kg / m2 

 podbudowa mieszanki kruszywa kamiennego łamanego 

niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm     20 cm 

 

 warstwa odsączająca z kruszywa kruszywa kamiennego łamanego 

niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm     22 cm 

 

razem = 62 cm 

7.1. Pochylenia poprzeczne 

Projektuje się spadek poprzeczny jezdni manewrowej oraz placu ładunkowego  0,6-2%. 

 

Konstrukcje nawierzchni dróg wykonywać w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowiązujące 
normy:  
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.  
D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego. 
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 
Konstrukcje obramowań dróg wykonywać w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowiązujące 
normy:     
D-08.01.01 Krawężniki betonowe. 
BN-63/B-14051 Krawężniki i obrzeża betonowe. 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

8. Odwodnienie 

Odwodnienie istniejącej drogi manewrowej, która zostanie przebudowana realizowane 

będzie powierzchniowo przez  projektowane spadki podłużne i pochylenia poprzeczne 

powierzchniowo na teren zielony oraz do istniejącego rowu.  

Odwodnienie projektowanych dróg należy wykonać zgodnie z Polską Normą: 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
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9. Kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną 

SIECI TELETECHNICZNE 

W rejonie inwestycji stwierdza się brak kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi. 

 

SIECI ENERGETYCZNE 

W rejonie inwestycji nie występują kolizje z istniejącymi sieciami energetycznymi.  

10.   Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

Powierzchnia działek nr 632 w granicach opracowania    6846,0 m²  

Powierzchnia placu manewrowego dla załadunku, droga dojazdowa   6356,9 m² 

Powierzchnia chodnika        206,5 m² 

Powierzchnia pobocza        282,6 m² 

11.   Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, 

Roboty ziemne, Wymagania i badania. Sposób wykonania robót: ręczny i mechaniczny. Sposób 

ręczny w miejscach niedostępnych dla sprzętu. W ramach robót ziemnych dla robót drogowych 

przewiduje się wykonanie wykopu – koryta. Urobek z wykopów należy usunąć poprzez 

wywiezienie poza granicę robót zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przedmiarem robót. 

W związku z projektowanymi robotami inwestycję zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej zgodnie z podstawie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). 

Wykopy należy wykonywać tak, aby zapewnić odprowadzenie wód opadowych poprzez 

odpowiednie wyprofilowanie płaszczyzn wykopu.  

Nasypy należy wykonać z gruntów niewysadzinowych (piasek, pospółka). Nasypy należy 

budować i zagęszczać warstwą grubości 25cm. Dno koryta należy chronić przed nawodnieniem i 

przemarznięciem. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z BN – 72/8932 – 01 „Budowle drogowe i 

kolejowe. Roboty ziemne” 

 
Roboty ziemne wykonywać w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowiązujące normy:  
D-04.01.01   Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
D-02.00.00.  Roboty ziemne. 

12.   Zieleń 

W ramach zadania nie projektuje się zieleni. 

13.   Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków 

Teren, na którym zamierzona jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie 

podlega ochronie konserwatorskiej. 

14.   Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 

Teren planowanej inwestycji nie leży w obszarze wpływów eksploatacji górniczej.  
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15.   Zgodność rozwiązań projektowych z MPZP  

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu Rady Miasta i Gminy 

Prochowice (UCHWAŁA NR XII/54/2003  z dnia 27 listopada 2003 roku) teren objęty 

opracowaniem należy do jednostki 2.PG\PS.28 – tereny działalności gospodarczej związanej z 

drobną przetwórczością, rolnictwem w tym fermami, oznaczonymi symbolem PH, magazynami, 

składami, techniczna obsługa rolnictwa, motoryzacji, budownictwa z rzemiosłem produkcyjnym. 

Projekt realizuje założenia m.p.z.p.- podtrzymuje i rozbudowuje funkcję magazynową i 

składową na terenie objętym zapisami planu. 

Powyższy projekt jest zgodny z zapisami m.p.z.p. 

16.   Wpływ obiektu na środowisko 

Inwestycja nie została objęta obowiązkiem sporządzenia Raportu Oddziaływania na 

Środowisko wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z póżn. zm.). 

17.   Wytyczne realizacji robót 

Projektuje się organizację budowy w sposób nieodbiegający od przeciętnych warunków 

organizacyjno – technicznych dla robót inżynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od 

przyjętej podstawy ustalania nakładów i czasu realizacji. 

Przyjęto mechaniczny sposób wykonania robót ziemnych. Sposób ręczny stosować w 

miejscach zbliżeń do sieci oraz niedostępnych dla sprzętu.  

Przed przystąpieniem do robót jak i podczas realizacji należy spełnić wszystkie warunki 

zawarte w uzgodnieniach administratora drogi i użytkowników sieci podziemnych jak i 

wskazanych służb publicznych. 

Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót i odbioru oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Roboty prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą drogi w oparciu o zaakceptowany 

harmonogram, organizację ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz obowiązujące 

normy techniczne.  

 

        Opracował: 

mgr inż. Bartłomiej Dynowski 
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II. INFOMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót całego przedsięwzięcia 

Zakres robót obejmuje: 

 Roboty przygotowawcze polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni dróg, chodników,  

 Roboty drogowe polegające na: 

 - wykonaniu koryta lub nasypu 

 - wykonaniu rozbiórek 

 - wykonaniu budowy kanalizacji deszczowej 

 - wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej 

 -odtworzenie warstwy humusu. 

 

Kolejność wykonywanych robót: 

 zagospodarowanie placu budowy 

 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe 

 roboty ziemne 

 wykonanie kanalizacji deszczowej 

 korytowanie/ wykonanie nasypów 

 roboty drogowe  

2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia stwarzać będzie 

ruch technologiczny sprzętu budowlanego ze względu na ograniczoną przestrzeń pomiędzy istniejącymi 

posesjami oraz na istniejące sieci infrastruktury technicznej, toteż wszystkie prace wykonywać należy ze 

szczególnym zachowaniem zasad BHP. 

W bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót zlokalizowana jest napowietrzna linia 

energetyczna – prace w jej w sąsiedztwie należy wykonać ręcznie, należy używać sprzętu o 

odpowiednim zasięgu.  

Należy przestrzegać przepisów BHP przy pracy w sąsiedztwie odkrytego cieku wodnego, urządzeń 

elektroenergetycznych.  

3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót: 

 ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopów rowów, 

 ryzyko potrącenia przez ruch samochodów podczas zmiany organizacji ruchu 

 ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym np. możliwość 

potrącenia przez samochody poruszające się na placu budowy, potrącenie łyżką koparki 

pracownika bądź osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia, możliwość upadku z wysokości 

 wibracja- zagęszczanie gruntu, 

 ryzyko wpadnięcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia 

wykopu balustradami lub przykrycia wykopu, 

 ryzyko poślizgnięcia się na tym samym poziomie – namoknięty grunt, lód i śnieg, 
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 prace montażowe – praca na wysokości, praca przy montażu ciężkich elementów, 

 wykopy powyżej 1m od poziomu gruntu, 

 roboty ziemne w terenie uzbrojonym, 

 praca w pobliżu czynnych sieci elektroenergetycznych, możliwość porażenia prądem przy 

wykonywaniu robót, transporcie pojazdów, urządzeń, materiałów  

 możliwość porażenia prądem przy pracy z urządzeniami elektrycznymi. 

 możliwość oparzeń termicznych przy pracy ze spawarką i zgrzewarką. 

 możliwość utonięcia przy zalaniu wykopu wodą gruntową. 

 robót na wysokości : 

 upadek z wysokości, 

 uderzenie spadającym przedmiotem osób pracujących na niższej kondygnacji, 

 zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacji, 

 oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi, 

 pożar, wybuch, 

 robót ogólnobudowlanych 

-    upadek z wysokości, 

-    uderzenie spadającymi przedmiotami,  

-    stosowanie elektronarzędzi, 

-    transport ręczny, przygniecenie, 

 robót zbrojarskich i betoniarskich : 

-    zagrożenie związane z elementami ostrymi i wystającymi, 

-    ciężar,  

 robót montażowych : 

-    zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu 

-    ciężar, śliskie powierzchnie,   

 robót spawalniczych : 

-    promieniowanie optyczne, 

-    zapylenie, poparzenie, 

-    zagrożenie pożarem i/lub wybuchem,  

-    porażenie prądem elektrycznym, 

-    używanie elektronarzędzi,    

 wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalników 

 robót rozbiórkowych : 

-    obalenie, przygniecenie, 

-    ręczne prace transportowe 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie 

podstawowe (ogólne) 

 Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanej 

pracy. 

 pracownicy wykonujący roboty niebezpieczne zostaną przeszkolone na konkretnym stanowisku 
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pracy przed jej rozpoczęciem, 

 szkolenie stanowiskowe powinno być odnotowane w zeszycie szkoleń. 

 Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanej 

pracy. 

 Powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie osobom 

posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia. 

 Pracownicy powinni posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej. 

 Powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie osobom 

posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia. 

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywanych robót budowlanych 

 wszelkie prace drogowe „pod ruchem technologicznym” będą wykonywane przy zabezpieczeniu 

robót na czas budowy, 

 teren prowadzenia robót powinien zostać ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, 

oznakowany i oświetlony w porze nocnej, 

 stanowisko pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych; 

 materiały niebezpieczne należy składować w miejscach wyznaczonych do tego, zabezpieczonych 

przed wpływami osób niepowołanych oraz warunków atmosferycznych. 

 sprzęt mechaniczny należy zabezpieczyć przed działalnością osób niepowołanych. 

 wykop należy oznakować i zabezpieczyć. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

 egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży  

i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
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Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 

Roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP                      

a w szczególności przestrzegając zasad podanych w: 

 Rozrządzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 

lutego 1977r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30 

 Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport ręczny 

 Rozporządzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437) 

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi stosowny Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

Opracował: 

mgr inż. Bartłomiej Dynowski 
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


