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Warszawa, 2020-11-20 

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 

KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI 
UL. NOWOLIPIE 2, 00-150 WARSZAWA 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla przebudowy i rozbudowy zasilania energetycznego w 

budynkach przy ul. Nowolipie 2 i 2A w Warszawie. 

 

Adres przedmiotu zamówienia: 

Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00 -150 Warszawa. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00 -150 Warszawa. 

 

Branża: 

Elektryczna, budowlana, teleinformatyczna, sanitarna 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia: 

 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną, 

 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 

 71220000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 

 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 

 45000000-7 Roboty budowlane 

 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

 Spis zawartości 

1. Przedmiot zamówienia. 

2. Podstawa wyceny oferty. 

3. Ogólne wymagania dla przedmiotu zamówienia. 

4. Warunki odbioru Dokumentacji Projektowej. 

5. Opis elementów objętych opracowaniem – stan istniejący. 

6. Zawartość i etapy realizacji Dokumentacji Projektowej. 

7. Podział i zakres Dokumentacji Projektowej. 

8. Podstawowe wymagania dotyczące zawierania umowy z podwykonawcami. 

9. Dodatkowe informacje i wytyczne. 

10. Przepisy prawne i obowiązujące wytyczne. 

11. Załączniki. 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie Dokumentacji Projektowej, uzyskanie niezbędnych 

warunków technicznych, uzgodnień i opinii oraz dokonanie zgłoszenia i/lub uzyskanie pozwolenia na 

budowę dla przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznej w budynku Komendy Stołecznej Policji 

przy ul. Nowolipie 2 i 2A w Warszawie”. 

 

2. PODSTAWA WYCENY OFERTY. 

 

Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z 

załącznikami. W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu i rozwiązań technicznych 

realizowanego zadania należy kierować zapytania do Zamawiającego przed wyznaczonym 

terminem otwarcia ofert lub osobiście dokonać oględzin instalacji elektrycznej. 

 

Oferta powinna uwzględniać między innymi: 

a) Wykonie koncepcji projektowej, 

b) Wykonanie Projektu Budowlanego, 

c) Wykonanie Projektu Wykonawczego, 

d) Opracowanie Kosztorysu Inwestorskiego, 

e) Opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

f) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ, 

g) Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przewidzenia wszelkich kosztów pośrednich koniecznych do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Zaleca się odbycie przez Wykonawcę wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, 

na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania 

rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące 

do prowadzenia prac projektowych. 

 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Dokumentacja Projektowa wielobranżowa musi zostać opracowana  z przeniesieniem praw 

autorskich do Dokumentacji Projektowej: 

a) przez osoby o wymaganych prawem kwalifikacjach i uprawnieniach, należącą do izby 

samorządu zawodowego oraz odpowiadać przepisom dotyczącym Projektu Budowlano 

– Wykonawczego, 

b) posiadać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje wynikające z przepisów prawa, w tym 

uzgodnienia przez: 

 rzeczoznawcę ds. ochrony przeciw pożarowej, 

 rzeczoznawcę ds. BHP, 

 rzeczoznawcę Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW dla obszaru Województwa 

Mazowieckiego, 

 przedstawicieli wydziałów Komendy Stołecznej Policji – użytkownicy obiektów, 

 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

 oraz inne wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  

Inwestor nie dysponuje aktualnymi mapami do celów projektowych dlatego Wykonawca 

zobowiązany będzie do wykonania na własny koszt i staraniem podkładów architektonicznych. 

 

Zamawiający zastrzega, że dla przewidzianych Dokumentacją Projektową elementy instalacji 

elektrycznych wymagany będzie minimalny 5 letni okres gwarancji producenta/wykonawcy. 

 

Zobowiązuje się projektantów elementów sieciowych i przyłączy do uzyskania uzgodnień w 

Wydziale Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu. 
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Ze względu na przewidywane etapowanie wykonywania robót budowlanych Przedmiot 

zamówienia został podzielony na pięć zadań. Dokumentacja Projektowa musi zostać opracowania 

w taki sposób, aby istniała możliwość wykonywania instalacji elektrycznych w sposób niezależny z 

podziałem na poszczególne zadania. 

 

4. WARUNKI ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

 

Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczanie finansowe z Wykonawcą za poszczególne etapy 

realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie harmonogram rzeczowo-finansowego, który 

zostanie sporządzony i dostarczony do Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej. W 

przypadku, gdy według komisji dokumenty nie będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego w/w dokumentów. Wszystkie 

zarządzone przez komisję prace poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania prac poprawkowych i uzupełniających 

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu 

zamówienia protokolarnym odbiorze kompletnej Dokumentacji Projektowej. 

 

Prezentowane w niniejszym OPZ propozycje Zamawiającego stanowią wstępne  rozwiązania 

koncepcyjne (ogólne wytyczne). Szczegółowe rozwiązania mogą odbiegać od ww. propozycji jeśli 

wynika to z obowiązujących przepisów lub są korzystniejsze pod względem funkcjonalnym, pod 

warunkiem uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego. 

 

Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu lub przed złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji 

Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań projektowych. 

 

5. OPIS ELEMENTÓW OBJĘTYCH OPRACOWANIEM – STAN ISTNIEJĄCY. 

 

Siedziba Komendy Stołecznej Policji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Nowolipie 2 i 2a składa 

się z dwóch budynków połączonych łącznikiem: 

a) Budynku Starego Pałacu 

  Powierzchnia użytkowa 12.145,00m2 

  Kubatura 76.300,00m3 

 

b) Budynku Nowego Pałacu 

  Powierzchnia użytkowa 9.853,99m2 

  Kubatura 48.793,10m3 

 

Siedziba Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2 i 2a zasilana jest energią 

elektryczną ze stacji transformatorowej nr 8596 w budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV 

zlokalizowanym na terenie KSP. Zasilanie realizowane z dwóch przyłączy niskiego napięcia (z dwóch 

transformatorów 630kVA). Rozdzielnice niskiego napięcia RNN II oraz RNN III znajdujące się w budynku 

stacji transformatorowej 8596 (będące własnością KSP) podczas normalnej pracy zasilane są z 

własnego transformatora. Każdy z dwóch transformatorów pracuje na swoją sekcję rozdzielczą. 

Podczas możliwego stanu awaryjnego pierwszego transformatora, pozostający pod napięciem drugi 

transformator, przejmuje zasilanie obu sekcji jednocześnie. Każdy transformator pracujący normalnie 

na swoją sekcje w stanie awaryjnym jest w stanie pokryć pełne zapotrzebowanie mocy dla całego 

obiektu. 

 

Od rozdzielnic RNN II i RNN III poprowadzono trasy WLZ do rozdzielnic głównych (RG-2, RG-3, RG-

R2, RG-1 i RG-R1) w budynkach Starego i Nowego Pałacu. Typ tras WLZ przedstawiono w poniższej 

tabeli. 
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Nazwa 

rozdzielnicy 

Numer pola 

odpływowego 

Typ kabla 

zasilającego 

Zasilany 

odbiór 

RNNII 

1 Brak Brak 

2 Brak Brak 

3 YAKY 4x120 RG-R1 

4 YAKY 4x240 RG-R2 

5 YAKY 4x240 RG2 

6 YAKY 4x240 
RG-A 

RG-3 

7 YAKY 4x240 
RG-A 

RG-1 

8 Brak Brak 

9 YKXS 4x120 TG/1 (SSK) 

10 Brak Brak 

11 Brak Brak 

RNNIII 

1 Brak Brak 

2 Brak Brak 

3 Brak Brak 

4 Brak Brak 

5 Brak Brak 

6 YAKY 4x240 
RG-A 

RG-R2 

7 YAKY 4x240 
RG-A 

RG2 

8 YAKY 4x240 RG-3 

9 YAKY 4x120 
RG-A 

RG-R1 

10 YAKY 4x240 RG-1 

11 Brak Brak 

 

Trasy WLZ prowadzone są do Nowego Pałacu pod powierzchnią kostki brukowej na parkingu. 

 

Budynek Nowego Pałacu obsługują rozdzielnice główne: RG-2, RG-3 oraz RG-R2, natomiast 

budynek Starego Pałacu odpowiednio rozdzielnice RG-1 i RG-R1. Dodatkowo w pomieszczeniu 

agregatorni w budynku Nowego Pałacu znajduje się rozdzielnica RG-A umożliwiająca załączenie 

zasilania awaryjnego z agregatu o mocy 235kW. W budynku Nowego Pałacu wydzielono strefę SSK 

(Stołeczne Stanowisko Kierowania). SSK wyposażone jest w oddzielny agregat o mocy 400kVA. 

 

Rozdzielnica napięcia RG-3 0,4 kV jest wykonana jako wnętrzowa, w obudowie metalowej z 

aparaturą łączeniową w izolacji powietrznej. Rozdzielnica składa się z 8 pól: 

• Pola 4,6 – zasilające 

• Pole 5 – sprzęgło 

• Pole 3 – przedział kablowy 

• Pola 1,2,7,8 – odpływy 

 

Rozdzielnica RG-2 0,4 kV jest wykonana jako wnętrzowa, w obudowie metalowej z aparaturą 

łączeniową w izolacji powietrznej. Rozdzielnica składa się z 5 pól: 

• Pola 2,4 – zasilające 

• Pole 3 – sprzęgło 

• Pola 1,5 – odpływy 

 

Rozdzielnica RG-R2 0,4 kV jest wykonana jako wnętrzowa, w obudowie metalowej z aparaturą 

łączeniową w izolacji powietrznej. Rozdzielnica składa się z 10 pól: 

• Pola 5,7 – zasilające 

• Pole 6 – sprzęgło 
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• Pole 3 – przedział kablowy 

• Pola 1,2,4,8,9,10 – odpływy 

 

Rozdzielnica RG-R1 0,4 kV jest wykonana jako wnętrzowa, w obudowie metalowej z aparaturą 

łączeniową w izolacji powietrznej. Rozdzielnica składa się z 7 pól: 

• Pola 2,4,5 – zasilające 

• Pole 3 – sprzęgło 

• Pola 1,5,6,7 – odpływy 

 

Rozdzielnica RG-1 0,4 kV jest wykonana jako wnętrzowa, w obudowie metalowej z aparaturą 

łączeniową w izolacji powietrznej. Rozdzielnica składa się z 5 pól: 

• Pola 2,4 – zasilające 

• Pole 3 – sprzęgło 

• Pola 1,5 – odpływy 

 

Pola odpływowe wszystkich rozdzielnic zostały wykonane w oparciu o wkładki bezpiecznikowe 

typu BM, rozłączniki bezpiecznikowe (również wyposażone we wkładki bezpiecznikowe) oraz 

wyłączniki nadprądowe. Każde pole odpływowe wyposażone jest w 2 sztuki wskazówkowych 

amperomierzy wskazówkowych. Każde pole zasilające wyposażone jest w rozłącznik izolacyjny 

„ETIBREAK 2” 3P 9kA ED2 400/3 o wartości prądu znamionowego 400A. 

 

Na obiekcie zamontowana jest instalacja TNC-S. W rozdzielni głównej RGNN następuje podział 

szyny PEN na szynę PE oraz szynę N. Szyna PE wykonana z bednarki rozmiaru 30x4mm. Główne szyny 

wyrównawcze wykonano z bednarki 30x4mm, znajdują się one w pomieszczeniach rozdzielnic 

głównych. 

 

Rozdzielnice główne w budynkach (RG-2, RG-3, RG-R2, RG-1 i RG-R1) zasilają rozdzielnice 

piętrowe. Rozdzielnice piętrowe zasilające odbiory w pomieszczeniach biurowych zamontowano we 

wnękach lub natynkowo w taki sposób, że nie ma możliwości montażu dodatkowego 

oprzewodowania. Większość rozdzielnic jest mocno wyeksploatowanych. Nie posiadają opisu ani 

schematu. Należy również wykonać nowe szachty kablowe, a w nich zamontować nowe 

rozdzielnice w taki sposób, aby zamontowane rozdzielnice nie zasłaniały przedziału kablowego i w 

przyszłości możliwe będzie dołożenie dodatkowego oprzewodowania. 

 

Obecnie w pomieszczeniach biurowych zamontowane są dwa rodzaje opraw oświetleniowych. 

Są to oprawy świetlówkowe oraz oprawy LED. W większości z pomieszczeń biurowych przewody 

zasilające oprawy oświetleniowe oraz gniazda wtykowe prowadzone są w korytach kablowych PCV. 

W części pomieszczeń ilość gniazd wtykowych jest niewystarczająca co powoduje, że część 

stanowisk pracy zasilana jest z wykorzystaniem przedłużaczy i listw rozgałęźnych. Należy wykonać 

modernizację instalacji w pomieszczeniach biurowych, która swoim zakresem powinna objąć 

wymianę oprzewodowania do punktów elektryczno-logicznych PEL. Należy uwzględnić większą ilość 

gniazd wtykowych. Nową instalację należy prowadzić podtynkowo. Modernizacja instalacji 

oświetleniowej powinna objąć swoim zakresem wymianę opraw oświetleniowych w 

pomieszczeniach biurowych na nowe oprawy LED. 

 

 

6. ZAWARTOŚĆ I ETAPY REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

 

6.1. Zawartość Dokumentacji Projektowej. 

 

 W ramach zadnia przewiduje się następujące opracowania projektowe z podziałem na 

zadania, branże i instalacje: 

 

a) Projekt koncepcyjny 

Wyłoniony oferent przedstawi propozycję realizacji sieci elektroenergetycznej w 

rozplanowania funkcji budynku i bryły obiektu wraz zagospodarowaniem terenu działki 
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do uzgodnienia. Koncepcja obiektu zatwierdzona przez Inwestora i Użytkownika. 

Opracowanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI, 

b) Projekt Budowlany, 

c) Projekt Wykonawczy, 

d) Kosztorysy inwestorskie i ofertowe z przedmiarem robót, 

e) Zbiorcze Zestawienie Kosztów – ZZK, 

f) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), które winny 

uwzględniać m. in.: 

 Organizację robót i etapowanie umożliwiające bezkolizyjna realizację robót w 

stosunku do obiektów sąsiadujących. 

 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych, których cenę należy 

ująć w wycenie robót podstawowych. 

 Tolerancje - w bilansie i wymiarowaniu dopuszcza się tolerancję do 5% wartości 

obliczeniowych. 

 Wyszczególnienie i opis sposobu wykonania: robót, prób, badań technicznych, 

odbiorów częściowych. 

 Szkic orientacyjny (przeskalowany do formatu A3 plan sytuacyjny) z wyróżnionymi 

graficznie sieciami i obiektami projektowanymi oraz istniejącymi. 

 Pozostałe elementy opisowe i graficzne wg wymagań standardowych, 

 Inne niezbędne opracowania wymagane przepisami prawa: wodnego, o ochronie 

środowiska oraz o odpadach. 

g) Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 

h) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - BIOZ. 

  

 Dokumentacja Projektowa musi zostać opracowana z uwzględnieniem możliwości 

etapowania zadań zaproponowanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

 

6.2. Etapy realizacji Dokumentacji Projektowej. 

 

Opracowanie Dokumentacji Projektowej będzie podzielone na etapy. 

 Etap 1: Projekt Koncepcyjny i wstępna Wycena Kosztów Inwestycji, 

 Etap 2: Projekt Budowlany z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie  na budowę, 

 Etap 3: Uprawomocniona Decyzja o pozwoleniu na budowę, Projekt Wykonawczy 

wielobranżowy, STWiOR, przedmiary, kosztorysy inwestorskie (z podziałem na zadania, branże 

i instalacje). 

 

 Zakończenie każdego etapu będzie potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego 

stosownym protokołem. Podczas całego okresu opracowania Dokumentacji Projektowej 

Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w koordynacjach z Zamawiającym min. raz na 

2 tygodnie w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Uzgodnienia będą 

miały miejsce w siedzibie Zamawiającego, w terminach ustalonych w trybie roboczym co najmniej 

na trzy dni przed datą przewidywanego spotkania. Na co najmniej dwa dni przed ustalonym 

terminem każdego spotkania Wykonawca przekaże Zamawiającemu pocztą elektroniczną 

elementy dokumentacji projektowej, będące przedmiotem najbliższych uzgodnień. Powyższa  

procedura nie wyłącza prawa Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń do wad dokumentacji 

projektowej na etapie jej odbioru.  

 

Autorzy Dokumentacji Projektowej podczas prowadzenia w przyszłości na jej podstawie robót 

budowlanych zobowiązani będą do: 

a) prowadzenia nadzoru autorskiego; 

b) uzgadniania i weryfikacji zastosowanych materiałów; 

c) wyjaśniania problemów i rozwiązań technicznych; 

d) współdziałania z Wykonawcą przy sporządzeniu Dokumentacji Powykonawczej. 

 

6.3. Forma przekazania Dokumentacji Projektowej. 
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Kompletna Dokumentacja Projektowa muszą zostać przekazane Zamawiającemu wraz z 

przeniesieniem praw autorskich do Dokumentacji Projektowej w ilościach: 

a) Projekt Budowlany: wer. papierowa – 5 egz., wer. elektr. (PDF i edytowalna) – 2 kpl. CD, 

b) Projekt Wykonawczy: wersja papierowa – 3egz., wer. elektr. (PDF i edytowalna) – 2 kpl. CD, 

c) Kosztorysy Inwestorskie i ofertowe, przedmiary robót, STWiOR i BIOZ, ZZK itd.: wer. papierowa 

– 5 egz., wer. elektr. (PDF i edytowalna) – 2 kpl CD, 

 

W wersji elektronicznej na płytach CD w 2 kompletach z podziałem na branże: 

a) płyta nr 1: komplet dokumentacji w zapisie oryginalnym, umożliwiającym 

przetwarzanie odpowiednio w programach WINWORD (*,doc), NORMA PRO (*.ath), 

AUTOCAD (*.dwg), (rysunki także w formacie*.pdf), 

b) płyta nr 2 - zakres dla celów postępowania przetargowego w formacie *.pdf (bez 

kosztorysów inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztów). 

 

Uwagi: 

a) Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z egzemplarzami papierowymi tzn. 

zawierać wszystkie podpisy i pieczątki oraz dokumenty uzgadniające i zatwierdzające oraz 

opinie, decyzje, itd. w formacie *.pdf i *.jpg, 

b) Uszczegółowienie rozwiązań technicznych i materiałowych, wskazanych w opracowaniu 

projektowym obowiązującym dla inwestycji, powinno nastąpić na etapie uzgodnień 

przedprojektowych, poprzez przedstawienie Inwestorowi alternatywnych propozycji 

zamiennych; 

c) W STWiOR należy zastrzec, że wszelkie materiały i urządzenia przewidziane do realizacji 

przedsięwzięcia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania 

w budownictwie oraz wskazać jako wymóg warunek ich zakupu w okresie realizacji; 

 

7. PODZIAŁ I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

 

7.1. Zakres Dokumentacji Projektowej. 

 

Przedmiot zamówienia podzielono na 5 zadań: 

 Zadanie 1: Dostosowanie budynku do obecnych przepisów przeciwpożarowych (prace 

budowlane), 

 Zadanie 2: Modernizacja rozdzielni RGNN. Wymiana rozdzielnic RNN II oraz RNN III. 

 Zadanie 3: Modernizacja rozdzielni głównych w Nowym i Starym Pałacu. Wymiana rozdzielnic 

głównych obiektowych. Wymiana WLZ od rozdzielni RGNN do rozdzielni głównych 

obiektowych. Montaż agregatu prądotwórczego. 

 Zadanie 4: Modernizacja rozdzielnic piętrowych. Wymiana WLZ od rozdzielni głównych 

obiektowych do rozdzielnic piętrowych. Modernizacja szachtów kablowych i tras wewnątrz 

budynków. 

 Zadanie 5: Wymiana oprzewodowania od rozdzielnic piętrowych do odbiorów w 

pomieszczeniach. Remont pomieszczeń wraz z wymianą opraw oświetleniowych oraz 

punktów elektryczno-logicznych. 

 

Każde zadanie posiadać dokumenty opisane w pkt. 6.1 OPZ. 

 

7.1.1.Zakres prac – Zadanie 1. 

 

Dokumentacja Projektowa dla zadania 1 musi objąć swoim zakresem: 

 dostosowanie budynków do obecnych wymagań przeciwpożarowych, 

 wydzielenie stref pożarowych poprzez zastosowanie materiałów o odpowiedniej 

odporności ogniowej, 

 montaż instalacji oddymiania, 

 modernizacja klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych, 

 montaż instalacji SAP oraz oświetlenia awaryjnego, 
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 opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 

 realizacja robót budowlanych na całej powierzchni wewnętrznej Starego i Nowego 

Pałacu  polegających między innymi na wykonaniu: tynków i okładzin ściennych oraz 

sufitowych, stolarki drzwiowej, wykładzin podłogowych, malowaniu.  

 

7.2. Zakres prac – Zadanie 2. 

 

Dokumentacja Projektowa dla zadania 2 musi objąć swoim zakresem: 

 remont pomieszczenia rozdzielni RGNN w stacji transformatorowej nr 8595, 

 demontaż istniejących rozdzielnic RNN II i RNN III, 

 montaż nowych rozdzielnic RNN II i RNN III, 

 montaż rozdzielnicy potrzeb własnych, 

 zapewnienie zasilania tymczasowego na czas prowadzenia prac. 

 

Wymagane parametry rozdzielnic RNN II i RNN III: 

 

Napięcie znamionowe 230/400 V AC 

Prąd znamionowy 2000A 

Stopień szczelności IP 31 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 

Zasilanie Góra (szyny) 

Odejścia Dół (kable) 

Kolor obudowy RAL7035 

Konstrukcja  Stalowa 

 

Rozdzielnice RNN II i RNN III powinny być wyposażone w układ monitorowania stanu aparatury 

oraz najważniejszych parametrów pracy. System monitoringu powinien obejmować: 

• kontrolę położenia (zadziałania) zabezpieczeń przeciążeniowych/zwarciowych, 

• sygnalizację przepalenia wkładek bezpiecznikowych na odpływach Nn, 

• kontrolę obciążenia w wybranych obwodach odbiorczych poprzez analizę sieci 3-fazowej, 

• kontrolę zadziałania styczników, 

• kontrolę położenia wyłącznika głównego w układzie zasilania, 

• kontrolę układu ochrony przepięciowej. 

 

Szczegółowe wymagania projektowe zawarte są w załączniku nr 4 - Koncepcja i założenia dla 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

 

7.3. Zakres prac – Zadanie 3. 

 

Dokumentacja Projektowa dla zadania 3 musi objąć swoim zakresem: 

 

 demontaż istniejących rozdzielnic ((RG-2, RG-3, RG-R2, RG-1 i RG-R1, RG-A) i agregatu w 

pomieszczeniach rozdzielni głównych w Starym i Nowym Pałacu, 

 remont pomieszczeń rozdzielni głównych w Starym i Nowym Pałacu, 

 montaż nowych rozdzielnic głównych obiektowych: RGNP, RGSP oraz rozdzielnic 

pożarowych (R.poż.NP, R.poż.SP), 

 montaż nowego agregatu, zbiornika paliwa oraz baterii UPS w Nowym Pałacu, 

 dostosowanie wentylacji pomieszczeń technicznych do nowych urządzeń, 

 montaż baterii UPS w Starym Pałacu, 

 wymiana WLZ od RNN II i RNN III do rozdzielnic głównych obiektowych RGNP i RGSP, 

 zapewnienie zasilania tymczasowego na czas prowadzenia prac. 

 

Należy uwzględnić wymagane parametry rozdzielnic RGNP, RGSP: 
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Napięcie znamionowe 230/400 V AC 

Prąd znamionowy 2000A 

Stopień szczelności IP 31 

Częstotliwość 

znamionowa 

50 Hz 

Zasilanie Dół (kable) 

Odejścia Dół (kable) 

Kolor obudowy RAL7035 

 

Rozdzielnice RGSP i RGNP powinny być wyposażone w układ monitorowania stanu aparatury 

oraz najważniejszych parametrów pracy. System monitoringu powinien obejmować: 

• kontrolę położenia (zadziałania) zabezpieczeń przeciążeniowych/zwarciowych, 

• sygnalizację przepalenia wkładek bezpiecznikowych na odpływach nN 

• kontrolę obciążenia w wybranych obwodach odbiorczych poprzez analizę sieci 3-fazowej 

• kontrolę zadziałania styczników w obwodach sterowniczych 

• kontrolę położenia wyłącznika głównego w układzie zasilania 

• kontrolę układu ochrony przepięciowej 

 

Pola odpływowe wyposażyć w wyłączniki kompaktowe. Rozdzielnicę RGNP wyposażyć w układ 

SZR. Nowy agregat powinien być o mocy 640kW lub większej. Obiekt należy wyposażyć w układ 

zasilania awaryjnego w postaci baterii UPS zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku 1.  W 

ramach  prac należy ułożyć linie elektroenergetyczne wg poniższej specyfikacji: 

• 4x (5x YKY 1x240mm2) Relacja: RNN II Wyłącznik QII 3 – RGNP wyłącznik Q1, 

• 4x (5x YKY 1x240mm2) Relacja: RNN III Wyłącznik QIII 2 – RGNP wyłącznik Q2, 

• 4x (2xYAKY 1x185mm2) Relacja: RNN II Wyłącznik QII 2 – RGSSK.1, 

• (N)HXH E90 4x240mm Relacja: RNN II Wyłącznik Qp1 – R.poż.NP, 

• (N)HXH E90 4x240mm Relacja: RNN III Wyłącznik Qp2 – R.poż.NP, 

• (N)HXH E90 4x240mm Relacja: RNN II Wyłącznik Qp3 – R.poż.SP, 

• (N)HXH E90 4x240mm Relacja: RNN III Wyłącznik Qp4 – R.poż.SP, 

• 4x (3x YKY 1x240mm2) Relacja: RGNP – RGSP. 

 

Szczegółowe wymagania projektowe wraz ze schematem i opisem rozdzielnic zawarte są w 

załączniku nr 4 - Koncepcja i założenia dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

 

7.4. Zakres prac – Zadanie 4. 

 

Dokumentacja Projektowa dla zadania 4 musi objąć swoim zakresem: 

 demontaż istniejących rozdzielnic piętrowych, d 

 demontaż WLZ od rozdzielnic głównych do rozdzielnic piętrowych, 

 modernizacja szachtów kablowych, 

 montaż nowego oprzewodowania od rozdzielnic głównych do rozdzielnic piętrowych, 

 organizacja tras kablowych (demontaż istniejących i montaż nowych koryt kablowych). 

 

7.5. Zakres prac – Zadanie 5 

 

Dokumentacja projektowa dla zadania 5 musi objąć swoim zakresem: 

 montaż nowego oprzewodowania od rozdzielnic piętrowych do odbiorników energii w 

poszczególnych pomieszczeniach, 

 montaż nowego oprzewodowania strukturalnego do pomieszczeń biurowych, 

 wykonanie remontu poszczególnych pomieszczeń oraz modernizacja instalacji w 

pomieszczeniach (montaż nowych opraw oświetleniowych, montaż nowych punków 

elektryczno-logicznych) zgodnie z wytycznymi użytkowników końcowych.  

 

Wytyczne użytkowników końcowych przedstawiono w załączniku „Podsumowanie kart 

akceptacji pomieszczeń dla punktów elektryczno-logicznych PEL” 

 

Wykonawca przedstawi propozycję etapowania robót w pomieszczeniach biurowych. 
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8. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMÓW Z PODWYKONAWCAMI. 

  

Zamawiający dopuszcza możliwość zawierania umów na podwykonawstwo. Wtedy 

Wykonawca jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy o treści zgodnej z projektem umowy. 

  

Umowa z podwykonawcą musi być zgodna z założeniami określonymi w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności w zakresie terminów realizacji. Ponadto 

musi zapewniać przejęcie odpowiedzialności podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego z 

tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie wykonanych przez niego Dokumentacji Projektowej w sytuacji 

ogłoszenia likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy.  

 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  

 

9. DODATKOWE INFORMACJE I WYTYCZNE. 

 

Budynek „Pałac Mostowskich” znajdujący się przy ul. Nowolipie 2 jest wpisany do gminnej 

ewidencji zabytków m.st. Warszawy pod nr 448, 1965-07-0. 

 

Ze względu na charakter obiektów Wykonawca bezwzględnie posiadać musi aktualne 

Poświadczenie Bezpieczeństwa Przemysłowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych z 

klauzulą „Poufne”, „Tajne”. 

 

Prace odbywać się będą w czynnych obiektach, dlatego prowadzenie prac nie może 

utrudniać i zakłócać ich funkcjonowania. Projekt musi uwzględnić możliwość zapewnienia zasilania 

tymczasowego oraz możliwie najkrótsze przerwy w zasilaniu. 

 

10. PRZEPISY PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji zgodnie z  obowiązującymi 

przepisami prawa oraz wytycznymi obowiązującymi na obiektach policji, a w szczególności: 

 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) przepisami 

wykonawczymi do w/w ustawy, normami stosowanymi w budownictwie oraz zalecanymi 

zawartymi w Załączniku nr 1 do umowy, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285); 

 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 

ze zm.), w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, bez naruszania zasad 

opisanych w art. 104,105,106 ww. ustawy, 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 

1129), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2020 poz. 1609 ze zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389), 

 Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019r. poz. 

1231 tj.). 
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 Wytycznymi Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych 

Policji. 

 Wymaganiami dotyczące standardów technicznych użytkowych oraz bezpieczeństwa, 

stosowanych w policji w zakresie informatyki i łączności z dnia 06.03.2020 

 Podsumowania kart akceptacji pomieszczeń dla punktów elektryczno-logicznych PEL 

 Koncepcji i założeń dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

 

Ewentualne uwagi lub zmiany w stosunku do treści wyżej wymienionych dokumentów należy 

uzgodnić z przedstawicielem Wykonawcy. 

 

11. ZAŁĄCZNIKI. 

 

Załącznik nr 1: Wytyczne Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach 

służbowych Policji. 

Załącznik nr 2: Podsumowanie kart akceptacji pomieszczeń dla punktów elektryczno-logicznych PEL. 

Załącznik nr 3: Wymagania dotyczące standardów technicznych użytkowych oraz bezpieczeństwa. 

stosowanych w policji w zakresie informatyki i łączności z dnia 06.03.2020. 

Załącznik nr 4: Koncepcja i założenia dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

Załącznik nr 5: Inwentaryzacja i audyt stanu technicznego istniejących sieci elektroenergetycznych. 


