
PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"
Łukasz Zieli ński

14-200 Iława, Dziarny 49

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont drogi gminnej Nr 081221C - ulica Wiejska w Jabłonowie Pomorskim
ADRES INWESTYCJI   :     Miasto Jabłonowo Pomorskie, obręb Jabłonowo, dz. nr 223/1; 224/1; 225/1; 240/1; 241/1
INWESTOR   :     Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
ADRES INWESTORA   :     87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28
BRANŻA   :     Drogowa CPV 45 23 31 42-6, 45 23 32 20-7

DATA OPRACOWANIA   :     20.09.2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ: Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
20.09.2023r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ul. Wiejska SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść

1 2 3 4
1 1 - 4 CPV 45 23 32 20-7 Jezdnia - Roboty podstawowe, nawi erzch-

nie
2 5 - 5 CPV 45 23 31 42-6 Pobocza

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 CPV 45 23 32 20-7 Jezdnia - Roboty podstawowe, nawi erzchnie
1

d.1
D-05.03.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-

asfaltową z wbudowaniem mechanicznym
t 45.000

2
d.1

D-04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 986.000

3
d.1

D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul-
sją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilości
10.0 dm3/m2

m2 986.000

4
d.1

D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul-
sją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 2-5 w ilości
8.0 dm3/m2

m2 986.000

2 CPV 45 23 31 42-6 Pobocza
5

d.2
D-06.03.01 Ścinka, zebranie poboczy m 435.000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669



ul. Wiejska PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CPV 45 23 32 20-7 Jezdnia - Roboty podstawowe, nawi erzchnie
1

d.1
D-
05.03.
05

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem
mechanicznym

t

[(100.0*3.0)*0.06]*2.5 <1m3 - 2,5tony> t 45.000
RAZEM 45.000

2
d.1

D-
04.03.
01a

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

(290.0*3.4) m2 986.000
RAZEM 986.000

3
d.1

D-
05.03.
08

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem na-
turalnym frakcji 5-8 w ilości 10.0 dm3/m2

m2

(290.0*3.4) m2 986.000
RAZEM 986.000

4
d.1

D-
05.03.
08

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem na-
turalnym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm3/m2

m2

(290.0*3.4) m2 986.000
RAZEM 986.000

2 CPV 45 23 31 42-6 Pobocza
5

d.2
D-
06.03.
01

Ścinka, zebranie poboczy m

(290.0*0.75)*2 m 435.000
RAZEM 435.000
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669


