
załącznik nr 2

Opis robót j.m. Ilość robót
Cena 

jedn.
Wartość

1
Roboty pomiarowe + geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza drogi i sieci 

uzbrojenia podziemnego odc. w km 8+360 - 11+400
m 3 040,00 10,00 30 400,00

2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za 

pomocą spycharek
m2 36 365,35 4,00 145 461,40

3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 

w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni 

utwardzonej samochodami samowyładowczymi

m3 5 454,80 4,00 21 819,20

4 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm szt. 33,00 90,00 2 970,00

5 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm szt. 1,00 140,00 140,00

6 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm szt. 1,00 200,00 200,00

7 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 76-100 cm szt. 8,00 230,00 1 840,00

8 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp 16,68 30,00 500,40

9
Dodatek za transport - odległość do 10 km w miejsce wskazane przez 

inwestora
mp 16,68 30,00 500,40

10 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt. 2,00 100,00 200,00

11 Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp 0,48 30,00 14,40

12 Dodatek za transport - odległość określa oferent mp 0,48 30,00 14,40

13 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp 0,34 30,00 10,20

14 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp 0,84 30,00 25,20

15 Dodatek za transport - odległość określa oferent mp 1,18 30,00 35,40

16 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt. 3,00 130,00 390,00

17 Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp 0,90 30,00 27,00

18 Dodatek za transport - odległość określa oferent mp 0,90 30,00 27,00

19 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp 0,84 30,00 25,20

20 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp 2,31 30,00 69,30

21 Dodatek za transport - odległość określa oferent mp 3,15 30,00 94,50

22 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm szt. 3,00 160,00 480,00

23 Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp 1,26 30,00 37,80

24 Dodatek za transport - odległość określa oferent mp 1,26 30,00 37,80

25 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp 1,35 30,00 40,50

26 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp 4,05 30,00 121,50

27 Dodatek za transport - odległość określa oferent mp 5,40 30,00 162,00

28 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm szt. 4,00 200,00 800,00

29 Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp 2,32 30,00 69,60

30 Dodatek za transport - odległość określa oferent mp 2,32 30,00 69,60

31 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp 2,60 30,00 78,00

32 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp 7,80 30,00 234,00

33 Dodatek za transport - odległość określa oferent mp 10,40 30,00 312,00

34 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy pow. 75 cm szt. 7,00 300,00 2 100,00

35 Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp 5,39 30,00 161,70

36 Dodatek za transport - odległość określa oferent mp 5,39 30,00 161,70

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ MOSTU W M. JEŃKI I  PSZCZÓŁCZYN, ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 

2060B  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2059B - Pszczółczyn

L.p.

KO0SZTORYS OFERTOWY

 D.01.00.00. Odhumusowanie

 D.01.00.00. Usunięcie karp po wyciętych drzewach

D.01.00.00. Roboty pomiarowe: Gm. Sokoły od km 8+360 do km 11+400

 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów 26-35 cm

 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów 36-45 cm

 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów 46-55 cm

 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów 56-65 cm

 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów pow. 75 cm
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37 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp 6,16 30,00 184,80

38 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp 18,34 30,00 550,20

39 Dodatek za transport - odległość określa oferent mp 24,50 30,00 735,00

40
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% 

powierzchni.
m2 3 500,00 0,35 1 225,00

41 Wywożenie pozostałości po karczunku krzwewów na odległość do 2km. mp 98,00 30,00 2 940,00

42 Dodatek za transport - odległość określa oferent mp 98,00 30,00 2 940,00

43

Wykopy.  Pozycja obejmuje wykopy związane z poszerzaniem korony drogi, 

z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne oraz wykopy rowów. Ilość wg 

tabeli robót ziemnych w PW. Nadmiar gruntu z wykopu do zagospodarowania 

przez Wykonawcę.

m3 1 023,34 15,00 15 350,10

44

Nasypy - grunt z wykopów. Nasyp wykonywany warstwami gr. max. 25 cm, 

zag. mechanicznie do min. Is=0,97.Grunt pozyskany z wykopów gruntu 

rodzimego  należy zastosować do uzupełnienia korpusu drogowego poza proj. 

konstrukcją jezdni drogi. Ilość wg tabeli

m3 1 023,34 6,00 6 140,04

45
Dowóz kruszywa - Transport lądowy kruszywa (grunt przepuszczalny) z 

załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
m3 7 499,45 40,00 299 978,00

46

Nasypy - grunt przepuszczalny z dowozu. Potrzebną Ilość gruntu z dowozu 

wg tabeli robót ziemnych w PW. Grunt z dowozu wykorzystać do wykonania 

nasypów pod konstrukcją jezdni (wg przekrojów poprzecznych). Nasyp 

wykonywany warstwami gr. max. 25 cm, zag. mechanicznie do min. Is=0,97. 

Bezpośrednio pod konstrukcją Is=0,98.

m3 7 499,45 15,00 112 491,75

47 Odkopanie części przelotowej przepustu m3 109,12 22,00 2 400,64

48
Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 2x100 cm /utylizacja 

elementów z rozbiórki/
m 16,00 180,00 2 880,00

49 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3 5,00 75,00 375,00

50 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką m3 15,67 40,00 626,80

51
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu sam. samowyładowczym na odleg. 10 km.
m3 15,67 40,00 626,80

52 Wykop pod ławę m3 16,24 22,00 357,28

53 Wykonanie ławy z kruszywa fr. 0/31,50 mm gr. 35cm m3 16,24 190,00 3 085,60

54

Wykonanie części przelotowej przepustu z rur stalowych spiralnie 

karbowanych o przekroju kroplistym o wym. 155x189cm, typu HelCor HCPA-

10, dł. L=14,0m

kpl 1,00 80 000,00 80 000,00

55
Zasypanie części przelotowej przepustu gruntem przepuszczalnym. Grunt do 

zasypania pozyskany z wykopów.
m3 59,42 50,00 2 971,00

56 Rozplantowaniei ziemi z wykopów m3 49,70 19,00 944,30

57

Umocnienie na wlocie i wylocie brukiem z kamienia polnego o fr. 16-20 cm 

układanym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm z zalaniem spoin 

zaprawą cementową marki 15 Mpa na dł. 2 m

m2 20,00 110,00 2 200,00

58
Wykopy pod przepust. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 

koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV
m3 604,80 22,00 13 305,60

59 Wykonanie proj. Ława żwirowa gr. 40cm, zag. mechanicznie Is=1,0 m3 92,16 80,00 7 372,80

60 Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PEHD fi40 cm m 360,00 230,00 82 800,00

61 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank. 90,00 600,00 54 000,00

62
Zasypanie części przelotowej przepustu gruntem przepuszczalnym. Grunt do 

zasypania pozyskany z wykopów.
m3 467,42 50,00 23 371,00

63 Rozplantowanie ziemi z wykopów m3 137,38 19,00 2 610,22

64 Odkopanie części przelotowej przepustu m3 87,17 22,00 1 917,74

65
Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm /utylizacja 

elementów z rozbiórki/
m 10,00 85,00 850,00

 D.01.00.00. Usunięcie krzewów.

D.02.00.00. Roboty ziemne

 D.03.00.00. Przepust nr 5 w km 11+139,00 z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju kroplistym o 

wym. 155x189cm, typu HelCor HCPA-10, dł. L=14,00 m /pozycję należy wycenić korzystając z rysunków 

zawartych w PB/

D.03.00.00. PEHD spiralnie karbowane fi. 40cm, L=8m, ścianki prefabrykowane proste: Gm. Sokoły: 45 szt. 

(lokalizacja wg. PB i PW)

D.03.00.00. Przepust nr 4 w km 9+072,00 z rur spiralnie karbowanych typu PEHD fi 100cm, dł. L=12,50m 

/Pozycję należy wycenić korzystając z rysunków zawartych w PB/
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66 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3 5,00 90,00 450,00

67 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką m3 10,96 30,00 328,80

68
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu sam. samowyładowczym na odleg. 10 km.
m3 10,96 30,00 328,80

69
Wykonanie pogłębienia przepustu względem istniejącego przepustu. Wykop 

pod ławę
m3 9,00 21,00 189,00

70 Wykonanie ławy z kruszywa fr. 0/31,50 mm m3 9,00 80,00 720,00

71 Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PEHD fi100 cm m 12,50 1 300,00 16 250,00

72
Ścianki czołowe żelbetowe C25/30 na ławie żelbetowej C25/30 wraz z 

izolacją przeciwwilgociową pionową
m3 12,60 900,00 11 340,00

73
Zasypanie części przelotowej przepustu gruntem przepuszczalnym. Grunt do 

zasypania pozyskany z wykopów.
m3 73,76 55,00 4 056,80

74 Rozplantowanie ziemi z wykopów m3 13,41 15,00 201,15

75

Umocnienie na wlocie i wylocie brukiem z kamienia polnego o fr. 16-20 cm 

układanym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm z zalaniem spoin 

zaprawą cementową marki 15 Mpa na dł. 2 m

m2 20,00 105,00 2 100,00

76 Przestawienie słupka betonowego wskazującego trasę kabla teletechnicznego szt. 1,00 801,70 801,70

77
Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2 350,50 2,50 876,25

78
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm zag. mech. gr. 

15 xm, Is=1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010
m2 350,50 28,50 9 989,25

79 Podbudowa zasadnicza - chudy beton (C8/10) gr. 18cm m2 350,50 36,00 12 618,00

80
Kostka kamienna gr. 8/10cm (wypełnienie spoin 5mm mieszanka cementowo-

piaskowa 1:2) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
m2 350,50 230,00 80 615,00

81
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2 445,20 2,50 1 113,00

82
Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C/90/3  fr. 0/31,50 mm, 

gr. 20 cm zag. mechanicznie Is = 1,00
m2 445,20 33,00 14 691,60

83
Proj. podbudowa pomocnicza: z pospółki stabilizowanej cementem gr. 25cm; 

R28=2,5 Mpa
m2 445,20 38,00 16 917,60

84

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie 

emulsji 0,8 kg/m2

m2 445,20 2,00 890,40

85
Proj. w-wa wiążąca z bet. asf. gr. 8 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o 

uziarnieniu - 0/16 mm, AC 16W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
m2 445,20 54,00 24 040,80

86

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 

kg/m2

m2 445,20 2,20 979,44

87
proj. w-wa ścieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o 

uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1
m2 445,20 29,60 13 177,92

88

Proj. podbudowa pomocnicza - mieszanka mineralno-cementowa (MC) 

wykonana metodą recyklingu głębokiego na miejscu (do głębokości 25cm). 

Skruszenie ist. warstw bitmicznych do frakcji 0/31,50mm i przemieszanie z 

istniejącym gruntem nasypowym (wg badań geologicznych: pospółka 

+kamienie+żółty piasek). Destrukt i ist.grunt nasypowy należy wymieszać z 

cementem w stosunku 7%. Nośność podbudowy - E/2 >=100 MPa.

m2 619,97 10,00 6 199,70

89
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2 619,97 2,50 1 549,93

90
Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C/90/3  fr. 0/31,50 mm, 

gr. 20 cm zag. mechanicznie Is = 1,00
m2 619,97 33,00 20 459,01

 D.05.00.00. Nowoprojektowane zjazdy bitumiczne - konstrukcja C - Gm. Sokoły (10 szt.) - 445,20 m2

 D.05.00.00. Skrzyżowania - naw. Bitumiczna (konstrukcja B) - Gm. Sokoły - 619,97m2 (3 szt.)

 D.03.00.00. Regulacje

 D.05.00.00. Zatoki autobusowe + Utwardzenie z kostki kamiennej (pobocza na mostach + opaska na łuku 

skrzyżowania w km 8+415,90) - Konstrukcja G - Gm. Sokoły
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91

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie 

emulsji 0,8 kg/m2

m2 619,97 2,00 1 239,94

92
Proj. w-wa wiążąca z bet. asf. gr. 8 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o 

uziarnieniu - 0/16 mm, AC 16W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
m2 619,97 54,00 33 478,38

93

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 

kg/m2

m2 619,97 2,20 1 363,93

94
Proj. w-wa ścieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o 

uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1
m2 619,97 29,60 18 351,11

 D.05.00.00. Jezdnia - konstrukcja B - gm. Sokoły odc. w km 8+360 - 

11+400 (dł. 3 040m)

95

Proj. podbudowa pomocnicza - mieszanka mineralno-cementowa (MC) 

wykonana metodą recyklingu głębokiego na miejscu (do głębokości 25cm). 

Skruszenie ist. warstw bitmicznych do frakcji 0/31,50mm i przemieszanie z 

istniejącym gruntem nasypowym (wg badań geologicznych: pospółka 

+kamienie+żółty piasek). Destrukt i ist.grunt nasypowy należy wymieszać z 

cementem w stosunku 7%. Nośność podbudowy - E/2 >=100 MPa.

m2 15 200,00 7,00 106 400,00

96
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2 20 064,00 2,50 50 160,00

97
Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C/90/3  fr. 0/31,50 mm, 

gr. 20 cm zag. mechanicznie Is = 1,00
m2 20 064,00 33,00 662 112,00

98

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie 

emulsji 0,8 kg/m2

m2 18 484,00 1,20 22 180,80

99
Proj. w-wa wiążąca z bet. asf. gr. 8 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o 

uziarnieniu - 0/16 mm, AC 16W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
m2 18 484,00 54,00 998 136,00

100

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 

kg/m2

m2 18 240,00 1,80 32 832,00

101
Proj. w-wa ścieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o 

uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1
m2 18 240,00 29,60 539 904,00

102
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2 4 864,00 2,50 12 160,00

103
Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C/90/3  fr. 0/31,50 mm, 

gr. 20 cm zag. mechanicznie Is = 1,00
m2 4 864,00 33,00 160 512,00

104
Proj.podbudowa pomocnicza z pospółki stabilizowanej cementem gr. 25 cm; 

R28-2,5MPa
m2 4 864,00 36,00 175 104,00

105

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie 

emulsji 0,8 kg/m2

m2 6 688,00 1,20 8 025,60

106
Proj. w-wa wiążąca z bet. asf. gr. 8 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o 

uziarnieniu - 0/16 mm, AC 16W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
m2 6 688,00 54,00 361 152,00

107
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-

IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2 49,00 3,00 147,00

108
Umocnienie z kamienia polnego fr.80-200mm na suchym betonie C15/20 

wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m2 49,00 105,00 5 145,00

109
Wykopy pod przepust. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 

koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV
m3 50,40 21,00 1 058,40

110 Wykonanie proj. ława żwirowa gr. 40 cm, zag. mechanicznie Is=1,0 m3 7,68 80,00 614,40

111 Wykonanie części przelotowej przepustu z rur WIPRO fi. 40cm m 30,00 230,00 6 900,00

112 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40cm ścian. 8,00 600,00 4 800,00

 D.05.00.00. Jezdnia - poszerzenia (dolne warstwy konstrukcji C) - Gm. Sokoły w km 8+360 - 11+400

D.06.00.00. Umocnienie z kamienia polnego fr.80-200mm na suchym betonie C15/20 wraz z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową

 D.06.00.00. WIPRO fi 40cm, L=7,50m; ścianki prefabrykowane proste (km 10+878,70; km 11+258,50; km 

9+284,50; km 8+957,95): 4 szt
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113
Zasypanie części przelotowej przepustu gruntem przepuszczalnym. Grunt do 

zasypania pozyskany z wykopów
m3 38,95 45,00 1 752,75

114 Rozplantowanie ziemi z wykopów m3 11,45 18,00 206,10

115
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2 3 360,74 2,50 8 401,85

116
Zjazdy z kruszywa. w-wa z kruszywa naturalnego  gr.10 cm   zag. mech. do Is 

= 0,97 
m2 3 360,74 8,00 26 885,92

117
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2 5 570,10 2,50 13 925,25

118 w-wa z kruszywa naturalnego  gr.10 cm   zag. mech. do Is = 0,97 m2 5 570,10 8,00 44 560,80

119
Punktowe elementy odblaskowe jednobarwne białe przyklejane do jezdni - 

"kocie oczka"
szt 84,00 105,00 8 820,00

120
Punktowe elementy odblaskowe dwubarwne biało-czerwone przyklejane do 

jezdni - "kocie oczka"
szt 81,00 105,00 8 505,00

121 Oznakowanie poziome. m2 368,66 27,50 10 138,15

122
Pionowe znaki drogowe - tablice znaków wielkość średnia. wycenić wg 

projektu stałej organizacji  ruchu
szt. 35,00 200,00 7 000,00

123 Słupki stalowe ocynkowane, fi. 5 cm do oznakowania pionowego. szt. 32,00 195,00 6 240,00

124 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt. 22,00 25,00 550,00

125 Rozebranie słupków do znaków szt. 20,00 35,00 700,00

126 Bariera energochłonna typ N2 W5 ( SP-05/2) m 72,00 240,00 17 280,00

127 Azyl segmentowy 500x500 szt. 2 szt 2,00 700,00 1 400,00

128 Azyl segmentowy 2000x2000 szt. 2 m2 8,00 700,00 5 600,00

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m 3 040,00 2,00 6 080,00

4 545 566,40

1 045 480,27

5 591 046,67

Razem

Podatek VAT 23%

Wartość brutto

D.07.00.00. Oznakowanie pionowe i elementy bezpieczeństwa ruchu

 D.06.00.00. Zjazdy z kruszywa - Konstrukcja E - Gm. Sokoły - 3205,74 m2 + nawierzchnia drogi gruntowej w 

km 9+400,43 str. P 155m2

D.06.00.00. Pobocze z kruszywa - Konstrukcja E - Gm. Sokoły

 D.07.00.00. Oznakowanie poziome

5 Microsoft Excel
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