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I. CZESC OGOLNA
1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajacy : GMINA WAGROWIEC
- Wykonawca : wybrany zostanie w zgodnie z ustawa Prawo zamowien

publicznych

2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiot 1 zakres robot objetych niniejszym zadaniem dotyczy robot

zwigzanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w centrum wsi Kiedrowo.

Inwestycja obejmuje uzupelienie istniejacej infrastruktury rekreacyjnej
poprzez:
- dostawg i montaz urzadzen placu zabaw: hustawki wazki — 2 szt. i bujakow
sprezynowych — 2 szt.,
- dostawe i montaz urzadzen sitowni: biegacza z orbitrekiem, wyciskania siedzac z
wyciggiem gornym, - dostawe piasku i geowldkniny oraz wykonanie obramowania
z obrzezy betonowych wokot nawierzchni bezpiecznej placu zabaw,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki pod urzadzenia sitowni,
- wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw, silowni.
Szczegotowy zakres prac okredla przedmiar robét i dokumentacja techniczna.

W realizacji zadania przewiduje si¢ udzial mieszkancow wsi Kiedrowo.
W szczegolnosci praca mieszkancow projektu polegaé bgdzie na wykonaniu koryta,
zatadowaniu i wywozie ziemi z wykopow, profilowaniu i zageszczeniu gruntu pod
nawierzchnie placu zabaw, sifowni; rozplantowaniu piasku na placu zabaw oraz
przygotowaniu nawierzchni trawiastej wokot placu zabaw poprzez niwelacje terenu
z wywozem czgsci urobku; wykonaniu wykopu pod obrzeza i tawy kraweznikowe

stanowigce obramowanie nawierzchni sitowni i placu zabaw.
3. Prace towarzyszgce i tymczasowe

Prace towarzyszace i tymczasowe, ktore nalezy wykonaé dla realizacji zadania
(robot podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet, jeZeli nie stanowia

one odrgbnych pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodza miedzy



innymi: utrzymanie i likwidacja placu budowy (terenu prowadzenia robot),
utrzymanie urzadzen placu budowy (ternu prowadzenia robdt), zapewnienie
niezbednych mediow na potrzeby powadzonych prac (np.: energii elektrycznej,
wody), usunigcie gruzu i odpadéw z terenu budowy (terenu prowadzenia robot),
odtworzenie zniszczonej zieleni na terenach przylegtych i terenie budowy (terenu
prowadzenia robot), jezeli zostala ona zniszczona w wyniku realizacji, transport
materialéw do miejsce wbudowania, szalowanie, zabezpieczenie wykopdéw itp.
W zakres prac towarzyszacych wchodzi réwniez: wykonanie dokumentacji
powykonawczej, wtym inwentaryzacji geodezyjnej, ewentualne uzgodnienia,
wylaczenia energii elektrycznej, odbiory techniczne, przeszkolenie pracownikow w
zakresie BHP, sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji odbiorowej

1 inne. Za te prace Wykonawca nie moze zadaé dodatkowego wynagrodzenia.

4. Informacja o terenie budowy

Teren opracowania obejmuje dziatke o nr ewid. 171/2, obreb ewidencyjny
Bracholin w Gminie Wagrowiec. Na dzialce objgtej opracowaniem znajduje sie

Swietlica wiejska, teren utwardzony oraz istniejace urzadzenia zabawowe.

4.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy (teren prowadzenia robot)
Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie, w ktérym okresli teren
przeznaczony na zaplecze Wykonawcy.

W trakcie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robot) Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone placu budowy (terenu
prowadzenia robdt) oraz wszystkich materialéw i elementow wyposazenia uzytych
do realizacji robdt od chwili przekazania placu budowy do ostatecznego odbioru.
W przypadku zatrudnienia na placu budowy (terenie prowadzenia robot)
podwykonawcow, Wykonawca ponosi koszty z tym zwiazane i odpowiada za ich

dzialanie jak za wlasne.



4.2. Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonaweca powinien zapewni¢ ochrong wilasno$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na
terenie budowy. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Iub innego
przedstawiciela Inwestora wskazanego w umowie oraz wilasciciela urzadzen
i pozostale zainteresowane strony o fakcie przypadkowego uszkodzenia, urzadzen

czy instalacji oraz o ewentualnej koniecznos$ci ich przeniesienia.

4.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji roboét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu zakonczenia robdt i likwidacji
placu budowy (terenu prowadzenia robot), Wykonawca bedzie podejmowal
wszelkie stosowne kroki majace na celu zastosowania si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Bedzie unikaé
dzialan szkodliwych i1 uciazliwych dla innych jednostek i os6b w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
Wykonawca zapewni stalty wywoz nieczystosci z terenu budowy lub zapewni ich
bezpieczne skladowanie i wywoz przy porzadkowaniu terenu budowy ( $mieci —
worki, kontenery; gruz — wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

Na wniosek Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Inwestora wskazanego
w umowie, Wykonawca przedlozy dokumenty $wiadczace o prawidlowym

usunigciu odpadéw z terenu budowy i ich utylizacji.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciw pozarowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni wyposazenie budowy (teren prowadzenia
robot) w urzadzenia socjalne i higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilosé
1 wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, oraz

rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie



1 odziez wymagang dla ochrony Zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na terenie
realizacji robot.

Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okre$lone
powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (oferowane;).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem  o0sOb  trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem wywolanym
w zwigzku z realizacja robot albo spowodowanym przez ktéregokolwiek z jego

pracownikow.
4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robdt), Wykonawca
i Inspektor Nadzoru uzgodnia lokalizacje zaplecza Wykonawcy. Wykonawca
zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem 0s6b niepowolanych oraz dopilnuje,

aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wlasnosci i porzadku publicznego.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do niezakldcania ruchu publicznego na dojezdzie do
terenu budowy (terenu prowadzenia rob6t), w okresie trwania realizacji umowy —
od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru robdt. Nalezy zadbaé
0 bezpieczenstwo pieszych i samochodéw korzystajacych z przyleglej drogi
publicznej stanowiacej dojazd do dzialki. Wykonawca jest zobowigzany do
biezacego usuwania wszelkich zanieczyszczen wokol terenu budowy (terenu
prowadzenia robot), jezeli takie spowoduje, w tym rowniez usuwania blota,
w szczegolnosci na drogach publicznych. Koszty zwiazane z w/w warunkami nie

podlegajg odrebnej zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowe;).

4.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca wydzieli teren budowy (terenu prowadzenia robdt) w  sposodb

gwarantujacy jego bezpieczne uzytkowanie. Koniecznym jest oznakowanie



kolorowa tasma elementow placu budowy w zasiggu prowadzonych robét,
szczegolnie narazonych na dostgp o0sob trzecich (od strony ulicy itp.).
Oznakowanie nalezy utrzymac¢ w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.
Zamiescic¢ tablice ostrzegawcze. Szczegdlng uwage zwroci¢ na wydzielenie terenu
gdzie beda prowadzone pracy na wysokosci, (jezeli takowe wystapia) oraz prace
przy uzyciu cigzkiego sprzgtu. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy

uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowe;j).

4.8. Zabezpieczenie chodnikoéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robot), Przedstawiciel
Inwestora i Wykonawca ustala (w protokdle przekazania placu budowy) stan
techniczny krawgznikéw, chodnikow i innych elementow wzdluz dojazdu do
posesji. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow, aby ich stan po
zakonczeniu robdt nie zmienit sie¢ na gorsze. JeSli w skutek dziatalnosci
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach Wykonawca
dokona napraw na wlasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania

placu budowy (terenu prowadzenia robot).

5. Nazwy i kody

CPV: Dzial 45 — Roboty budowlane

KOD GLOWNY: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

GRUPA 452: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

GRUPA 453: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow 1 sprzetu

ochronnego

6. Okreslenia podstawowe

ST — Specytikacja Techniczna,
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych — Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990r.



Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z wymogami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Kierownik Budowy/Roboét — uprawniona osoba wskazana przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba, ktdrej Inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
1 wykonuje biezaca kontrolg jakosci i1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji
oraz urzadzen technicznych jak rowniez odbiorze koncowym.

Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co do ilosci i jako$ci robdt powodujace skutki
finansowe, wymagaja zgloszenia i akceptacji Inwestora.

Odbidér koncowy — protokolarne przekazanie od wykonawcy pelnego zakresu
robot. Odbidr koncowy nastgpuje po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce
faktu zakonczenia robot, uporzadkowaniu terenu.

W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi
pelnej dokumentacji odbiorowej — tj. rysunkow powykonawczych dokumentacji
technicznej, dokumentacji geodezyjnej, kompletu certyfikatow 1 deklaracji

zgodno$ci z aktualnymi przepisami i normami zastosowanych materiatow.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI STOSOWANYCH
MATERIALOW BUDOWLANYCH

1.

Wymagania ogé6lne dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materialy posiadaly:
Wykonaweca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte urzadzenia i materialy posiadaty:
- dokumenty potwierdzajace ich wlasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot,

- dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku
polskim,

- inne prawnie wymagane dokumenty.



Szczegolowe wlasciwosci stosowanych materialow:

- warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne - z geowldkniny,
polipropylenowa geowldknina z wiokien ciaglych wzmacnianych mechanicznie
poprzez iglowanie, stabilizowana o gramaturze min. 120g,

- nawierzchnia bezpieczna - piasek plukany o frakcji od 0 - 2mm, wolny od
zanieczyszczen,

- obrzeza - betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypeln. spoin zaprawa
cementowa,

- lawy pod obrzeza - betonowe z oporem - beton C12/15,

- nawierzchnie - z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na
podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary, kostka bezfazowa,

- bujak sprezynowy - urzadzenia placu wraz z fundamentem i1 wykonaniem
wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta i PT,

- hustawka wazka - urzadzenia placu wraz z fundamentem 1 wykonaniem wykopu
fundamentowego, wg. instrukcji producenta i PT,

- biegacz + orbitrek - urzadzenia silowni zewngtrznej wraz z fundamentem
1 wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta i PT,

- wyciskanie w pozycji siedzacej + wycigg gorny - urzadzenia sitowni
zewnetrzne] wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg.
instrukcji producenta i PT,

- podmurowka - z elementdéw prefabrykowanych o wys. 30 cm wraz z tacznikami,
na podsypce cementowo-piaskowej,

- ogrodzenie - ze stalowych systemowych elementow panelowych ocynkowanych
1 malowanych proszkowo wykonanych z pretow zgrzewanych fi5 mm o wysokos$ci
min.120 cm, wraz z betonowaniem stupkow, stupkami i obejmami,

- furtka - szer. min. 1,00 m z wypelnieniem panelowym, malowana proszkowo o
konstrukcji z ksztaltownikéw stalowych 1 wypelnieniu panelowym z pretow
zgrzewanych fi 5 mm, wraz z zamkiem, klamka i szyldem,

- brama serwisowa - dwuskrzydlowa, rozwiemna, szer. 4,00 m z wypelnieniem
panelowym, malowana proszkowo o konstrukcji z ksztaltownikow stalowych
1 wypelnieniu panelowym z pretow zgrzewanych fi 5 mm, wraz z zamkiem,

klamka 1 szyldem.



2.

Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem

i kontrolg jakosci

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich
wbudowania byly wiasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami,
uszkodzeniami mechanicznym itp. oraz byly dostgpne do kontroli Inspektora

Nadzoru.
Materialy nie odpowiadajace wymogom

Roboty z uzyciem materialow nie odpowiadajacych wymogom Specyfikacji i nie
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje na wlasne ryzyko,

liczac si¢ z mozliwoscia ich nie przyjecia przez Inspektora Nadzoru.

Stosowanie materialow zamiennych

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materialow lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji
Technicznej to wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru lub innego
przedstawiciela Zamawiajacego. Materialy 1 urzadzenia zamienne powinny
posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne od parametrow materiatléw
opisanych w dokumentacji czy specyfikacji. Jezeli zastosowanie materialu lub
urzadzenia zamiennego wymaga zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca
dokona tej zmiany na wlasny koszt.

Wszystkie ewentualne, zapisane w dokumentacji technicznych, specviikaciach

technicznyeh, przedmiarach nazwy wilasne (handlowe) producentow nalezy

traktowac jako dane pomocnicze, okreslajace wiasciwosci techniczne i uzvtkowe

wyrobow i materiaiow. Wykonawca moze zastosowadé materialy innvch

producentow, rownowazne, kiorveh parametry techniczne i uzytkowe sg nie gorsze

od zaproponowanvch.
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III.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzgt uzywany
do robot — jego ilod¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z oferta
1 zapewni¢ terminowa, zgodna z harmonogramem realizacj¢ robot. Sprzet — zardéwno
wlasny jak i wynajety, powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiadaé
wymogom Srodowiska 1 przepisami jego uzytkowania. Na zadanie Inspektora
Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzgt nie posiadajacy takich
dokumentéw zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany 1 nie
dopuszczony do robdt. Pracownicy obshugujacy sprzet, korzystajacy, montujacy go
powinni posiadaé stosowne uprawnienia. Dopilnowanie tego obowiazku lezy po

stronie Wykonawcy.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplywajgq niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci
przewozonych materialow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi
na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci 1 porzadku. Pojazdy
wjezdzajace na teren posesji bedg poruszac si¢ po uzgodnionych trasach (zgodnie z
ustaleniami zawartymi w protokdle przekazania placu budowy) zzachowaniem
szczegolne] ostroznosci w  zwiazku z mozliwoscig przebywaniem na terenie
przylegtlym do obiektu osob trzecich. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane

przez pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH



VI

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy,
odpowiada za jako§¢ stosowanych materialow, za ich zgodno$é¢ z wymogami.
Wykonawca zglosi i skoryguje ewentualne pomylki i bledy w dokumentacji, ktore
zauwazy w czasie trwania robdot. Wykonawca calo$¢ realizacji wykonuje przy
wspolpracy z Inspektorem Nadzoru stosujac sie do jego polecen. Inspektor Nadzoru
moze wstrzymac realizacj¢ robot, jesli Wykonawca nie stosuje si¢ do jego polecen
irealizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych, przepisami
BHP, zasadami sztuki budowlanej 1 innymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany
zna¢ wszystkie przepisy i1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw 1 przepiséw. Likwidacja 1 uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przyleglego
jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robdot. Wykonawca
odpowiedzialny jest za obshuge geodezyjng zwiazana z prowadzonymi robotami.
W ramach realizacji robot podstawowych Wykonawca przewidzi w ofercie wykonanie
robot towarzyszacych i tymczasowych nawet, jesli nie stanowia one odrebnych
pozycji przedmiaru robot. Ewentualne roboty dodatkowe, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢, nie zostaly ujete w przedmiarach robot, a ktére nalezy zdaniem
Wykonawey wykonaé, wymagaja uprzedniego zgloszenia Inspektorowi Nadzoru,
uzyskania akceptacji Inwestora, co do ich wykonania — sporzadzenia protokotu
koniecznosci. Przed wykonaniem prac dodatkowych Wykonawca dokona wyceny tych

robot wg. czynnikow kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobéow i materialow oraz
prowadzonych robot. Za powyzsze dzialania odpowiedzialny jest kierownik robot
(przedstawiciel Wykonawcy). Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnosc
prowadzonych robdt iwbudowanych materialbw 2z wymogami specyfikacji
technicznych. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe

badania tych materiatléw, ktore budzg watpliwosci, co do ich jakosci. W zaleznos$ci od
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wynikow tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub Wykonawca. Koszty tych

badan obciazaja Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym

wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wykonawca powinien zglosié

Inspektorowi Nadzoru zamiar wykonywania prob, sprawdzen, pomiaréw itp.

Dokumentacja budowy

Dokumentami budowy sa:

Protokét przekazania placu budowy,

Protokoty odbioru,

Protokoty badan 1 sprawdzen,

Protokoty z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

Certyfikaty na znak budowlany, deklaracje zgodnoéci z CE i PN, aprobaty

techniczne i inne dokumenty wymagane prawem. Specyfikacje Techniczne oraz

dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig

czgS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione wnich sg obowiazujace dla

Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystac ewentualnych biedow lub

uproszczen w dokumentach przetargowych i umowie, ao ich wykryciu winien

niezwlocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona zmian lub poprawek.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed

zabrudzeniem i zagini¢ciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajacemu.

VII. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

1. Przedmiar robot — opracowany zostal przez Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. i stanowi element opisu przedmiotu zamowienia.

2. W zaleznosci od przyjetego rodzaju rozliczenia Zamawiajacego z Wykonawcg ustala sie:

1) Przy wynagrodzeniu ryczaltowym — przedmiar robét stanowi element pomocniczy do

sporzadzenia oferty. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasne obmiary i na tej

podstawie sporzadzi¢ oferte. Wynagrodzenie ryczaltowe nie moze ulec zmianie

w odniesieniu do zakresu robot opisanego w projekcie technicznym.

2) Przy wynagrodzeniu kosztorysowym — Wykonawca sporzadza ofertg $cisle w oparciu

o przedmiary dostarczone. Ostateczne rozliczenie robdt nastapi powykonawczo przy
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zastosowaniu cen jednostkowych z oferty, przy czym rozliczeniu z Wykonawceg podlegajg
rowniez roboty niewykonane lub wykonane w mniejszej ilosci.
3. Przedmiary robot nie zawieraja robot tymczasowych i towarzyszacych. Wykonawca
przewidzi wykonanie tych robét (w cenach jednostkowych robot podstawowych) nawet, jesli
nie stanowia one odrgbnej pozycji kosztorysowej.
4. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robot nie sg obligatoryjne. Wykonawca moze

wyceni¢ wykonanie tych robot wg innej lub wlasnej kalkulacji.
VIII. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozroznia si¢ nastgpujace odbiory: odbior czesciowy, odbiér robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér

ostateczny (pogwarancyjny).
1. Odbior robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy
jednoczesnym powiadomieniu Zamawiajacego (np. telefonicznym). W/w odbioru

dokonuje Inspektor Nadzoru.

2. Odbior cze¢sciowy
Polega na ocenie 1 jako$ci wykonania czgsci robot (najlepiej pelnych elementdéw), ktore
Zamawiajacy ma zamiar fakturowaé. Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i

przedstawiciel Zamawiajacego. Odbidr ten ma miejsce w przypadku dopuszczenia przez

Zamawiajacego fakturowania czesciowego.

3. Odbiér koncowy
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Polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa. O zakonczeniu robot
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie. W terminie ustalonym w umowie
Zamawiajacy zwola 1 przeprowadza odbior koncowy. Odbioru koncowego dokona
komisja zwolana przez Zamawiajacego w sklad, ktérej wejdzie Inspektor Nadzoru
i przedstawiciel Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek,
oraz koniecznosci wykonania rob6t poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢
nowy termin odbioru lub dokonaé odbioru z wyszczegolnieniem usterek i terminu ich
usunigcia. Nie usuniecie usterek w terminie upowaznia komisjg¢ do dokonania potracen
naleznosci lub zlecenia usunigcie usterek na koszt Wykonawcy. Do odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje

odbiorowa, ktorej zakres opisano w p 1.6
Odbior ostateczny

Po okresie gwarancji i rgkojmi — polega na ocenie wad wyniklych w trakcie trwania
gwarancji. Zwoluje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego (usunigecie wad 1
usterek). Pozytywny odbiér po okresie rgkojmi stanowi podstawe do zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli zostalo ono ustanowione. Jezeli
okres gwarancji jest dluzszy od okresu rekojmi, to Zamawiajacy przed uptywem okresu
rekojmi przeprowadzi przeglad (w okresie gwarancji) celem zwrotu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.

Nie podlegaja one odr¢gbnemu rozliczeniu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

Normy i normatywy
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Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami

1 normatywami. Najwazniejsze przepisy i normy zostaly wyszczegdlnione ponizej.

Przepisy prawne

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wiladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa zwiazane
z prowadzonymi robotami i begdzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

2.1. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.

2.2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

2.3. Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

2.4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

2.6. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

2.7. Ustawgq - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2004r.

2.8. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

2.9. Ustawa prawo wodne z dnia 18.07.2001 r

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego

o swoich dziataniach w tym zakresie.
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