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WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PRZED REALIZACJA!

WYMIARY PODANE W ZAOKRAGLENIU DO 1CM.

KANCELARIA / BIURO PODAWCZE
PRACE DEMONTAZOWE / PRZYGOTOWAWCZE.

- OPROZNIENIE POMIESZCZENIA Z MEBLI / URZADZEN ORAZ

ZABEZPIECZENIE POZOSTAWIONYCH ELEMENTOW

NA CZAS REMONU.

- LIKWIDACJA ROLETY

- LIKWIDACJA WYDZIELENIA / LADY .

- WYBURZENIE SCIANEK KZGM GRAZYNSKIEGO 5, KATOWICE
- SKUCIE PLYTEK PODLOGOWYCH

- PRZESUNIECIE KLIMATYZACJI

- PRZENIESIENIE TELEFONOW | KOMPUTEROW W NOWA LOKALIZACJE NOWA KANCELARIA / BIURO PODAWCZE
BIURA RYS.NR 1 - INWENTARYZACJA - WYBURZENIA
- DOSTOSOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNE | SKALA 150

TELEINFORMATYCZNEJ




