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PRACE DEMONTAZOWE / PRZYGOTOWAWCZE.

- OPROZNIENIE POMIESZCZENIA Z MEBLI / URZADZEN | ZABEZPIECZENIE

ELEMENTOW NA CZAS REMONU
- LIKWIDACJA OKLADZIN StUPA

- CYKLINOWANIE PODLOGI
- PRZENIESIENIE | NOWA INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA
(TELEFONY, KOMPUTERY, WI-FI W NOWA LOKALIZACJE BIURA

- KOREKTA/ NOWE OSWIETLENIE

AZ

WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRZED REALIZACJA)!

WYMIARY PODANE W ZAOKRAGLENIU DO 1CM.

KZGM GRAZYNSKIEGO 5, KATOWICE

POM. BIUROWE / PODZIAL PRZESTRZENI
RYS.NR 1 - INWENTARYZACJA

SKALA : 100




