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I. OPIS TECHNICZY 

1. Przedmiot inwestycji 

Celem opracowania jest wykonanie remontu ścian w hali nr 1 magazynu B w Składnicy Agencji Rezerw 

Strategicznych.  

2. Podstawa opracowania 

- Umowa z dnia 10 maja 2023r. nr BOzn.260.36.2023r.; 

- Własne oględziny budynku; 

- Inwentaryzacja budynku; 

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

3. Zakres opracowania 

Istniejące tynki cementowo wapienne są w złym stanie technicznym. Około 20% tynków ścian i słupów, ok. 

10% tynku na suficie jest luźne i należy je skuć. Nowe tynki wykonać jako cementowo wapienne II kategorii.  

Na połączeniach wypełnienia ścian z prefabrykowanymi słupami, wykonane zostały dylatacje zamaskowane 

tkaniną.  
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Dolna część ścian wykonana jest jako warstwowa, z pustką powietrza. Na wysokości gdzie kończy się ściana 

warstwowa a zaczyna jednowarstwowa, wykonano zamknięcie warstwą tkaniny, pod którą utkano warstwy 

papieru.  

 

Stropodach wykonany z płyt korytkowych:  
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Ze wszystkich pionowych dylatacji należy usunąć warstwy tkaniny, oczyścić szczelinę i dylatację wykonać jako 

ścienno-sufitowy profil nakładkowy dedykowany do szerokich szczelin dylatacyjnych zapewniających 

efektywną kompensację dużych przemieszczeń. Elementy boczne wykonane mają zostać z aluminium, a 

kompensator z płyty kompozytowej. Zgodnie ze szczegółem w części rysunkowej.  

Poziome dylatacje należy oczyścić, zerwać powłokę materiałową, usunąć warstwy papieru. Szczelinę wypełnić 

wełna mineralną, całość obudować płytami gipsowo kartonowymi gr, 12,5mm na ruszcie metalowym.  

W ramach zadania należy wykonać następujący zakres prac:  

- rozłożenie folii zabezpieczającej na posadzce, 

- skucie wszystkich luźnych i zmurszałych tynków na ścianach, słupach i sufitach,  

- rozstawienie rusztowań,  

- zabezpieczenie istniejących instalacji, 

- usunięcie i wykonanie nowych wypełnień istniejących dylatacji pionowych i poziomych, 

- wykonanie nowych tynków na ścianach, słupach i suficie, 

- malowanie,  

- wywiezienie gruzu z rozbiórki. 

3.1. Wielkości charakterystyczne budynku 
- powierzchnia hali B1:  1826 m2 

4. Uwagi końcowe 

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie określone "Prawem 

budowlanym" uprawnienia. Należy je wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg zasad sztuki budowlanej 

w stosunku do rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z danymi 

systemami.  

Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone 

szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat za znak 

bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, 

określenie klasyfikacji ogniowej itp.  

Należy zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów BHP,  

Przedmiotowy obiekt należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony 

środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym - zgodnie z zapisami ustawy 

"Prawo Budowlane". 

Stosować wytyczne i zalecenia producentów materiałów budowlanych i całych systemów. Należy przyjąć 

zasadę, że na poszczególne roboty wszystkie materiały muszą pochodzić z tego samego systemu. 

Zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane prawem 

certyfikaty i dopuszczenia. W sprawach wątpliwych należy kontaktować się z projektantem lub doradcami 

technicznymi poszczególnych systemów. 

 

 
Opracowała: 

mgr inż. Ewa Zagórzańska 
POM/0353/POOK/12 

………………………………………… 
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Część rysunkowa 

Spis rysunków: 

Rys. Z-1 – Plan sytuacyjny – skala 1:1000 
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Rys. A-1 Rzut parteru – skala 1:200 
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Rys. A-2 Przekrój pionowy – skala 1:100 
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