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Przedmiar robét
Roboty drogowe

BUDOWA DROGI GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ 3KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ
Z ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 410735W UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU OD ULICY
WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIALKI NR 185/4 W GMINIE STARE BABICE

1KDL-Topolowa
05-082 Blizne taszczynskiego, Blizne Jasinskiego, Lubiczow

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

Wjt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice
ARBUD Adam Raczkowski
Powstancow 25/26

05-804 Pruszkow

Adam Raczkowski

15.09.2023

Inwestor Wykonawca



SPIS ZAWARTOSCI

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
2. PRZEDMIAR ROBOT

3. KOSZTORYS "SLEPY"

Inwestycja pn. " BUDOWA DROGI GMINNE] 1KDL NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ 3KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ] WRAZ Z ROZBUDOWA
ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 410735W UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU OD ULICY WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIALKI NR 185/4
W GMINIE STARE BABICE"

obejmujaca:

- roboty rozbiérkowe i przygotowawcze,
- usunigcie drzew,

- roboty ziemne,

- roboty drogowe,

- roboty zwigzane z odwodnieniem drogi,
- malowanie nawierzchni,

- instalowanie oznakowania pionowego,
- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

Koszt wywozu gruzu, gruntu oraz innych odpadéw z terenu budowy na odlegtos¢ wigksza niz wskazana w ofercie nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.



2. Przedmiar

Lp Kod Opis Jm | llosci skltadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 BUDOWA DROGI GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU OD DROGI
GMINNEJ 3KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z
ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 410735W UL.
TOPOLOWEJ NA ODCINKU OD ULICY WARSZAWSKIEJ DO
GRANICY DZIALKI NR 185/4 W GMINIE STARE BABICE
1.1|CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1.1.1|BCD D-01.02.04.83.01 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 3,00
(P1)|BCD_202301
D-01.02.04.
znaki
3 szt. 3,00
1.1.2|BCD D-01.02.04.22.01 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubos¢ m2 160,00
(P2)[BCD_202301 nawierzchni 4 cm - przyjeto 8 cm
D-01.02.04. Krotno$é=2
160 m2 160,00
1.1.3|BCD D-01.02.04.29.01 [Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ptyt | m2 101,00
(P3)[BCD_202301 betonowych, utozonej na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-01.02.04
61+40 m2 101,00
1.1.4|BCD D-01.02.04.27.03 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych m2 20,00
(P4)|BCD_202301 wielootworowych oraz petnych
D-01.02.04
20 m2 20,00
1.1.5|BCD D-01.02.04.11.01 |Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa tamanego | m2 281,00
(P5)(BCD_202301 lub naturalnego, grubos$¢ warstwy 15 cm
D-01.02.04
160 m2 160,00
61+40 m2 101,00
20 m2 20,00
1.1.6|BCD D-01.02.04.41.01 |Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce | m 77,00
(P6)[BCD_202301 cementowo-piaskowe;j
D-01.02.04.
77 m 77,00
1.1.7|BCD D-01.02.04.93.02 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3 4,62
(P7)|BCD_202301
D-01.02.04.
77%0,06 m3 4,62
1.1.8|BCD D-01.02.04.44.02 |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na m 62,00
(P8)(BCD_202301 podsypce piaskowe;.
D-01.02.04.
62 m 62,00
1.1.9|BCP 451.04.01.10.05 Rozebranie ogrodzenia - cokét z betonu, stupki stalowe, przesta| m2 143,00
(P9)|BCP_202301 z siatki, wysokos$¢ ogrodzenia 1,80 m
D-01.02.04
78+65 m2 143,00
1.1.10(BCA 01-07-06 Rozebranie ogrodzeh murowanych m3 10,00
(P10)[{BCA_202301
D-01.02.04
10 m3 10,00
1.1.11(BCD D-01.02.04.71.01 |Rozebranie czegsci przelotowej przepustéw z rur betonowych o | m 3,00
(P11)[BCD_202301 $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustow
D-01.02.04
3 m 3,00
1.1.12|BCD D-01.02.04.72.01 |Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur zelbetowych o | m 5,00
(P12)|BCD_202301 $rednicy 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustow
D-01.02.04
5 m 5,00
1.2|CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.2.1|BCD D-01.01.01.11.01 [Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych km 1,37
(P13)|BCD_202301 robét ziemnych w terenie réwninnym
D 01.01.01.
tyczenie linii kraweznikdw i obrzezy
(800+136+414+20)*0,001 km 1,37
1.2.2|BCD D-01.02.01.14.02 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie czesciami | szt. 5,00
(P14)|BCD_202301 lub etapami) przy uzyciu podnosnika montazowego, o $rednicy
D-01.02.01. 76-100 cm wraz z karczowaniem pni.
5 szt. 5,00
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Lp Kod Opis Jm | llosci skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.3|BCP 451.25.01.10.28 Karczowanie pni drzew o $rednicy 76-100 cm szt. 5,00
(P15)[BCP_202301
D-01.02.01.
5 szt. 5,00
1.2.4|BCD D-02.01.01.11.01 [Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane m3 2 883,88
(P16)|BCD_202301 mechanicznie na odktad w gruntach kat. I-11
D-02.01.01
chodniki
(780+30)*(0,08+0,03+0,15+0,25) m3 413,10
jezdnia
2461%(0,04+0,05+0,07+0,2+0,28+0,25) m3 2190,29
zjazdy
(143+113)*(0,08+0,03+0,20+0,25) m3 143,36
pobocza
250%0,15 m3 37,50
177*0,15 m3 26,55
wykopy na rowie melioracyjnym
0,5*17,4%(0,4+5,2)*1,5 m3 73,08
1.2.5|KNR 4-04 1103-0300 Wywdz gruzu i ziemi z terenu rozbiérki samochodami m3 2102,68
(P17)|BC_202301 samowytadowczymi do 5 t, przy mechanicznym zatadowaniu i
D 00.00.00 wytadowaniu - zatadowanie gruzu na samochody, przy uzyciu
koparki o poj. tyzki 0,60 m3, przy obstudze na zmiane robocza
przez 5 samochodow
chodniki
(780+30)*(0,08+0,03+0,15) m3 210,60
jezdnia
2461%(0,04+0,05+0,07+0,2+0,28) m3 1 575,04
zjazdy
(143+113)*(0,08+0,03+0,20) m3 79,36
pobocza
250%0,15 m3 37,50
177%0,15 m3 26,55
wykopy na rowie melioracyjnym
0,5*17,4%(0,4+5,2)*1,5 m3 73,08
Rozbiorki:
160%(0,04+0,15) m3 30,40
(61+40)*(0,08+0,15) m3 23,23
20%(0,2+0,15) m3 7,00
77%0,15%0,3+77%0,06 m3 8,08
(78+65)*0,2*0,5 m3 14,30
10*1,01,0 m3 10,00
3,14*(1,012-0,8"2)*5+3,14*(0,6"2-0,4"2)*3 m3 7,54
1.2.6|KNR 4-01 0108-1200 Wywoéz ziemi i gruzu na odl. do 1 km, samochodami - doptata | m3 2 102,68
(P18){BC_202301 za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzowanego
D 00.00.00 samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotno$é=4
chodniki
(780+30)*(0,08+0,03+0,15) m3 210,60
jezdnia
2461%(0,04+0,05+0,07+0,2+0,28) m3 1 575,04
zjazdy
(143+113)*(0,08+0,03+0,20) m3 79,36
pobocza
250%0,15 m3 37,50
17770,15 m3 26,55
wykopy na rowie melioracyjnym
0,5*17,4%(0,4+5,2)*1,5 m3 73,08
Rozbiorki:
160%(0,04+0,15) m3 30,40
(61+40)*(0,08+0,15) m3 23,23
20%(0,2+0,15) m3 7,00
77%0,15%0,3+7770,06 m3 8,08
(78+65)*0,2*0,5 m3 14,30
10*1,0*1,0 m3 10,00
3,14*(1,012-0,8"2)*5+3,14(0,6"2-0,4"2)*3 m3 7,54
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Lp Kod Opis Jm | llosci skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.7/KNNR 5 0721-0100 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych | m 6,00
(P19)|BC_202301 0 grubosci 5 cm
D-01.02.04.
6 m 6,00
1.2.8|KNNR 5 0721-0200 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych -| m 6,00
(P20)|BC_202301 kazdy nastepny 1 cm powyzej 5 cm
D-01.02.04.
nastepne 5 cm
6 m 6,00
1.2.9|BCD D-03.06.01.31.01 [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub| szt. 7,00
(P21){BCD_202301 gazowych, nadbudowa wykonana betonem
D-03.02.01a.
7 szt. 7,00
1.2.10|BCD D-03.06.01.21.01 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa szt. 16,00
(P22)|BCD_202301 wykonana betonem
D-03.02.01a.
16 szt. 16,00
1.3|CPV 45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej
1.3.1|BCD D-01.01.01.11.01  |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych km 0,28
(P23){BCD_202301 robot ziemnych w terenie réwninnym
D-01.01.01
trasy rur
(1,76+2,96+9,57+17,93+2,03+9,32+3+3+3+13,73+25,34+50+5 | km 0,28
0+11,2+11,2+11,2+11,2+17+4,57+4,57+6,44+11,27)*0,001
1.3.2|KNNR 3 0102-0100 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer. do 1,5 m, gteb. [ m3 417,72
(P24)|BC_202301 do 3,0 m w gruntach - suchych kat. I-1I
D 083.02.01
kanat rurowy
1,76%(0,3+0,2+0,3)*(107,54-106,00+107,62-106,02)/2 m3 2,21
2,96%(0,3+0,2+0,3)*(107,36-106,00+107,34-106,03)/2 m3 3,16
(9,57+17,93)*(0,3+0,315+0,3)*(107,24-105,4+107,14-105,55)/2 | m3 43,15
2,03%*(0,3+0,2+0,3)*(107,14-105,67) m3 2,39
9,32*(0,3+0,4+0,3)*(107,28-105,8) m3 13,79
(3+3)*(0,3+0,2+0,3)*(107,19-105,82) m3 6,58
3%(0,3+0,4+0,3)*(107,16-105,84) m3 3,96
(13,73+25,34+50+50)*(0,3+0,4+0,3)*(107,14-105,87+107,81-10] m3 184,27
6,43)/2
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,81-106,60+107,75-106,65)/2 m3 10,35
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,18-106,10+107,12-106,22)/2 m3 8,87
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,34-106,20+107,31-106,35)/2 m3 9,41
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,71-106,40+107,66-106,51)/2 m3 11,02
17*(0,3+0,8+0,3)*(107,28-105,4+106,36-105,58)/2 m3 31,65
4,57*2%(0,3+0,315+0,3)*(107,19-106,20+107,16-106,27)/2 m3 7,86
(6,44+11,27)*(0,3+0,2+0,3)*(107,67-105,6+107,22-105,8)/2 m3 24,72
Row melioracyjny
17*((1,1+270,3)*(107,28-105,40)) m3 54,33
1.3.3|KNNR 1 0212-0100 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad [ m3 281,91
(P25)|BC_202301 koparkami podsiebiernymi, o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w
D 03.02.01. gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I-11
studnie wpustowe
(0,5+0,05+0,5+0,05+0,5)"2*(2,79+0,06+0,1)*8 m3 60,42
studnie 1200
(0,5+0,1+1,2+0,1+0,5)2*(1,88+1,69+1,97+1,58+1,32+1,51+1,8| m3 90,49
4+1,92+8%(0,15+0,1))
studnie 1500
(0,5+0,1+1,5+0,1+0,5)2*(2,97+2,21+1,73+3,69+3,72+2,15+6*(| m3 131,00
0,15+0,1))
1.3.4(KNR 4-04 1103-0300 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy m3 699,63
(P26)|Analogia mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - zatadowanie gruzu
BC_202301 na samochody, przy uzyciu koparki o poj. tyzki 0,60 m3, przy
D 00.00.00 obstudze na zmianeg roboczg przez 5 samochoddw
kanat rurowy
1,76%(0,3+0,2+0,3)*(107,54-106,00+107,62-106,02)/2 m3 2,21
2,96%(0,3+0,2+0,3)*(107,36-106,00+107,34-106,03)/2 m3 3,16
(9,57+17,93)*(0,3+0,315+0,3)*(107,24-105,4+107,14-105,55)/2 | m3 43,15
2,03%*(0,3+0,2+0,3)*(107,14-105,67) m3 2,39
9,32*(0,3+0,4+0,3)*(107,28-105,8) m3 13,79
(3+3)*(0,3+0,2+0,3)*(107,19-105,82) m3 6,58
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Lp Kod Opis Jm | llosci skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3%(0,3+0,4+0,3)*(107,16-105,84) m3 3,96
(13,73+25,34+50+50)*(0,3+0,4+0,3)*(107,14-105,87+107,81-10] m3 184,27
6,43)/2
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,81-106,60+107,75-106,65)/2 m3 10,35
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,18-106,10+107,12-106,22)/2 m3 8,87
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,34-106,20+107,31-106,35)/2 m3 9,41
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,71-106,40+107,66-106,51)/2 m3 11,02
17%(0,3+0,8+0,3)*(107,28-105,4+106,36-105,58)/2 m3 31,65
4,57*2*(0,3+0,315+0,3)*(107,19-106,20+107,16-106,27)/2 m3 7,86
(6,44+11,27)*(0,3+0,2+0,3)*(107,67-105,6+107,22-105,8)/2 m3 24,72
Row melioracyjny
17*((1,1+2*0,3)*(107,28-105,40)) m3 54,33
studnie wpustowe
(0,5+0,05+0,5+0,05+0,5)"2*(2,79+0,06+0,1)*8 m3 60,42
studnie 1200
(0,5+0,1+1,2+0,1+0,5)2*(1,88+1,69+1,97+1,58+1,32+1,51+1,8| m3 90,49
4+1,92+8%(0,15+0,1))
studnie 1500
(0,5+0,1+1,5+0,1+0,5)2*(2,97+2,21+1,73+3,69+3,72+2,15+6*(| m3 131,00
0,15+0,1))
1.3.5[KNR 4-01 0108-1200 Wywoz ziemi na odl. do 1 km, samochodami - doptata za m3 699,63
(P27)|Analogia kazdy nastepny 1 km wywozu samochodami
BC_202301 samowytadowczymi do 5 t
D 00.00.00 Krotnos$é=4
kanat rurowy
1,76%(0,3+0,2+0,3)*(107,54-106,00+107,62-106,02)/2 m3 2,21
2,96%(0,3+0,2+0,3)*(107,36-106,00+107,34-106,03)/2 m3 3,16
(9,57+17,93)*(0,3+0,315+0,3)*(107,24-105,4+107,14-105,55)/2 | m3 43,15
2,03*(0,3+0,2+0,3)*(107,14-105,67) m3 2,39
9,32*(0,3+0,4+0,3)*(107,28-105,8) m3 13,79
(3+3)*(0,3+0,2+0,3)*(107,19-105,82) m3 6,58
3%(0,3+0,4+0,3)*(107,16-105,84) m3 3,96
(13,73+25,34+50+50)*(0,3+0,4+0,3)*(107,14-105,87+107,81-10] m3 184,27
6,43)/2
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,81-106,60+107,75-106,65)/2 m3 10,35
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,18-106,10+107,12-106,22)/2 m3 8,87
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,34-106,20+107,31-106,35)/2 m3 9,41
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,71-106,40+107,66-106,51)/2 m3 11,02
17%(0,3+0,8+0,3)*(107,28-105,4+106,36-105,58)/2 m3 31,65
4,57*2*(0,3+0,315+0,3)*(107,19-106,20+107,16-106,27)/2 m3 7,86
(6,44+11,27)*(0,3+0,2+0,3)*(107,67-105,6+107,22-105,8)/2 m3 24,72
Réw melioracyjny
17*((1,1+2*0,3)*(107,28-105,40)) m3 54,33
studnie wpustowe
(0,5+0,05+0,5+0,05+0,5)"2*(2,79+0,06+0,1)*8 m3 60,42
studnie 1200
(0,5+0,1+1,2+0,1+0,5)"2*(1,88+1,69+1,97+1,58+1,32+1,51+1,8/ m3 90,49
4+1,92+8%(0,15+0,1))
studnie 1500
(0,5+0,1+1,5+0,1+0,5)"2*(2,97+2,21+1,73+3,69+3,72+2,15+6*(| m3 131,00
0,15+0,1))
1.3.6|KNNR 1 0315-0400 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg | m2 495,94
(P28)|BC_202301 pojedynczych $cian wykopow pod komory i studzienki,
D 03.02.01 gtebokosci wykopu do 3,0 m w gruntach suchych kat. I-1V
studnie wpustowe
(0,5+0,05+0,5+0,05+0,5)*4*(2,79+0,06+0,1)*8 m2 151,04
studnie 1200
(0,5+0,1+1,2+0,1+0,5)*4*(1,88+1,69+1,97+1,58+1,32+1,51+1,8| m2 150,82
4+1,92+8%(0,15+0,1))
studnie 1500
(0,5+0,1+1,5+0,1+0,5)*4*(2,97+2,21+1,73+3,69+3,72+2,15+6*(| m2 194,08
0,15+0,1))
1.3.7(KNNR 6 0103-0100 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 372,54
(P29)|BC_202301 konstrukcyjne
D-04.01.01.
kanat rurowy
17*(0,5+0,80+0,5) m2 30,60
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Lp Kod Opis Jm | llosci skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
51,39%(0,5+0,4+0,5) m2 71,95
136,64%(0,5+0,315+0,5) m2 179,68
75,26%(0,5+0,2+0,5) m2 90,31
1.3.8|KNNR 4 1411-0100 Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich m3 56,70
(P30)(BC_202301
D 083.02.01
studnie wpustowe
3,14%(0,05+0,5/2+0,27)"270,1*8 m3 0,82
kanat rurowy
177(0,5+0,80+0,5)*0,15 m3 4,59
51,39%(0,5+0,4+0,5)*0,15 m3 10,79
136,64*(0,5+0,315+0,5)*0,15 m3 26,95
75,26*(0,5+0,2+0,5)*0,15 m3 13,55
1.3.9|BCD D-08.01.01.42.02 [Wykonanie tawy betonowej zwyktej z betonu C12/15 m3 0,26
(P31){BCD_202301
D 083.02.01
osadnik KPED 01.14
1,1*1,270,2 m3 0,26
1.3.10|BCD D-04.06.01.11.02 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu, pielegnacja m2 29,39
(P32)(BCD_202301 podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
D 03.02.01, D 05.03.04 |grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, dowdz z odlegtosci
do 5 km
studnie
3,14*(0,15+1,2/2)"2*8 m2 14,13
3,14*(0,15+1,5/2)"2*6 m2 15,26
1.3.11|KNNR 4 1424-0200 Montaz studzienek $ciekowych ulicznych zelbetowych o szt. 8,00
(P33)|BC_202301 $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
D 083.02.01
8 szt. 8,00
1.3.12|KNNR 4 1413-0300 Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych | szt. 8,00
(P34)(BC_202301 wykopach o srednicy 1200 mm i gt. 3,0 m
D 08.02.01
8 szt. 8,00
1.3.13|KNNR 4 1413-0600 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gt. studni rewizyjnych z kregéw| 0.5 6,00
(P35)(BC_202301 betonowych srednicy 1500 mm i gt. ponad 3 m,w gotowym m
D 083.02.01 wykopie
6 0.5 6,00
m
1.3.14|KNNR 6 0605-0301 Montaz elementéw betonowych prefabrykowanych systemu szt. 1,00
(P36)(BC_202301 odwodnienia drég. Osadnik KPED 01.14
D 03.02.01
1 szt. 1,00
1.3.15|KNNR 11 0502-0200 Montaz rurociggdw kanalizacyjnych PVC kielichowych w m 75,26
(P37)|BC_202301 gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotnosci, na
D 03.02.01 gt. do 5 m i $rednicy 200 mm
75,26 m 75,26
1.3.16{|KNNR 11 0502-0400 Montaz rurociggéw kanalizacyjnych PVC kielichowych w m 136,64
(P38)(BC_202301 gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotnosci, na
D 03.02.01 gt. do 5 m i $rednicy 315 mm
136,64 m 136,64
1.3.17|KNNR 11 0502-0500 Montaz rurociggéw kanalizacyjnych PVC kielichowych w m 51,39
(P39)(BC_202301 gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotnosci, na
D 03.02.01 gt. do 5 m i $rednicy 400 mm
51,39 m 51,39
1.3.18|KNNR 4 1312-0600 Montaz kanatéw z rur betonowych kielichowych WIPRO, m 17,00
(P40)(BC_202301 taczonych na uszczelke gumows, o $rednicy 800 mm
D 083.02.01
17 m 17,00
1.3.19(BCD D-06.01.01.51.02 |Umocnienie dna rowow i skarp brukowcem o grubosci 16-20 m2 15,00
(P41){BCD_202301 cm z kamienia narzutowego (polnego) lub kostkg granitowg
D 03.02.01. 15/17, utozonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
dno i skarpy rowu
3*5 m2 15,00
1.3.20|KNNR 4 1411-0100 Wykonanie obsypki kanatow z materiatéw sypkich m3 147,39
(P42)(BC_202101
D 083.02.01
kanat rurowy
1,76%(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)-3,14%(0,2/2)"2) m3 0,66
2,96%(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)-3,147(0,2/2)"2) m3 1,11
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Lp Kod Opis Jm | llosci skladowe llo$¢ robot

1 2 3 4 5 6
(9,57+17,93)*(0,3+0,315+0,3)*((0,315+0,3)-3,14*(0,315/2)"2) | m3 13,51
2,03*(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)-3,14*(0,2/2)"2) m3 0,76
9,32*(0,3+0,4+0,3)*((0,4+0,3)-3,14*(0,4/2)"2) m3 5,35
(3+3)*(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)-3,14*(0,2/2)"2) m3 2,25
3*(0,3+0,4+0,3)*((0,4+0,3)-3,14%(0,4/2)"2) m3 1,72
(13,73+25,34+50+50)*(0,3+0,4+0,3)*((0,4+0,3)-3,14%(0,4/2)"2) | m3 79,88
11,2*(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)-3,14*(0,2/2)"2) m3 4,20
11,2%(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)-3,14%(0,2/2)"2) m3 4,20
11,2%(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)-3,14%(0,2/2)"2) m3 4,20
11,2%(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)-3,14%(0,2/2)"2) m3 4,20
17%(0,3+0,8+0,3)*((0,8+0,3)-3,14%(0,8/2)"2) m3 14,22
4,57*2%(0,3+0,315+0,3)*((0,315+0,3)-3,14*(0,315/2)"2) m3 4,49
(6,44+11,27)*(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)-3,14*(0,2/2)"2) m3 6,64

1.3.21[ANALIZA WEASNA NA |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych pospdtkg m3 390,84
(P43)|[PODSTAWIE KNNR 1 |warstwami grubosci 20 cm do wysokosci proj. korytowania.
0319-0300 Gtebokos¢ wykopu do 3,0 m
BC_202301
D 03.02.01
kanat rurowy
1,76*(0,3+0,2+0,3)*(107,54-106,00+107,62-106,02)/2 m3 2,21
2,96%(0,3+0,2+0,3)*(107,36-106,00+107,34-106,03)/2 m3 3,16
(9,57+17,93)*(0,3+0,315+0,3)*(107,24-105,4+107,14-105,55)/2 | m3 43,15
2,03*(0,3+0,2+0,3)*(107,14-105,67) m3 2,39
9,32*(0,3+0,4+0,3)*(107,28-105,8) m3 13,79
(3+3)*(0,3+0,2+0,3)*(107,19-105,82) m3 6,58
3%(0,3+0,4+0,3)*(107,16-105,84) m3 3,96
(13,73+25,34+50+50)*(0,3+0,4+0,3)*(107,14-105,87+107,81-10| m3 184,27
6,43)/2
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,81-106,60+107,75-106,65)/2 m3 10,35
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,18-106,10+107,12-106,22)/2 m3 8,87
11,2%(0,3+0,2+0,3)*(107,34-106,20+107,31-106,35)/2 m3 9,41
11,2*(0,3+0,2+0,3)*(107,71-106,40+107,66-106,51)/2 m3 11,02
17*(0,3+0,8+0,3)*(107,28-105,4+106,36-105,58)/2 m3 31,65
4,57*2%(0,3+0,315+0,3)*(107,19-106,20+107,16-106,27)/2 m3 7,86
(6,44+11,27)*(0,3+0,2+0,3)*(107,67-105,6+107,22-105,8)/2 m3 24,72
pomniejszenie o wykonang obsypke
-(6,44+11,27)*(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)) m3 - 7,08
-4,57*2%(0,3+0,315+0,3)*((0,315+0,3)) m3 - 5,14
-17*(0,3+0,8+0,3)*((0,8+0,3)) m3 - 26,18
-11,2%(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)) m3 - 4,48
-11,2%(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)) m3 - 4,48
-11,2%(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)) m3 - 4,48
-11,2%(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)) m3 - 4,48
-(13,73+25,34+50+50)*(0,3+0,4+0,3)*((0,4+0,3)) m3 - 97,35
-3%(0,3+0,4+0,3)*((0,4+0,3)) m3 - 2,10
-(3+3)*(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)) m3 - 2,40
-9,32%(0,3+0,4+0,3)*((0,4+0,3)) m3 - 6,52
-2,03%(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)) m3 - 0,81
-(9,57+17,93)*(0,3+0,315+0,3)*((0,315+0,3)) m3 - 1547
-2,96%(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)) m3 - 1,18
-1,76*(0,3+0,2+0,3)*((0,2+0,3)) m3 - 0,70
studnie wpustowe
((0,5+0,05+0,5+0,05+0,5)"2-3,14%(0,6/2)"2)*(2,79+0,06+0,1)*8 | m3 53,75
studnie 1200
((0,5+0,1+1,2+0,1+0,5)"2-3,14*(1,4/2)"2)*(1,88+1,69+1,97+1,5 | m3 66,32
8+1,32+1,51+1,84+1,92+8%(0,15+0,1))
studnie 1500
((0,5+0,1+1,5+0,1+0,5)"2-3,14*(1,7/2)"2)*(2,97+2,21+1,73+3,6 | m3 90,23
9+3,72+2,15+6%(0,15+0,1))
1.3.22|KNNR 4 1413-0300 Montaz regulatora przeptywu, w studni betonowe;j. szt. 1,00
(P44)|Analogia
CENY RYNKOWE
D 03.02.01.
1 szt. 1,00
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Lp Kod Opis Jm | llosci skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.3.23|KNNR 4 1413-0500 - Montaz separatora koalescencyjnego w studni betonowe;. szt. 1,00
(P45)|ANALOGIA
CENY RYNKOWE
D 03.02.01.
1 szt. 1,00
1.4|CPV-45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
1.4.1|BCD D-04.01.01.31.01 [Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod m2 3 954,00
(P46)|BCD_202301 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
D-04.01.01
chodniki
780+30 m2 810,00
jezdnia
2461 m2 2 461,00
zjazdy
256 m2 256,00
pobocza
250 m2 250,00
177 m2 177,00
1.4.2|BCD D-04.12.01.11.01 |Wykonanie podbudowy gruntowej stabiliz. ziarnistym m2 2974,00
(P47)|BCD_202301 dodatkiem hydrofobowym zwiekszajgcym odpornosé¢ gruntu na
D-04.12.01. absorpcje kapilarng wody, metoda na miejscu, grubos¢
warstwy 30cm z doziarnieniem (25cm wg projektu)
Krotno$¢=0,833
2461+113+800*0,50 m2 2 974,00
1.4.3|BCD D-04.02.02.12.01 [Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z mieszanki| m2 2 934,00
(P48)|BCD_202301 niezwigzanej z kruszywem, grubos$¢ warstwy 30 cm (wg
D-04.02.02. projektu 28cm)
Krotno$¢=0,93
2461+113+80070,45 m2 2 934,00
1.4.4|BCD D-08.01.01.11.04 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm, m 936,00
(P49)(BCD_202301 wraz z wykonaniem tawy z oporem i poszerzeniem na sciek z
D 08.01.01 betonu C12/15
800+136 m 936,00
1.4.5|BCD D-04.04.02.24.01 [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 m2 2 574,00
(P50)(BCD_202301 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
D-04.04.02
2461+113 m2 2574,00
1.4.6|BCD D-04.03.01.22.03 [Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 2 574,00
(P51)|BCD_202301 niebitumicznych emulsjg asfaltowa
D-04.03.01.
2461+113 m2 2574,00
1.4.7|BCD D-04.07.01.11.06 [Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC | m2 2 574,00
(P52)|BCD_202301 22 P dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po
D-04.07.01a zageszczeniu 7 cm
2461+113 m2 2574,00
1.4.8|BCD D-05.03.05.11.04 [Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej | m2 2 574,00
(P53)|BCD_202301 AC 16 W dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po
D-05.03.05b zageszczeniu 5 cm
2461+113 m2 2574,00
1.4.9|BCD D-05.03.05.21.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 2574,00
(P54)|BCD_202301 mineralno-asfaltowej PMB 45/80-60 AC 11 S dowozonej z
D-05.03.05a odlegtosci do 5 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
2461+113 m2 2 574,00
1.4.10|BCD D-04.03.01.12.02 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 5 148,00
(P55)|BCD_202301 ulepszonych bitumem
D-04.03.01.
(2461+113)*2 m2 5148,00
1.4.11|BCD D-04.03.01.22.04 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 5 148,00
(P56)|BCD_202301 emulsjg asfaltowag
D-04.03.01.
(2461+113)*2 m2 5148,00
1.5|CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw i zjazdow
1.5.1|BCD D-08.03.01.12.05 [Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie| m 414,00
(P57)|BCD_202301 z oporem z betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawg
D-08.03.01 cementowg
414 m 414,00
1.5.2|BCD D-04.02.02.12.01 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z mieszankif m2 810,00
(P58){BCD_202301 niezwigzanej z kruszywem, grubo$¢ warstwy 30 cm (wg
D-04.04.02. projektu 25cm)
Krotno$¢=0,93
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Lp Kod Opis Jm | llosci skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
780+30 m2 810,00
1.5.3|BCD D-04.04.02.24.01 [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 m2 143,00
(P59)|BCD_202301 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
D-04.04.02.
143 m2 143,00
1.5.4|BCD D-04.04.02.23.01 [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 m2 1296,00
(P60)[BCD_202301 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
D-04.04.02. D-06.03.01a
780+30 m2 810,00
pobocza
250+177+59 m2 486,00
1.5.5|BCD D-05.03.23.15.03 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 | m2 810,00
(P61)[BCD_202301 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
D-05.03.23a. piaskiem
780+30 m2 810,00
1.5.6|BCD D-05.03.23.15.04 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci| m2 143,00
(P62)|BCD_202301 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
D-05.03.23a. piaskiem
143 m2 143,00
1.6|CPV 45233221-4 Malowanie nawierzchni
1.6.1|BCD D-07.01.01.35.02 |Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni m2 46,16
(P63){BCD_202301 materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)
D-07.01.01.
P-13
2,1+2,1 m2 4,20
P-4
(10+20+20+20)*0,24 m2 16,80
P-6
(50+50+50)*0,08 m2 12,00
P-1b
233%0,04 m2 9,32
P-7a
(15+17)*0,12 m2 3,84
1.7|CPV 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
1.7.1|BCD D-07.02.01.41.01 |Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla szt. 8,00
(P64){BCD_202301 znakoéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z
D-07.02.01. ubiciem warstwami
stupki do znakow
8 szt. 8,00
1.7.2|BCD D-07.02.01.44.34 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych | szt. 10,00
(P65){BCD_202301 z blachy ocynkowanej
D-07.02.01
znaki z grupy wielkosci duze
2 szt. 2,00
znaki z grupy wielkosci mate
8 szt. 8,00
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3. Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm | llosé robét c‘igi(')‘ig“' Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1 BUDOWA DROGI GMINNEJ 1KDL NA ODCINKU OD
DROGI GMINNEJ 3KDL DO UL. WARSZAWSKIEJ
WRAZ Z ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ
NR 410735W UL. TOPOLOWEJ NA ODCINKU OD
ULICY WARSZAWSKIEJ DO GRANICY DZIALKI NR
185/4 W GMINIE STARE BABICE
1.1|CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1.1.1|BCD D-01.02.04.83.01 | Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 3,00
(P1)|BCD_202301
D-01.02.04.
1.1.2|BCD D-01.02.04.22.01 [Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ | m2 160,00
(P2)[BCD_202301 nawierzchni 4 cm - przyjeto 8 cm
D-01.02.04. Krotnosé=2
1.1.3|BCD D-01.02.04.29.01 [Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 101,00
(P3)|BCD_202301 oraz ptyt betonowych, utozonej na podsypce
D-01.02.04 cementowo-piaskowej
1.1.4|BCD D-01.02.04.27.03 [Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych Zzelbetowych | m2 20,00
(P4)|BCD_202301 wielootworowych oraz petnych
D-01.02.04
1.1.5|BCD D-01.02.04.11.01 |Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa m2 281,00
(P5)(BCD_202301 tamanego lub naturalnego, grubos¢ warstwy 15 cm
D-01.02.04
1.1.6|BCD D-01.02.04.41.01 [Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na m 77,00
(P6)[BCD_202301 podsypce cementowo-piaskowe;j
D-01.02.04.
1.1.7|BCD D-01.02.04.93.02 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3 4,62
(P7)|BCD_202301
D-01.02.04.
1.1.8|BCD D-01.02.04.44.02 |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, [ m 62,00
(P8)[BCD_202301 na podsypce piaskowe;.
D-01.02.04.
1.1.9|BCP 451.04.01.10.05 [Rozebranie ogrodzenia - cokét z betonu, stupki stalowe, | m2 143,00
(P9)|BCP_202301 przesta z siatki, wysoko$¢ ogrodzenia 1,80 m
D-01.02.04
1.1.10(BCA 01-07-06 Rozebranie ogrodzen murowanych m3 10,00
(P10)[{BCA_202301
D-01.02.04
1.1.11|BCD D-01.02.04.71.01 |Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur m 3,00
(P11)[BCD_202301 betonowych o $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem
D-01.02.04 przepustow
1.1.12|BCD D-01.02.04.72.01 |Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur m 5,00
(P12)|BCD_202301 zelbetowych o $rednicy 80 cm z uprzednim odkopaniem
D-01.02.04 przepustow
1.2|CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.2.1|BCD D-01.01.01.11.01 [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla km 1,37
(P13)|BCD_202301 liniowych robét ziemnych w terenie rowninnym
D 01.01.01.
1.2.2|BCD D-01.02.01.14.02 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie szt. 5,00
(P14)|BCD_202301 czesciami lub etapami) przy uzyciu podnos$nika
D-01.02.01. montazowego, o srednicy 76-100 cm wraz z
karczowaniem pni.
1.2.3|BCP 451.25.01.10.28 |Karczowanie pni drzew o $rednicy 76-100 cm szt. 5,00
(P15){BCP_202301
D-01.02.01.
1.2.4|BCD D-02.01.01.11.01 |Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane m3 2 883,88
(P16)|BCD_202301 mechanicznie na odktad w gruntach kat. I-11
D-02.01.01
1.2.5|KNR 4-04 1103-0300 |Wywoz gruzu i ziemi z terenu rozbiérki samochodami m3 2102,68
(P17){BC_202301 samowytadowczymi do 5 t, przy mechanicznym
D 00.00.00 zatadowaniu i wytadowaniu - zatadowanie gruzu na
samochody, przy uzyciu koparki o poj. tyzki 0,60 m3,
przy obstudze na zmiane roboczg przez 5 samochodow
1.2.6|KNR 4-01 0108-1200 [Wywo6z ziemi i gruzu na odl. do 1 km, samochodami- | m3 2102,68
(P18)|BC_202301 doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu
D 00.00.00 spryzowanego samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnosé=4
1.2.7/KNNR 5 0721-0100 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas m 6,00
(P19)|BC_202301 mineralno-asfaltowych o grubosci 5 cm
D-01.02.04.
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm | llos¢ robot roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1.2.8|KNNR 5 0721-0200 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas m 6,00
(P20)|BC_202301 mineralno-asfaltowych - kazdy nastepny 1 cm powyzej £
D-01.02.04. cm
1.2.9|BCD D-03.06.01.31.01 [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 7,00
(P21)[BCD_202301 wodociggowych lub gazowych, nadbudowa wykonana
D-03.02.01a. betonem
1.2.10(BCD D-03.06.01.21.01 [Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa | szt. 16,00
(P22)|BCD_202301 wykonana betonem
D-03.02.01a.
1.3|CPV 45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowe;j
1.3.1|BCD D-01.01.01.11.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla km 0,28
(P23){BCD_202301 liniowych rob6t ziemnych w terenie rowninnym
D-01.01.01
1.3.2[KNNR 3 0102-0100 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer. do 1,5 | m3 417,72
(P24)(BC_202301 m, gteb. do 3,0 m w gruntach - suchych kat. I-Il
D 03.02.01
1.3.3|KNNR 1 0212-0100 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3,0 m, wykonywane na| m3 281,91
(P25)(BC_202301 odktad koparkami podsiebiernymi, o pojemnosci tyzki
D 03.02.01. 0,15 m3, w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I-11
1.3.4|KNR 4-04 1103-0300 [Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymido 5t, | m3 699,63
(P26)|Analogia przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
BC_202301 zatadowanie gruzu na samochody, przy uzyciu koparki
D 00.00.00 0 poj. tyzki 0,60 m3, przy obstudze na zmiane roboczg
przez 5 samochodow
1.3.5|KNR 4-01 0108-1200 [Wywo6z ziemi na odl. do 1 km, samochodami - doptata | m3 699,63
(P27)|Analogia za kazdy nastepny 1 km wywozu samochodami
BC_202301 samowytadowczymi do 5 t
D 00.00.00 Krotnosé=4
1.3.6[(KNNR 1 0315-0400 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z m2 495,94
(P28)|BC_202301 rozbiérkg pojedynczych $cian wykopéw pod komory i
D 03.02.01 studzienki, gtebokosci wykopu do 3,0 m w gruntach
suchych kat. I-IV
1.3.7|KNNR 6 0103-0100 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 372,54
(P29)|BC_202301 konstrukcyjne
D-04.01.01.
1.3.8|KNNR 4 1411-0100 Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich m3 56,70
(P30)BC_202301
D 03.02.01
1.3.9|BCD D-08.01.01.42.02 [Wykonanie fawy betonowej zwyktej z betonu C12/15 m3 0,26
(P31)[BCD_202301
D 03.02.01
1.3.10|{BCD D-04.06.01.11.02 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu, pielegnacja | m2 29,39
(P32)|BCD_202301 podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
D 03.02.01, D 05.03.04 |wodg, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, dowdz
z odlegtosci do 5 km
1.3.11|KNNR 4 1424-0200 Montaz studzienek Sciekowych ulicznych zelbetowych o| szt. 8,00
(P33)|BC_202301 $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
D 03.02.01
1.3.12|KNNR 4 1413-0300 Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w szt. 8,00
(P34)|BC_202301 gotowych wykopach o $rednicy 1200 mm i gt. 3,0 m
D 03.02.01
1.3.13|KNNR 4 1413-0600 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gt. studni rewizyjnych z| 0.5 6,00
(P35)(BC_202301 kregow betonowych $rednicy 1500 mm i gt. ponad 3 m
D 03.02.01 m,w gotowym wykopie
1.3.14|KNNR 6 0605-0301 Montaz elementéw betonowych prefabrykowanych szt. 1,00
(P36)|BC_202301 systemu odwodnienia drég. Osadnik KPED 01.14
D 03.02.01
1.3.15[KNNR 11 0502-0200 [Montaz rurociagéw kanalizacyjnych PVC kielichowych w| m 75,26
(P37)|BC_202301 gotowych wykopach umocnionych, o normalnej
D 03.02.01 wilgotnosci, na gt. do 5 m i $Srednicy 200 mm
1.3.16|KNNR 11 0502-0400 |Montaz rurociggéw kanalizacyjnych PVC kielichowych w| m 136,64
(P38)|BC_202301 gotowych wykopach umocnionych, o normalnej
D 03.02.01 wilgotnosci, na gt. do 5 m i $rednicy 315 mm
1.3.17|KNNR 11 0502-0500 |Montaz rurociggéw kanalizacyjnych PVC kielichowych w| m 51,39
(P39)|BC_202301 gotowych wykopach umocnionych, o normalnej
D 03.02.01 wilgotnosci, na gt. do 5 m i $Srednicy 400 mm
1.3.18|KNNR 4 1312-0600 Montaz kanatéw z rur betonowych kielichowych WIPRO.[ m 17,00
(P40)|BC_202301 taczonych na uszczelke gumowa, o0 Srednicy 800 mm
D 03.02.01
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm | llos¢ robot roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1.3.19|BCD D-06.01.01.51.02 |Umocnienie dna rowdw i skarp brukowcem o grubosci | m2 15,00
(P41){BCD_202301 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) lub kostkg
D 03.02.01. granitowg 15/17, utozonego na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
1.3.20{KNNR 4 1411-0100 Wykonanie obsypki kanatéw z materiatéw sypkich m3 147,39
(P42)(BC_202101
D 03.02.01
1.3.21|ANALIZA WEASNA NA|Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych pospotka | m3 390,84
(P43)|PODSTAWIE KNNR 1 |warstwami grubosci 20 cm do wysokosci proj.
0319-0300 korytowania. Gteboko$¢ wykopu do 3,0 m
BC_202301
D 083.02.01
1.3.22|KNNR 4 1413-0300 Montaz regulatora przeptywu, w studni betonowe;. szt. 1,00
(P44)|Analogia
CENY RYNKOWE
D 03.02.01.
1.3.23|KNNR 4 1413-0500 - [Montaz separatora koalescencyjnego w studni szt. 1,00
(P45)|ANALOGIA betonowe;j.
CENY RYNKOWE
D 03.02.01.
1.4|CPV-45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
1.4.1|BCD D-04.01.01.31.01 |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie poditoza pod | m2 3 954,00
(P46)|BCD_202301 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
D-04.01.01
1.4.2|BCD D-04.12.01.11.01 |Wykonanie podbudowy gruntowe;j stabiliz. ziarnistym m2 2974,00
(P47)|BCD_202301 dodatkiem hydrofobowym zwiekszajgcym odpornosé
D-04.12.01. gruntu na absorpcje kapilarng wody, metoda na
miejscu, grubos¢ warstwy 30cm z doziarnieniem (25cm
wg projektu)
Krotno$¢=0,833
1.4.3|BCD D-04.02.02.12.01 [Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z m2 2 934,00
(P48)|BCD_202301 mieszanki niezwigzanej z kruszywem, grubos¢ warstwy
D-04.02.02. 30 cm (wg projektu 28cm)
Krotno$¢=0,93
1.4.4|BCD D-08.01.01.11.04 [Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 936,00
(P49)(BCD_202301 15x30 cm, wraz z wykonaniem fawy z oporem i
D 08.01.01 poszerzeniem na $ciek z betonu C12/15
1.4.5|BCD D-04.04.02.24.01 [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakgcji m2 2 574,00
(P50){BCD_202301 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po
D-04.04.02 zageszczeniu 20 cm
1.4.6|BCD D-04.03.01.22.03 [Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 2 574,00
(P51){BCD_202301 niebitumicznych emulsjg asfaltowg
D-04.03.01.
1.4.7|BCD D-04.07.01.11.06 |Wykonanie podbudowy z mieszanki m2 2574,00
(P52)(BCD_202301 mineralno-asfaltowej AC 22 P dowozonej z odlegtosci
D-04.07.01a do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
1.4.8|BCD D-05.03.05.11.04 |Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki m2 2574,00
(P53){BCD_202301 mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odlegtosci
D-05.03.05b do 5 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
1.4.9|BCD D-05.03.05.21.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 2574,00
(P54)|BCD_202301 mineralno-asfaltowej PMB 45/80-60 AC 11 S dowozonej
D-05.03.05a z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4cm
1.4.10|BCD D-04.03.01.12.02 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 5 148,00
(P55){BCD_202301 ulepszonych bitumem
D-04.03.01.
1.4.11|BCD D-04.03.01.22.04 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 5 148,00
(P56)|BCD_202301 bitumicznych emulsjg asfaltowag
D-04.03.01.
1.5|CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw i zjazdow
1.5.1|BCD D-08.03.01.12.05 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm | m 414,00
(P57)|BCD_202301 na tawie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypetnione
D-08.03.01 zaprawg cementowg
1.5.2|BCD D-04.02.02.12.01 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z m2 810,00
(P58){BCD_202301 mieszanki niezwigzanej z kruszywem, grubo$¢ warstwy
D-04.04.02. 30 cm (wg projektu 25cm)
Krotno$¢=0,93
1.5.3|BCD D-04.04.02.24.01 [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji m2 143,00
(P59)|BCD_202301 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
D-04.04.02. zageszczeniu 20 cm
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm | llos¢ robot roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1.5.4|BCD D-04.04.02.23.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji m2 1296,00
(P60){BCD_202301 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po
D-04.04.02. zageszczeniu 15 cm
D-06.03.01a
1.5.5|BCD D-05.03.23.15.03 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o m2 810,00
(P61)[BCD_202301 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,
D-05.03.23a. spoiny wypetnione piaskiem
1.5.6|BCD D-05.03.23.15.04 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o | m2 143,00
(P62)|BCD_202301 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,
D-05.03.23a. spoiny wypetnione piaskiem
1.6|CPV 45233221-4 Malowanie nawierzchni
1.6.1|BCD D-07.01.01.35.02 [Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego m2 46,16
(P63)|BCD_202301 jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
D-07.01.01. chemoutwardzalne)
1.7|CPV 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
1.7.1|BCD D-07.02.01.41.01 [Ustawienie stup6w z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt. 8,00
(P64)|BCD_202301 dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i
D-07.02.01. zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
1.7.2|BCD D-07.02.01.44.34 [Przymocowanie do gotowych stup6w tarczy znakéw szt. 10,00
(P65)|BCD_202301 drogowych z blachy ocynkowanej
D-07.02.01
Wartos¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
Wartos¢ koncowa:
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