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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45212222-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (st) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z budowa ztobka wraz z niezbgdnymi urzadzeniami budowlanymi w Dobrzyniewie Duzym
w granicach dziatek 83/1 i 83/2, obreb Dobrzyniewo Duze

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z dostgpem do placu budowy lub
wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakoriczenie robot.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy, zgodnie z
polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktérym wszystkie obmiary robot sg zapisane, facznie z objasnieniami innymi
zwigzanymi danymi.

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Projektant - osoba lub firma bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sig hatasu
Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.
Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetiajaca
warunki statecznoci i odwodnienia.

Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu,

Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z budowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do
wykonania gtéwnych elementdw robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw, ktore beda zatwierdzone przez Inspektora i inne odpowiednie
organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych rusztowan,

Rysunki elementéw nosnych,

Mapa o skali 1:500 zawierajgca sie w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprocz ST, Rysunkéw i innych informacii, o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i technicznych parametréw wymaganych
kontraktem.
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Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cze$¢ musi by¢ kompletna w
stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czes$¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag iflub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane
przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkdw, dokumentacji i innych danych,
Wykonawca powinien sie skonsultowac¢ z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni
wcezesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w okre$lonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni
przed datg konsultacii.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykonac poprawki dokumentacii i rysunkéw otrzymanych od Inspektora zgodnie
z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w
czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do uzytku, specjalistycznej
firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pozniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich" Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaci
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materiaty te w czasie pdzniejszym okazq sie szkodliwe dla
Srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wkadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo
tadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace
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nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre s w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.8. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmujg
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczecie robot lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych,
itd.)

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakoficzenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram, do
wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdinych odcinkow
robot.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt p6znym wydaniem
jakichkolwiek zezwoleri na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére
jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodno$ci i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajq
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb
ciagty spetniajq wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ skladowane w pryzmach i uzyte ponownie do
zasypania wykopow lub usuniete na zakoriczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materiatéw z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia
wiasciwo$ci materiatéw ktore sg uzywane.
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Wyniki tych testéw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robot. W przypadku, gdy Inspektor bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b). Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot. niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB |ub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu musi zapewniac, ze roboty bedg wykonane i zakoficzone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki
transportu nie odpowiadajace tym warunkom bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz
montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawic, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jakosci szczegdtowo
opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujace wykonanie prac zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

CzeS¢ gtowng opisujaca:

- Organizacjg prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,

- Bezpieczenstwo i higiene pracy,

- Kwalifikacje i do$wiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatow Inspektorowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz montowanych urzadzen i sprzetu

Cze$¢ szczegbtowa opisujaca;

- Whasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatdw, dokumenty stwierdzajace ich przydatno$¢ zgodnie z
przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, Deklaracje Zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawno$ci ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami technicznymi,

- Rozne typy i ilo$¢ $rodkow transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas
dostaw materiatéw, mieszania, wykonywania poszczegoinych elementéw pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajacymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy prébne w celu zademonstrowania ich
wystarczalno$ci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty bedg
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania prob i
testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji.

Inspektor poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii Inspektora btedy te moga wptywac na prawidtowos¢
testow, moze on odméwic uzycia w Robotach materiatéw, ktére zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury
testow beda prawidtowe i akceptacja materiatéw bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywa¢ kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakoci.

Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktére
posiadaja;

A. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub Deklaracjg Zgodnosci, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatow ktdre wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda partia dostarczonych
materiatdw powinna zawiera¢ dokumenty ktdre bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetiajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.



BUDOWA ZLOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
W DOBRZYNIEWIE DUZYM
W GRANICACH DZIALEK 83/1 | 83/2, OBREB DOBRZYNIEWO DUZE

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym
aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Raporty dzienne

Oznaczajg ksigzke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje sig wszystkie szczegdty dotyczace naktadéw robocizny, materiatow
sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot..

(3) Ksiega obmiarow

Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiardw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i Inwestorem.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robot,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencije na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymag jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu realizacji ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej. objetosci bedg wyliczone w 3 jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekroj.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg Uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow,
ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejecie Robot i Odcinkow,
b). Przejecie czesci Robot

c). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robot i Odcinkow.

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

- Swiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawione

Wykonawca bedzie mégt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inspektora nie wczesniej niz 14 dnie
przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy ukoriczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki,
to Wykonawca bedzie magt po dobie wystapié¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inspektor, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo Przejecia,
podajac date, z ktorg Roboty zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkow

Zamawiajacy okre$la forme Dokumentacji Protokotu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PB,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badar i pomiardw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczng, sieci energetyczne,
gazowe, o$wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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8.2. Przejecie czesci robot.

Inspektor moze, wediug wytacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dia jakiejkolwiek czesci robot
statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ cze$ci Robot, Wykonawcy jak najwczesniej umozliwione
bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych préb koncowych.
Wykonawca przeprowadzi te proby koricowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uptywu
odno$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpézniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad, lub
pozniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy wszystkie roboty i dokona ich préb,
wiacznie z usunieciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne przepisy

Podstawa ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robot.

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez Wykonawce
w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie ze standardami i
normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robot obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi dostawy na miejsce budowy
Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156)

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
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ST-1 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna,

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentéw projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
przedmiarem rob6t. Zakres rzeczowy robét do wykonania podano w obmiarze robét. Ustalenia zawarte w niniejsze;
Specyfikacji

Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach
nieskalistych (kat. 1- III).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Dokumentaciji Projektowej.

Fundament konstrukc;ji - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu sztucznie zageszczanego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktérej grunt ubijany znormalizowany
uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowa pds.

Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw, zasyp6w oraz innych prac zwigzanych.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich
jak: ziemia roélinna, odpady materiatéw budowlanych itp. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w
miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujgcego naruszenie budowy podtoza ponad niezbgdne minimum
wymagane Dokumentacja Projektowa Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.), transportu mas ziemnych (samochody
wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczeg6inosci przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami
atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w sposob niekontrolowany parametry gruntu.
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Z tych samych wzgledow materiaty sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczyc¢, przestrzegajac
ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania. Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosci $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu)

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez
Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Uwagi ogdine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegotowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
Dokumentaciji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora.
Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przeja¢ protokolarnie od Inwestora punkty state | charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjno - wysoko$ciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkdw
wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktow. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopéw powinno by¢
sprawdzone przez nadzor techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie dami i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed
rozpocze¢ciem" wiasciwych robot ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materiaty napotkane w trakcie prowadzenia robo6t

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie
lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia
odpowiednich sposobow zabezpieczen. Jezeli napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentagji, lub
materiaty nadajace sie do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwa¢, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujace
nadzor nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania. W przypadku natrafienia na
przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ inwestora oraz wtadze
konserwatorskie

5.2.4. Zabezpieczenia Scian wykopow.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania,
Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Zasady prowadzenia robot

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny by¢
wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakorczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robdt i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopow w bezpo$rednim sasiedztwie
istniejacej budowli, na gtebokosci rownej lub wigkszej niz gteboko$¢ posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy
zastosowac $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli Sposdb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatno$ci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezpo$rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkfad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy
czym w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubo$ci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentu. Jezeli grunt jest
zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych
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5.2.6. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do
ponownego ‘wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podkfad betonowy na koszt Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykop6w i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwatg nieprzydatno$c.
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.2.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podituzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntdw niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zaggszczenia wg projektu, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagniete przez
bezpo$rednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sig jedynie sporadyczny ruch pojazdow
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2.11. Zasypki.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,2m. Mozna jg zaggszczaé recznie lub
mechanicznie. Wskaznik

zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,

0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m,

0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢

za pomocg o0znaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtémego

modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02.

Pordwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zaggszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania
podane wyzej. Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie porownanie modutéw odksztatcenia, to warto$¢
stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza
od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtémie zagescic.
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Wilgotno$¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W wypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polewac woda, Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od
optymalnej, grunt przed zageszczaniem winien by¢ osuszony.

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W
przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie:

dla piaskow i zwiréw - 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o réwne;j
grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zaggszczac na catej
powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego,

prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku $rodkowi nasypu.

5.2.12. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz: 0,002 % - dla spadkow terenu,

* 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu, + 5 cm - dla rzednych dna wykopu.

Pochylenie skarp nie powinno réwnic si¢ od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokosci nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa,
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogoine.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogoinymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbi6r robdt winny by¢ wykonane
zgodnie z normami:
—  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
—  BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne

6.2. Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji i w Dokumentaciji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwracic na:

— odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

—  zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych Scianek

—  zabezpieczenia wykopow,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t,

—  doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykorczenie).
Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w
Dokumentaciji Projektowe;.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
Ocene wynikdw zageszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposob.
a) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatceni lo, przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z bieszacej kontroli robét ziemnych,
b) zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sig za zgodne z wymaganiami, jesli spetnione bedag warunki:
2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania Sredniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostato wyniki nie powinny odbiega¢ o
wiecej niz 5% (15) lub 10% (lo) od warto$ci wymaganej,
15 - $rednie nie mniej niz 15 - wymagane,
lo - $rednie nie mniej niz lo - wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na: wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe ujecie i odprowadzenie
wysiekdw wodnych. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ST powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty winny by¢ wykonane
zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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7.2.1. Dokumenty i dane

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawa dokonania oceny ilosci i jakoSci
robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty.

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

b) dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty fundamentowe lub
ziemne,

c) atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatow budowlanych,

d) Dziennik Budowy,

e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacii.

7.2.2. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i rob6t ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,

c) grubo$ci poszczegoinych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbior koricowy.

Odbiér koricowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze koicowym powinny by¢ przedtozone nastepujace
dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. [3]

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
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ST 2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
konstrukcyjnych z betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczng nalezy stosowaé¢ zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa- opisem technicznym i rysunkami. Beton konstrukcyjny C 20/25, (B 25), chudy beton C 8/10 (B 10)

2.2. Sktadniki mieszanki

2.2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w normie PN-B-197-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia cementu, dla ktdrej
wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na plac u sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Do betonu nalezy stosowaé
kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620:2004. Dostawca kruszywa jest zobowiazany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.2.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli wodg do betonu przewiduje
sig czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Beton

2.3.1. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa PW — opisem technicznym i rysunkami, tj. beton
zwykly klasy C20/25 ( B 25 ), spetniajacy wymagania normy PN-EN 206-1:2003.

2.3.2. Beton podktadowy.

Beton podktadowy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — opisem technicznym i rysunkami, j. beton klasy C8/10
(B-10), z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie. Odpowiednie wymagania
okresla norma PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolno spadowych). Do podawania mieszanek
nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sig takze
przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wieksza niz 10 m. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
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jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci. Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukgji.

Mieszanki betonowe moga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie ptyng niekorzystnie na jako$¢ robot
i wiasciwosci przewozonych towardw.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia powodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i
dokumentaCJl technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:
wybor sktadnikow betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
—  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
—  sposodb transportu mieszanki betonowej,
—  kolejnos¢ i sposob betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
—  sposdb pielegnacii betonu,
—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
—  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:
—  prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieni pomostow itp.,
—  prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
—  zgodnos¢ rzednych z projektem,
—  czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,
—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
—  prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
—  prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251:1963.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;

* +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

* 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikow
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysoko$ci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogéinych:

—  w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sig deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

—  szybkos¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowg powinny by¢ okre$lone wytrzymatoscia i
sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

—  wokresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

—  wczasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda,
opadowg; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilo5¢ wody powodujgca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunag,

—  wmiejscach, w ktdrych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocq
sztychowania.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— wfundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
po$rednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubo$ci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczanlu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych, - mieszanka betonowa w
czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej,

—  reczne zageszczanie moze byc stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii ciektej i potciektej lub
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzanych,

— nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

—  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

—  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie
wibrujgcym,

—  kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,

—  belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowa¢ sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

—  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund,

—  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne,

—  reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w ten sposob, aby korice pretéw wchodzity na gtebokos$¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio
utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢
uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu e miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementdw, a w plytach i $cianach — do ich powierzchni. Powierzchnia betonu
w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym
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przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢
podane:

— data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

—  wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

—  konsystencja mieszanki betonowej,

—  daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i

terminy badan.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

—  badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukji.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu. Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczag pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia i rysy sg niedopuszczalne.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierownosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji
po rozdeskowaniu.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozonej w Dokumentacii
Projektowej . Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb
ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rze¢dnych .
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5.7. Deskowania i rusztowania
Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.
Projekt sporzadza Wykonawca uwzgledniajac wymagania niniejszej Specyfikacii.
Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnic:

— odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukj,

—  jednorodng powierzchnig betonu,

— odpowiednig szczelnos¢,
- wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.
Konstrukcja deskowarn i rusztowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

—  szybko$¢ betonowania,

—  sposdb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.
Inspektor nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna rusztowanie lub deskowanie za
niebezpieczne i nie gwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za jako$¢ i ostateczny efekt robét.

5.8. Usuwanie deskowar i rusztowan

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagang projektem
wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w
konstrukgji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysScic z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie
wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢ Srodkami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakoSci producentdw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jako$ci”. Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci
mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:2003:

a) whasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwo$¢ betonu,

e) odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

f) przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukcji)
na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okre$lenie licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wigcej niz 5% przekroju danego
elementu. Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubos$ci otuliny.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacija Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

* szalunkéw,

* zbrojenia,

* betonowania,

* zageszczenia betonu,

* rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z
dopuszczalng tolerancja),
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c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wad itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z projektem i Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng podstawa wykonania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przedmiar robét. Podstawg wykonania i
oceny ilosci robét jest harmonogram robot zgtoszony przez Wykonawce i zaakceptowany przez NI .

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Podstawg
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o
wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu
robdt. Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w przedmiarze robét, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. UWAGI KONCOWE
- Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych” oraz ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki” (Dz.U. nr 75 p0z.69 z 2002 r.) z
pozn.zmianami.
Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem ogélnych i branzowych przepiséw BHP.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych rzemiesInikow lub firmy
budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z zachowaniem ogéInych i branzowych przepiséw budowlanych.
Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne musza posiada¢ aktualne uprawnienia bez ograniczen w swojej
specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny by¢ ztozone przed rozpoczeciem robét
do Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie ujete w projekcie materiaty winny posiada¢ wymagane polskim prawem certyfikaty i aprobaty
techniczne,

11. WYKAZ WYBRANYCH NORM

[1].PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

[2].PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

[3].PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statoci objeto$ci.

[4].PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.

[5].PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.

[6].PN-EN 197-6:2002

[7].PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[8].PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

[9].PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

[10]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

[11]. PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

[12]. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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ST 3 ROBOTY ZBROJENIOWE

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojeniowych
konstrukgji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna,
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu.
W zakres tych robét wehodza;
—  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi.
—  UlozZenie zbrojenia z pretow okragtych gtadkich.
—  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi.
—  Ulozenie zbrojenia z pretdw zebrowanych.
—  Transport zbrojenia.

1.4.0kreslenia podstawowe.

1.4.1. Stal zbrojeniowa-wyrdb stalowy o kotowym przekroju lub zblizonym do kotowego przekroju ,wytwarzany w postaci
pretow prostych lub kregdw ,przeznaczony do zbrojenia betonu

1.4.2.Stal zbrojeniowa zebrowana- stal zbrojeniowa majaca co najmniej dwa rzedy zeber poprzecznych

1.4.3.Krag - pojedyncze pasma stali zbrojeniowej zwiniete w koncentryczne pierscienie

1.4.4 Element zbrojarski — najmniejsza. niepodzielna cze$¢ zbrojenia konstrukcji ,wykonana ze sali zbrojeniowej cigte;j i
gietej, z pretéw prostych lub kregow, prosta lub wygieta zgodnie ze specyfikacjg projektowa ,stanowigca zbrojenie
pojedyncze badz wchodzaca w sktad szkieletu zbrojeniowego

1.4.5.Siatka zgrzewana- uktad pretow wzdtuznych i poprzecznych, wacowki lub drutéw o tej samej lub rdznej Srednicy
nominalnej i diugosci ,ktore sg utozone zwykle pod katem prostym do siebie i fabrycznie zgrzane oporowo ze sobg we
wszystkich punktach skrzyzowania zgrzewarkami automatycznymi

1.4.6.Kratownice- dwu- lub tréjwymiarowa konstrukcja metalowa sktadajaca sie z gérnego pasa kratownicy, jednego lub
wigecej dolnych paséw kratownicy i ciggtych lub nieciagtych krzyzulcow. Krzyzulce te sq spajane lub potgczone z pasami
kratownicy.

1.4.7 Partia stali zbrojeniowej- ilo$¢ pretoéw, walcowki, drutow lub wyrobow odwinietych z kregow o jednej srednicy
nominalnej i z jednego wytopu, wyprodukowana przez jednego wytworce i kazdorazowo przedstawiona do badania
1.4.8.Partia zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni- wydanie produkcyjne obejmujace jedna lub wiele $rednic ,jeden lub
wiele wytopow ,jeden lub wiele rodzajow materiatow (walcowka, prety proste o réznych dtugosciach),jeden lub wiele
gatunkow stali, ale posiadajaca jeden unikatowy numer pozwalajacy na $ledzenie wytopdw stali, z ktdrej wykonano zbrojenie
oraz przygotowanie wiasciwych dokumentow.

1.4.9.Zbrojarnia- specjalistyczny zaktad produkciji zbrojen prefabrykowanych , wykonujacy zbrojenia prefabrykowane w
sposob zorganizowany na skale przemystowa, na podstawie dokumentaciji technicznej.

1.4.10.Pozycja zbrojeniowa-podstawowa jednostka identyfikacji zbrojenia wytworzonego w zbrojarni dostarczonego z
dokumentacja techniczna. Jedna pozycja dostarczana jest w jednej lub wielu wigzkach , w zaleznosci od liczby sztuk. Kazda
wigzka jest oznaczona osobno.

1.4.11.Klasa techniczna- typ stali zbrojeniowej z okreslonymi wtasno$ciami uzytkowymi identyfikowany jednoznacznym
numerem wyrobu.

1.4.12.Ciggliwos¢ — zdolno$¢ stali do trwatych odksztatcen bez naruszania spojnosci po przekroczeniu granicy plastyczno$ci.
1.4.13.Nominala powierzchnia przekroju poprzecznego preta zebrowanego-powierzchnia przekroju poprzecznego
rownowazna powierzchni przekroju poprzecznego okragtego preta gtadkiego o tej samej Srednicy nominalnej d. tj.(3,14d2)/4.
1..4.14.Gtéwny inzynier-osoba reprezentujaca wykonawce rob6t ,odpowiedzialna za prawidtowe wykonanie robét.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszym STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy.

23



BUDOWA ZLOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
W DOBRZYNIEWIE DUZYM
W GRANICACH DZIALEK 83/1 | 83/2, OBREB DOBRZYNIEWO DUZE

Zmawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, ksiege obmiaru robét oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i
dwa komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow odniesienia i
pomiarowych (jezeli wystepuija).

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki ,obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczeg6towych
warunkach umowy ,uwzgledniajac podziat na dokumentacje projektowa;

- Zamawiajacego

-sporzadzong przez Wykonawce powykonawczg,

1.5.3.Zgodnos¢ robdt z dokumentacijg projektowa i STWIORB.

Dokumentacja projektowa ,STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢
umowy ,a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak ,jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera ,ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku ,gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadawalajgcq jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi ,a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy
,zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie itp. Na budowie
po uzgodnieniu Wykonawcy z Zleceniodawcg zostanie zatrudniony dozorca . Fakt przystapienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i
iloSciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuije sie ,ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
starty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ,ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Na przedmiotowej budowie nie
przewiduje sie stosowanie materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy przy wykonywaniu
napraw.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac ,aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace ,socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

1.5.11.Stosowanie sig do praw i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne ,ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
,przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.Materiaty.

2.1.Stal zbrojeniowa.

(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wedtug dokumentaciji technicznej i odpowiednich norm.

(2)Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej
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Srednica preta Granica Wytrzymalosé Wydluzenie Zginanie a-

Gatutick stali plastyczna na rozcigganie trzpienia srednica
mm MPa MPa % d-probki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d=2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)
34GS-b 1.06.1932 410 min. 590 16 d=3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchni prébek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy osadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne
gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania ,wtracenia niemetaliczne ,wzery, wypukto$ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg niedopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm ,za$ 0,7 mm dla pretow
0 wiekszych $rednicach

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu , w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwdrcy

- $rednice nominalng

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki ciepinej

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

-na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczow,

- farb lub innych zanieczyszczen

- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sig miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci
preta

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach , lub stojakach z podziatem wg. wymiarow i
gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych

- stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu prébek do badar laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.Sprzet

3.1.Sprzet przeznaczony do wykonania zbrojenia.

Prety dostarczone w kregach oraz druty dostarczone w szpulach powinny by¢ wyprostowane przed wykonaniem zbrojenia.
W tym celu zaleca si¢ stosowanie pro$ciarek rolkowych dwuptaszczyznowych. W przypadku prostowania pretéw przez
przecigganie nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne wasciwo$¢ stali po wyprostowaniu. Pretoéw obrobionych na zimno nie
nalezy prostowac przez przecigganie.

Do ciecia pretow stosuje sie gilotyny ,z tym Ze prety o Srednicy do 20 mm moga by¢ réwniez cigte przy pomocy nozyc.
Giecie pretow moze odbywac sie recznie — prety o Srednicy do 20 mm lub za pomoca urzadzeh mechanicznych
(gietarek).Giecie pretow o $rednicy wiekszej niz 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na
goraco przy zachowaniu wytycznych dla typu giecia ,stanowigcych zatacznik do dokumentaciji technicznej rob6t zbrojarskich.
Prace zwigzane z przygotowaniem zbrojenia powinny by¢ prowadzone na wydzielonym obszarze terenu budowy. Stosowany
sprzet powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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4.Transport.

4.1.Transport stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.Wykonanie robot.

5.1.Wykonanie zbrojenia.

a/Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem i farbg olejng nalezy opali¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b/Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wedtug projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03265:2002.Skrzyzowanie pretow nalezy
wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c/Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan
,pomostow transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢
dokonywany bezpo$rednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie. Dla
zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otuliny.

6.Kontrola jakosci.

6.1.Badania w czasie budowy.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujacymi
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przed odbiorem stali na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przewigzek z zaméwieniem

-sprawdzenie stanu powierzchni

- sprawdzenie wymiaréw wg. norm

- préba rozciggania

- proba zginania na zimno

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie ,jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

6.2.Tolerancja wykonania.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia ,giecia i rozmieszczenia

zbrojenia :

- otulina wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubo$ci otuliny
- rozstaw pretéw w Swietle +/- 10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji +/- 10 mm

- dtugo$¢ preta migdzy odgieciami +/- 10 mm

- miejscowe wykrzywienia +/- 5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnosci +/- 1mm (wzajemne odlegtoSci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac¢ 3%

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie

- rznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ +/- 0,5 cm

-rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +/- 2 cm.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. tacznie diugos¢ pretow poszegoinych
$rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy 7kg/mb.
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Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw ,przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

8.0dbior robot.
Wszystkie roboty zbrojeniowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
kohcowego.

8.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia ,w ktore powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Zadwiadczenie to powinno zawierac:

-znak wytworcy

-Srednice nominalng

-gatunek stali

-numer wyroby lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dia kazdej wigzki. Brak
w/w dokumentéw dopuszcza stal do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg. odpowiednich
norm.

8.2.0dbidr zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do
Dziennika Budowy. Odbiér polega na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z projektem obejmuje:

- zgodno$¢ ksztattow pretow

- zgodno$¢ liczby pretdw i ich Srednic w poszczegoinych przekrojach

- rozstaw strzemion

- prawidtowe wykonanie hakéw, ztaczy i dtugosci zakotwien

- zachowanie wymaganej grubosci otuliny zbrojeni.

9.Pfatnosci.

Podstawa ptatnosci stanowi jednostka za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzkowego w deskowaniu ,zgodnie z projektem i
niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren rob6t oraz
utylizacja. Dopuszczalna jest rowniez forma ptatnosci ryczattowa ustalona pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Terminy
ptatnosci wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10.Przepisy zwiazane.

1/.PN-EN 10080 - Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
2/.PN-H-84023.06 - Stal okreslonego zastosowania .Stal do zbrojenia betonu.
3/.PN -H-03215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
4/.PN-M-80026 - Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia
5/ PN-EN 10025-2002 - Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowek
6/ PN-89/H-84023/6 - Klasa i gat. stali zbrojeniowej
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ST 4 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
murarskich.
W zakres tych robét wchodza;
—  Roboty murowe.
—  Sciany murowe
—  Scianki dziatowe z cegly.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Woda zarobowa do zapraw.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia ,z rzeki lub jeziora.

2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1.Cegta budowlana klasy 10 .

Wymiary = 250 mm.s=120 mm,h=65 mm. Masa 3,3-4,00 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych,
peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacych przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie
moze przekraczac dla cegly -10% cegiet badanych. Nasigkliwo$¢ cegly nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.Wytrzymato$¢ na
Sciskanie 10,0 MPa. Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.

Wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,52-0,56 W/mK. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 st.C i
odmrazania -brak uszkodzen po badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z wysoko$ci 1,50 m na inne cegly nie rozpadta sie.

2.2.2.Cegta budowlana petna klasy 1.5.

Wymiary = 250 mm.s=120 mm,h=65 mm. Masa 4,00-4,50 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych ,peknietych do 10% ilosci cegiet. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od
16%.Wytrzymato$¢ na $Sciskanie 15,0 MPa. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 st.Ci
odmrazania -brak uszkodzen po badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta puszczona z wysoko$ci 1,50 m na inne cegly nie rozpadta sie, moze
nastapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3.Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa.

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci ,odpornosci na dziatanie mrozu

jak dla cegty w poz.2.2.2.Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z

rozbiorki ,po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4.Cegta dziurawka klasy 50.

Wymiary 1=250 mm,s=120 mm,h=65 mm. Masa 2,15-2,80 kg. Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.Wytrzymatosc
na Sciskanie 5,00 MPa. Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3.Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK. Odporno$é na
dziatanie mrozu pod 25 cyklach zamrazania do — 15 st.C i odmrazania -brak uszkodzer po badaniu.

2.2.5.Cegta kratéwka klasy 10.

Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie paristwowej. Wymiary typ K1 1= 250 mm,s=120 mm,h=65 mm. Masa
typ K1 2,3-2.9 kg.
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Wymiar typ K2 1=250 .mm,s=120 mm,h=140 mm. Masa typ K2 4,9-6,3 kg.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa.
Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3.Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK .
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -1 5 st.C i odmrazania
-brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegiet do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3.Bloczki z betonu komoérkowego.

Wymiary :59 x 24 x 24 ¢cm;59 x 24 x 12 cm;59 x 2 4 x 6 cm.

Odmiany: 500 w zaleznosci od ciezaru objeto$ciowego i wytrzymatosci na $ciskanie. Bloczki nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem. Beton do produkcji bloczkéw wg aktualnych norm (PN-80/B-06258-norma poprzednia)

2.4.Element wentylacyjny z betonu komoérkowego.
Wymiary 24 x 24 x 60 cm typ K24.
Gestos¢ 550 kg/m3.Reakcja na ogieri A1.Beton do produkcji wg.norm. Element nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5.Bloczki betonowe.
Wymiary:14 x24 x 38 cm;12 x24 x 14 cm.
Klasa MPa 15.

2.6.Cegta silikatowa.

Cegty petne i bloki drazone. Wymiary:

INF 250-f-3 x 120 + 2 x 65 +- 2

UNF 250 +3 x 120-f-2 X 104 +-2

2NFD250 +3 x 120 +- 2x138+-2

3 NFD 250 +3 x 120 +- 2x 220 +-3

6 NFD 250 +-3 x 250 +-2x 220 +-3

Wymagania:

-nasigkliwos¢ 16%

-odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach -brak uszkodzen
-gesto$¢ -nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosci skladnikow zaprawy dla marki 30.

cement clasto wapienne piasek
| : | z 6
l : 1 : 7
1 : 1.7 : 5
cement wapno hydratyzowane piasek
l : 1 : 5
l : 1 : 7

Orientacyjny stsosunek objetosci skladnikow zaprawy dla marki 50.

cement clasto wapienne plasek
1 : 0.3 : 4
1 : 0.5 : 4.5
cement wapno hydratyzowane piasek
: 0.3 : 4
1 : 0.5 : 45

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechaniczne. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci
,aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj.ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezny
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stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkami zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem ,ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5 st. C. Do zaprawa cementowo-wapiemnnych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczer obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy
dobra¢ do$wiadczalnie , w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Stosowany sprzet powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4.Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przez uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robot.

Wymagania ogélne:

a).Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzani grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek ,wyskokow i otwordw.

b).W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mory nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie
wczesniej niz po zakoficzeniu $cian gtownych.

c). Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej diugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowaé strzepia zazebione koricowe.

d).Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta suchg ,zwlaszcza w okresie
letnim ,nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e). Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

f). Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0st.C.

g).W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych(np. przez przykrycie folig lub papa).Przy
wznowieniu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.Mury z cegly petnej ,bloczkéw betonowych, elementéw silikatowych, betonu komdrkowego.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15
mm , a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowani nie nalezy wypetniach
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm.

5.1.2.Stosowanie potowek i cegiet utamkowych:

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a).Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i z rozbiérki),nalezy przestrzega¢ zasady ,ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b).Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci roznigcej sie wigcej niz’ 5 mm
nalezy wykonywac na strzepig zazgbione boczne.

5.2.Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wg. tych samych zasad ,jak mury z cegiet petnych. W naroznikach, przy otworach,
zakonczonych muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac cegte petng. W przypadku opierania belek stropowych na
murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty cegty petne;j.

5.3.Mury z cegty kratowki.

a).Cegle kratdwke nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych ,samono$nych i ostonowych. Mozna
ja rowniez stosowa¢ do murowania Scian wewnetrznych.

b).Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.

c).Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegty przed utozeniem w murze zaleca sig nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet kratowek w murze zgodnie z
zasadmi wigzania cegly petnej.
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d).Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm , a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe powinny wynosic : dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

5.4.Sciany warstwowe.

5.4.1.Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywaé¢ wg. zasad podanych w pkt.1 z wmontowaniem w co 5-6 warstwie
kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o Fi 8 mm rozstawionych co 0,8-1,00 m. Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

5.4.2.Zewnetrzna czes$¢ Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z wymogami jak dla cze$ci
wewnetrznych.

5.4.3.Zewnetrzna czes$¢ Sciana warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegolng starannoscia ,tak
aby lico miato prawidtowe wigzania i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadac¢ z zastosowaniem listewek poziomych.
Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalne;j tolerancii
szerokosci spoin do 3 mm.

6.Kontrola jakosci.

6.1.Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie.

- wymiaréw i ksztattu

- liczby szczerb i peknigé

- odpornosci na uderzenia

- przetomu ze zwrdceniem szczegoinej uwagi na zawarto$¢ margla

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jq podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy ,nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposdb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki warunkdéw wymiaréw dla murdéw przyjmowac wedtug ponizszej tabeli.

Lp- Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki mm
mury spoinowane mury nie spoinowane
1 2 3 4
1 |Zwichrowania 1 skrzywienia :-na | m 310 620
dlugosci -na calej powierzchni
2 |Odchylenia od pionu-na 1 m wysokosci 3 6
kondygnacji -na celej wysokosci 20 10 30
3 |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu- 1 230
na 1 m dlugosci-na calej dlugosei 35
4 | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu- 110 220
na calej dlugosci
5 |Odchylenia wymiaro6w otworow w
swietle o wymiarach : do 100 cm
szerokosé +6,-3+15,-1+10,-5+15,-| +6,-3+15,-10+10,-5+
wysokos¢ ponad 100 cm szerokosé 10 15,-10
wysokosé

7.0bmiar robét.
Jednostkg obmiarowa robot jest -[m2];[m3] muru o odpowiedniej grubosci.
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llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.0dbiér robot.

8.1.0dbidr robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaSwiadczenie o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczeg6inych etapow robét zanikajacych protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- ekspertyzy techniczne w przypadku ,gdy byty wyk. przed odbiorem budynku

9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane obmierzone w jednostkach podanych w pkt.7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe

- wykonanie $cian, nadprozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie, praca rusztowania i rozebranie jezeli rusztowanie byto montowane

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Dopuszczalna jest rowniez forma ptatnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, Terminy ptatnosci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10.Przepisy zwiazane.

1/.PN-EN 197-1:2002 - Cement .Sktad ,wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. Roboty
murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

2/ PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

3/ PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

4/ PN-80/B-06258 i aktualne — beton komérkowy do produkcji bloczkéw
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ST 5 MONTAZ SCIANEK GIPSOWO-KARTONOWYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
konstrukcyjnych z betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych.
W zakres tych robét wchodza;
— Montaz $cianek gipsowo-kartonowych i sufity podwieszane..
—  Scianki gipsowo-kartonowe i sufity podwieszane.
—  Scianki gipsowo-kartnowe.
—  Sufity podwieszane.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Rodzaje materiatow do wykonania Scianek dziatowych i sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.

- ptyta gipsowo — kartonowa wodoodporna gr.1 x 12,5 mm

- wetna mineralna gr. 5 cm.

- wkrety do ptyt gipsowych

- kotki

- gips budowlany

- gips szpachlowy

- tasmy potaczeniowe perforowane

- narozniki ze stali ocynkowanej perforowane

- ksztattowniki stalowe U; C.

- klej gipsowy

- pianka izolacyjna utozona na podtozu

Do wykonania rusztow Scian ,oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej
,ocynkowanej. Ksztttowniki powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg ,powtoka cynkowa (nanoszona
0gniowo).

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu.

Sprzet:

- nozyce

-pace

-nitownice

-pace

-nitownice

- wkretaki

Stosowany sprzet powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4.Transport.

4.1.Pakowanie i magazynowane plyt gipsowo-kartonowych.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych ,suchych i przewiewnych ,zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi.

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem okre$lony
przez producenta.

Instrukcja powinna by¢ dostarczona w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
-nazwe i adres producenta
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- nazwa wyroby wg. aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat

- date produkcji i nr partii

- wymiary

- liczbe sztuk w pakiecie

- numer aprobaty technicznej

-nr certyfikatu ,znak bezpieczenstwa

- znak budowlany

Piyty gipdowo-kartonowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw ,uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych
.Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia taSma,
stalowg. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietow ,uktadanych jeden na drugim.

4.2.Transport materiatow. .
Transport nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnych norm, Srodki transportowe powinny zabezpiecza¢ zatadowane
materiaty przed wptywami atmosferycznymi. Zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandekami z otwieranymi burtami.

5.Wykonanie robot.

5.1.Warynki przystapienia do prac.

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego. Zaleca sig (o ile to mozliwe) przystapienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw j. po uptywie 4-6 miesiecy pod zakofczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu o odpadow. Okfadziny z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 st. C pod warunkiem ,ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temp. ponizej 0 st.C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.

5.2.Montaz $cian z plyt gipsowo-kartonowych.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch warstw dolnej stanowiace;
bezposrednio podioze dla ptyty -czyli warstwy no$nej oraz gornej ,czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy noénej.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na klika sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych ,bez kontaktu z ostaniang $ciang

- z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 60 mm ,umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu s uzaleznione od grubosci stosowanej oktadziny piyty.- dla ptyt o gr. 12,5 mm -
600mm.

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody , w przestrzen
miedzy tatami wktada sie wetng mineralng. Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem ( ze $ciang lub
stropem) sg strzemiona blaszane montowane na podktadzie elastycznym. Tego typu potaczenia rusztu z podiozem ,jest
potaczeniem elastycznym ,co przyczynia sig do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdéw przenoszonych przez przegrode.
Wihasciwo$¢ ta moze zostac jeszcze podwyzszona poprzez potozenia pod strzemiona podktadek z tasmy ttumiace;.

5.3.Tyczenie rozmieszczenia plyt, kotwienie rusztu, mocowanie plyt gipsowo- kartonowych.

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlenia
pomieszczenia)

Przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementdw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi piyt
opieraly sie na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu
konieczne jest aby styki krétszych krawedzi opieraty sig na tych elementach.

W zalezno$ci od konstrukgii i rodzaju , z jakiego wykonana jest oktadzina, wybiera sig odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg
spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczen antykorozyjnych. Gestos¢ kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm ,a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125 cm. Na $cianki dziatowe stosuje sie ptyty gipsowo-
kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Je$li wymagajq tego warunki ogniowe ,stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkéw o duzej wilgotno$ci nalezy stosowac ptyty
wodoodporne gr. 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow no$nych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementoéw no$nych rusztu.

- mocowanie podituzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt ,utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty GK mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Profile rozmieszcza sig¢ nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie
przykrecania ptyt tzn. rozstawienia profili do plyt. Po utozeniu przewodoéw instalacyjnych ,ukiada sie izolacje termiczng lub
akustyczna. Pokrycie Scian nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szeroko$ci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny
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sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia
kompensacji drgan i ugie¢. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje sie za pomoca wieszakow lub dtugich wkretow wkrecanych w
profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku
przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony Sciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokoSci Sciany wigkszej
od wysokosci piyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze
niz 30 cm.

Krawedzie ptyt GK wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie
taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisnigciem tasmy
zbrojacej .Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg
spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej ,stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu taSma samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg ,a po jej wyschnieciu
szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomoca struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania.
Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej ,ktora wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggnigcia
,Szpachlowania spoiny.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Czestotliwos¢ badan.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

6.2.Rodzaj badan.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie

- wymiary

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ ptyt GK

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecie ptyt

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt GK , dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

7.0bmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest [ 1m2] wykonanej $cianki lub obudowy w systemie suchej z ptyt gipsowo-kartonowych.

8.0dbior robot.

8.1.0dbior podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podioze oczysci¢ z kurzu
i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.2.Zgodnos¢ z dokumentacija.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymogami Inzyniera ,jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.3.Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- rodzaj stosowanych materiatow

- przygotowanie podtoza

- prawidtowo$¢ zamocowania plyt ,icj wykonczenia na stykach ,naroznikach i obrzezach

-wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub om kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji .Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny ,powinny by¢ katami prostymi
lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania ( w dwu prostopadtych kierunkach ) taty kontrolnej o dtugosci 2,00 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$witu pomiedzy tatg , a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnosci do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszezyzny 1 krawedzi od kierunku

Powierzchnia od Powierchni 1 krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
plaszczy;qy 1 lﬂ'a\\"‘;dzi pionowego poziomego plaszczyzn od kata w
od linii prostej = = dokumentacji

Nie wigksza niz 2 mm 1| Nie wigksze niz 1,5 Nie wigksza niz 2 mm 1 | Nie wigksza niz 2mm
w liczbie nie wickszej |mm i ogdlem nie ogolem nie wigkszej na dlugosei laty
niz 2 szt.na calej wigcej niz 3 mm w niz3 mm na calej kontrolnej 2 m
dlugosei laty 2 m pom. do 3,5m wys., nie | powierzchni

wiecej niz 4 mm w ograniczonej

pom.powyzej 3.5m |s$cianami ,belkami itp.

9.Podstawa ptatnosci.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe

-wykonanie $cianek z plyt gipsowo-kartonowych

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Dopuszczalna jest rowniez forma ptatno$ci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Terminy ptatnosci
wedtug ustalonego uprzednio harmonogramu.

10.Przepisy zwiazane.

1/ PN-EN 520:2006 -Ptyty gipsowo-kartonowe .Definicje ,wymagania, metody badan.

2/ PN-EN 10162:2005 - Ksztattowniki stalowe wyl na zimno. warunki tech. Tolerancje.

3/ PN-EN 10346 :2009 — Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciagty do obrobki
plasytycznej na zimno. Warunki techn dostawy.

4/ PN-EN I1SO 7050:1999 — Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym

5/ PN-EN ISO 3506-4:2005- Wtasnosci mech. czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej .Cze$¢ -4 :wkrety
samogwintujace

6/ PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy

7/ PN-EN 13139:2003 /AC:2004 - Kruszywa do zaprawy.

8/ PN-EN 10143:2008 — Blachy i taSmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagty -Tolerancja wymiardw i ksztattu.
9/ Norma ISO Seria 9000;9001;9002;9003;9004- normy dot. systemdw zapewnienia jakoSci i zarzgdzania systemami
zapewniana jakosci.

10/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bud. (Dz.U. z 2004 r .Nr 92 .poz. 881).

11/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemach oceny zgodnosci (Dz.U. z 2004 r Nr 204 poz.2087 jt.).

12/ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw ( Dz.U. z 2003 r Nr 229 .p0z.2275.).

13/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 156. poz. 1118 jt.).
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ST 6 TYNKOWANIE
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
tynkarskich.
W zakres tych robét wchodza;
— Tynk
—  Tynki wewnetrzne.
—  Tynki zewnetrzne.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

2.1.Woda.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki i jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych ,kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne ,oleje i mut.

2.2.Piasek.

2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy ,a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiardw ,a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,00 mm,
piasek gruboziarnisty 1,00-2,00 mm.

2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziamisty ,do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty.

2.2.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3.Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci ,aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem ,ze
temp. Otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5 st.C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu.:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

- tynkarskie pistolety natryskowe

-zacieraczki do tynku
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-rusztowania w przypadku koniecznosci jego stosowania (uzaleznione do sytuacji )

4.Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg stabilnosci.

5.Wykonanie robot.

5.1. Ogdine warunki wykonywania tynkow.

5.1.1.Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne ,podtynkowe, zamurowania ,przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

5.1.2.Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

5.1.3.Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 st.C pod warunkiem, pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0 st.C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych ,zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

5.2.Przygotowanie podiozy.

5.2.1.Spoiny w murach.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10
mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy rdzy i substancii
tiustych. Plamy z substancji tustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalanie.
Nadmiemie sucha powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonanie tynkow trojwarstwowych.

5.3.1.Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2..Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych w
stosunku 1:1:2.

5.4.Wykonanie suchych tynkow.

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

5.4.1.bezposrednio na podtoze-na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej

5.4.2.na podkfadzie z plackoéw zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listw lub fat drewnianych umocowanych do podfoza.

6.Kontrola jakosci.

Do kontroli jako$ci nalezy:

- proby dorazne przez ogledziny i pomiary

-strona licowa ptyt gipsowo-kartonowych nie powinna mie¢ szwéw ,krawedzie powinny by¢ proste lub sptaszczone

7.0bmiar robét.
Jednostkg obmiarowa robot jest m2.1lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot.

8.1. Odbior podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadza¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania ,nalezy podtoze oczyscic i zmy¢
woda.

8.2. Odbior tynkow.

8.2.1.Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

8.2.2.Dopuiszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzn i odchylenia krawedzi od linii prostej -nie wigksze niz
3 mmi w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2,00 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego -nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu

38



BUDOWA ZLOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
W DOBRZYNIEWIE DUZYM
W GRANICACH DZIALEK 83/1 | 83/2, OBREB DOBRZYNIEWO DUZE

-poziomego -nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi(Sciany, belki itp.).

8.2.3.Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z podtoza ,piléni itp..
-trwate $lady zaciekdw na powierzchni ,odstawanie ,odparzania i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

8.3.0dbidr suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1m.

8.4.0dbiodr robot zanikajacych.

Przy robotach zwigzanych z uktadaniem tynkéw robotami zanikajacymi sa podtoza. Wszystkie pomiary dotyczace podioza
muszg da¢ wynik pozytywny. W przeciwnym wypadku ,jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie
powinno by¢ odebrane .W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole zatwierdzonym przez Inzyniera.

8.5.0dbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czg$ci robdt. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umowy, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym.

Protokét odbioru czesciowego podpisany przez Inzyniera i Wykonawce moze by¢ podstawg (jezeli umowa nie mowi inacze))
do dokonania czesciowego rozliczenia robot.

8.6.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu, ilosci, jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie zgtoszenia zakoriczenia prac przez Wykonawce. Zasady i termin powotania komisji oraz czas jest dziatania
powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowq

-szczego6towy opis robot ze zmianami

-dziennik budowy z przedmiarem robot

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow do obrotu

- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu

- instrukcje producenta mieszanek gipsowych

-wynika badan i ekspertyz laboratoryjnych jezeli byly wykonywane

Pozytywny protokét odbioru jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym , a Wykonawca.

9.Podstawa platnosci.

Forme i zasady ptatnosci okre$la umowa.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany, sufitu wg. ceny jednostkowej ,ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowanie jezeli jest to konieczne

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Dopuszczalna jest rowniez forma ptatnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, Terminy ptatnosci
wedtug ustalonego uprzednio harmonogramu.

10.Przepisy zwiazane.

1/ PN-EN 1008:2004- woda zarobowa

2/ PN-EN 459-1 :2003 - wapno budowlane
3/ PN-EN 13139:2003 -kruszywa do zapraw
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4/ PN-EN 771-6:2002 — wymagania dot. elementéw murowanych

5/ PN-EN 197-1 -cement cze$¢ 1.: sktad ,wymagania i kryteria zgodno$ci
6/ PN-EN 480-1 -domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

7/ PN-EN 998-1 -zaprawa tynkarska

8/ PN-EN 13055-1-kruszywa lekkie do zapraw

9/ PN-EN 13279-1 -spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
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ST 7 GLADZIE GIPSOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie gtadzi
gipsowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartymi w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac:

2.1.Suche mieszanki tynkarskie,masy tynkarskie.
Suche mieszanki tynarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny
odpowiadac okreslonym normom i aprobatom technicznym.

2.2.Materialy stosowane do gipsowych zapraw budowlanych.

-woda odpowiadajaca normie PN-EN 1008:2004.Woda bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

-gips budowlany odpowiadajacy normom PN-EN 13279-1.

2.3.Warunki magazynowania materiatow stosowanych do wykonywania gtadzi
gipsowych.

Wyroby stosowany do wykonania gtadzi gipsowych powinny by¢ pakowane

w workach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

Pomieszczenie magazynowe przeznaczone do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3.Sprzet.

Roboty tynkowe gtadzi gipsowych mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do recznego wykonywania gtadzi gipsowych nalezy stosowac:

-rusztowania zaleznie od koniecznos$ci jego stosowania

-pace

-zacieraczki

-pace metalowe

Do mechanicznego wykonania gtadzi gipsowych nalezy stosowa¢:

-agregaty tynkarskie

- pompy do zaprawa

- betoniarki

- przenosnie zbiorniki na wode

- tynkarskie pistolety natryskowe

-zacieraczki do tynkéw ,pace metalowe.

4.Transport.
4.1.Rodzaje transportu.
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Wyroby do wykonania gtadzi gipsowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

4.2, Zatadunek i wytadunek.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw do wykonania gtadzi gipsowej w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek powinien by¢ wykonany w ten sposdb, aby zabezpieczy¢ materiat w czasie transportu
przed uszkodzeniami oraz przed zawilgoceniem.

5.Wykonanie robot.

5.1.Przygotowanie podioza.

Przed przystapieniem do wykonania gtadzi gipsowych powinny zosta¢ zakoriczone wszystkie roboty zwigzane z stanem
surowym, instalacyjne, zamurowania, przebicia, bruzdy, wykonane podkfady przewidziane w dokumentacii projektowej itp..
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania gtadzi gipsowej po okresie osiadania i murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy od
zakonczenia stanu surowego.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowo lub specjalnymi masami naprawczymi ,na ktére
wydane sg aprobaty techniczne.

Podfoze musi by¢ rdwne, mocne , jednorodne, rownomiemie chtonne, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i
peknig¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i
wystajace nierownosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowa¢. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farabami
nalezy usuna¢ zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi.

5.2.Warunki wykonania gtadzi gipsowej.

Bez specjalnych dodatkéw prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza ,materiatow oraz podtoza jest nie nizsza niz + 5 st.C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0 st.C.

5.3.Rodzaje podtozy dla wykonania gtadzi gipsowych.

Gtadzie gipsowe mozna wykonywaé na podtozach:

- z betonow zwyktych ( w konstrukcji monolitycznej i prefabrykowanych)
- z autoklawizowanych betonéw komaorkowych

- z zaprawy cementowej marki M4-M7

- Z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7

- Z gipsu i piyt gipsowo-kartonowych.

5.4.Wykonanie gtadzi gipsowe;.

Przyczepno$¢ gtadzi gipsowej do podtoza polegajaca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podtozem powinna
zapewniac¢ takie przyleganie i zespolenie tynk gipsowego z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy gipsowej nie
wystepowaly odparzenia .

Ze wzgledu na techniki wykonania i sposdb obrobienia powierzchni rozroznia sie nastepujace typy tynkéw gipsowych:

a) Zaciggane i gtadzone-wykonane przez zaciggniecie pacg wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku
mas zawierajacych okragte ziarna zagtebienia, zagtebienia w ksztatcie rowkow

b) Natryskowe-wykonywane metoda natrysku miotetka ,pedzlem ,agregatem tynkarskim, pistoletem tynkarskim
c)Wyttaczane -wykonane modelowanie natozonej warstwy za pomocg,rolki

Przy wykonywaniu tynkdw gipsowych ( gtadzi gipsowej) nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad ogoinych:

- mieszanki tynkarskie dobiera sig tak , aby stanowity zgodno$¢ z zatozonego w dokumentacji technicznej opisu grubosci
tynku i jego poszczegdlnych warstw z zaleceniami producenta wybranej masy tynkarskiej

d) Obowigzkowo stosowac techniki wykonywania i rezimy technologiczne oraz sposéb obrobienia tynku zgodny z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta masy tynkow gipsowych

e) Powierzchnia gtadzi gipsowej powinna by¢ gtadka i nie pylaca.

f) Powierzchnie tynkéw gipsowych (gtadzi gipsowych) powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny
by¢ prostoliniowe ,a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne
z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia na gtadko
otynkowanej powierzchni nie wynikajace z techniki wykonania sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie licowej ,wynikajace z
dopuszczalnych dla prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub tolerancji montazu.

5.5.Wykonczenie narozy i obrzezy tykéw gipsowych na stykach przy szczelinach dylatacyjnych.
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Tynki gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczeniowymi , przy oscieznicach i podokiennikach ,powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk gipsowy
(gtadz) powinien by¢ przeciety i wykonczony stosowanie do wymogéw dokumentacji projektowe;.

6.Kontrola jakosci robét.

6.1.Badania materiatow przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych gipsowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystywane
do wykonania robét oraz kontrolg i odbidr (miedzyoperacyjny)podtozy.

6.2.Badania materiatow.

Badanie materiatow przeprowadza sie po$rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacy przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ tych uzytych
materiatdw z wymogami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami.

6.3.Badanie podtoza.

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

al Wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, préb dotyku, przy pomocy wilgotno$ciomierza

b/ Réwnosci powierzchni-sprawdzenie za pomoca tat

c/ Przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia-poprzez ocene wygladu

d/ Obecnosci luznych czesci tynku.

e/Zabrudzenie powierzchni -poprzez ocene wygladu

f/Obecnosci wykwitow

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z odpowiednimi normami i wpisane do dziennika budowy.

- profile tynkarskie dobiera sig odpowiednio do ich przysztej funkcji oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktorego jest
wykonany profil z przewidywanym rodzajem tynku

- nie dopuszcza sie do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi

- elementy wpuszczone w tynk gipsowy (np. oscieznice okienne lub drzwiowe) osadza si¢ réwnomiernie na catym obwodzie
- w migjscach narazonych na peknigcia zaktada si¢ siatki

- w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktada sie katowniki (narozniki) aluminiowe perforowane

- naciecia tynku (,kontrolowane peknigcia) wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykoriczenia tynku np.
zacierania ,wygtadzania ;na Scianach wewnetrznych nacigcia tynku sg niedozwolone.

-ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywac zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i opisu technicznego
oraz zaleceniami z instrukcji producenta tynku gipsowego.

- tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt silnym dziataniem promieni stonecznych, a w okresie
zimowym przed morem

- gladzie gipsowe po ich natozeniu powinny mie¢ dobrg wentylacje

7.0bmiar robét.
Jednostka obliczeniowa jest [1m2] powierzchni.

8.0dbior robot.

8.1.0dbidr robot zanikajacych.

Przy robotach zwigzanych z uktadaniem gtadzi gipsowych robotami zanikajacymi sg podtoza. Wszystkie pomiary dotyczace
podioza muszg da¢ wynik pozytywny. W przeciwnym wypadku ,jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane .W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole zatwierdzonym przez Inzyniera.

8.2.0dbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umowy, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Protokét odbioru cze$ciowego podpisany przez Inzyniera i Wykonawce moze by¢ podstawa, (jezeli
umowa nie mowi inaczej) do dokonania czesciowego rozliczenia robot.

8.3.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu, ilosci, jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego na
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podstawie zgtoszenia zakoriczenia prac przez Wykonawce. Zasady i termin powofania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowq

- szczegbtowy opis rob6t ze zmianami

- dziennik budowy i ksigge obmiaréw robot

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw do obrotu

- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu

- instrukje producenta mieszanek gipsowych

-wynika badan i ekspertyz laboratoryjnych jezeli byly wykonywane

Pozytywny protokét odbioru jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajgcym , a Wykonawca.

9.Podstawa ptatnosci.

Forme zasady pfatnosci okresla umowa.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany, sufitu wg. ceny jednostkowej ,ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowanie jezeli jest to konieczne

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

- reperacja tynkow po dziurach

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Dopuszczalna jest rowniez forma ptatnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Terminy ptatnosci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10.Przepisy zwiazane.

1/ PN-EN 1008:2004- woda zarobowa
2/ PN-EN 13279-1 -spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
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ST 8 Roboty izolacyjne
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
izolacyjnych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne.

2.1.1.Wszelkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymogom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2.Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu.

2.1.3.Lepiki i kleje nie powinny dziataC destrukcyjne na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w
Srodowisku w ktorym zostajq uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejonych materiatéw, okreslong wg. metod badan
podanych w normach panstwowych.

2.1.4 Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane ,przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach
panstwowych.

2.2.Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1.Przy wykonywaniu izolacji fundamentéw pochylni dla os6b niepetnosprawnych zastosowano roztwory asfaltowe do
gruntowania 2 x na zimno.

2.2.2.W przypadku izolacji fundamentow papa, ,rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem z papieru szeroko$ci co
najmniej 20 cm i zwigzane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
odpowiednich normach.

2.3.Materialy do izolacji wodochronnych.

2.3.1.Materiaty do izolacji powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

2.3.2. Wymagania jako$ci materiatow izolacyjnych powinny by¢ potwierdzone przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumencie.

2.3.2. Matereiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

2.3.4.Rodzaje materiatow do izolacji.

-bitumiczna powtoka gruntujaca

- elastyczna masa gruntujaca

- roztwory asfaltowe -stuzg do gruntowna podtoza przed natozeniem wtasciwej masy izolacyjnej. Niektore nadajg si¢ tez do
wykonywania samodzielnych powtok izolacyjnych np. przedmiotowe fundamenty pod pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych.
- lepiki asfaltowe- najcze$ciej nanoszone sg na zimno. Lepiki mozna stosowac jako samodzielng izolacje przeciwwilgociowa.
2.3.5..0dbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy, Nie dopuszcza sig stosowania
do robét materiatow izolacyjnych ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
rowniez stosowa¢ materiatdw przeterminowanych.

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu dowolnego wiasciwego sprzetu.

4.Transport.
Izolacje bitumiczne nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta z zachowaniem przepiséw BHP.

5.Wykonanie robot.
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5.1.1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1.Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcony

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona

5.1.2.Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowg

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.

c) Powfoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy.

d)Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 st.C.

5.1.3.I1zolacie papowe.

a) W przypadku stosowania do izolacji papy, to papa powinna sig sktada¢ z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej
sklejanej lepikiem migdzy sobg w sposob ciagty na catej powierzchni.

b) Grubos¢ warstwy lepiku pomigdzy podktadem, a pierwszg warstwg izolacji oraz pomigdzy poszczegdlnymi warstwami
powinna wynosi¢ 1,00-1,50 mm.

c) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno poziomych jak i pionowych w kazdej warstwie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.1.4.1zolacje wodochronne.

Izolacje nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego.

a) Izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami

b) Izolacje uktadac na przygotowanym podktadzie

6.Kontrola jakosci.

6.1.Materialy izolacyjne.

Jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem przez producenta. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
wbudowania. Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych.

Odbiér materiatow izolacyjnych kazdorazowo powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatéw z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
panstwowymi normami.

6.2.Wyniki odbioréw powinny zosta¢ odpowiednio odnotowane.

7.0bmiar robét.
Jednostkg obmiarowa jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaproponowanych przez Inzyniera i sprawdzenia w naturze.

8.0dbiér robot.

8.1.0dbidr robot izolacyjnych.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odbywac przed wykonaniem warstw przykrywajacych .Podstawe do odbioru powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

- zaSwiadczenie o jako$ci materiatow

- protokoty odbioru poszczegoinych etapow robét zanikajacych

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie zostaty zlecone

9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg. ceny jednostkowej ,ktdra obejmuje:

-dostarczenie materiatow

- przygotowanie 0 oczyszczenie podtoza

-zagruntowania podtoza i potozenie geowtdkniny

- wykonanie izolacji wraz z ochrong

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Dopuszczalna jest rowniez forma ptatnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym ,a Wykonawca, Terminy ptatnosci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10.Przepisy zwiazane.
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1/PN-EN 622-2:2000-Izolacje bitumiczne, wymagania i badania. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
papa asfaltowa, inne izolacje i kity.

2/PN-EN 622-3:2000

3/PN-EN 622-4:2000

4/PN-EN 622-5:200
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ST 9 Stolarka budowlana
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
montazu stolarki budowlane;.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,

obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa rob6t i nadzoru.
2. MATERIALY

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1.Drewno.

Do produkcii stolarki budowlanej stosuije sie tarcice iglasta.
Wilgotnos$¢ bezwgledna drewna w stolarce drzwiowej i okiennej powinna zawierac si¢ w granicach 10-16%.

Roznica wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewnetrzne oscieznicy do 1 m 5 S
powyzej 1 m > 5
roznica dlugosci przeciwleglych elementow do 1 m 1 |
oscleznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydla w obrebie szerokosc do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokosc powyzej 1 m 2
roznica dlugosci przekatnych do 1 m 2
przekatnych skrzydel we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
element grubos¢ do 40 mm 1
powyzej 40 mm 2
grubosc skrzydla 1

2.2.0kucia budowlane.

2.2.1.Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wypoasazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2.0kucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych , a wprzypadku braku takich norm -wymaganiom

okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktére
nie zostata

ustalona norma.

2.2.3.0klucia stalowe powinny by¢ trwale zabezpieczone antykrozyjnie. Okucie nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem ,pokry¢ Srodkiem antykorozyjnym.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobow stolarkich.
Stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa zostata na budowg dostarczona fabrycznie wykoriczona .

2.4.Sktadowanie poszczegolnych elementow.

Wszystkie wyroby zwigzane ze stolarka nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych ,suchych i przewiewnych oraz
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegosci nie mniejszej niz 1,00 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.
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2.5.Stolarka drzwiowa aluminiowa i okienna PCVwedtug instrukcji producenta.
Stolarka drzwiowa aluminiowa powinna by¢ zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta. Dotyczy réwniez stolarki
okiennej PCV.

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywacé recznie i przy uzyciu dowolnego wiascicwego sprzetu zatwierdzonego przez Inzyniera.

4.Transport.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do stolarki drzwiowej przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy przeznaczone do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie umieszczenie na
$rodkach transportu. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy stolarki drzwiowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem ,przesunigciem lub utratg stabilno$ci. Sposob sktadowania wedtug pkt.2.4.

5.Wykonanie robot.

5.1.Przygotowanie osciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy , do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepowania wad w wykonaniu powierzchni oscieza ,0scieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2.Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami podanymi w tabeli ponizej.:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow |Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ Zamocowan | na nadprozu i progu|  na stojakach

Do 150 Do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+/- 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 Do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+/- 200 8 po | po3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3.Skrzydta okienne i drzwiowe ,08cigznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe , np.
pekniecia ,wyrwy. Wymienione ubytki nalezy uzupetni¢ odpowiednim kitem (masa).

5.2 Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.2.1.0sadzenie stolarki okiennej.

a) W sprawdzone i przygotowanie oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach i listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ na
o$ciezach.

b).Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac piankg budowlang lub kitem trwale plastycznym , a szczelnig przykry¢ listwa.
c).Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna ,nie wigcej niz 3 mm. Roznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

-4 mm przy dtugo$ci przekatnej powzej 2 m

Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym praz wypetnienie szczeliny migdzy oSciezem, a oScieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania. Zabrania si¢ stosowa¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

d).Osadzone okna nalezy po zamontowaniu doktadnie zamknag.
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e) Osadznie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.

5.2.2.0sadzenie stolarki drzwiowe;.

a) Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét

murowych.

b) Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.

c) Szczeliny migdzy o$cieznicq , a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnycm dopuszczonym do tego celu odpowiednim
Swiadectwem.

d) Wrota i bramy indywidualne powinny z by¢ zbudowane zgodnie z projektem

e) Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. Natomiast przy bramach
dodatkowo sprawdziC ustawienie zawiasow kotwigcych w o$ciezu.

f) Po zamontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw
stolarskich.

Migejsca luzow Wartos¢ luzu 1 odchylek.
okien drzwi
Luz miedzy skrzydlami P 527
Migdzy skrzydlami, a oscieznica »=17 =17

5.2.3.8cianki w sanitariatach-montaz wedtug zalecer producenta $cianek.

5.3.Powtoki malarskie.(nie dotyczy stolarki aluminiowej i PCV)

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw
pedzla,rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6.Kontrola jakosci.
6.1. Zasady kontroli jakosci.
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

6.2.0cena jakosci powinna obejmowac.:

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
-sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0bmiar robét.
Jednostkg obmiarowa jest sztuka wbudowanej stolarki, wzglednie m2 wbudowanej stolarki w zalezno$ci od wymiaréw
poszczegdlnych elementow.

8.0dbiér robaot.
Wszystkie roboty zanikajace i pozostajace widoczne podlegajg odbiorowi . Wszystkie czynnosci ujete w pktcie nr2 i nr 5.

9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robé6t w jednostkach podanych w pkicie 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami maskujacymi
-dopasowanie i wregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

- wedtug pozostatych innych warunkéw umowy

Dopuszczalna jest rowniez forma ptatno$ci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym ,a Wykonawcg. Terminy ptatnoSci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10.Przepisy zwiazane.
1/ PN-EN 91000 — Okna i drzwi.Terminologia
2/ PN-EN 12400 - Okna i drzwi . Trwato$¢ mech.
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3/ PN-EN 12365-1-Okucia budowlane

4/ PN-EN 1303 - Okucia budowlane

5/ PE-EN ISO 11600 -Konstrukcje budowlane -Wyroby uszczelniajace
6/ PE-EN 1279-1 Szkto w budownictwie.
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ST 10 Posadzki
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
posadzkarskich i oktadzinowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Woda.

Do przygotowania zapraw dla naprawy podktadu cementowego stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia,z rzeki oraz
jezior. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne
,oleje i mut.

2.2.Piasek.

Piasek do naprawy podkfadow cementowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy ,a w szczegdlnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych

-posiadac¢ frakcje o réznych wymiarach ,a mianowicie :

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm

2.3.Cement.
Zastosowac cement wedtug normy PE-EN 191-1:2002.

2.4.1zolacja z plyt styropianowych.
Na podktadzie betonowym pofozono izolacje z ptyt styropianowych grubosc 15 cm.

2.4 Wyroby tearkotowe.

Ptytki terakotowe (gresowe) ceramiczne.

a) Wiasciwosci ptytek terokotowych:

-grubosc ptytek 2 do 3 mm.

-barwa wg.wzoraca producentna

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %

- wytrzymato$€ na zginanie nie mniejsza niz 25,00 MPa.
-Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

-morozodporno$c¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98 %

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%.

-dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugo$c¢ i szeroko$¢ +/- 1,5 mm

- grubo$¢ +/- 0,5 mm

-krzywizna 1,0 mm

b) Gresy-wymagania dodatkowe:

-twardosc wg.skali Mahsa 8

- Scieralno$¢ V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciu wykonane jako antyoposlizgowe
Ptytki gresowe i terakotowe inne powinny by¢ uzupetnione (jezeli wymagaja do okoliczno$ci) nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow

- katowniki

-narozniki

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc¢ i szeroko$¢ +/- 1,5 mm
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- grubo$¢ +/- 0,5 mm

-krzywizna 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze.

- do mocowania ptytek mozna stosowa¢ odpowiednie kleje do ptytek ceramicznych
- do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ zaprawy spoinujace.

2.5.Materiat o strukturze antyposlizgowe;j.

Materiat o strukturze antyposlizgowej powinien sie charakteryzowac:
- dobra przyczepno$¢ do klejow

- wiasciwosci penetracyjne

-nieodksztatcalne pod wptywem wysokich temperatur

- elastyczny (od - 20 st.C do 250 st. C)

- wytrzymato$¢ (ok.6,5 MPa)

-odporno$¢ na czynniki mechaniczne i udarowos¢

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu dowolnego wiasciwego sprzetu.

4.Transport.
4.1.Wymagania ogolne.
Ptytki terakotowe muszg by¢ przewozone $rodkami transportu wedtug zalecen producenta.

4.2.Pakowanie i magazynowanie.

Ptytki pakowane w pudetka tekturowe zawierajace okoto 1 m2 ptytek. Na opakowaniach umieszczona jest nazwa producenta
,nazwa wyroby liczba ptytek w opakowaniu, znak kontroli jakosci, informacije o fatwo ttukacym sie wyrobie, a takze
informacje o dopuszczeniu ptytek do stosowania w budownictwie. Ptytki powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania ptytek do 1,80 m.

4.3.Transport materiatow.

Ptytki terakotowe przewozi sig w opakowaniach fabrycznych krytymi $rodkami transportu. Podtoga na $rodkach
transportowych powinna by¢ wylozona materiatem wyscidtkowym grubosci okoto 5,00 cm. Opakowania z ptytkami
terakotowymi nalezy uktada¢ $cisle obok siebie i musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢. Na $rodkach
transportowych umiesci¢ nalezy informacje ostrzegawcze dotyczace materiatow tatwo ttukacych.

5.Wykonanie robot.

5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwy wyréwnawcze ,wykonanie nowych i naprawa (uzupetnienie) istniejacych wykonana moze by¢ z zaprawy
cementowej marki 8MPa,z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,utozeniem zaprawy,z
zatarciem powierzchni na gtadko. Podktad cementowy nowy i naprawiony powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami
dokumentacji technicznej ,ktora okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
(jezeli beda przewidziane).Wytrzymato$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza na $ciskanie niz 12 MPa ,a na
zginanie nie mniejsza niz 3 Mpa.PodtoZe przeznaczone pod podktad z warstwy wyrdwnaczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pinowych statych elemnetéw budynku
paskiem izolacyjnym np.z papy, folii,styropianu.Przy wigkszych powierzchniach na podkfadzie powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadu cementowego nowego , lub naprawianego w ciggu
trzech dni po pofozZeniu nie powinna by¢ nizsza 5 st.C.

Zaprawa cementowa do podktaddw nowych i naprawianych powinna by¢ wykonana mechanicznie i mie¢ konsynstencje
gestq 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llosc spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ogranicznoa do ilosci
niezbednej, ilo5C cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowa nalezy ukfada¢ niezwtocznie pod
przygotowaniu migdzy uprzednio przygotowanymi listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. W ciggu pierwszych
7 dniu po wykonaniu lub naprawieniu podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig
poiletylenowa lub pokryciem wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie woda.

5.2.Doktadno$¢ wykonania podktadu cementowego pod plytki terakotowe.

Podktad pod posadzke z ptytek terakotowych powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong,
,zgodnie z ustalonym w dokumentacji technicznej spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzona dwumetrowa fatg
przyktadang w dowolnym miejscu ,nie powinna wykazywac wigkszych prze$witéw niz 5 mm. Ochylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekracza¢ 2mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci i szeroko$ci
pomieszczenia.
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5.3.Wykonanie posadzki wraz z cokolikiem z ptytek terkotowych.

Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek terokotywch co najmniej + 5 st.C i nie wigcej niz + 25 st.C. Plytki nalezy
uktadac i rozmierza¢ wedtug projektu wykonawczego wnetrza. Warstwa kleju pod ptytki terakotowe nie moze zawiera¢
pustych miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

W przyapadku starego podtoza cementowego z podktadu nalezy usuna¢ luzne czesci , zattuszczenia ,jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego utrudniajgce przyczepnos¢ kleju. Podtoze istniejace (stare) powinno
by¢ noéne ,a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z norma i nie mniejsza niz 0,.5 MPa.

Podtfoze stare musi by¢ suche ,réwne twarde ,czyste odpowiednio porowate ,bez pekniec i szczelin. Wilgotonos¢ nie
powinna przekraczac 1,5 % dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu.

Do ukfadania posadzki z ptytek terakotowych na suchym i czystm podtozu nalezy stosowa¢ odpowiedniego kleju. Roboty
posadzkowe rozpocznaé od utozenia spoziomowanych plytek -reperéw ktdrych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki.Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy kierunkowe , ktorych
ptaszczyzne kontruluje sig tatg przyktadang do paséw kierunkowych .Spoiny wypetnia sig odpowiednig zaprawg do
spoinowania. Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 godzin po utozeniu plytek. Petna wytrzymato$¢ posadzki
uzyskuije sie po 3 dniach.

6.Kontrola jakosci.

6.1.Wymagana jako$¢ materiatow.

Wymagana jako$¢ wszystkich materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jako$ci umieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2.Dopuszczenie materiatow.
Nie dopuszcza si¢ do stosowania do robdt materiatow , ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymogom technicznym. Nie
nalezy rowniez stosowa¢ materiatow przeterminowanych i po okresie gwarancii.

6.3.Kontrola ogélnych warunkéw robét.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot .Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
podktadu ,posadzki ,dylatacji.

7.0bmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest m2 .llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8.0dbior robot.
Wszystkie roboty zanikajace i pozostajace widoczne podlegajg odbiorowi .

8.1.0dbidr materiatow i robot.

Odbiér materiatow i robot powinnien obejmowac zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z
za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta

-powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Dopuszczenie materiatow do stosowania.
Nie dopuszcza si¢ do stosowania tych materiatow ,ktorych wiascicowsci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy rowniez stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancji).

8.3.Wyniki odbiorow.
Wyniki odbiorow materiatow powinny by¢ kazdorazowo odnotowane w np. dzienniku budowy.

8.4.Wykaz zestawienia czynnosci odbiorczych.

Odbior powinien zawieraé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie grubosci podktadu cementowego nalezy dokonac w czasie wykonywania robot.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych;

badania prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylerz doktadno$cig 1 mm,a
szeroko$¢ spoin -za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki -sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow lub listw
podtogowych;
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badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkicie 7. tj. m2.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw na plac budowy

-przygotowanie podtoza

- wykonanie rob6t

-oczyszczenie stanowiska pracy

Dopuszczalna jest rowniez forma ptatnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym ,a Wykonawca. Terminy ptatnosci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10.Przepisy zwiazane.

1/ PN-EN 1008:2004-woda zarobowa do betonu (zaprawy).Spe. Pobierania probek.

2/ PN-EN 197-1:2002 — cement. Sktad ,wymagania i kryteria zgodno$ci dyt. cementéw powszechnego uzytku
3/ PN-EN 13139:2003 — kruszywa i zaprawy

4/ PN-EN 12004:2002 —kleje do ptytek-definicje i wymagania

5/ PE-EN 191-1:2002 - cement.

55



BUDOWA ZLOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
W DOBRZYNIEWIE DUZYM
W GRANICACH DZIALEK 83/1 | 83/2, OBREB DOBRZYNIEWO DUZE

ST 11 Roboty malarskie
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
malarskich.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Woda.

Do przygotowania zapraw dla naprawy podktadu cementowego stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki oraz
jezior. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany , uzyskanej przez rozcierczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesci wody. tworzacq jednolite mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3.Spoiwo bezwodne.

2.3.1.Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg 0 zabarwieniu od zdttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymogom
normy panstwowe;.

2.3.2.Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy ,barwy od jasnozéttej do brunatnej ,bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach , z ewentualnym dodtakiem modyfikujacym ,0 wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego ,lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymogom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode do farb wapiennych

-terpentyne i benzyne do farb emalii olejnych

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub posiada¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jako$ci wydane przez producenta oraz zakresem ich stosowania

2.5.Farby budowlane gotowe.

2.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne.

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe.

Emali chirokauczkowa ogélnego stosowania:

- wydajnos¢ 6-10 m2/dm3

-max.czas schnigecia 24 godziny

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna o wydajnosci 15-16 m2/dm3 ,
max.czasie schniecia 8 godzin.

Do wygtadzania pod powtoki chlorokauczukowe stosuje si¢ kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania biaty
oraz rozpuszczalnik chlorokauczukowy ogoinego stosowania.

2.5.4 Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa ,chemoodporna :

-wydajnosc 6-10 m2/dm3

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa

- czas schnigcia 24 godziny

- 0 wydajnosci 4.5 — 5 m2/dm3
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Emalia epoksydowa chemoodporna biata

-czas schniecia 24 godziny

-wydajno$¢ 5-6 m2/dm3

Emalia epoksydowa chemoodporna szara

- czas schnigcia 24 godziny

-wydajno$¢ 6-8 m2/dm3

Lakier bitumiczny-epoksydowy

- czas schnigcia 24 godziny

-wydajnosc 1,2-1,5 m2/dm3

2.5.5.Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania

-wydajno$¢ 6-8 m2/dm3

Farba olejna i ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania

- czas schnigcia 12 godzin

-wydajno$¢ 6-10 m2/dm3

2.5.6.Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb

- lepko$¢ umowna min 60

- gesto$¢ max. 1,6 g/cm3

- zawarto$¢ substanciji lotnych w % masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temperaturze 20 st.C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%do osiagniecia 5 stopnia wyschniecia
-max. 2 godziny.

Jw. lecz wymagania dla powtok.:

-wyglad zewnetrzny -gtadka ,matowa ,bez pomarszczen i zaciekoéw

-grubo$¢ -100-120 /um

-przyczepnos$¢ do podtoza — 1 stopi

-elastyczno$é-zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub odstawania od podtoza
-twardos$¢ wzgledna -min 0,1

- odpornos¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,00 m nie powinna powodowac uszkodzenia powtoki
- odpornos¢ na dziatanie wody-po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z normami w bebny lekkie luib wiaderka stozkowe wg.PE-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temepraturze min. + 5 st.C.

2.6.Srodki gruntujace.

2.6.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierchni betonowych lub tynkdw zwyklych nie zaleca sie gruntowania o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby,z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozciericzonym pokostem 1:1
(pokost:benzyna lakiernicza)

2.6.3.Mydto szare,stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5 %.

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.Transport.
Farby pakowane fabrycznie mozna transportowa¢ samochodami i kolejg zgodnie z przepisami i z zabezpieczeniem przez
zniszczeniem transportowanych materiatow.

5.Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C.Wokresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8st.C.Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej
+10C.W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitw mozna wykona¢ po:

- catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych tzw.”biaty montaz”

- catkowitym zakonczeniu robét elektrycznych
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- catkowitym utoZeniu posadzek
- usunieciu usterek na stropach i $cianach

5.1.Przygotowanie podioza.

5.1.1.Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ , naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutw, naciekéw zaprawy.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2.Powierzchnie drewniane stolarki powinny zosta¢ wyréwnanie i ubytki uzupetnione przez zaszpachlowanie.
5.1.3.Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone ,odttuszczone zgodnie z wymogami normy dla danego typu farby.

5.2.Gruntowanie.

5.2.1.Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcieficzong w stosunku 1:3-5.

5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3.Wykonanie powtok malarskich.

5.3.1.Powioki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.3.2.Powtoki farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne ,przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki
powinny dawa¢ aksamitno- matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3.Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk .Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6.Kontrola jakosci.

6.1.Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

-sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy dokona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do malowania kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej pwierzchni pwoinna nastapic nie wczesniej niz po 3 sekundach.

6.2.Roboty malarskie.

6.2.1.Badania powlfok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu icj wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach

-dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

6.2.2.Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5st.C przy wilgotonoSci powietrza mniejszej od
65%

6.2.3.Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdzenie powloki na zrysowanie i uderzenie ,sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Je$li badania dadzg wynik pozytywny, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé prace powtdrnie.

7.0bmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zamian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.0dbior robot.
Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad podanych ponizej:
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8.1.0dbior podtoza.

8.1.1.Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymogom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podfoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-
wapienng do robot tynkowych i odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkicie.5.2.1.JeZli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania ,nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbidr robo6t malarskich.

8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomierego roztozenia farb,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak prze$witu i dostrzeganych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
,wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie powloki na zarysowania.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg. ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie
stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Dopuszczalna jest rowniez forma ptatnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym ,a Wykonawca. Terminy ptatnosci
wedtug ustalonego uprzednio harmonogramu.

10.Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004;PN-EN-ISO 90-2:2002;PN-EN 459-1:2003;PN-C-81932:1997;
PN-C -81608:1998.
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