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Modyfikacja nr 3 SWZ  
  
  

Dot: postępowania przetargowego pn: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 

2012”  w Malborku przy ul. Kwiatkowskiego dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej  

  
  

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. D.U. z 

dnia 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z uwagi na 

zaistniałą oczywistą omyłkę pisarską. 

 W SWZ jest:   

Zamawiający określa końcowy termin realizacji zadania: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

a powinno być: 

Zamawiający określa końcowy termin realizacji zadania: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy   

  

Tym samym w załączniku nr 7 w SWZ w par 3 ust. 1 dokonuje się w/w zmiany (projekt umowy) 

  

 

Niniejsza modyfikacja jest wiążąca dla Wykonawcy. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.   
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