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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

- Uprawnienia do projektowania projektanta
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Slgskiej Okregoweyj Izby Inzynierow Budownictwa
projektanta

Wykaz zatgcznikow
- Uzgodnienie rozwigzan przez Inwestora
pismo nr I1ZI-1D.7013.3-2a.2021 z dnia 4.05.2021r.

Projekt branzy drogowej:
1.Czes¢ opisowa
1. Charakterystyka inwestycji.
2. Stan istniejgcy
3. Projektowane rozwigzania drogowe
4. Ochrona srodowiska
5. Bilans terenu
6. Roboty ziemne
7. Technologia robot
8. Uwagi koricowe
9. Zalecenia w zakresie ochrony srodowiska
10. Informacja BIOZ

2. Rysunki

- rys. DT-DROG-01 — Orientacja Skala 1:25000
- rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny Skala 1:500

- rys. DT-DROG-03 — Profil podtuzny Skala 1:50/500

- rys. DT-DROG-04 — Przekroje konstrukcyjne skala 1:50/25
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S LASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/7892/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 1332 z pozn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pbzn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Konrad Galant
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 kwietnia 1985 w Czestochowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7892/PBD/18
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawniert budowlanych jest uzasadnione. "

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotfania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (I, Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, Ze jezeli w wyniku zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuja: S| rzekajacy OKK
1. Pan Konrad Galant Do
. Bronistawa Czecha 6/20 . Y

42-224 Czestochowa

mgr inZ. Franciszék Buszka
2. Okregowa Rada Izby /
3. Glowny Inspektor 2. /
Nadzoru Budowlanego mg% ychala
o wa. 3. 26ig11] e d'/(n:.ﬂ.

inZ. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J1IK-6MK-BEH *

Pan Konrad Galant o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7122/11

adres zamieszkania ul. B. Czecha 6 m.20, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rébwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Kiomnice, dnia 4.05.2021r.

1ZI-1D.7013.3-2a.2021

AK-BUD
Konrad Galant

42-224 Czestochowa
ul. Czecha 6 lok. 20

dotyczy: : wstepnego zatwierdzenia projektu p.n. ,Przebudowsa ulicy Krétkiej w m. Lipicze, gm.
Ktomnice”

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.04.2021 r. (data wptywu 8.04.2021 r.) informuje, ze
przedioione przez Was rysunki: ,Zagospodarowanie terenu” i ,Przekrdj konstrukcyjny” do
projektu pn. ,Przebudowa ulicy Krétkiej w m. Lipicze, gm. Kiomnice” zatwierdzam bez uwag
(rysunki zostaty wykonane zgodne z warunkami umowy),

Otrzymuia
1. adresat /,?
2. a/a

opracowat: Jacek Tittl na podstawie wytycznych P, Marleny Bak
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Czes¢ opisowa — branzy drogowej

1. Charakterystyka inwestycji:

1.1 Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej
— ulicy Krétkiej w migjscowosci Lipicze, gmina Ktomnice.
Dtugosc¢ projektowanego odcinka 283,40m.
Inwestorem niniejszego opracowania jest:
Gmina Ktomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Opracowanie ma na celu okre$lenie parametrow technicznych i warunkow wykonania
przedsiewziecia.
1.2 Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332, 1529),Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43. Poz. 430
z 1999r. z pozniejszymi zmianami)oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach o nr ewid. 677, 678 obreb nr 10-Lipicze
1.3 Podstawa opracowania:
Jako podstawe do opracowania przyjeto:
- umowa z inwestorem: Gmina Ktomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Ktomnice
- mapa do celow opiniodawczych oraz mapa ewidencyjna w skali 1:500
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z pozZniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Stan istniejacy.

2.1 Uzbrojenie terenu.

Przez teren przeznaczony pod budowe drogi przebiegajg sieci (poczgtek opracowania, w
sgsiedztwie zabudowy):

— stupy elektroenergetyczne

— kanalizacja sanitarna

— okablowanie telekomunikacyjne

— wodocigg oraz przytacza wodociggowe

Istniejgce uzbrojenie przedstawione zostato na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.

2.2 Stan istniejacy

Ulica Krotka wigcza sie do drogi gminnej - ul. Stawowa.

Nawierzchnia jezdni ulicy Polnej jest utwardzona kruszywem, szeroko$c ok 4,20m.

Na wigczeniu do drogi gminnej, ulica Stawowa posiada niewielki fragment nawierzchni
bitumicznej. Wzdtuz odcinka projektowanej ulicy Stawowej zlokalizowana jest gtownie zabudowa
jednorodzinna.

2.3 Granica opracowania

Granica opracowania przedstawiona zostata na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny i zamyka sie
na dziatkach o numerach ewid. 677 i 678 obreb nr 10-Lipicze
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3. Projektowane rozwiazania drogowe

3.1 Pomiary geodezyjne

Poczatek opracowanego znajduje sie w punkcie A, ktdremu nadano pikietaz hm 0+00.00.
Koniec projektowanego odcinka znajduje sie w punkcie F, ktory posiada pikietaz hm 2+83.40
Te punkty charakterystyczne wyznaczajg projektowang o$ drogi.

Wspotrzedne geodezyjne podano na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.

Wszystkie elementy objete opracowaniem nalezy wykonac na podstawie podanych
wspotrzednych geodezyjnych, wymiardow i domiarow przedstawionych w projekcie.

3.2 Czes¢ drogowa

Dtugos$¢ odcinka drogi gminnej - ulicy Krotkiej wynosi 283,40m, kategoria ruchu KR1, predkos¢
projektowa réwna 30km/h.

Projektowane rozwigzania dostosowane zostaty do istniejgcego pasa drogowego.

- zaprojektowano bitumiczng jezdnie ulicy Krotkiej

- szerokosc¢ projektowanej ulicy Krotkiej wynosi 4,00m z przewezeniem na 3,00m

- W ciggu cafej projektowanej drogi przewidziano pobocza o szerokosci 0,50m, zawezone
odpowiednio do granic ewidencyjnych pasa drogowego. Zaprojektowano pobocze z
destruktu asfaltowego ,spadek poprzeczny pobocza 6%

- spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako dwustronny, ,daszkowy’™- 2%

— w obrebie skrzyzowania z drogg gminng przewidziano spadek podfuzny 1,3% w kierunku
drogi projektowanej. W dalszej czesci opracowania niwelete nalezy prowadzi¢ po stanie
istniejgcym, zachowujgc spadki wg rys. DT-DROG-03 — Przekrdj podtuzny

— rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny

- rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-04 — Przekrdj konstrukcyjny

Konstrukcja jezdni i wjazdow:

- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 115/ 50-70 -5cm
- podbudowa zasadnicza _kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm
Konstrukcja pobocza :
— destrukt asfaltowy -10cm
3.3 Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podiuzne w pobocza i tereny zielone.

4. Ochrona srodowiska.

tgczna dtugosc projektowanego odcinka wynosi 283,40m i nie jest wieksza od 1Tkm w zwigzku z
czym, powotujgc sie na Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

Na etapie budowy gtowna ucigzliwo$¢ bedzie powodowat hatas i zanieczyszczenia spowodowane
pracg roznego rodzaju urzgdzen mechanicznych oraz pojazdow stuzgcych do transportu i
przemieszczania materiatow koniecznych do budowy drogi. Wystapi zapylenie i emisja spalin do
Srodowiska.

4.1 Wptyw na srodowisko i zalecane rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziano rozwigzania chronigce $rodowisko polegajgce na usytuowaniu zaplecza budowy,
baz materiatowych oraz parkingdw sprzetu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym
przed mozliwo$cig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie systematycznie usuwana przez
odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny bedg w dobrym stanie technicznym, prace
budowlane bedg prowadzone w sposéb zapewniajgcy oszczedne Korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakoniczeniu prac plac zostanie uporzgdkowany. Zostanie zapewnione wtasciwe postepowanie
Z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.
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Prace wykonywane bedg w porze dziennej co zmniejszy ucigzliwo$¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywarn mogagcych powodowac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
Sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

4.2 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywarn mogacych powodowac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
Sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

5. Bilans terenu

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy dokonac rozbidrek w zakresie istniejgcej jezdni,
Zjazddw na posesje oraz chodnikéw, w celu umozliwienia wbudowania nowych elementdw drogi.

Zaprojektowano:
Powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej : 1058,00m?
Powierzchnia pobocza: 284,00m?

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne sg robotami korytowymi, zwigzane sg z wykonaniem wykopow pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie.

Roboty nalezy prowadzi¢ po wykonaniu rozbiorki istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdow..
Materiaty nadajgce sie do ponownego zastosowania nalezy utozy¢ na paletach i przewie$¢ w
miejsce wskazane rzez Inwestora.

Nie przewiduje sie wykonania nasypow.

Wykopy: 293,00m?

Humus zostat ujety w wykopach. Catos¢ gruntu pochodzgcego z wykopu nalezy odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora.

7. Technologia robot

wykonanie robot pomiarowych,

- tyczenie przebiegu drogi w terenie

- rozbiorki nawierzchni z ttucznia i bitumu

- wykonanie podbudowy

- wykonanie warstwy Scieralnej konstrukcji nawierzchni
- wykonanie poboczy

8. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskac¢ pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego,
poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot drogowych i
zleci¢c wymagane nadzory branzowe, poinformowac mieszkarncow o ucigzliwosci prowadzonych
robot, teren budowy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
upewnic sie 0 zakonczeniu wszystkich robdét zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym,

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.

Po wykonaniu robdt nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg, przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP.
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9. Zalecenia w zakresie ochrony srodowiska

Nalezy usytuowac zaplecze budowy, bazy materiatowe oraz parkingi sprzetu i maszyn na terenie
odpowiednio zabezpieczonym przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych.
Zaplecze budowy powinno zosta¢ wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktérych zawarto$c
bedzie systematycznie usuwana przez odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny powinny
by¢ w dobrym stanie technicznym, a prace budowlane prowadzone w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztafcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac nalezy uporzgdkowac.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe postepowanie z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace nalezy wykonywac w porze dziennej, co zmniejszy ucigzliwo$¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot zamierzenia budowlanego.
W ramach wykonywanych prac przewidziano:
- rozbiorki nawierzchni z ttucznia i bitumu
- wykonanie podbudowy
- wykonanie warstwy Scieralnej konstrukcji nawierzchni
- wykonanie poboczy
Kolejnos¢ wykonywanych prac:
- tyczenie przebiegu drogi w terenie
- rozbiorki nawierzchni z ttucznia i bitumu
- wykonanie podbudowy
- wykonanie warstwy Scieralnej konstrukcji nawierzchni
wykonanie poboczy
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wzdtuz opracowanego odcinka wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
— oOkablowanie telekomunikacyjne
— stupy elektroenergetyczne
— wodocigg oraz przytgcza wodociggowe
Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot
— ruch pieszy oraz samochodowy odbywajgcy sie po ulicy
- w przypadku pojawienia sie ruchu pieszego istnieje ryzyko potrgcen pieszych przez
pracujgcy sprzet,
— uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac
roztadunkowych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. W rejonie podziemnych
uzbrojen terenu istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy
wystgpienia uzbrojen pod powierzchnig terenu, niezainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej,
kierownik budowy powinien niezwtocznie zgtosi¢ Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia
decyzji o sposobie rozwigzania kolizji.
Sposob instruktazu pracownikow
Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, przed przystapieniem do
wykonywania robot winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw obejmujgce:
— zakres czynnosci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozen i koniecznosci
stosowania okreslonych przepisow BHP,
Konieczne jest stosowanie odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,
zachowanie szczegolnej ostroznosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujgcy na sprzecie o napedzie
silnikowym powinni posiadac odpowiednie kwalifikacje.
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Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robot w strefach
zagrozonych

Przed przystapieniem do robdt nalezy bezwarunkowo wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu
zatwierdzong przez zarzadce drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (
Dz.UNr 170 z 2002 r, poz. 1393 ),

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003 r, poz. 2181).

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z an.
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr47 z 19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p.1 ust. a kierownik budowy
zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w rozporzgdzeniu Ml z 06.02.2003 r, oraz norm branzowych.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢ poprzedzone recznym wykonaniem
przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciwej jednostki, w ktdrej zarzgdzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie sieci. Nalezy rowniez ustalic bezpieczng odlegtos¢ od urzgdzenia.

Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

W przypadku stosowania na budowie przeno$nych zrddet Swiatta ich konstrukcja i sposob
zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazenia prgdem
elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie powinno oswietlac teren bez oslepien, zmiany barw oznakowania lub
zakidcen w postrzeganiu sygnatéw i znakow stosowanych w transporcie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic zapewniajgcych
konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku

mgr inz. Konrad Galant
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