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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.00.00.00.-, Wymagania ogéine ,, odnosi sie do wymagan wspéinych dla poszczegdinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej publicznef nr
194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci Jedwabno".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zadaniem “Przebudowa drogi gminnej publicznej nr
194016N oraz drog wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci jedwabno".
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowiacy cafos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowiaca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym;
1.4.3.1 Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
1.4.3.2 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas Robét po istniejgcych drogach publicznych.
1 4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
-episami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznodci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecef i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem,
1.4.5. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
1.4.6.Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub
postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - réwniez z pasem dzielacym jezdnie;
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposcbem ich pofaczenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego i/lub Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét.
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa Ilub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzed od ruchu na podfoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa écieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezefi w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podfoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomacniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna czeé¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej
fub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomochicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierad warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
1.4.12. Niweleta - wysckosciowe | geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.14. Pobocze - czed¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddéw, umieszczenia urzadzeh bezpieczehstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.17. Inzynier { Inzynier kontraktu , Inzynier Projektu, Rezydent )- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robét i administrowanie kontraktem.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykananych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajgc wszystkie
uwarunkowania przedstawione w Decyzjach wydanych na etapie uzyskiwania zgody na realizacje
przedsiewziecia. Wykonawca Robét jest zobowigzany do wspdipracy i koordynacji wykonywania Robét z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez
Zamawiajgcego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreélonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, jeden egzemplarz projektu budowlanego i jeden
komplet SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru keficowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci przeniesienia znakdw geodezyjnych
Wykonawca wykona niezbedng dokumentacje na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

W zwigzku ze specyfikg robdt, z uzasadnionych wzgledéw technicznych moze wystapi¢ sytuacja, w ktdrej celem osiagniecia zaktadanych
parametréw technicznych rozwigzanie projektowe moze w czesci opierac sie na materiatach o ograniczonej dostepnosci. W zwigzku z powyzszym
dopuszcza sie stosowanie réwnowaznych materiatéw i technologii pod warunkiem pozytywnej opinii gléwnego projektanta oraz zgody Inspektora
Nadzoru i Inwestora.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowa:

o Zamawiajgcego
Gléwne opracowania projektowe znajdujace sie w ponizej tabeli:

Lp. Nazwa opracowania
1. Projekt Budowlany

1.1 Projekt Zagospodarowania Terenu
1.2.1 | Uktad drogowy
1.2.3 | Projekt branzy sanitarnej

2. Projekt Wykonawczy
2.1 Uktad drogowy
2.2 Projekt branzy sanitarnej

2.6 Szczegbtowe specyfikacje techniczne

2.7 Kosztorys inwestorski

2.8 Kosztorys ofertowy

2.9 Przedmiar robét

»  Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej , ktdéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami -
wynikajacymi z n/w projektéow
1. Geodezyjna dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jedli beda wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci
poligonizacji pafistwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonal geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i
obiektdw, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza w skali 1:500 uzyskujac potwierdzenie wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej - 4 egzemplarze,
2. Aktualizacja mapy do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu {minimum zakres inwestycji) w terminie do
2 miesiecy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz powtdrzenie aktualizacji tyle razy, ile bedzie wymagat tego kontrakt,
3. Poréwnanie mapy z projekiu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapa opracowang przez Wykonawce (sieci, sytuacyjno-
wysokosciowo itp.).
4. Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,
5. Aktualizacje i przedtuzenie warunkéw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie niezbednym do reali;
kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan towarzyszacych (projektéw, pomiardw itp.), niezbednych do powyzszej aktualizac.
6. Dokumentacje usuniecia kolizji niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami
uprawniajgcymi do ich przebudowy,
7. Projekty technologii i organizacji robét - 4 egzemplarze,
8. Plan dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drég technologicznych - 4 egzemplarze,
9. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egzemplarze,
10. Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych jezeli bedg wymagane - 4 egzemplarze,
11. Projekt inwentaryzacji elementéw przed jego rozbidrka w celu jego odtworzenia.
12. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang stwierdzone na etapie realizacji robét -
4 egzemplarze
13. Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i zlozenie do wiasciwego organu - jezeli takie odpady beda wytwarzane- 4
egzemplarze
14. Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
15. Projekt pomostéw roboczych, podpdr tymczasowych i innych konstrukeji pomocniczych
16. Projekt rozbidrek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje whasna.
17. Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzenego projektu budowlanego - 4 egz.
18. W przypadku gdy wykonawca wystapi o zmiane zapiséw w SST, nalezy ja przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi , w uktadzie jakim
ma by¢ wprowadzona do uzytku, zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.
19. Projekty szczegdétowe tablic drogowych dla dacelowej organizacji ruchu,
20. Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacji ruchu,
21. Projekty zabezpieczenia skarp wykopdw ;
22. Projekt obliczen statecznosci skarp nasypu i wykopu
23. Projekt urzadzenh do mycia kot samochodowych;
24. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementéw betonowych;
25. Projekt warsztatowy dla urzadzen | systemoéw odwodnieniowych;
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26. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;

27. Projekty robdt dla tymczasowej ochrony lub przefozenia wszystkich urzadzef, instalacji i wyposazenia nalezacego do odpowiednich
uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét;

28. Programy badan dla catego sprzetu i urzadzeh mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc.

29. Projekt przetozenia ciekéw na czas budowy | odwodnienia wykopow,

30. Projekt technologiczny rozbiérki obiektéw kolidujgcych w tym przepustéw, mostéw ich elementéw,

31. Projekt pomostéw roboczych, $cianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji w tym dla przebudowywanych przepustow,

32. Projekt technologiczny montazu przepustéw w tym wlotéw i wylotow.

33. Projekt obliczen scianek szczelnych,

34. Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowe] lub szczegétowej,

35. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegdtowe;j.

36. Harmonogram robdt z uwzglednieniem wymagah okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych i
uzyskanych podczas robdt budowlanych przez wykonawce robét.

37. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawce robét lub odkrytych podczas prac, a nie
zinwentaryzowanych.

38. W trakcie budowy drogi nalezy opracowa¢ projekt analizy naptywu wdd z terenu wraz z zaleceniami oraz zastosowal rozwigzania
zapobiegajgce podtopienie pasa drogowego, niniejsze problemy nalezy zgtaszaé na biezgco podczas realizacji robét..

39. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciagach nalezy opracowa¢ raport sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o
aktualne przepisy wraz z ewentualnym przycieciem lub usunieciem elementdéw znajdujgcych sie w skrajni.

40. Wykonawca wykona szkice podtgczen drenazy odkrytych podczas robdt i uzgodni z zarzadca lub wiascicielem drenazy ich podtgczenie
oraz uzyska protokdt odbioru wraz z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych.

41. Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztéw zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas robét i jego ponownym montazem po
zakoficzeniu wykonywania prac. jezeli whasciciel sieci zazada opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robét
wykonawca jest zobowiazany do jej opracowania i uzgodnienia.

42. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektow
lub inne prace geodezyjne w iloéci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych
pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie, kidrych bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

43, Uzyskanie zgéd wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na czas robét.

44. Inne opracowania, ktore okaza sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakonczenia inwestycji.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazane] dokumentacji projektowe] muszg by¢ zgtoszone w ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu
budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne | szczegdtowo uzasadnione. Wszystkie dokumentacje realizacyjno technologiczne i powykonawcze
nalezy przekaza¢ w formie skanéw w formacie PDF dla Zamawiajacego.

Przed zlozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma cbowiazek szczegétowego
zapoznania sie z planem PZT oraz danymi w osrodku geodezji Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego
nalezy ujg¢ w cenie ofertowe].

Do Wykonawcy robét nalezy wykonanie wszystkich czynnosci, pomiaréw, uzgodnief, badaf, robét itp. opisanych w:
- zatgczonych oraz uzyskanych opiniach,
- uzgodnieniach,
- notatkach,
- warunkach technicznych,
- decyzjach.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢
yniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
w przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zaméwier publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza sie rozwigzania réwhowazine do
opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg podane ponizej warunki:
- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sa dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo
budowlane,
- zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowief art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
- Wykonawca wykazat, ze spetniaja one wymagania okreslone w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych.
Dane okreglone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgadnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa fub SST i wptynie to na niezadowalajacag jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie potaczenia warstw konstrukcyjnych i nasypéw, nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, ze szczegélnym uwzglednieniem
schodkowania na tgczeniu warstw bitumicznych, podbuddw i nasypéw.
W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowa (pod wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury
podziemnej, lokalizacji obiektow itp) a stanem faktycznym w terenie obowigzkiem Wykonawcy bedzie:
¢  Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktdra bedzie w sposéb czytelny identyfikowad wystepujace réznice.
+  Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Powyzsza dokumentacje Wykonawca sporzadzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwéch egzemplarzach
i przekaze po jednym egz. Projektantowi i Inzynierowi. Do w/w dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwiazanh zamiennych uwzgledniajaca
czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie. Na Zadanie Inzyniera lub Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupefnien w
zakresie m.in. brakujacych pomiaréw, inwentaryzacji itp.
W przypadku wystapienia réznic pomiedzy poszczegdlnymi czesciami dokumentacji (opis techniczny, rysunki SST) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie
najbardziej korzystne pod wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z InZynierem i Projektantem.

4



D.00.00.00. Wymagania ogdine.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany de utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, $wiatfa ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieft i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
migjscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktdrych tresé bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoficzenia i odbioru
koficowego Robédt. Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ réwniez przygotowanie pomieszczenia
odpowiadajgcego przepisom BHP w celu mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowiazany jest do wykonania na czas robét budowlanych tymczasowych ogrodzefi, bram i
furtek w miejsce tych, ktére podlegaja rozbidrce, przestawieniu lub regulacji.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony z
Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazddw | maszyn pracujacych przy realizacji Robét, Wykonawca adpowiednio
oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje | bedzie utrzymywad na wiasny koszt stanowist=
zapewniajgce skuteczne czyszczenie opon samochodéw wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne. Wykonawca musi wyda¢ public
zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne] zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skiada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placdw sktadowych oraz drég dojazdowych | wewnetrznych potrzebnych do
realizacji wymienionych robdt. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie. Wykonawca przystepujacy do przetargu winien w
cenie Oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy
obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego zaplecza i jest wiaczony w Cene Kontraktows.. Likwidacja zaplecza
Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych | wewnetrznych, biur, placéw , zabezpieczef, oczyszczenie
terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostac
wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw | norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh [ub uciagzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych,

2) $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od
rozbidrki elementéw istniejgcych, niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji Robdt rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z faza
realizacji inwestycji generujg odpady, ktdre musza by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i ,wiasciwie dla okresionych grup i rodzajéw,
sktadowane oraz unieszkodliwione.
Wykonawca Robdt w trakcie podjetych dziatah powodujacych lub mogacych powodowac powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowac,
projektowa¢ i prowadzic, tak aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczad iloé¢ odpadéw i ich negatywne oddzialywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktdw,
podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpadéw,
- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sig
poddad odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstana odpady nalezy z nimi postepowac w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony
$rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwiane, aby ,skladowane byty wytacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie $rodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania.
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Odpady, ktdre nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepszg dostepng

technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej

potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny. Zabronione jest
mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz

niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku

prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla 2zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone,

jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia | zdrowia ludzi lub

srodowiska,

- jest ta technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem

przepiséw obowigzujacych przy transporcie towardw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio

wysegregowanoc odpady nadajgce sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywad sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w

instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniaja okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko wowczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzane] z odzyskiem lub unieszkedliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z

zachowaniem wymagai okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach fub w

wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dia specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte

stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw musza legitymowad sie wlasciwymi zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w

~~kresie gospodarki odpadami.
okresie trwania budowy i wykahczania Robdt Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Terenie i wokét
Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnodci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagah bedzie miat szczegdliny wzgiad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca
zobowiazany jest zminimalizowaé negatywny wplyw hatasu na érodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie na wiasciwe;
organizacji budowy, tj.:
- ogrodzenie Terenu Budowy gtéwnie podpdr obiektéw za pomoca przegréd z materiatéw zabezpieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu
budowy
- zastosowanie sprzetu wysokiej jako$ci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu
- wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy {unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym)
- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzew6w, natomiast drzewa znajdujgce sie w obrebie prowadzenia robét,

orzeznaczone do wycinki, zabezpleczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwe gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjeta z pasa robét

nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Konieczne obnizenie poziomu woéd
podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze zaktdcac stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowad trwatych zmian lub ograniczenia

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z pézniejszymi zmianami.
Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 21 z péZniejszymi
zmianami). Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okredlonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére w sposob trwaly s szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie wykonawca

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztéw zwiazanych z wymaganiami gestoréw sieci np.: nadzory, odbiory, uzgodnienia itp.
Wykonawca zapewni wasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera | wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspbtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzef podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia i uzgodnienia z wtascicielem, uzytkownikiem oraz lokalnymi wiadzami samorzadowymi nowej lokalizacji
wymaganych do przestawienia obiektéw matej architektury, w tym m.in. kapliczek i krzyzy.

Za kazde nieuzgodnione wejécie w teren odpowiedzialnoé¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren
wiasciciela nieruchomosci, na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancdw. Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu
unikniecia niestusznych roszczeh odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét
budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowane] w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowega, dokumentujac stan
techniczny tych obiektéw. Nieodtaczng czescia tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach Kontraktu pomiedzy Wykonaw¢a-3
Wiagcicielami nieruchomosci | dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumic

o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi
dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
Wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi
za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodtaczna czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w spos6h niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca bedzie magt
transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdb i
potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeh odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw | wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowao tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczehstwa
i Ochrony Zdrowia {,Informacji BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdlnoscl Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 6iaz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia |
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt | za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa

lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedbah Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na

polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne | miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami | bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i
w sposob ciggly bedzie informowad Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,

7
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koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na
terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéZnienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym | Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kantraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdwnice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.15 Saperskie sprawdzenie terenu pod katem niewypatow i niewybuchéw
Przed przystapieniem do robét nale?y wykonad saperskie sprawdzenie na gebokos¢ niezbedng do przeprowadzenia w sposéb bezpieczny robot
budowlanych.

1.5.16 Koszt utrzymania drég po ktérych odbywaé sie bedzie ruch zwiazany z budowa oraz ich odbudowa i ewentualnie
uszkodzonych budynkéw w ich sasiedztwie.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zadba o prawidfowe utrzymanie drég na ktérych odbywad bedzie sie ruch zwiazany z
~ydowa. W przypadku stwierdzenia zniszczenia istniejgce] drogi, Wykonawca dokona odbudowy wskazanych przez Inzyniera odcinkéw drogi.

1.5.17 Wznowienie punktéw granic pasa drogowego
Wykonawca odpowiada za prawidtowe wznowienie granic pasa drogowego zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajacego.

1.5.18 Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest opracowac oraz uzgodni¢ z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy.
Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu nalezy przystapi¢ do wprowadzania tymczasowe] organizacji ruchu. W trakcie trwania budowy
Zamawiajacy zadba o czytelno$¢ tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier | $wiatet, oraz utrzyma ptynnos¢ ruchu publicznego.

Po zakohczonych robotach na danym odcinku Zamawiajgcy zlikwiduje tymczasowa organizacje ruchu oraz uperzadkuje teren umozliwiajac normalny
ruch publiczny

2. MATERIALY
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Kruszywa zgodnie z WTW Kruszywa-+ zatgcznik B, asfalty zgodnie z TWT Asfalty +zatacznik B

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi

szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa

badai laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly
“niaja wymagania SST w czasie-realizacji robot.

'z.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnodnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet miejscowych wiaczajac w to

#rodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzyniera wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzyniera do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang

przez siebie metode wydobycia i selekgji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji pafistwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze Zrodet miejscowych,

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem

materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane

przy zasypce i rekultywac]i terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg

wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nhie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy,

chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

2.3. Materialy pochodzace z rozbidrek

Karpy, pnie i gatezie drzew $cietych na terenach bedacych w administracji Wykonawca usunie z Placu Budowy i zagospodaruje we wtasnym zakresie

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Materiaty budowlane pochodzace z rozbiérek nieposiadajgce petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych

i nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke.

Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem whasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyskad pozytywng opinie odpowiednich

miejscowo wladz samorzadowych i Inzyniera. Materiaty z rozbiérek nadajace sig do powtdrnego uzycia m in. elementy oznakowania sa wtasnoscia

Zamawiajgcego i nalezy odwiez¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, zwatka (utylizacjg) w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich

pozycjach kosztorysowych.
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Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wtasciciela sieci uzbrojenia terenu. W
przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzgce z rozbidrek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie
ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zapfacie i jest zawarty w cenie kontraktowe].

2.4. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtaéciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji robdt,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia

inspekcji i badan w tych miejscach.
2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ziozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$c i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jedli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadad pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w
SST, PZ| lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera ; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnoéé sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badat okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiac
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera , nie moze uyc
pbZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane |
nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
InZyniera , w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych..
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ), projektu organizacji robét oraz poleceniami inzyniera .
Na 14 dni przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem zjazdéw Wykonawca wytyczy krawedzie zjazdéw w terenie, o czym niezwioczne
poinformuje Projektanta i Inzyniera. Wykonawca wytyczy w terenie krawedzie zjazdéw sytuacyjnie i wysokosciowo wraz ze stabilizacjg palikami
drewnianymi, gwozdziami stalowymi itp. Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinku drogi o dfugosci nie mniejszej niz 1km (w przypadku
inwestycji obejmujacych mniejszy zakres Wykonawca wytyczy zjiazdy na catym odcinku). Wytyczenia zjazdéw nalezy dokonaé przed rozpoczeciem
innych robot tj. budowa chodnikéw, uzbrojenia, przepusty, ksztattowanie rowdw itd.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokaosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inzyniera .
Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier
, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki

badaf materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Btedy popefnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy

dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera

Wykonawca po zrealizowaniu rob6t budowlanych sprawdzi stat organizacje ruchu pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego. Jesli zajdzie

taka potrzeba nalezy projekt organizacji zaktualizowa¢, przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi, uzyska¢ wymagane uzgodnienia i

zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem. Wykonawca réwniez po wybudowaniu drogi, a przed maontazem barier drogowych i innych elementéw

zagospodarowania terenu sprawdzi tréjkaty widocznosci i wprowadzi zmiany do statej organizacji ruchu jezeli bedg wymagane.

Jezeli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu bedzie trudna do zastosowania ze wzgledu na warunki miejscowe to do

wykonawcy rob6t nalezy jej aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodniefi i

zatwierdzeniem organu zarzgdzajacego ruchem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robét na placu budowy aby nie powocdowa¢ utrudnien | zaktécen w ruchu publicznym.

Dla obiektéw inzynierskich objetych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych watpliwosci dotyczacych stanu i

rodzaju gruntu w podtozu do Wykonawcy nalezy wykonanie uszczegéfawiajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub geotechnicznej w

uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem. Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia Inzynierowi zaistniatych uzasadnionych watpliwosci dotyczacych

podtoza gruntowego wraz z ich szczegétowym uzasadnieniem i w/w dokumentacjg w terminie 7 dni od ich powzigcia.

W przypadku, wystapienia gruntéw nienosnych nie ziokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z

Inzynierem i Projektantem zobowigzany jest wykonaé wymiane gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej dokumentagji

rozumiana jest jako wykonanie wykopéw zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypéw zgodnie z SST D -

02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

r—y budynkach zabrania sie wykonywania prac sprzetem ciezkim, poniewaz mdgiby on uszkodzi¢ budynki. Wykonawca zobowigzany jest
_edstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu sprzet, ktérego bedzie uzywat do prac w poblizu budynkdw, zwtaszcza zabytkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera programu zapewnienia jakosci (jezeli zajdzie taka

potrzeba), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykanywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST, harmonogramem robdt oraz odpowiednimi przepisami prawa a takze poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t,

— sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

—  system (spos6b i procedure) proponowane] kontroli | sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi ;

szes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—~  rodzaje i iloé¢ $rodkéw transportu oraz urzadzef do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  spostb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

~ sposéb | procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robét,

—~  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakoéci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakoéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg waznag legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badah.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopudci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badaf.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Ponadto Inzynier moze pobiera prébki i bada¢ materiaty niezalenie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcyzaplecza.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badanh
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badafh przez Wykonawce sg zawarte w cenie kontraktowej w ramach
poszczegblnych pozycji kosztorysu.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badafh, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Badania kontrolne powinny by¢ wykonane przez
Wykonawce, a badania sprawdzajgce w 10% przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynier projektu kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
pragramie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoéci | zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak | wynikéw badatt dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw | prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykaonawcy, na swéj koszt. JeZeli wyniki tych badaf wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkewych badah, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

@D  certyfikat na znak bezpieczefhstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentédw technicznych,

BaD deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Norma lub

= aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i

ktére spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagah bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonaw.y
terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykaonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczefstwa ludzi | mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beday czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika | opatrzone datg | podpisem Wykonawcy
i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonagraméw robét,

= terminy rozpoczecia | zakoficzenia poszczegblnych elementdw robdt,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

»  uwagii polecenia Inzyniera,

= daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powadu,

= zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

= wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,

= stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

= zgodno$d¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

»  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
*  inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzynier do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnief do
wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z efementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposab ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw. Wpisdw do Rejestru Obmiaréw dokonuje
Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badaf Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - {3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
makumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
.giniecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodule jego natychmiastowe odtwarzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robaot
Obmiar robdt bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w élepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda cbmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe.
Jedli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inacze], objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez dredni przekrdj.
lloéci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiadad wazne swiadectwa legalizacji.
zystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywal to wyposazenie
zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy
w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robat
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi gwarancyjnemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robét dokonuje Inzynier
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Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosd¢ i Hloéé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowiazany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢
skatalogowana w sposéb niebudzacy watpliwoscl, co do dat wykonania fotografii oraz obiektdw, ktére dokumentuje. Koszt przygotowania
dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

8.4. Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym wpisem Inzyniera w dzienniku budowy 1 pismem potwierdzajgcym wystanym do Zamawiajgcego podpisanym przez Inzyniera

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia rob6t |
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w dalszej czesci .

Odbioru cstatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjq projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwilaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cierainej lub robotach wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach umowy lub
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1 oswiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,a”, lit. ,b” ustawy Prawo budowlane,

2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3. dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami,

4, kopia rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapig,

5. dziennik budowy,

6. ksiegi obmiaréw

7. opinia technologiczna wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i materiatach budowlanych,

8. recepty i ustalenia technologiczne

9. niezbedne $wiadectwa kontroli jakoéci, -atesty, certyfikaty | deklaracje zgodnosci wymagane przepisami dla materiatéw i urzadzer,
gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe

10. protokoty badan i sprawdzen,

11. powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng

12. protokét przekazania terenu, odbioru koficowego robét budowlanych ,

13. ostateczne rozliczenie zadania,

14. gwarancja jakosci,

15 dokumentacje fotograficzna skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktdre

dokumentuje

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w trzech egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w s
operatu kolaudacyjnego, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danycr w
jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie PDF. Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposéb aby kazda branza byla
wydzielona. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczna jest zawarty w cenie kontraktowe;j i
nie podlega odrebnej zaptacie.

Ponadto Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje powykonawcza w oparciu o punkty panstwowej osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw oraz zmienionych szczegdtdw sytuacyjnych i wysokosciowych. Wykonawca jest zobowigzany do
naniesienia zmian na mape zasadnicza i uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Wykonawca przekaze 3 kpl. Wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
oraz jej wersji elektronicznej (mozliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation);

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny
robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztarysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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D.00.00.00. Wymagania ogdine.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

W cenie ofertowej nalezy ujaé: koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzonych w terenie, koszty zwigzane z zapewnieniem
prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego, koszt przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na gtebokos¢ niezbedna do przeprowadzenia w
sposob bezpieczny robét budowlanych, koszt nadzoru przyrodniczego oraz w razie wystapienia takiej koniecznodci koszt nadzoru archeologicznego i
przeprowadzenia archeologicznych badah wykopaliskowych oraz

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowad miedzy innymi:

= robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

= wartoé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

»  podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysows.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D.00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 2z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniefi wynikajacych z postepu robét,
~) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,
, optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazy,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,
(g) Przestawienie/Ustawienie i zabezpieczenie tablic pamigtkowych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

() oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, oraz wszystkie roboty
konieczne do zapewnienia ptynnosci ruchu

(B) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszty likwidacji tymczasowych objazdéw,
(a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego umozliwiajgcego normalny ruch publiczny.
(b} uporzadkowanie terenu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

fa) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednia stalg
_ organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

Koszt aktualizacji statej organizacji ruchu:

a) sprawdzenie organizacji pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego,
b) aktualizacja statej organizacji ruchu,

c) uzyskanie uzgodnien i zatwierdzenia statej organizacji ruchu.

9.4 Saperskie sprawdzenie terenu pod katem niewypatéw i niewybuchéw
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robdt w cenie nalezy ujaé migdzy innymi:
a) przeszkolenie pracownikéw budowy odnognie zagrozen i procedur postepowania w razie znalezienie przedmiotéw wybuchowych
b) nadzér nad praca ludzi | sprzetu w zakresie objetym inwestycja
c) biezgce sprawdzenie terenu pod katem niewypatdw i niewybuchdw
d) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych i ocene stwarzanych przez nie zagrozefh oraz podejmowanie stosownych dziatan
zapobiegawczych | awaryjnych
e) ochrone wydobytych przedmiotéw wybuchowych
f)  postepowanie zgodnie z procedurami i obowiazujgcymi przepisami

9.5 Dodatkowe koszty

Ponizej podano dodatkowe koszty, ktére Wykonawca musi uwzglednic¢ w cenie Kontraktowej:

1. Koszty rekonstrukgji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,

2. Koszty odszkodowanh za infrastrukture i/lub obiekty kubaturowe zniszczone na skutek prac budowlanych lub ruchu budowlanego,

3. Koszty wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen na etapie budowy (w tym réwniez wyniklych w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji
projektowej),

4. Koszty odszkodowah za czasowe zajecie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
F=~«@f  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami ).
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Bah Prawo geodezyjne i kartegraficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,poz.163 z pdZniejszymi zmianami )

El«aD Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

gD Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

A Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz. 1229).

gl Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdZniejszymi zmianami).

& D Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z

BaD péZniejszymi zmianami).

@@ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 2015poz. 460).

@D Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 - o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

== " Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadad budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

=B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

=B« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

@« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

r=8<h Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

8« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna
przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ ohowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

=&« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa
(Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

=8@h Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programia
funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

=e«@D Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i form dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

BCI«@)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

BEz«@D Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami).

BRaD  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie rozbiérek nieuzytkowanych
lub niewykohczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

BE@D  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729)

Bg«h Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz. 1393 wraz z pdZniejszymi zmianami).

BB@D  Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

BE@D  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r, Nr. 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

B& @D  Ustawa z dnia 14grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z péZniejszymi zmianami)

B8« Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Bwa  Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 .)

BO&D  Rozporzadzenie Miz 3.07.2003r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 { 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Brr@D Rozporzadzenie MIz 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r z pdzniejszymi zmianami)

15



D.00.00.01. Usuniecie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym.

D-00.00.01 USUNIECIE KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na przebudowie lub

zabezpieczeniu niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, ktére zostang wykonane w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr

194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci Jjedwabno"

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt polegajacych na przebudowie sieci
wykazanych podczas realizacji inwestycji w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

Odkrywki sieci

Zgtoszenie obecnosci niezinwentaryzowane] sieci Inspektorowi Nadzoru oraz gestorowi sieci

Uzyskanie warunkow przebudowy lub zabezpieczenia sieci

Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji przebudowy lub zabezpieczenia sieci

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Wymagane proby i badania

Odbiér robdét przez gestora sieci i Inspektora Nadzoru wraz z dopuszczeniem do uzytkowania

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednia normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w D.00.00.00 Wymagania
0g6ine oraz w specyfikacjach szczegdtowych dotyczacych poszczegdlnych sieci.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1 Sieé kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej
2.1.1 Rurociagi
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
- rury kamionkowe
- rury zelbetowe i betonowe kielichowe
-rury GRP
2.1.2 Studnie kanalizacyjne
- studnie z kregdw betonowych i zelbetowych fgczone na uszczelke zwiefczone wlazem kanatowym
- studnie wpustowe z rur betonowych zwiefczone wpustem kraweznikowym lub petnym odpowiedniej klasy
- studnie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
2.2 Sie¢ wodociggowa
2.2.1 Rurociagi
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC
- rury z zeliwa kielichowe
2.2.2 Armatura
Wykonana z Zzeliwa sferoidalnego.
2.3 Sie¢ gazowa
2.3.1 Rurociagi
rury z tworzyw sztucznych PE
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- rury stalowe izolowane przed korozjg
2.3.2 Armatura
Wykonana z zeliwa sferoidalnego.
2.4 Sied cieplna
2.4.1 Rurociagi
- rury stalowe preizolowane z ptaszczem PE
- rury PE preizolowane z ptaszczem PE
- rury PE preizolowane z ptaszczem stalowym
2.4.2 Armatura
Wykonana z zeliwa sferoidalnego.
2.5 Sieci drenazowe i melioracyjne
- rury drenarskie karbowane oraz gtadkie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
rury kamionkowe
- rury betonowe i zelbetowe
- studnie betonowe lub tworzywa sztucznego
2.6 Siec elektroenergetyczna
- rury ostonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego @110 dla kabli niskiego napiecia
- rury ostonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego @160 dla kabli sredniego napiecia
- rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego @110 dla kabli niskiego napiecia
- rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego @160 dla kabli sredniego napiecia
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- przewody elektroenergetyczne
- kable elektroenergetyczne
- stupy elektroenergetyczne wraz z ustojami
- stupy oswietieniowe stalowe lub betonowe wraz z wysiegnikami
- oprawy oswietleniowe
- szafki oswietleniowe
- zlgcza kablowe
- ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4
- piasek
- folia PVC grubosci 0,5mm
2.7 Siec teletechniczna
2.7.1 Materiaty gotowe
2.7.1.1 Ogdlne wymagania
Materiaty do przebudowy sieci dostarcza Wykonawca. Kazdy materiat musi mie¢ deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta stwierdzajgcy
zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.7.1.2 Materiaty gotowe
- Rury RHDPE 110/6,3
Stosowane do przewiertdw i przeciskow powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
- Rury RPCW 110/5,3
Stosowane do budowy kanalizacji teletechnicznej pierwotne] powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
- Rury RHDPE 32/2,9, 40/3,7,
Stosowane do budowy kanalizacji wtdrnej i rurociggdw kablowych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
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- Rury dwudzielne typu A110PS, A120PS, A160PS

Stosowane do zabezpieczenia istniejacych ciagéw kanalizacyjnych i kablowych pod drogami, wjazdami powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami

- Stupki telekomunikacyjne

Stosowane jako zakonhczenie sieci rozdzielczej, punkty dostepowe dla przytaczy abonenckich powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

- Studnie kablowe

Studnie kablowe pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.
Studnie powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

- Ostony ztgczowe kabli

Nalezy stosowaé osfony ztaczowe typu FOSC 400 na kablach optycznych i typu XAGA 500 na kablach miedzianych (wymdg wiasciciela infrastruktury -
TP S.A.) W przypadku zastosowania innego rodzaju oston - zmiane nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wiascicielem infrastruktury.

- TaSma ostrzegawcza | ostrzegawczo - lokalizacyjna

Na ciggu kanalizacyjnym przed zasypaniem nalezy utozy¢ pomaranczowg tasme ostrzegawcza, w pofowie glebokosci wykopu nalezy utozyc
pomarahczowa tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng (z elementem metalowym) z napisem UWAGA KABLE TELEKOMUNIKACY]NE (lub podobnym).

W przypadku napotkania podczas realizacji niezinwentaryzowanej sieci telekomunikacyjnej, nalezy zgtosi¢ sie do operatora danej infrastruktury, w celu
uzgodnienia sposobu przebudowy.

2.8 Rury ostonowe do zabezpieczenia sieci

2.8.1 Rurociagi

- rury stalowe dwudzielne spawane potéwkowo

- rury z tworzyw sztucznych dwudzielne

2.8.2 Uszczelnienia kohcowek

- manszety termokurczliwe

- pianka poliuretanowa

2.9 Kruszywa

Zgodnie z SST D-02.00.00.

2.10 Pozostate materialy dopuszczone przez Inspektora Nadzoru i gestora sieci posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia do
stosowania oraz spetniajace wymagane parametry.
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3.SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moina wykonywad przy uzyciu dowolnego sprzetu. Roboty montazowe
wykonywaé z zastosowaniem sprzetu ujetego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegélnych robét branzowych.

4. TRANSPORT Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy< przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Odkrywki

W miejscach wykazania uzbrojenia niezinwentaryzowanego nalezy wykona¢ wykop odkrywkowy powiadamiajgc Inspektora Nadzoru | gestora sieci. W
przypadku stwierdzenia, ze dana sieé jest nieczynna po potwierdzeniu wpisem do Dziennika Budowy przez gestora sieci mozna jg zdemontowac.

5.2 Dokumentacja

Na przebudowe lub zabezpieczenie sieci niezinwentaryzowanej nalezy uzyska¢ warunki techniczne gestora sieci, opracowac dokumentacje projektawg
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi odrebnymi przepisami.

5.3 Roboty ziemne

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST D-02.00.00

5.4 Roboty montazowe

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z branzowymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku ktérej$ z branz w ramach kontraktu nalezy ja
opracowac i przedtozy<¢ do uzgodnienia Zamawiajagcemu.

5.5 Préby i odbidr robét

Po wykonaniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby i badania, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru
i gestora sieci. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan oraz odbiorze mozna przekaza¢ sie¢ do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
0gdline zasady kontroli jakosci rob6t podano w D.00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie z wymaganiami branzowych szczegdtowych specyfikacji technicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest metr - /m/ przebudowanej sieci uzbrojenia terenu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

0golne zasady odbioru robdt podano w D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2, Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rurociggdw,

zasypany zageszczony wykop.

0dbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 mb nalezy uja¢ miedzy innymi:
opracowanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem warunkéw i uzgodnieniami

uzyskanie ewentualnych zgtoszef lub pozwolehh wymaganych odrebnymi przepisami

oznakowanie robét,

dostawe materiatéw,

wyk~~anie rohdt przygotowawczych,

wy  .hie wykopu w wraz z umacnieniem Scian wykopu i jego odwodnienie zgodnie z odrebnymi SST wykopy,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie saczkdw,

utozenie przewoddw, uzbrojenia

przeprowadzenie pomiardw | badaf wymaganych w specyfikacji technicznej i uzyskanie protokotéw odbioru
zasypanie | zageszczenie wykopu,

wszystkie roboty wynikajace z projektu oraz opisane w niniejszej SST

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu )

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania.

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A {wiazy typu lekkiego).

PN-H-7405)-00 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wfazy typu ciezkiego ).

PN-H-74080-01  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

PN-H-74080-00  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74101 Zeliwne rury cisnieniowe do potgczen sztywnych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-  3265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

BN-../8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

1504427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

PN-79/H-74244 Rury stalowe przewodowe ogélnego stosowania

PN-EN 858:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 8 lipca 2004 r. {Dz. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetniaé przy odprowadzeniu sciekdw
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska naturalnego.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.{7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11)  Studzienki Slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki sciekowe do odwodnienia drég {paZdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe s$rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

“Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WIK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt -
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st.
Warszawy - sierpien 1984 r.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktdre zostana wykonane w
ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci fedwabno"
1,2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét na zadaniu wymienionym
w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt majgcych na celu wytyczenie powierzchni terenu pod urzadzeni a
komunikacyjne oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gféwnych osi trasy | punktéw wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢} wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) stabilizacja punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.
1.3.3. Szkic przebiegu granic
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ
36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09) i $wiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem (zat. nr 1) nie rzadziej
niz 150m.
Warunki wykonania szkicu:
=« Granice zastabilizowad znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony
zewnetrznej pasa drogi.
BN Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3
B« Szkic powinien zawierac:
nazwe wojewddztwa, gminy, obrebu
w tytule napis: ,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi .... od km ... dokm ....”
kilometraz poczatkowy i kofncowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizacji
punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji
miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego
linie graniczne z miarami czotowymi
grunty pozostajgce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wiadaniu Skarbu Pafistwa, nie stanowigce ich wiasnosci, a zajete pod drogi
publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 paZdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administracje publiczng, Dz.
U.nr133z1998r)
opis skrzyzowan i rzek
j. szczegbly sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktéw granicznych w terenie w zasiegu po 10 m od granic pasa
drogowego
- krawedzie jezdni
- 0s$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
- slupki hektometrowe z opisem
- przepusty
- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)
- ogrodzenia trwate i chodniki
- $wiadki punktéw referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury lesne
- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujgce sie w odlegtosci do 10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic
gD Do szkicu nalezy dotgczy¢:
- wykaz wspétrzednych punktdéw granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
- mape ewidencyjna,
- wypisy z rejestréw gruntdw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,
- odbitke istniejgcej mapy zasadniczej lub syt - wys. w skali szkicu.
Ponadto jako zatgcznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian
w operacie ewidencji gruntéw dotyczacych sposobu uzytkowania (uzytek rolny lub lesny na drodze)
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania terenu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy punkt trasy.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 .
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za zgodno$¢ ich z Dokumentacja Projektowa.
2. MATERIALY
Do wyznaczania i stabilizacji trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:
» do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
dtugosci okoto 0,50 metra
e Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m
i diugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Qo0 oo
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« Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktdw
utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

¢ Inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

0Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 .

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego | punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

= daimierze,

» tyczki,

= faty,

= tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia ulic i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowad uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogblne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia. Dane dotyczace osnowy geodezyjne] poziomej i wysokosciowe] oraz punktéw granicznych nalezy pobrac z Powiatowego

Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami - Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko

jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszad roboty i pobieraé materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Je?=lj

Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powi

powiadomi¢ o tym InZzyniera . Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez

Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,

akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w

takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. )Jezeli znaki pomiarowe

przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do

dalszego prowadzenia robét, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowiazkéw Wykonawcy. W ramach ceny kontraktowej

Inwestor, Zamawiajgcy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektéw fub inne prace geodezyjne w ilosci do

10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na

podstawie, ktérych bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe iinne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a

takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi odcinka drogowego , a takze przy kazdym obiekcie

inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem placu i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna

wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w

postaci stupkéw betonowych fub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez

Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby Sredni blad niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujqc

niwelacje podwdjng w nawiagzaniu do reperéw pafstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce

wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgceqo, przy

wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Dtugos¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i

uksztaftowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moZze by¢ wigksze niz 5 cm . Rzedne niwelety

punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe].

Usuniecie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,

umieszczonych poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét),

zgodnie z dokumentacjga projektowa oraz w migjscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach

zaakceptowanych przez inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D..00.00.00

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem powierzchni i punktédw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad

okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km odtworzonej powierzchni placéw pomiarowych.
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8. ODBIOR ROBOT
0Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00
0dbiér robét zwigzanych z odtworzeniem powierzchni w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu
z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedkiada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robdt w cenie nalezy ujg¢ miedzy innymi:
= roboty przygotowawcze,
*  zakup, dostarczenie materiatow,
= koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcyjnych,
= sprawdzenie wyznaczenia punktdw giéwnych i punktéw wysckosciowych,
= wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
»  wykonanie dodatkowych pomiaréw na polecenie inzyniera lub projektanta.(przekazanie w formie dwg i papierowej wersji)
= wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
= wykonanie opracowania szkic przebiegu granic prawnych
»  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie
= odtworzenie lub przeniesienie punktéw podstawowe] i szczegdtowe] osnowy geodezyjnej wraz opracowaniem niezbednej dokumentacji |
uzyskaniem uzgodnien i decyzji oraz przekazanie ich zgodnie z obowiazujgcymi przepisami dla wiascicieli nieruchomosci pod ochrone.
= odtworzenie granic pasa drogowego - wznowienie granic tj. (wg decyzji i uzgodnief z inwestorem)
- Dokonanie stabilizacji trwatej punktéw granicznych nowoprojektowanego pasa drogowego. Stabilizacja stupkami betonowymi z napisem PAS
DROGOWY. Stabilizacja na wszystkich punktach zatamania a na odcinkach prostych max, co 150 metréw
- Przekazanie zastabilizowanych punktéw granicznych w terenie, sporzadzenie protokotu przekazania tych punktoéw oraz podpisanie protokotu
—.. przekazania tych punktéw oraz podpisanie protokotu przez inwestora Gmine Jedwabno.
- Sporzadzenie zarysu pomiarowego na 0$ projektowanej drogi pkt granicznych pasa drogowego w uktadzie wstegowym, w nawigzaniu do
kilometrazu drogi wyznaczonego w oparciu o pkt referencyjne wraz z wykazem wspotrzednych. Archiwalny zarys nalezy przekazaé na ptycie CD
w formacie DXF.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
@b Instrukcja techniczna 0-1. Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
B Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
B« Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
gD Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
8D Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Z« Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

&l Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej {SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu przy realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci

Jedwabno"
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zdjecia catej warstwy humusu wraz z wycieciem zakrzewieft i podrostéw w ramach robét
przygotowawczych wraz z utylizacjg. W kosztorysach i przedmiarach podano érednig grubos¢ warstwy 30 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 .
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 .
3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowadé:
- spycharki,
- réwniarki
opaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki | samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu lub inny sprzet
zaakceptowany przez Inzyniera
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowaé:
- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5
4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 .
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér drodka transportu
zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Zgodnie z Dokumentacja Projektowq zdjety humus nalezy odwiedc na miejsce
wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera na halde z péZniejszym jej wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.
5. WYKONANIE ROBOT
0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 .
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek
lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowal reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Srednia grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu wynosi 30 cm. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus
nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykanawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
ad zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowad humusu w czasie intensywnych opadéw i bezpoérednio po
ruch, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod
budowe trasy drogowe] jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Odrosty i
zakrzewienia nalezy usunaé wraz z systemem korzeniowym oraz zutylizowa¢ Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okote
0,30 metra lub w kwadraty o dtugodci boku oketo 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak
najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli damina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sig jej roztozenie na
gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowal w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
darnine nalezy sktadowaé w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do géry i
trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Damine nie nadajaca si¢ do powtérnego
wykorzystania nalezy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera .
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewdw i zagajnikéw:
Roboty zwigzane z usunieciem podrostu i krzewdw obejmuja:
s wyznaczenie obszaréw objetych wycinka podrostu i krzewéw
e oznakowanie robdt
s przed wycieciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewdéw i podrostu do usuniecia nie
powstaty siedliska chronionych gatunkow
e w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkdw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw
e  przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swéj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynnosci zwigzanych z
zapewnieniem przetrwania tych gatunkdw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organdw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji
zezwalajacych na zniszczenie siedlisk | okazéw gatunkéw prawnie chronionych lub ich przesiedlenie
e wycinka i karczowanie krzewow i podrostu wraz z odrostami,
e usuniecie pozostatosci po krzewach i podroscie (karp),
e  usuniecie karp po wczesdniej wycietych krzewach i podroscie wraz z zasypaniem dotéw
« wycinka i karczowanie krzewdw,
» wycinka i karczowanie podrostu
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* wywiezienie i wykarczowanie pni po $cietych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostéw i karpin terendw po wycietych lasach wraz
Z uprzatnieciem terenu
o zatadunek i odwiezienie diuzyc z usuniecia krzewéw i podrostu poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek,
przeniesienie | utozenie w stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu

e  utylizacja konardw i gatezi z usuniecia krzewoéw i podrostu przez Wykonawce roboét,

e Uutylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostatoéci po drzewach (karp), krzewdw i zagajnikéw przez Wykonawce robét,

¢ Usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robét drogowych wraz z zasypaniem,

e Usuniecie i utylizacja gtazdw znajdujgcych sie w pasie drogowym,

o  zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu zakrzewien i podrostu oraz usuwaniu karp,

e  zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych krzewach, podroscie i usunietych karpinach

e  zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody

»  uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen w przypadku dodatkowych podrostu i krzewdw do wycinki

»  uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

e nadzor przyrodniczy zgodnie z Decyzja srodowiskowa
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ | zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych
wedtug specyfikacji 557-02.03.01 zawartej w czedci drogowe] opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Dopuszcza sie zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inzyniera potwierdzonym wpisem do
Dziennika Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaZnika zageszczenia Is=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach.
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
oczyszczony z drzew i krzewGw. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i kizewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke
drzew o whasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach nasypéw teren
nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokoéci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z
wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Roslinno$¢ istniejaca w pasie robét drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robdt budowlanych, ktéra nie zost.
usunieta, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wladze. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wystepujacych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot budowlanych, a nieprzeznaczonych do
wycinki, nalezy
- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a
ewentualne obtamania gatezi natychmiast przyciaé, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ srodkami zapobiegajacymi rozwoju patogendw
- materiat ziemny sktadowad poza obrebem rzutu koren i pni drzew
- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopéw obficie podlaé, za$ w przypadku prowadzenia rob6t w

ckresie jesieno-zimowym owinac juta lub matami w celu ochrony przed niska temperaturg

5.2, Usuniecie zakrzewien i podrostu
Pnie drzew znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:
a) w obrebie nasypdw - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od
powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm
ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdine] zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $ciete réwno z powierzchnia skarpy
albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdédw budowlanych
wediug specyfikacji SST-02.03.01 zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki spaséb, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meble
itp.) nie utracity tej wartosci w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania diuzyc z usuniecia drzew w miejsce wskazaue
przez Inwestora.
5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposdb zniszczenia pozostatosci po usuniete] roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.
Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadac
zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami
Ustawy o odpadach. Pozostatodci po usunieciu roslinnosci sa wlasnoscig Wykonawcy. Nalezy z nimi postepowad zgodnie z Ustawg o odpadach.
6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 .
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu zgodnie z Dokumentacja Projektowa
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) zdjetej warstwy humusu
8. ODBIOR ROBOT
0gdine zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 .
Odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem humusu dokonuje Inzynier , po zgtoszeniu robdt do odbioru przez Wykonawcg. Odbiér powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robdt. Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na
wiasny koszt w terminie ustatonym z Inzynierem. Odbidr robdt zanikajacych (ulegajgcych zakryciu) dotyczy: sprawdzenie dotdéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
0goine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 .
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robdt w cenie 1 m? nalezy ujgé miedzy innymi:
- zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na hatde
— wykonanie stopni lub rowkéw na skarpie nasypu’
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.
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— wyznaczenie obszarow objetych wycinkg krzewdw

- oznakowanie robét

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw

— przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkdw chronionych, czynnosci zwigzanych z zapewnieniem
przetrwania tych gatunkoéw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organdéw ochrony srodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na
zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkow prawnie chronionych lub ich przesiedlenie

— wycinka i karczowanie krzewdw, usuniecie karp

- wywiezienie lub utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia krzewow oraz karpin przez Wykonawce robot,

— wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usuniete] roslinnosci

— zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu

- zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody

~ zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych krzewach i usunietych karpach

- uzyskanie niezbednych zgdd i pozwoleh w przypadku dodatkowych krzewdw do wycinki

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

— utylizacja nadmiaru humusu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem rozbidrki elementéw drog przy realizacii inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drdg
wewnetrznych wjazdowych w migfscowosci Jedwabno".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu rozbiorki istnigjacych elementéw drég wg
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania og6lne™ pkt.1.5.

2. Materialy
Nie wystgpuja.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt.3

32. Sprzet stosowany do rozbidrki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka nalezy stosowac:
frezarki,
pity,
mioty pneumatyczne,
spycharki,
fadowarki i samochody cigzarowe samowytadowcze do transportu gruzu,
inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Transport materiatu z rozbidrki
Materialy pochodzace z rozbiérki stanowia wiasnos¢ Inwestora za wyjgtkiem elementéw organizacji ruchu i powinny by¢
usuniete bezzwlocznie po zakonczeniu robét rozbidrkowych poza Teren Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Qgolne zasady wykonywania robdt
Ogoblne zasady wykonywania robdt podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Rozbibrka istniejacej nawierzchni
Rozbidree podlega istniejgca nawierzchnia na odcinkach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Warstwy nawierzchni nalezy usungé przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3 [ub wskazanego przez Kierownika
Projektu. Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby krawedz rozbieranej nawierzchni na styku z istnigjgca byta
pionowa i prostopadia do osi drogi, nie moze by¢ postrzgpiona.

5.3. Rozbidrka istniejacych chodnikéw
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Prace rozbiérkowe polegaja na rozebraniu istniejacego chodnika z plyt betonowych na odcinkach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej. Prace te nalezy wykonac¢ w sposob reczny.

54. Rozbidrka istniejacych kraweznikéw betonowych i obrzezy

Prace rozbiérkowe polegaja na mechanicznym lub recznym rozebraniu istniejacych nawierzchni, kraweznikéw betonowych na
fawie betonowej, kraweznikéw kamiennych oraz obrzezy betonowych wzdtuz zgodnie z Dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nieodptatnie wszystkich materialéw pochodzacych z rozbidrki i dostarczenie ich
do wskazanego przez Kierownika Projektu miejsca sktadowania.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt.6

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t
Sprawdzenie jakosci robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosei z:
¢ Dokumentacjg Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych robét,
4+ wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
¢ 1 m (metr) rozbiorki krawgznikow
¢ 1 m (metr) rozbidrki obrzezy
+ 1 m*(metr kwadratowy) rozbiérki chodnikéw
¢ 1 m’ (metr kwadratowy) rozbidrki nawierzchni

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne™ pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

a) Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

¢+ wyznaczenie zakresu i oznakowania robot,

rozbidrke nawierzchni (warstw bitumicznych i podbudowy), pelnej konstrukcji przepustéw pod zjazdami,
zatadunek i odwiezienie materialdw z rozbiérki poza Teren Budowy, ‘
wyréwnanie podtoza,
uporzagdkowanie terenu rozbidrki,
odwiezienie sprzgtu i oznakowania.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Nie wystepuja.
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KONTROLA NOSNOSCI
D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach rodzimych
kategorii zwigzanych z zadaniem "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci
Jedwabno".
1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna {SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych:
= wykonaniem wykopdw w gruntach rodzimych z wywozem urobku,
= przebudowy niezinwentaryzowanych drenazy kolidujacych z inwestycja.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie fub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowodw.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.8.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.
9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potoZone poza pasem robdt drogowych.
..+.10. Odkiad - miejsce wbhudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych
do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.11. WskaZnik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

1, =Le
gdzie: Pas
pa - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, {(Mg/m?),
pes - maksymalna gesto$¢ objetoéciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne], okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z

PN-B-04481 , stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 , (Mg/m?3).
1.4.12. WskaZnik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

y = e
dlo
gdzie:
dee - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
diy - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00
MWymagania ogéine” pkt 1.4.
1.4.14. Wymiana gruntu - wykonanie wykopéw zgodnie z SST D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypéw zgodnie z SST D -
02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.
1 4.15 Drenaz

iiejacy system odwodnienia liniowego wgtebnego , kt6rego zadaniem jest obnizenie poziomu wdd gruntowych lub petni inne funkcje okreslone
przez Zarzadce obiektu.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami
Inzyniera.
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty
przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg InZzyniera wywiezione
przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac ohjetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnawazne] objetosci gruntdw przydatnych ze Zroédet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera .
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Grunty pochodzgce z wykonywania
poszerzefh moga zawieraé domieszki préchnicy, wdwczas powinny by¢ wywiezione na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
DO ZASYPYWANIA WYKOPOW NIE MOZE BYC UZYTY GRUNT WYDOBYTY Z TEGO SAMEGO WYKOPU.
Grunty nienosne z wykopdw nalezy wywiez¢ po za teren budowy oraz zagospodarowad lub zutylizowad w miejscu wskazanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inzyniera Budowy.
2.2. Materialy drenaz.
Do budowy drenazu nalezy uzy¢ materiatéw zalecanych przez Zarzadce drenazu. W przypadku braku moZzliwosci ustalenia zarzadcy nalezy
odtworzy¢ z materiatu, ktéry zostat odkopany lub uszkodzony. Jezeli ninigjszy materiat nie jest juz produkowany nalezy zastosowac dwie studnie
drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je howym rurociaggiem drenarskim petnym lub z otworami o srednicy min. 200 mm w otulinie
z widkna kokosowego (wtdkno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce zwirowej o szerokosci minimum szerokosci rury drenarskiej
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wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz srednica istniejgcego drenazu,.
Nalezy zastosowad studnie z tworzywa sztucznego o Srednicy zapewniajacej wlasciwe potaczenie rurociggdéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem
o gtebokosci. 500 mm. Nalezy stosowal wyzej opisane parametry studni i rurociggéw drenarskich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

= odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

= transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

= sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

= drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow,

= drenaz - koparki, zageszczarki, dZwig, niwelator, drobny sprzet do wykonania robét

= |ub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

0Ogéine zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geodetg zobowigr
jest do wykonania szczegbtowych pomiaréw terenu objetego robotami ziemnymi jednoczesnie opracowujac projekt, z ktérego beda wynikac ir. 1
robdt ziemnych. Pomiary majg by¢ wykonane przez uprawnianego geodete przed rozpoczeciem robdt i zatwierdzone u Inzyniera oraz poréwnane z
mapa. W przypadku rézni¢ pomiedzy mapa, a terenem nalezy je wskaza¢ przed rozpoczeciem robét tak aby geodeta opracowujacy mape do celéw
projektowych mégt sie ustosunkowad i wyjasni¢ réznice pomiaréw. Pomiary réwniez nalezy wykonad po robotach ziemnych, tak aby mozna byto
oceni¢ ilosci robét ziemnych. Geodeta bierze petng odpowiedzialno$¢ za btedy pomiarowe na podstawie, ktérych wykonawca uzyskat zwigkszenie
zakresu rob6t. W ramach ceny Projektant lub Inzyniera moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw. Rdwniez przy planowaniu rozmieszczenia
przez wykonawce robdt gruntéw z podziatem na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do uzycia w pas drogowy, wykonawca bedzie
positkowat sie geclogiem na podstawie dodatkowych odwiertéw, ktére zostana wykonane w ramach ceny jednostkowej. W ramach wykonania
wykopdw nalezy usung¢ wszelkie grunty organiczne, antropogeniczne i nienosne stwierdzone w dokumentacji geologicznej i w wyniku dodatkowych
badan zgodnie z SST.

Przy zblizeniach do istniejgcych sieci wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia palikami orientacyjny przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy
wykonywania robdt recznie. Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywal recznie | z duza ostroznoscig tak aby nie przerwac istniejgcego
sytemu drenazy.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét do rozpoznania lokalizacji zabytkéw. Wszystkie prace w obrebie zabytkéw powinny by¢
prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscia. Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednia technologie zabezpieczenia zabytkdw.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykaopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10 cm. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane] o wiecej niz + 10 c¢m, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zatamah w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone] tangensem kata. Maksymalna gtebok-*4
nieréwnoéci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymag.
dotyczace rdwnosci, wynikajgce ze sposchu umochienia powierzch

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o
ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i
nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

Roboty ziemne przy drenaZzach nalezy wykonywaé recznie i z duzg ostroznoscig tak aby nie przerwad istniejacego sytemu drenazy. Istniejgce
drenaze nalezy przebudowac umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i pofaczy¢ je nowym rurociggiem drenarskim o
érednicy min. 200 mm w otulinie z widkna kokosowego. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mnigjsza niz érednica istniejacego drenazu,. Nalezy
zastosowa¢ studnie z tworzywa sztucznego o srednicy zapewniajacej wiasciwe potaczenie rurociggéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o
gtebokoéci. 500 mm. W razie koniecznosdci wynikajacej np.: z przyjetych rozwiazan projektowanych badZ istniejacych obiektdw nalezy zastosowad
odpowiednig ilos¢ studni posrednich. Wszystkim istniejgcym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robdt nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod
do najblizszego odbiornika lub, jeZeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowal wyzej opisane parametry studni i rurociagéw
drenarskich. Koszty zwigzane z przebudowg drenazy zapewniajgcg wtasciwe odwodnienie pasa drogowego i terenéw przylegtych nalezy ujaé w cenie
jednostkowe]j niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopéw. W przypadku gdy nalezy wyjs¢ poza pas drogi w celu dokonania pefnej
przebudowy nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela nieruchomosci na wykonanie robot.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

27



D.02.01.01.Wykonanie wykopéw

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw woéd
z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i flub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa rob6t ziemnych. W przypadku braku mozliwosci odwodnienia liniowego nalezy zastosowaé mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy,
igtofiltry itp., ktérych koszty nalezy wliczy¢ w niniejszg jednostke obmiarowg. W oparciu o dokumentacje geotechniczng nie nalezy wyceniac czasu
prac pompy poniewaz poziom wéd gruntowych w zaleznosci od pory roku , miejsca wykonywania odwiertéw, wystepujacym opadom ulega zmianie.
Wykonawca powinien zatozy¢ prace pomp przy zatozeniu niekorzystnych warunkéw wodnych i terenowych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. Szerokos$¢ dna i gtebokos¢ rowu nie mogg réznic
sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz +5 cm. Dokfadnos¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okresiong dla skarp wykopdw w
SST D-02.01.01.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ L
Gadrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartodci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to

‘ezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do

- .stosowania érodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowe badania nalezy
wykonywa¢ bezwzglednie na obszarach poza ustabilizowanym korpusem drogowym np. nowe lokalizacje zatok autobusowych, korekty drobne i
istotne trasy itp.

Dodatkowo inzynier moze poleci¢ sprawdzenie no$nosci warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

Minimalna warto$¢ modutu zageszczenia E2 na powierzchni robdt ziemnych powinna wynosié min. 120 MPa.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza
niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé budowlana.
Moze odbywa( sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce robét ziemnych.
5.8. Umocnienie scian wykopéw.

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wg, SST i zaleceh Inzyniera zgodnie z warunkami BHP. W szczegdlnosci zabezpieczenie
moze polega¢ na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopdw,

- stosowaniu scianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacji

Do podparcia lub rozparcia scian wykopéw mozna stosowad drewno, elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

5.9 Drenaz

“~lidujgce drenaze z inwestycja lub uszkodzone drenaze nalezy odbudowad zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarzadce. W przypadku gdy

dlenie zarzadcy jest niemozliwe nalezy istniejace drenaze, kolidujace z Inwestycjg przebudowad umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu

granic pasa drogowego i pofaczy¢ je nowym rurociggiem drenarskim petnym lub z oczkami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wiékna kokosowego
(wtbkno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce zwirowe] 0 szerokosci minimum szerokosci rury drenarskiej wykonanej do warstw
konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz $rednica istnigjgcego drenazu,. Nalezy zastosowad
studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe pofaczenie rurociagéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci. 500
mm. W razie koniecznoéci wynikajacej np.: z przyjetych rozwiazan projektowanych badz istniejacych obiektow nalezy zastosowad odpowiednig ilos¢
studni posrednich. Wszystkim isthiejgcym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robdt nalezy zapewni¢ odprowadzenie wdéd do najblizszego
odbiornika lub, jezeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowe]. Nalezy stosowal wyzej opisane parametry studni i rurociggdw drenarskich. Koszty
zwigzane z przebudowa drenazy zapewniajacg wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terendw przylegtych nalezy ujaé w cenie jednostkowej
niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopdw. W przypadku gdy nalezy wyjs¢ poza pas drogi w celu dokonania petnej przebudowy nalezy
uzyskaé zgode whasciciela nieruchomosci na wykonanie robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogdine kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robét, po odstonieciu podtoza gruntowego w wykopach nalezy wykona¢ kontrole no$nosci gruntu w celu sprawdzenia zatozen projektowych.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowe] . W czasie kontroli szczegéing uwage nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntdéw w sposdb nie pogarszajacy ich whasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakoficzeniu,

d) dokladnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoficzenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

6.3 Kontrola robét drenarskich

a) zgodnos¢ robdt z wydanymi warunkami
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b) zapewnienie odptywu wdd na podstawie wykonanych pomiaréw geodezyjnych

¢) uzyskanie zageszczen okreslonych w SST D.02.03.01

d) uzyskanie protokotu odbioru od Zarzadcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Wymagania 0gdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? {metr szescienny} wykonanego wykopu na podstawie obmiardw w terenie.Jednostka obmiarowg dla drenazy jest
komplet - oznacza to wszystkie prace oraz materiaty niezbedne do wykonania okreslonej roboty budowlanej wykonanej zgodnie z warunkami
zarzadcy lub specyfikacjg techniczna.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2, Cena jednostki cbmiarowej

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidiowego wykonania robét w cenie
nalezy uja¢ miedzy innymi

a) prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,

b) prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem robét i po ich wykonaniu
¢) wytyczenie sieci istniejacych w terenie i wyznaczenie strefy robdt recznych

d) oznakowanie robét,

e) opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkow,

f) wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek,
rozplantowanie i zabezpieczenie urobku na odkfadzie,

g) odwadnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne

h) zabezpieczanie $cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST

i) ewentualne wykonanie $cianek szczelnych jako umocnienia $cian, w przypadku gdy wykonawca przyjmie inng technologie nie zwiekszajaca ilosci
robdt ziemnych dopuszcza sie ich niewykonanie musi to wynikad z przyjetej technologii prac wykonawcy

j) profilowanie dna wykopu zgodnie z SST D.04.01.01, rowéw, skarp,

k) badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geologa

I) zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

n) wykonanie, utrzymanie i rozebranie drdg na terenie budowy i na zwatce

o) rekultywacje terenu

p) wywiezienie i zagospodarowanie gruntu nienosnego

q) wykonanie wykopdw pod kanalizacje deszczowg

r) obnizenie poziomu wéd gruntowych jezeli zajdzie taka potrzeba

3

Drenaz - ptaci sie za 1 kpl wykonanego drenazu

B0 prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geadezyjne

QO uzyskanie warunkéw wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnien

me uzyskanie uzgodnienia oraz zgdd na wyjécie poza pas drogi

f2X¢) wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualng utylizacjg

mne odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne

2O zabezpieczenie scian wykopu pod drenaz zgodnie z niniejsza specyfikacja techniczng dla wykopdw
@ zakup i wbudowanie materiatéw

=2 wykananie zasypki do warstw konstrukcyjnych obiektéw

HO wykonanie przycisku jezeli nie bedzie mozliwe wykonanie robot odkrywkowych
@ ewentualne wykonanie wylotu prefabrykowanego

& przeprowadzenie pomiardw i badanh

L J®) uzyskanie protokotu odbioru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie

ptyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

“BaD  Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw w gruntach zwigzanych
z zadaniem "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci Jedwabno"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonania nasypow wraz z formowaniem i zageszczaniem z przywiezieniem
materiatu z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki
statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi | skarpami rowdw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.10. Odktad - miejsce wbudewania lub sktadowania {odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg

drogowa.

" 4.11.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

[ =P
Pas
gdzie:
pe - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
pss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 , stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m?).

1.4,12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

y-da
le
gdzie:
dse - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
diy - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00
MWymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
0gdine wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Grunty | materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-502205.
Przewiduje sie ,ze grunt do wykonywania nasypéw pochodzi¢ bedzie z dokopu.
Wskazane jest uzycie do budowania nasypéw gruntéw o wskazniku réznoziarnistosci U>3,
ne warstwy nasypéw o grubosci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane , nalezy budowa¢ z gruntéw niewysadzinowych (np. pospédtka) o
wskazniku réznoziarnistosci U>5 i wodoprzepuszczalnosci k10>5,2 m/dobe. Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedkfada do
akceptacji Inzyniera.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Dobdr sprzetu
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢
zatwierdzony przez Inzyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [13]

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, zwiry, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagi o
: 2 ospotki & i
Rodzaje urzadzen — Posp e — przydatnosci
zageszczajacych grubosc liczba przejéc | 9TUPOS¢ liczba przejé¢ grubosc liczba przejé¢ maszyn
warstwy o warstwy i warstwy ok
n n n
[m] Im] | [m] B |
Walce statyczne 0,1do 0,2 4dos 0,1do0,2 4dos 0,2do 0,3 4do8 1)
gtadkie *
Walce statyczne . - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2d0 0,5 6do 8 0,2do 0,4 6 do 10 - - 3)
ogumione
Walce wibracyjne 0,4do 0,7 4do8 0,2 do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5)
okotkowane **
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Zageszczarkl 0,3do 0,5 4do8 - - 0.2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki
: 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 0,2do 04 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki 0 masie od 1 4do 10
do 10 M,g zrzucane z 2,0 do 8,0 uderzef w 1,0 do 4,0 3 do 6 uderzen 1.0do 5.0 3 do 6 uderzen
wysokosci od 5 do 10 punkt w punkt w punkt
m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczad statycznie.

*+) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i
W nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopdw

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST .-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport gruntéow

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakofczy¢ roboty przygotowawcze. Dodatkowo nalezy wykonaé
profilowanie i zageszczenie podtoza pod nasyp speiniajac wszystkie zapisy okreslone w dokumentaciji.

5.2.2. Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontralowad wskaZznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5
metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze
tak, aby powyZsze wymaganie zostato spetnione.jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposdrednie zageszczenie podtoza, to nalezy podjgé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Wymagane zageszczenie podtoza nasypow

| Wskaznik Wskaznik Wtérny modut |
zageszczenia s zageszczenia Is | odksztatcenia
pod nasypami o0 |pod nasypami o |E2[MPa]
wysokosci do 2 m wysokosci ponad | Grunty Grunty
2m spoiste niespoiste |
Drogi o ruchu KR 5 - KR 6 (droga gtéwna) 1,00 0,97 [30 140
' Drogi o ruchu KR 3 - KR 4 0,97 0,95 30 40
Drogi o ruchu KR 1 - KR 2, 0,95 0,95 30 30
Chodniki 0,92 0,92 - -

Decyzje o przyjetym na podstawie PN-5-02205 wskazniku zageszczenia podejmie Inzynier kontraktu w uzgodnieniu z Inwestorem po zaopiniowaniu

przez Projektanta po wykonaniu wykopdw i ocenie rodzaju i stanu podtoza.

5.2.3. Zasady wykonania nasypéw

5.2.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznaszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z

uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na
catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty
spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gdrnej powierzchni
okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sig
wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki
porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gdrnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskaZniku wodoprzepuszczalnosci
k10 nie mniejszym od 5,2 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gdrnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
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sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni | wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomochiczej.
g) Grunt przewieziony w migjsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. [nzynier moze dopusci¢ czasowe skfadowanie
gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
h) Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem robdt do rozpoznania lokalizacji zabytkéw. Wszystkie prace w obrebie zabytkéw powinny by¢
prowadzone ze szczegblng ostroznoscia. Wykonawca opracuje | wprowadzi odpowiednia technologie zabezpieczenia zabytkdw.
5.2.3.2. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek gémej powierzchni stopni
powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych witasciwosciach lub
w réznym czasie. Nalezy przestrzega¢ ilosci badah a zwiaszcza wykonadé dodatkowe pomiary na obszarach poza ustabilizowanym korpusem
drogowym np. nowe lokalizacje zatok autobusowych, korekty drobne i istotne trasy itp.
5.2.3.3. Wykonywanie nasypow na bagnach
Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badah glebokodci, typu | warunkdw hydrologicznych bagna,
b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajacego bagno, wspdfczynnikéw filtracji, badan
edometrycznych, wilgotnosci itp.,
¢) obliczeniach statecznosci nasypu,
d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowg obowiazuja ogdlne zasady okreslone w p. 5.2.3.1.
5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
Wykonywanie nasypéw nalezy przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
- warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadac nastepnej warstwy gruntu.
Jszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych
powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.23.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczone] warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.
5.2.3.5. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntow.
Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze sniegiem lub lodem.
W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni
wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczad ani uktadad na niej nastepnych warstw.
5.2.4. Zageszczenie gruntu
5.2.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dia danego rodzaju
gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczad od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.2.4.2. Grubosc¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i
rmu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5.
shtacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazddw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.
5.2.4.3. Wilgotnosc¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez
dodanie wody.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnodci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub
chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreélong w punkcie 6.3.2 i 6.3.3.
5.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Wymagana wilgotnoé¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubos¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas prébnego
zageszczania stosowanym sprzetem.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po stwierdzeniu
uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza sie przez badanie wskaZnika zageszczenia Is oraz wtdrnego
modutu odksztatcenia E2.
Oceny zageszczenia halezy dokonywa¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is.
WskaZnik zageszczenia gruntdw w nasypach, okresiony wg BN-77/8931-12 ,nie moze by¢ mniejszy niz:

lokalizacja Projektowana droga - KR4
/KR3 - KR&/

gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od niwelety robét ziemnych 0,2- | 1,00

dol2m

warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m | 0,97
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Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaZnika zageszczenia, nalezy
przyjmowad warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo wg zatgcznika B normy PN-5-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtérnego E2 do
pierwotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo dla zwiréw, pospdtek i piaskow powinien wynosic:

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,00

- 2,5 przy wymaganej wartosci [s<1,00.

Catosciowej aceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2, za pomocg obcigzenia
statycznego ptyta o érednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartosci wtérmego modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowad wg PN-5-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié.

Jezeli powtdme zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia Wykonawca powinien usungé warstwe | wbudowac
nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na poncwienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Odcinek dos$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z
gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokoéci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdine warstwy ukfadanego gruntu powinny mieé
w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie musza mieéci¢ sie w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnos¢
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w punkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢
nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskaZniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod
pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktdrych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaZnika
zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4
dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sig potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Zasypka przepustu

Grunt zasypki - niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki zwirowo-piaskowe o klasie niejednorodnosci D5, o frakcji 0-32 mm. Dopus7-
sie wieksze frakcje w odlegtodci powyzej 50 cm od $cian konstrukgji rury , jednak wielkos¢ frakcji nie powinna przekraczad 2/3 migzsz .
warstwy zageszczanej.

W przypadku niepetnych danych zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzegal wskazéwek zawartych w ST. Zasypka
przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wedtug instrukcji producenta przepustéw [ub dokumentu dopuszczajacego do  stosowania
przepustéw (np. aprobaty technicznej), gdyz praca przepustu polega gtéwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokdt niego gruntu zasypki.
Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacje dolnych narozy przepustu, w zwigzku z czym musi by¢ nawilzana z regularnoscia okreslong w PN-S-
02205 oraz energicznie zageszczana.

Nastepnie zasypke wykonuje sie warstwami grubosci okoto 20, naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten sposéb, aby poziom zasypki po obu
stronach byt taki sam. Sprzet ciezki taki jak walce wibracyjne moze pracowac w odlegtosci ponad 1,0m od konstrukeji poruszajgc sie zawsze
réwnolegle do jej osi podiuznej.

Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana.

WskaZnik zageszczenia powinien wynosié:

-w bezposrednim otoczeniu przepustu do 20 cm zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposdb bardzo ostrozny - zaleca sie stosowal ubijaki
reczne lub plyty wibracyjne do 0,95 wg. standartowej préby Proctora,

-w czes$ci zasypki tj. do 0,60 m zageszczac do wskaznika 0,98 wg. standartowej proby Proctora,

- pozostata czes¢ zasypki zgodnie z wartosciami opisanymi w SST.

W przypadku wystapienia problemdw z zageszczeniem gruntu w strefie pachwinowej konstrukcji z uwagi na ograniczong dostepnos¢, stosowad
nalezy wptukiwanie zasypki, co pozwala na osiagniecie lepszych wskaznikdw zageszczenia oraz na wiasciwe wypetnienie obszaru.  Zasypke
wykonuje sie z materiatu uzywanego do budowy nasypdw wedtug zaleceh podanych w PN-S-02205.

Powierzchnia zasypki obejmuje strefe o szerokosci trzykrotnie wiekszej od rozpietosci lub srednicy przepustu, po obu jego stronach.

W uzasadnionych przypadkach stwierdzonych podczas budowy istnieje mozliwo$¢ zastosowania geowtoknin ktorych zadaniem jest gtéwnie
podniesienie nosnosci tak wykonanej konstrukcji. Nalezy przy tym stosowal sie zaleceh zawartych w kartach technicznych dla tych wyro
podanych przez ich producentéw.

Warstwe przykrywajaca (0,3 m do 1,0 m nad wierzchotek rury) nalezy zageszczaé za pomoca Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzasowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i cigzkie
urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowa¢ dopiero po uzyskaniu wysokos¢ naziomu nad rurg 1,00 m.

5.5. Fundament pod przepust

Fundament pod przepust nalezy wykona¢ o minimalnej grubo$ci 50 cm z mieszanki zwirowo-piaskowsej 0 - 32,5 | zageszczony zgodnie z wartosciami
podanymi w SST / wytycznymi producenta obiektu.

Mieszanka zwirowo - piaskowa (fundament pod konstrukcje) powinna odpowiadaé normie BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Swir i pospdtka".

5.6 Podsypki, obsypki, zasypki i nasypy dla sieci podziemnych uzbrojenia terenu

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Materiat do
fundamentéw, zasypek itd ma odpowiada¢ wymaganiom norm branzowych w przypadku ich braku materiatem nasypowym. llosci sa rozliczne wg.
m3 nasypu.

Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) pod rurocigg:

1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie;

2)  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych;

3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 10 cm;

4) Catkowita grubo$¢ podktadu wynosi min. 20 cm. Powinna to by¢ warstwa stafa na catej powierzchni rzutu obiektu;

5) WskaZnik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od | s = 0,99 wedtug préby normalnej Proctora;

Obsypka i zasypka rurociagu - wymiana gruntu:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Warunki wykonania obsypki i zasypki - kruszywem dowiezionym:

1) Obsypanie i zasypywanie rurociggéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych robdt;

2) Ukfadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
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- obsypki 0,15+0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych aby nie doszio do przesuniecia rury;
- zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakdw mechanicznych;
3) WskaZnik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 1,00 wg préby normalnej Proctora;
Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m ponizej poziomu terenu - wymiana gruntu:
1) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) WskaZnik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz
Is = 1,00 wg préby normalne] Proctora;
Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstwg piasku o grubosci 1 m.
1) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) WskaZnik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=1,00 wedtug préby normalnej Proctora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
0golne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiarow
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i
w dokumentagji projektowej.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:
a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypdw,
b) badania prawidiowosci wykenania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
*"™M.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Jania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego #rédfa, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m*. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujgce wlasciwosci:
= skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 ,
= zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,
= wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-04481 ,
= wilgotnos¢ optymaing i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
= granice ptynnosci, wg PN-B-04481 ,
= kapilarnosc bierng, wg PN-B-04493 ,
= wskaZnik piaskowy, wg PN-5-02205
6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych whasciwosciach w nasypie,
b} odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy | jej wilgotnosci przy zageszczaniu; nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych
e) przestrzegania ograniczeh okreslonych dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczdéw i mrozéw.
6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaZnika zageszczenia Is lub stosunku
modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w p. 5.2.4.4. Do biezace]j kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe wyskalowane w
»+arunkach budowy .
laczenie wskaZnika zageszczenia |, powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modutdéw odksztatcenia wedtug
normy PN-S-02205
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
»  jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
= jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2.5. Kontrola zageszczenia gruntu zasypki
Zaleca sie sprawdzenie wskaZnika zageszczenia metodami ,in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) kazde] warstwy gruntu oraz
sprawdzajaco metodg Proctora np. co 3 warstwe lub wedtug decyzji Inzyniera. Miejsca badan oraz otwory, z ktdrych pobierane sg probki gruntu do
kontrali powinny by¢ umiejscowione w potowie dtugosci konstrukcji, w odlegtosci 0,1 m i 1,0 m os jej Scianki, a z kazdego otworu nalezy pobrac po 2
probki.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Qgolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr szedcienny).
8. ODBIOR ROBOT
0Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m® nalezy ujaé miedzy innymi
= prace pomiarowe,
= oznakowanie robdt,
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D.02.03.01. Wykonanie nasypow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

zakup kruszywa oraz transport,
profilowanie | zageszczenie padtoza,
wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp,

zageszczenie kruszywa,

profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robdt - powierzchniowe lub mechaniczne

wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkdw,

wykonanie nasypdw pod kanalizacje deszczowa

inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nasypow.

10.1. Normy

1. PN-B-02480

2. PN-B-04481

3. PN-B-04493

4. PN-5-02205

5. PN-5-02205

6. BN-77/8931-12

16.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

7. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D.04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem tej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie dla zadania - "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drdg wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci jedwabno".

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych niniejsza SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie
e grubosci 15 cm pod chodniki,
e grubosci 22 cm pod nawierzchnie jezdni oraz chodnik wzmocniony.
1.4 Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy
wilgotnosci optymalnej.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdline wymagania podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Kruszywa.
Do wykonania warstwy nalezy uzy¢ kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i

.czakdw. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowad zwiry i mieszanki. Kruszywo winno by¢ jednorodne bez
zanleczyszczeh obcych | domieszek gliny.
2.2. Uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziamienia kruszywa okreslona wg PN-5-06102:1997.

Sito kwadratowe, mm Przechaodzi przez sito, %
315 100+100
16 68+93
8 51+74
4 36+58
2 25+42
1 18+32
0.5 13+23
0.25 7+15
0.125 4+11
0.075 3+10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywe]
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3. Wiasciwosci kruszywa.
szywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1 2.
Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy PN-5-06102:1997 [%]

L.P Wyszczegdlnienie wiasciwosci Kruszywa famane Badania wg
Podbudowa
zasadnicza
1 2 3 4
1 |Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm od 2 do 10 PN-EN 933-1
nie wiecej niz
2 |Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 |Zawarto$¢ ziaren niefaremnych, nie wiecej 35 PN-EN 933-4
niz
4 |Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych nie 1 PN-EN 1744-1
wiecej niz
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym 0od 30do 70 PN-EN 933-8

zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-
04481:1988 (PN-88/B-04481)
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6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714/42
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 35
obrotdw nie wiecej niz
b) $cieralnos¢ po 1/5 petnej liczby obrotéw w 30

stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotéw nie wiecej niz

7 |Nasiagkliwosé, nie wiecej niz 3 PN-EN-1097-6

8 |Mrozoodpornos¢ ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-EN-1067-1
zamrazania, nie wiecej niz

9 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-EN 1744-1
S03 nie wiecej niz

10 |Wskaznik nosnosci wy. mieszanki kruszywa 80 PN-S-06102;
nie mniejszy niz przy zageszczeniu ls > 1, zatgcznik A

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych do podbudowy zasadniczej
wg normy PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych | budownictwie drogowym”

Lp. Cecha Wartos¢ Badania wg
1 2 3 4
1 [Ksztatt kruszywa grubego - maksymalne Flss PN-EN 933-3

wartosci wskazZnika ptaskosci,

2 |Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni C somo” PN-EN 933-5
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym; , tab. 7

3 | Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszyw LAss PN-EN 1097-2
grubych, kategoria nie wyzsza niz

4 |Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszywa 8/16; F, PN-EN 1667-1

|

¥ Frakcje kruszywa do podbudowy pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny miec nie mniej niz 70 % wagowo ziaren
przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedna przetamang powierzchnie .

2.4. Woda
Wode wodociggowa lub pitng mozna stosowac bez badan. Woda pochodzaca z innych Zrddet winna odpowiadaé wymogom normy PN-EN
1008:2004.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania stosowania sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Do wykonania robét nalezy stosowac :
- wytwdrnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki przy stosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowane] mieszanki,
- uktadarki, lub réwniarki do rozktadania i profilowania warstwy,
- walce gtadkie, wibracyjne, lub ogumione.
W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowa¢ zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Wydajnos¢
sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ zachowanie warunkow technologicznych, dotyczacych czasu mieszania i zageszczania.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Transport powinien odbywac sie w sposdb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie i rozktad sktadnikéw. Mieszanka musi by¢ zabezpieczona
przed wysychaniem. Wydajno$¢ srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana zaréwno do wydajnosci wytwdrni jak i sprzetu stosowanego do
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonania robét padano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5. oraz SST 04.00.00.

5.1. Sktad mieszanki mineralnej.

Recepta na mieszanke z kruszywa famanego winna zawierac :

a) sktad mieszanki mineralnej,

b) wymagana zawartos¢ w mieszance wody, réwng wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszyw.
Receptura mieszanki powinna by¢ zaakceptowana przez laboratorium Zamawiajgcego.

5.2. Podioze pod warstwe z kruszywa.
Wymagany wskaZnik zageszczenia podtoza pod jezdnie 1s=1,00 ;|

5.3. Rozktadanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.
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Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ wykonywana ponizej +2 °C, w czasie opadéw deszczu oraz wtedy, gdy
podioze jest zamarzniete. Przed ufozeniem mieszanki poditoze nalezy zwilzy¢ woda.
Podbudowe nalezy rozkiada¢ jednowarstwowo. Wszelkie zanizenia, ubytki, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawione poprzez
wymiane mieszanki na petna gtebokos¢ ,wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Zageszczanie winno by¢ zakoficzone przed uptywem dwdch godzin od chwili dedania wody do mieszanki.
Wymagany wskaznik zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora wynosi 1,00.
Pielegnacje warstwy mozna wykona¢ poprzez:
a) utrzymywanie w stanie wilgotnym skrapiajac podbudowe kilkakrotnie w ciggu dnia ,co najmniej przez 3 - 7 dni w zaleznosci od wilgotnosci
powietrza i temperatury otoczenia
b) przykrycie warstwa piasku [ub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym co najmniej przez 7 dni,
¢) przykrycie nieprzepuszczalng folig na okres 7 dni odpowiednio zabezpieczong przed zerwaniem
Sposob pielegnacji nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

5.4. Nosnosc¢ podbudowy.

Nosnos¢ podbudowy na jezdni nalezy sprawdzi¢ jedna z podanych metod:

- metodg obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02

- metoda ugied sprezystych, za pomoca ugieciomierza belkowego pod cbcigzeniem kotowym 50 kN wg BN-70/8931-06
Wymagane wartosci modutéw i ugiec na powierzchni zageszczonej podbudowy podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wartosci ugiec i nosnosci warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci
Konstrukcja nawierzchni
1 Minimalny modut odksztatcenia mierzony 120

przy uzyciu ptyty o érednicy min. 30 cm, MPa
- modut wtérny E2

- stosunek modutéw E2/E1 <2,2
2 Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem 1,40
samochodu_ 0 obciagzeniu 50 kN mierzone za

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jako$ci podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.1.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem o robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na reprezentatywnych prébkach. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie whasciwosci okreslone w Tablicy 112, a wyniki nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

6.2.Badania w czasie budowy

Rodzaj i czestotliwos¢ badah kontrolnych w czasie robdt podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ badanh kontrolnych w czasie budowy podbudowy
z kruszywa famanedo stabilizowanego mechanicznie

Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badah
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie
{m2)

1 Uziarnienie kruszywa 2 600

2 Wilgotnos¢ kruszywa 2 600

3 Zageszczenie warstwy co najmniej 3 badan na 1000 m2

4 Zawartos¢ zanieczyszczeh obcych 2 600

6.2.1. Badania wlasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawartos¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzaé na prébkach pobranych w sposéb losowy z roztozanej warstwy
przed jej zageszczeniem. Badania petne kruszywa obejmujace oceng wszystkich wtasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
przypadku zmiany Zrédta pobaru materiatéw w czasie robot | w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy zbada¢ wszystkie jego wiasciwosci i opracowad nowg recepte.
Wilgotnos¢ mieszanki, kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej okreslonej w recepcie z tolerancjg +1%,
-2%.

6.2.2. Nosnosc¢ i zageszczenie podbudowy

Wymagania dotyczgce zageszczenia warstwy podbudowy dla jezdni i chodnikéw 1,0, a aceny no$nosci podano w tablicy 3. Nalezy
wykona¢ co najmniej 3 pomiary zageszczenia na 1000 m2 [ub wedtug zalece InZyniera.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych wykonanej podbudowy

6.3.1. Grubosc¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu:
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_ podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazde] dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 i co 25 m,
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2.
Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowane] nie powinny przekraczaé + 10 %.

6.3.2. Réwnos¢ podbudowy

Réwnos¢ podiuzng podbudowy nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa ruchu 4-metrowatatgco 25 m. Réwnos¢ poprzeczng podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrowg tata co 25 m.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Pomiar spadkdw poprzecznych nalezy przeprowadzaé 10
razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w $rodku i na koncu fuku poziomego oraz na poczatku i koAcu krzywej przejsciowej.
Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny przekraczac wiecej niz £ 0,5 %.

6.3.4. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice pomiedzy rzednymi wykonane] podbudowy a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo na poczatku, w srodku i na koncu krzywej przejsciowe).
0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane]j o wiecej niz + 3 cm.

6.3.6. Szerokosc¢ podbudowy

Szerokoé¢ podbudowy nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5 cm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wbudowanej mieszanki z kruszywa tamanego .

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne warunki odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbiér podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wedtug ceny
jednostkowej.
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe,
- prace pomiarowe i oznakowanie,
- zakup materiatéw,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania ,
- roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,
- pielegnacje i utrzymanie podbudowy w czasie robdt,
- przeprowadzenie badan i pomiarow,
- uporzadkowanie miejsca robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania probek gruntu

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Wtasciwosci kruszyw.
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziamn i nasiakliwosci.

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ I Oznaczanie
mrozaodpornosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca wskaZnika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wrasciwoscl kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w

wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
D.04.05.01
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE
Z GRUNTU LUB KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
) _ Przedmiotem niniejszej szczegdtowej sgecyﬁkacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy — w-wy ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego

cementem na zadaniu p.n.: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w
miejscowosci jedwabno".

1.2. Zakres stosowania SST

Og6lna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét .
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17] jak nizej: -wykonanie
podbudowy pomocniczej:

o Rm=2,5 MPa, gr.15 ¢cm z kruszywa stabilizowanego cementem/wykonanego w betoniarce/.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem - jedna warstwa zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca powinien mie¢ mozliwosé zakupu mieszanki z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatodci
2,5 MPa wykonanej w betoniarce, wykonanej wg uzgodnionej wezesniej z Inspektorem Nadzoru receptury .

2.2. kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukeji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spelniaé wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla
poszczegol-nych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Rodzaj warstwy w konstrukeji Wiytrzymato$é na éciskanie | Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej prébek nasyconych woda mrozood-
(MPa)
po 7 dniach | po 28 dniach pornosci
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5 0,7
warstwa odcinajaca dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0
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2 |Gérna czgd¢ warstwy  ulepszonegd
podioza gruntowego o grubosci co

najmniej 10 cm dla KRS i KR6 lub géma od 1,0 od 1,5 0,6
czes$¢ warstwy ulepszenia stabego podioza do 1,6 do2,5

z gruntéw watpliwych oraz

wysadzinowych

3 |Dolna cze$§¢ warstwy  ulepszonegt
podtoza  gruntowego w przypadky
posadowientia konstrukeji nawierzchni na

podiozu z gruntéw watpliwych - 0d0,5do 1,5 0,6
1 wysadzinowych
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu .
Do wykonania w-wy z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy uzy¢ zaggszczarki mechanicznej.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu .
Mieszanke nalezy transportowac samochodami samowytadowczymi, o tadownoséci dostosowanej do zakresu robét.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST D.04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji kruszywa cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.04.05.00 ,,Podbudowy i
ulepszone podioze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.4. Skiad mieszanki cementowo - kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki dobor
mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla
poszczegblnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioze
KR2 doKR6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. w prowadnicach, szczegdlna uwage nalezy zwrocié na jednorodnosé wymieszania gruntu w obrebie skrajnych
paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.
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5.5. Uktadanie w-wy z kruszywa stabilizowanego cementem.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ krawezniki. Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinna by¢ uktadana
przy pomocy listwy. Grubo$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zaggszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podhuznych i
poprzecznych. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu techmologii gwarantujacej
odpowiedniag réwno$é warstwy, po uzyskanin zgody Inspektor Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.6. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu zageszczarki
mechanicznej..

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej
krawedzi i przesuwa pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi sig, w strone wyzej polozonej krawedzi.
Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast
naprawiane przez wymiang mieszanki na pelna gleboko$é, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mieé prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-5-96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy po$wieci¢ zageszezeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podluznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luine, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
skladzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

W przypadku duzego nastonecznienia w-we z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy zwilza¢ woda.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami SST D.04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST D.04.05.00
., Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogblne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza podano w SST D.04.05.00
., Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogoblne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
podbudowy i ulepszonego podloza

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podioza podano w
SST D.04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w SST D.04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w SST D.04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST D.04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne™ pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane podano w SST D.04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 10.
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D-05.07.05 Nawiarzchnia z befonu asfaiowego — warstwa Scieralna

D-35.07.05 Nowrer cohvug £ be'onu astallowege — warsiwa scieralna

D 0507405
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALRA
1. Wistep
1.1. Przedmiot ST

Przedmictem r nisjszej szczagiiowe] spenyfkacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczaca wykorania i odbion. robdt zwigzanych z wykenanien warstwy Sderaine, Z
batonu asahowego.
1.2, Zakres stosowsnia SST

Szozegébowa specyfikas a tschniczna {SST) starosi coku ment przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu | reafizacii: "Przebudowa drogi gminnej publicznej
nr 194016N oraz drég wewnetrznych wiazdowych w miejscowosd Jedwabno™.
1.3. Zakres robdt objgtych SST

Ustalenez zawar 2 w nriejsze) specylikacy dolyes zxsad prowadzens obél amaonyeh £ wykonanem ( cdb orem warskay Sceralre 2 balonu sghliowego wo PN-EN
131081 [B0] I WT-2 [80] [ 2 mieszen 4 mneraino-asfalowe] dosterczone, od precucents, W przypadku produkdfl mieszanki mineraino-asfaltove] przez Wykonawcee cla polizeb
budowy, Yeykanawca zoaowiazaTy jast prowadzié zakladowg kert*ols prod ukeii (ZKP; zgodnie z FN-EN 13106-21 [53].

YWarstwe Sciorir 2 belonu asfalnecsa mana wykonywaé dia érig kategon ruchu oc <R1 da KRS (okreslen ¢ kategorii ruchu pedano & 2unkeiz 1.4.7). Dopuszeza 3¢
siosowanis warshyy 4cie-alngj batonu asfakowago AC11S na obiekiach moatawych, je2eii nwierzchnia dojezdiw do mostu jest wy «anana z b&:ow asfallowege.

Stosowane frigszanki betarw asfalicwego o wymiarze D podana w tablicy 1.
Tebfca 1. Slosowane mieszer 4

Kalagoriz ) . . .
Rm' Miagzarki 0 wyrisrze 0, mm
KR 12 AZ3S,ACES, AC11S
KR 34 ACBS, AC118
KR 56 ACBSE AC11S2

1 Podziat 26 wagledy ra wymlar nejwig<s2ego kuszywa w mi2szance - patz sunit 1.4 4.

3 DopLa2c20ry €O slosowania w lerer ach gorskich.

1.4. Okredienla podstawowe

1.4.1, Mawisrzchnia —ketsTukeja skadgaca sip z jednej b kiku wazstw siuzagyeh de przejmowania i rezkiadéna oldigZen o¢ nuchu pojazdty: ra sodioze.

1.4.2. Warstwa Scicrajne — Jorre ‘warstwa nawicrzchni bedgca w bezposrecrim <ontakeic 2 kolami pejazddw.

1.4.3, Vieszanks miterainc-asfallowa (MV &) — misszanka kruszyw i apiszeze asfaliowago.

1.4.4. Wymiar rieczanki mir2-aho-zsfakows] — okreslenie mieszanki mine-alna-asfabows . ze wagled. na najwigkszy wym a° kruszywa D, np. vymiar 5, 8, 11,

1.4.5. Beton asaliowy —mieszanka minereino-asfaliowa, w kiire) quszywo o uziamieniu claghym iLb necizglym bvorzy stuukilrg wzajamnia kinujaeg sig.

1.4.6. Uziarnierie — sktad zizmowy Kruszwwa, wy-akony w prosantach masy ziaren srzechodzecych przez okredlony zesiaw sit.

1.4.7. Kalegoia nchu — cbeiazene drogi nuchem samochodowym, wyrazone w csiach ooficzeriowveh ("D0 kN) wg Kaabgu tpcwych constukdi nawisrzchni pedalnyeh i
patsztywaryeh” SCOKIA J82]

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielkod ziaren kruszywa, ok-eshona przez dolny () gdmy (D) wyiar sita,

1.4.8. Knuszyuro gn.be ~ kruszvwo 7 ziarcn o wymigrze: D € 45 mm crar J > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drcbne — kruszywo 2 ziaren o wymiarze: D < 2 mm, kiérego vaeksza cze3é pozostaje ra sicie €063 mm.

1.4.11, PA—krusrwwo 7 Ziarer przechodzacsch preez sio 3,063 .

1.4.12. Wypehiacz — kruszywo, kiirago wicksza czeds przechocdz przez site 0,063 mm. (Wypeh acz mieszany — k-uszywo, kiore sidada sig z wypelr acza pochodzenia mineranego i
wodorotlenkas viapriz. Veypetriacz codany —wypelniacz pochodzenia minerzinego, wyprodukowany oddzizhie).

1.4.13. Kationcwa emuls & asfaftowa ~em gja, ' kidrej emulgater nadaje cedatnie fadunki czastcom 2dyspergowanego asfal.

1.4.14.Polgczenia fechnologiszne - polgezenia ronyzh warshy ze subg lub tych sumyh

we-stw wykonywanych w ro21ym czas & nie bedacych poaczenie 1 migdzywarstvowym

14.15.2q37a podine i pcprrece — polagzar a 8go samego materialy whi Jowywanego

W rO&nym czasic

1.4.16.5polny — polzczen a rnyeh matarialiw, np. asfaltl iznego | betonu asfaltowego oraz warshyy asfabows] z urzadzeniaml nacymi w nawiazzni Lib jg ogranicza goymi
1.4.17. Pozosiake ckrasknia podstawave sa 2gedne Z obowiazuiacymi, odpewiednimi pokidr i nemari i z deir ciami podanymi w SST D-00.00.00

1.4.15. Symbele | siedty dodatkowe

AC_S — teonasfaltowy do warstwy édieraire.
PMB — rojremasfal {ang. polymer madified bilumen),
MG — esfekwisicrodzsjoxy [ang. mukt gradel
D gOmy vywiar sita (przy okreslaniu wielkoss Ziaren kruszywa),
d — dolry wyrriar sita {przy ckmslaniu wekese 7iarca kiussywa),
[ — kationowa emulsja asfafiova,
NPD — wiasciwokt ujtkowa nie okreslana (ang. No Performance Detemined; producent moZe ¢j 1 e okredlac),
TER — ¢do sadeklarowenia (21y. To Be Repoded, prodizent moze deslerseyd odpowiecrie ivormace, jednak nie es. do lego
choaiazany),

R} migdzyr arodowy wakazrik réwnosd (arg. [1lemat anal Raagheess indax),
MOF — migjyee chshgi podrlryct.

= — zaklacows kembrola produlei
1.4.16. Porosiale ckraslania podstawave sq 7godne 7 showigruiacymi, adpcwiednimi pakkiri nomarrii 7 de’ir cami podanymi w SST D-00.00.00
1.5 Ogbine wymagania dotyczace robét

Cgdire wymagania dotyczace robdt pecane w SST 0-00.30.00

2. Materialy

2.1, Ogdine wymaganis dotyczace matertaiow
Ogéire wyrmagania datyczace matarialow, ich pozyskiwenia i s4adowania, podanow 3ST D- (0.03.00
Wyhaneaviz povanizn praxdstaw & e erowi clokumer y ool endbaiee prepliloss wsepstkicn mistedalv stosowanyoh do wykorar i wers w s Blowych. W praypadiu
zmiany rodzais | viziciwoscl materialow nale2y poroarie wykszad ich przydanods do preewicywanego celd.
Whudcuawana mieszan <a mineralro-asiafova moZe pochodzic z ik wywdmi ped wa-unkiem, ze _es produkcwara z lyc sanmych materaiow (o Jsaione] przydatiods §
i w epardu o takie 2ama badarie typu.
22 Lepiszcza asfaliows
Nalezy stosowad asfally drogowe v PN-=N 12581 24] b paliveroasfaly wg PN-EN 140235 [54] [64a] araz asfaly drogowe wieloroczzjowe wg PN-EN 138242 63} [63z.
Rodzai: stosmweryel kpissue sshulluwd pudsno w laklioy 2. Oprie lepisace wymienionych w labiicy 2 rvdre slosowad inne lepisacsa nien: mowe wadug apotsl

technicznysn.
labfica Z. Zalssane lepiszoza ashiliowe da worswy sderalr /2 aetom. asfalmwego
Katagoria Mieszanz Ga1. ek lepiszczz
ncdut ACS asfz} drogowy polimenastak
KR1 -KRZ AC3S, ACBS AC* 1S S0/70, 70100
MG 50/70-54/68 g
KR3 - KR4 ACHS, AC11S 80/70 FMB 42/80-bb
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PMB 45{80-65

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 45/80-80

KR5 —-KR6 AC8S, AC11S -

Asfafly dragowe powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 3. Pomeroasfalty powinny spefnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Asfall wieorodzajowy powinien
spelniaé wymagania podane w tablicy 5.

Tabfica 3. Wymagania wobec asfaliéw drogowych wg PN-EN 12591 [24]

: Meloda Rodzaj asfatu
Lp. Widiwoicl Jed-noska badania 5000 [ 707100
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracia w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21 50-70 70-100
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22 46-54 43-51
3 Temperatura zapionu, °C PN-EN 22592 [67] 230 230
nie mniej niz
4 Zawartosé sikladnikow rozpuszczalnych, PN-EN 12592 [25]
nie mniej niz % m/m 99 99
5 Zmiana magy po starzeniu (ubytek fub przyrost), PN-EN 12607-1 [30]
nie wigegj niz % m/m 0.5 08
6 Pazostala penetracia po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 [21 50 48
7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427 [22 48 45
8 Wazrost temp. migknlenia po starzeniu, nie wisce] °C PN-EN 1427 [22] 9 ]
niZz
WELASCIWOSC] SPECJALNE KRAJOWE
9 Temperatura famliwosci Fraassa, nig wigcej niz °C PN-EN 12593 [26] 8 -10
10 Indeks penetradji - PN-EN 12591 [24 Brak wymagan | Brak wymagan
1 Lepkoé¢ dynamiczna w 60°C Pa's PN-EN 12596 [28] Brak wymagari | Brak wymagan
12 Lepkos¢ kinematyczna w 135°C mm2fs PN-EN 12595 |27| Brak wymagali | Brak wymagan
Tabfica 4. Wymagania wobec asfakdw modyfikowanych polimerami (polimeroasfalttw) wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 [64a]
Gatunki asfakéw modyfikowanych pomerami (PMB)
Wymaganle WiaSciwosé Metoda Jed- 45/80—55 45/80—-65 45/80 - 80
padstawowe badania nostka wyma- Klasa wyma- Kasa wyma- klasa
ganie ganie ganie
Konsystencja w
poérednich Penetracja PN-EN
emperaturach | w25°C gy | O1Mm | 4580 4 4580 4 4580 4
eksploa-tacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura PN-EN . .
fomperalu- rach | migknienia 1427 [22) c 255 7 265 5 280 2
eksploa-tacyjnych
Sila rozciaga-nia
‘(jmetoda z ) 132’;95&1 ot 23 , 22 i TBRe i
ukdylome-trem, | ey w5°C w10°C (W 10°C)
rozcigganie 50 13703 [61]
mm/min)
) Rozciaganie PN-EN
Kohezja -
bezposrednie w 13587 [58] ; : 5 o
5°C (rozciaganie PN-EN Jiem? NR: 0 NR: 0 NR 0
100 mmjmin) 13703 [61]
Wahadto Vialit
(meto-da 13”5“{:;5;9] Jerr? NRs 0 NRs 0 NRs 0
uderzenia)
PN-EN
Statosé kon- Zmiana masy 12607- % <05 3 <05 3 <05 3
systencii 1[30]
(Odpomosé na Pozostala PN-EN
starzenie) penetracia 1426 21 % 260 7 =60 / Z60 7
wg PN-EN 12607- | Wazrost tem- PN.EN
1130} peratury : °C <8 2 <8 2 <8 2
mieknienia 1427 22)
PN-EN
bne wiasciwasci | ) Cperatura 150 2592 ¢ 2235 3 2235 3 2335 3
zaplonu 166]
Temperatura PN-EN N
ambwosdi 12593 [26] C <-15 7 s-15 7 s-18 8
NawrSt sprezysty | pen 270 3 >80 2 280 2
w25°C 13398 %
Nawrot sprezysty z :
Wymagania w 10°C {56} NR: 0 NR: 0 TBRb 1
Bodatkowe PN-EN
Zakres 14023 [64] s . .
plastycznoci Punkt C NR: 0 NR: a NRe 0
5.1.8
Stabilnosé PN-EN °
magazynows-nia. | 13399 [57] C <5 2 <5 2 <5 2
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Rdznica PN-EN
temperatur 1427 122}
migknienia
Stabilnase PN-EN
magazynowa-nia. | 13399 [57] 2 i .
Ré2nica PN-EN 0,1 mm NR 0 NR: 0 NR 0
penelracii 1426 [21]
Spadek tem-
PN-EN
P 12607-1
Pl 29] °C TBR 1 TBR: 1 TBR 1
rzeniu wg PN- PN-EN
EN 12507
4 [30] 1427 [22]
Wymagania Nawrdt spre-zysty
Dodatkowse w25°Cpo B
starzeniu wg PN- 1F;I’;0§N1 250 4 260 3 260 3
EN 12607-1[30] [30] %
Nawrctspre2ysl | PN
w E po 3 a
starzonils wg PN- 13398 (56} NR: ] NR 0 TBR? 1
EN 12607-1 [30]
* NR ~No Reguirements {brak wymagari)
b TBR —To Be Reported (do zadeklarovrania)

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13524-2:2014- 04/Ap1 i Ap2 [63a]

| asfak
|} Wiasciwosci Jednostka g‘;’;’ﬁi MG 50/70-54/64
Wymaganie Kiasa
1 Penetracia w 25°C 0,1 mm PN-EN 1425 [21] 50+70 4
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 54+64 2
3 hdeks penetraci - PN-EN 13924-2 [83] +0,3 do +2.0 3
4 Temperatura zaplonu, °C PN-EN SO 2592 [68) 2250 4
5 Rozpuszezalnost % PN-EN 12592 [25] 2990 2
6 Temperatura lamjiwosci Fraassa °C PN-EN 12593 {26] <-17 5
7 Lepko$c dynamiczna w 60°C Pa's PN-EN 12596 [28] = 900 4
8 Lepkosct kinematyczna w 135°C mm¥s | PN-EN 12595 [27] Brak wymagan 0
Wiasciwosci po starzeniy
9 Pazostata penetracia po starzeniu % PN-EN 1426 [21] 250 2
10 Wzrost temp. migknienia po starzeniu °C PN-EN 1427 [22] <10 3
11 Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1(30] <05 1

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywat w zbiornikach, wykkiczajgcych zanieczyszezenie asfaku i wyposazanych w system grzewczy posredni (bez kontaktu
asfalu z przewodami grzewczymi). Zbiomik roboczy otaczarki powinien byé izokowany termicznie, posiadaé automatyczny system grzewczy z tokerancia + 5°C oraz uklad cyrkulacji
asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiomiku wyposazonym w system grzewczy posredni z termostatem kontrolujacym temperature z dokladnoscig £ 5°C.
Zaleca sie wyposazenie zbiomika w mieszadio. Zaleca sie bezposrednie zuZydle polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unlkaé wiskokrotnego rozgrzewania i chiodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikag nigkontrolowanego mieszania poimercasfaltéw rdinego rodzaju i klasy oraz z asfalfem zwyklym.

Temperatura kpiszcza asfaltowego w zbiomiku magazynowym (toboczym) nie powinna przekraczaé w okresie krotkotrwalym, nie diuzszym niz 5 dni, ponizszych wartosci:

asfalu drogowego 50/70 i 70/100: 180°C,
pofimeroasfaliu: wg wskazar producenta,
-  asfalu drogowego wielorodzajowego: wg wskazar producenta.
2.3 Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wediug PN-EN 13043 [49] | WT-1 Kruszywa 2014 [79], abejmujace kruszywo grube, kruszywe drobne
i wypelniacz.

W mieszance mineralno-asfalowej jako kruszywo drobne naleZy stosowac mieszanke kruszywa lamanego i nielamanego dla KR1+KR2 lub kruszywa tamane w 100% (dla
kategorii KR3 do KRG nie dopuszcza sig stosowania kruszywa nielamanego drobnego}.

Jezel stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanega i lamanego, to nalezy przyjaé proparcie kruszyvra lamanego do nielamanege co najmrief 50/50.

Nie dopuszcza sie uzycia granulatu asfaltowego w warstwie Scieralej.

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79] wyg tablic ponizej.

Tablca 6. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwodd kruszywa KR1+KR2 KR3I+KR4 KR5+KR6
1 Uziamienie wediug PN-EN 333-1[6]; kategoria nie nizsza niz- GeB5/20 Gc90/20 Gc80M5
2 Toleranca uziamienia; adchylenia nie wigksze niz wediug g“* ‘5 Gi?“ Gasts
kategori: 21 Cars Gats
Gaorirs
3 Zawarto$¢ pylu wediug PN-EN 933-1[6]; kalegoria nie wy2sza b k 5
niZ:
4 Ksztalt kruszywa wediug PN-EN 933-3 (7] jub wediug PN-EN Fias b S
9334 [8]; kategoria nie wyisza niz: Filzs b Sks Flz kb Sk R
5 Procentowa zawarloSc ziaren o powierzchni przekruszonej i
famane] w lruszywie grubym wedfug PN-EN 833-5 [9]; € dkoomes Comt Cest
kategaoria nie nizsza niz:
6 Odpomo&t kruszywa na rozdrabnianie wediug normy PN-EN
1087-2 [13}, badana na kruszywie ¢ wymiarze 10/14, rozdzial
5, kategoria nie wy2sza niz: LA LAs LAz
7 Odpomosé na polerowsnie kruszyw wediug PN-EN 1097-8 PSVar')
[18] (dotyczy warsiwy Scierahej), kategoria nie nizsza niz: PSV. PSY, — N
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nties’)
8 Gestosé ziaren wedhug PN-EN 1007-5 [16], rozdziat 7, 8 [ub 9: | deklarowa-na przez | deklarowa-naprzez | deklarowana przez
preducenta producenta producenta
9 Nasiakliwosé wedlug PN-EN 1097-6 [16), rozdziat 7, 8 fub S deklarowa-na przez | deklarowa-na przez | deklarowana przez
producenta producenta producenta
10 Mrozoodpomost wediug PN-EN 1367-6 [20], w 1 % NaCl 7
(dotyczy warstwy écieralnej); kategoria nie wy2sza niZ: 10 7
1 Zgorze} stoneczna” bazalu wedlug SBu
PN-EN 1367-3 {19} wymagana kategoria: SBu SBis
12 Sklad chemiczny — uproszczony opis pefrograficzny wedlug dekdarowa-ny przez | dekarowa-ny przez | dekbarowany przez
PN-EN 932-3 [5] producenta producenta producenta
13 Grube zanieczyszezenia fekkie wedtug PN-EN 1744-1 (23], mec 0.4
p.14.2; kategoria nie wy#sza nit: mrc 0,1 e 0,1 e
14 Rozpad krzemianowy 2uZia wiefkopiecowego chtodzon ana wymagana
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 23], p. fog m?'r%o& odpomosé wyfriagera odpomest
15 Rozpad telazowy 2ula wielkopiecowego chlodzonego ana wymagana
Davmelizem wodog PN-EN 7441 29 p. 192, oopomott odpomasé wymiaganal cipomeiat
18 Stalo$¢ cbjglodci kruszywa z zua stalowniczego wedhug PN- v
EN 1744-1 (23] p. 19.3; kategoria nis wyzsza niZ: Vis Va5 5

*) Kruszywa grube, kidre nie speiniajg wymaganej kategorii wobec odpomosci na polerowanie (PSV), moga byt stosowiane, jesl sq uZywane w mieszance kruszyw (grubych), ktora
obliczeniowo osiaga podang warloéé wymaganej kategorii, Obficzona wartosé (PSV) mieszanki kruszywa grubega jest $rednig wazona wynikajaca z wagowego udziatu kazdege z
rodzajéw kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-asfaftowej oraz kategorii odpomoéci na polerowania kaidego z tych kruszyw. Mozna misszac tylko
kruszywa grube kategorii PSVas | wyszej.

Kruszywo nietamane drobne fub o cigglym uziamieniu do D < 8 do warstwy écieralnej 2 betonu asfaltowego powinno spelniaé wymagania podane w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagane wlasciwosci kruszywa nielamanego drobnego lb o ciaglym uziamieniu do D<8 do warstwy $cierainej 2 betonu asfalicwiego

Wymagania w zaleznoscl od kategorii ruchu
Lp. Wiasciwosd kruszywa KR1+KR2

1 Uziamienie wediug PN-EN 933-1 [6], wymagana kategoria: Gr85 lub 585
2 Tolerancja uziamienia; odchylenie nie wigksze niz wediug kategorii: GrcNR
3 ZawarloSt pytow wediug PN-EN 9331 (8], kalegoria nie wyzsza niZ: fa
4 Jakosc¢ pyldw wediug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wyZsza niz: MBe10
5 Kanciastos$¢ kruszywa drobnego kb kruszywa 0f2 wydzielonego z kruszywa o

ciaglym uziamieniu wedhug PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: EcsDeldarowana
6 Geslodé ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozde. 7, 8 b 9; deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwo$¢ wediug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowang przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekide, wediug PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie 1

Wyisza niz: mrcd.

Kruszywo tamane drobne lub o ciaglym uziamieniu do D<8 do warstwy 4cieralnej z betonu asfaltowego powinno spelnia¢ wymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagane wlasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o cigglym uziarieniu do D<8 do warstwy $cieralne] z betonu asfallowego

Lp. Wiasciwosd kruszywa Wymagania w zaleinosci od kategorii ruchu
KRt KR3 KRS
+KR2 + KR4 + KR6
1 Uziamienie wediug PN-EN 933-1 [6], wymagana kalegoria: Ge85 lub Ga85
2 Tolerancja uziamienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug kategorii: GrcNR [ Grc20 [ Grc20
3 Zawarto$¢ pyidw wedlug PN-EN 933-1 [6], kategonia nie wyzsza niz; fis
4 Jakasé pyiow wedlug PN-EN 933-9 [11]; kalegoria nie wyZsza niZ: MBF10
5 Kanciastosé kru drobnego wediug PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8,
Kategoria nie i o | EaDekbrowana | o o, E~30
6 Gestosé zigren wediug PN-EN 1097-6 [16], rozdz 7,8 b O deklarowana przez producenta
7 Nasiakliwos$¢ wediug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub @ deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2, Mrcd 1
kategoria nie wyZsza niz: '

Do warstwy $cierainej z betonu asfaltowego, w zaleznosd od kategorii ruchu, nalezy stosowad wypelniacz speiniajacy wymagania podane w tabficy 9.

Tablica 9. Wymagane vdasciwosc wypeiniacza do warstwy Scieralnej z belonu asfalowego
oM Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu
Lp. Wstaioscliisyns KRI=KR2 | KR3+KR4 KR5 + KRG
1 Uziamienie wediug PN-EN 933-10 [12] 2zgodnie z tablicg 24 w PN-EN 13043 [49]
2 JakosE pytow wediug PN-EN 933-8 [11]; kategoria nie wyzsza niz: MB:10
3 Zawarto$¢ wody wediug PN-EN 1097-5 [13], nie wyZsza niZ: 1% (m/m)
4 Gestos€ ziaren wedlug PN-EN 1097-7 [17] deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypelniaczu wedlug Vasas
PN-EN 1097-4 [14], wymagana kalegoria: Lo
6 Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1 [54], ArssB/25
wymagana kategoria: )
7 Rozpuszczalhost w wodzie wedlug PN-EN 1744-1 [23], kategoria nie WS
wy2sza niz: i
8 Zawarto$¢ CaCOs w wypeiniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-2 cc
3], ketegoria nie nizsza niz: "
9 Zawarto$¢ wodorotienku wapnia w wypelniaczu mieszanym wg PN- K.20
EN 459-2 [4], wymagana kalegoria:
10 JLiczha asfallowa” wedlug PN-EN 13179-2 [55], wymagana kategoria: BN ra
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Skladowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i Zmieszaniem z kruszywem o inmym wymiarze lub pochodzeniu.
Podioze sktadowiska musi byé réwne, utwardzone | odwodnione. Skkadowanie wypeniacza powinno sig odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeraci.
2.4. Kneszywo do uszorsinlenia
Nie wymaga sig uszorstnienia warstwy scieralnej z betonu asfaliowego.

2.5. Sradek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfattowego i kruszywa, gwarantujacego adpowiednia przyczepnost (adhezjg) lepiszcza do kruszywa i
odpomos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nale2y dobraé i zastosowaé érodek adhezyjny tak, aby dia konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warte$é przyczepnosci
okreslona wediug PN-EN 12697-11 [36], metoda C wynasila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom oknelonym przez producenta.

Skladowanie Srodka adhezyjnego jest dozwolone tylka w oryginalych opakowaniach, w warunkam okreslonych przez producenta.
2.6, Materialy do uszczeinienla potsczen | krawedzi

Do uszczelienia potaczed technologicznych {fj. ztaczy podiuznych i poprzecznych) z tego samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiggych
polgczenia réznych materiatow kb polaczenie warstwy asfaftowej z urzadzeniami obcymi w nawierzehni lub j ograniczajacymi, nakezy stosowat elstyczne tasmy bitumiczne, pasty
asfaltowe lub zalewy drogowe na goraco dobrane wg zasad przedsiawionych wtabicy 101 11 oraz spehniajace wymagania, w zaleznosci od rodzaju materiatu, wy tablic od 12do 15.
Materiat na elastyczne tasmy bitumiczne w cefu zapewnienia elastycznosci powinien byé modyfikowany polimerami.

Tabfica 10. Matsrialy do ziaczy miedzy fragmentami zageszczone] MMA rozikdadanej metoda ,gorges przy Zmnym”
Zlgcze podiuzne Zlacze poprzeczne
Rodza) warstwy Ruch Rodzs] materiahs Ruch Rodza] maleriahy
Warstwa Scierala KR 1-2 Pasty asfaffowe kb KR 12 Pasty asfaltowe lub
elastyczne tasmy elastycne tasmy
bitumiczne bitumiczne
KR 36 Elastyczne tasmy KR 3-6 Efastyczns tasmy
) bitumiczne bitumiczne
.abfica 11. Materialy do spoin miedzy fragmentami zageszczone] MMA i elementami wyposaienia drogi
Rodzaj warstwy Ruch Rodza] materialu
Warstwa $cieralna KR 1-2 Pasta asfaliova
KR 3-6 Elastyczna tasma bitumiczna lub zalewa
drogowa na goraco
Tabiica 12. Wymagania wobec ta$m bitumicznych
Wiasciwost Metoda badaweza Dodaﬂm;’yagg:?i:amnkéw Wymaganie
Temperatura migknienia PiK PN-EN 1427[22] 290°C
Penetracja stozkiem PN-EN 13880-2{69] 20do 50
110 mm
Odpre2enie sprezyste (odbojnosé) PN-EN 13880-3[70] 10 do 30%
Zginanie na Zimno DIN 52123(74] test odcinka tadmy o dhugodei 20 Bez pekniecia
cm w temperaturze 0 °C
badanie po 24 godzinnym
kondycjonovaniu
Mozfwosé wydtuZenia oraz SNV 671 920 W temperaturze 210%
przyczeproée tagmy (PN-EN 13880-13[73]) -10°C <1 Nimm?
Moziwosé wydhuzenia oraz SNV 671 920 W temperaturze Nalezy podaé wynik
przyczepnosci tasmy po starzeniy (PN-EN 13880-13 [73}} -10°C
termicznym
Tablica 13. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji
Whasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
ma organcleptyczna PN-EN 1425[75] Pasta
wdpomosE na splywanie PN-EN 13880-5[71] Nie splywa
Zawartos¢ wody PN-EN 1428(76] <50% m/m
Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1 ub PN-EN 13074-2
Temperatura migknignia PIK PN-EN 1427[22] 270°C
Tablica 14. Wymagania wobec past asfallowych na gorgco na bazie asfaku modyfikowanego pofmerami
WiasciwosE Metoda badawcza Wymaganie
Zachowanie przy temperaturze lejnosci PN-EN 13880-6[72] Homogeniczny
Temperatura migknienia PIK PN-EN 1427[22] >80°C
Penetragia stozkiem w 25°C, 55,150 g PN-EN 13880-2[69] 30do60 0,1 mm
OdpomosE na splywanie PN-EN 13880-5{71} <5,0 mm
Odprezenie spre2yste (odbojnosé) PN-EN 13380-3{70] 1050%
Wydluzenie nieciggle (proba przyczepnosei ), PN-EN 13880-13{73] 25mm
po5h, -10°C =0,75 Nimm?
Tablica 15. Wymagania wobec zalew drogowych na goraco
‘Whasciwasci Metoda badawcza Wymagania dfa typu
PR- EN 14188-1 tablca 2 punkty od 1 do PN-EN 14188-1[65] N1
11.28.

Skiadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tyko w o

sig inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat lechnicznyeh.

2.7. Materialy do ziaczenia warstw kenstrukcfi

Do ziaczania warstw konstrukeji nawierzchni (warsiwa wiazaca z warstwg $cieralna) nalezy stosowaé kationowe emulsie asfaliowe niemodyfikowane kib kationowe emuksie

modyfikowane pomerami wedhug aktualnego Zataeznika krajowego [62a] NA do PN-EN 13808 [62].

Spasrod rodzajow emulsii wymienionych w Zataczniku leajowym NA [62a] do normy PN-EN 13808 [62],. nalezy stosowat emulsie oznaczone kodem ZM.

ryginaltych opakowaniach producenta, w warunkach okresjonych w aprobacie technicznej.
Do uszczehienia krawedzi naleZy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [24], asfalt modyfikowany polmerami wg PN-EN 14023 [64] .metoda na gorgeo”. Dopuszcza

Wiasciwoddi | przeznaczenie emulksji asfaliowych oraz sposdb ich skladowania opisano w OST D-04.03.01a (2]

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfatfowej

Moga byt stosowane dodatki stabikzujgce kib modyfikujace. Pochodzenie, rodzaj | wiasciwosei dodatkdw powinny byé deklarowane.

Nalezy uzywat tylko materiakiw sidadowych o ustalons] przydabosdl. Ustalenie przydatnosd powinno wynika¢ co najmniej jednego z nastegpujgeych dolammentow.
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—  Normy Europejskiaj,
—  europejskie] aprobaty technicanej,
—  specyfkacji materiafowych opartych na potwierdzonych pozytywmych zastosowaniach w nawierzchniach asfaltowych. Wykaz nalezy dostarezyt w celu udowodnienia przydatnoéci.
Wykaz moze by¢ oparty na badaniach w polgezeniu z dowodami w praktyce.
Zaleca sig stosowanie do mieszanki mineraino-asfaltowsj Srodka abnizajgcego temperaturg produkci i ukdadania.
Do mieszanki mineralno-asfaftowej moze by¢ stosowany dodatek asfaku naturalnego wg PN-EN 131084 {51], zatacznik B.
2.9. Skiad mieszanki mineraino-asfaftowej
Skiad mieszanki mineralno-asfallowe] powinien byt ustalany na podstawie badafi probek wykcnanych zgodnie z norma PN-EN 13108-20 [52] zatgcenik C oraz normami
powiazanymi. Probki powinny spefniaé wymagania podane w p. 2.10. w 2aleznoéci od kategorii ruchu, jak i zawartoddi asfaliu Brin | temperatur zaggszezania prébek.
Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tablicach 16 17.

Tablica 16. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$4 lepiszcza do betonu asfakowego do warstwy Scieralng] dla ruchu KR1-KR2
. Przesiew, |% (m/m)]
Wiabeiwoié AC5S ACSS ACI1S
Wymiar sita #, [mm) Od Do ed do od Do
16 - - - - 100 -
112 - - 100 - 90 100
8 100 - 80 100 70 80
586 30 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 120
Zawartos¢ lepiszeza, minimum’ Brins.2 Brinso Brrinse
Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszeza do betonu asfaftowego do warstwy Scieralne] dia ruchu KR3-KRE
I Przesiew, [% (m/m)]
Winirwoit ACES ACTTS
Wymiar sita #, [nm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
56 60 80 48 75
4,0 48 60 42 60
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 110
Zawartod¢ lepiszcza, minimum® Buinsa Brins2
T Minimaina zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozongj gestodcl mieszanki minerahej 2,650 Mg/, Jezel stosowana
mieszanka mineralna ma inna gestost {py), fo do wyznaczenia minimakej zawartosci lepiszcza podang wartosé naleZy
pomnozyé przez wspdtczynnik O wedfug réwnania:
2,650
Ay

2.10. Wiasciwosci mieszaki mineralno-asfaftowej do wykonania betonu asfalfowego do warstwy Scieralnej
Wymagane wtadciwoasci mieszanki mineraing-asfaliowe] podane sq w tabcach 18, 191 20.

Tablica 18. agane wasciwosci mieszanki mineralno-asfakowej do warstwy Scierae], dis ruchu KR1 + KR2
Warunki zageszczania
Wiasciwosc wg PN-EN Metoda i warunki badania ACSS ACBS AC11S
13108-20 [52]
Zawarto$¢ wolych C.1.2,ubjjanie, 2x50 PN-EN 12697-8 [35], Vein0 Viint0 [T
przestrzeni uderzen p.4 Vinaaa Viaag Virads
mf‘e;ﬁ.ﬁgsm“’ C.1.2,ubijanie, 2+50 PN-EN 12697-8 [35], VFBou1s VFBr2s VFBrints ’
piszezem uderzeri p-3 VFBrasa VFBra VFBnoss
Zawartoé wolhych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 [35]. , _
% Hfieszance wierrsh p.5 VMArinta VMAznt4 ViMAxinie
minerakej
PN-EN 12697-12 [37],
Odpomosé na C.1.1 ubijanie, 2x35 przechowywanie w 40°C z jednym
dziatanie wodye! uderzen cyklem zamrazania, ITSRes 1SR TSR
badanie w 25°C

# Uiednoficong procedure badania odparnesci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [80] w zataczniku 1

Tablica 19. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralng-asfakowej do warstwy Scieraingj, dla ruchu KR3 + KR4

Warunki zageszczania
Wiasciwosé wyg PN-EN Metoda | warunki badania ACES AC118
13108-20 [52]

ZawartoSC wolnych C.12 PNE Vininzs Verco
przeshzeni ubijanie, 2x75 uderzen N 12687-835],p. 4 Viars Vinane
Odpomoséna deformagie | C.1.20, walowanie, o e B st 40 | WTSwmais WTSirass
fiwale 89 Pos-Pioc ' 000 cyKii [521 e b PRD:pac PRDuraa

. L PN-EN 12697-12 [37], przechowywanie w 40°C
Odpomost na dziatanie C1t . . :
. Do o z jednym cyklem zamrazania, iTSRe TSR
viody ubijaniz, 2x35 uderzen badanie w 25°C b
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3 Grubosé piyty: AC8, AC11 40mm
b Ujednolicong procedurg badania odparnosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [80] w zafacaniku 1
<Procedure kondycjonowania krotkolerminowego mma przed zageszczeniem pribek do badaf podane v WT-2 2014 [80] w zataczniku 2

Tablica 20. Wymagane wiasciwosci migszanki mineralno-asfaltowe] do warstwy scieralng], dla ruchu KR5 + KR6

Warunki zageszczania
Wiadciwest wg PN-EN Metoda i warunki badania AC8S AC118
13108-20 [52)
Zawarlost wolnych Sl;:.':r;ie PN-EN 12697-8 [35], Vinr2s Var2a
przestzeni 2,(.]{5 y d‘erz o p.4 Vit Vineas
Odpomosc na deformage | C.1.20, walowarie, R et e 10 | WiSikan WTSira0
frwale & & Pos-Pin pawletrzu, P st Bl B PRD:rre PRDarra
000 cykii [52] ’
- o PN-EN 12697-12 [37], przechowywanie w 40°C
Odpomoéé na dzialanie C.1.1,ubijanie, 2x35 3 5
wody uderzeh zjednym cyﬂem zgpra?.ama. /TSR iTSRx
badanis w 25°C
. AT . = Q27(¢ Q2709
Wspdtczynnik luminacfi - Zgodnie z zalacznikiem 4 do WT-2 2014 (80] Q250 Q290
4 Grubosé plyty: AC8, AC11 40mm.
t Ujednoficona procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014(80] w zataezniku 1.
<Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem prabek do badart podano w WT-2 2014[80] w zalgezniku 2
d)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenach otwartych
g)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Cgdine wymagania dolyczace sprzetu podano w OST 0-00.00.0C Wymagania ogolne™ [1] pkt 3.
3.2, Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rabét Wykonawea w zaleznoéci ad potrzeb, powinien wykazaé si¢ moziwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metady robdt, jak:

wylwdmiz (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym b ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkgji, do wylwarzania mieszanek mineralno-asfajtowych,
WytwOmia powinna zapewni¢ wysuszenie i wymieszanie wszystkich skladnikéw oraz zachowanie wiasciwe] temperatury sitadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfattowej. Na
wytwdmi powinign funkejonowad cerlyfikowany  system  zakladovrej kontrok produkeji zgodny  z  PN-EN 13108-21 [53}.
Wytwomia powinna byé wyposazona w termometry {urzadzenia pomiarows) pozwalajace na ciagle monitorowanie temperatury poszezegdinych materialow, na réznych etapach
przygotowywania materialow, jak | na wyjsciu z mieszalnika, ’

b)  uktadarka gasienicowa, z elekironicznym sterowaniem réwnosci ukdadanej warstwy,

¢)  skrapiarka,

d)  walce stalowe gtadkie,

g)  lekka rozsypywarka kruszywa,

f}  szezotkd mechanlezne Vb Inne urzadzenia czyszczace,

g} samochody samowyladoweze z przykryciem brezentowym lub termesami,

h)  sprzetdrobny.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukgjach producentaw lub propozygji Wykonawcy | powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transporty

Qgdlne wymagania dotyczage transportu pedano w SST D-60.00.00
4.2 Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfak nalezy przewozic zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy o przewozie drogowym towartw niebezpiecznych [84] wprowadzajggej przepisy
konwencii ADR, w cystemach kolejowych kib samochodach izolowanych i zzopatrzonych w urzagzenia umozliviajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawary spustowe.

Kruszywa moZna przewozié dowolnymi $rodkami fransportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiemym
zawilgoceniem.

Wypelniacz nale2y przewozié w sposéb chraniacy go przed zawikjoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypeiniacz izem powinien by¢ przewazony w odpowiednich
cystemach przystesowanych do przewozu materialdw sypkich, umoziwiajgcych razladunek pneumatycany.

Sradek adhezyjny, w opakowaniu producenta, moze by¢ przewsZony dowolnymi Srodkami transportu z uwzglednieniem zaleceri producenta. Opakowanie powinn by¢

Lezpieczone tak, aby nie ulegho uszkodzeniu.

Emulsia asfallowa moze byt transportowana w zamknigtych cystemach, autocystemach, beczkach i innych apakowaniach pod warunkiem, Ze nie badg korodowaly pod
wplywem emulksji | nie beda powodowaly jej rozpadu. Cystermy powinny byé wyposaZzone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do fransportu opakewart z metali lekkich (moze zachodzié
wydzielanie wedoru | grazha wybuchu przy emulsiach o pH < 4).

Mieszanke mineraino-asfaltows nalezy dowozié na budowe pojazdami samowytadowezymi w zaleznosci od postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed
whbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem | doplywem powielrza {przez przykrycie, pojemniki termoizalacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki | czas
transporty mieszanki, od produkgji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Nie dotyczy to przypadkaw uzycia dodatkdw chnizgjacych
temperature produksji | wbudowania, lepiszezy zawierajacych takie $rodki lub speciainych technologii produkgji | wbudovywania w obnizonej temperaturze, . z uzyciem asfaliu
spienionego. W fym zakresie nalezy kierowa sig informacjami (zaleceniami) padanymi przez producentéw tych $rodkéw.

Powierzchnie pajemnikdw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni moima uzywac tyko $rodki antyadhezyjne niewplywajace
szkodfiwie na mieszanke. Zabrania sig skrapiania skrzy olejem na pedowym bib innymi Srodkami ropopochodnymi.

5. Wyhkonanie robdt
5.1. Ogdine zasady wykonania rabof

Qgblne zasady wykonania robdt pedane w SST D-00.00.00 Wymagania ogdhe” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineraino-asfaltowref

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy nzynierowi do akeepladii projekt sktadu mieszanki mineraho-asfaliowej (AC5S, AC8S, AG11S), wyniki badad
laboratoryjnych oraz prébki materialow pobrane w obecnosc! Inzyniera do wiykanania badari kontrofnych przez Zamawiajacego.

Projekt mleszank! mineraho-asfajtowej powinien okreslac:

- #rédbo wszystkich zastosowanych materialow,
- proporcje wezystkich skfadnikow mieszanki minerakej,
- punkty graniczne uziamienia,
- wyniki badart przeprowadzonych w celu okreslenia viasdwoscl mieszanki i pordwnanie ich z wymaganiami specyfikagji,
— wyniki badaii dotyczacych fizycznych wiaSciwosci kruszywa,
- temperaturg wytwarzania i ukladania mieszanki.
W zageszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfallowych nalezy stosowad nastgpujace temperatury mieszanki w zaleznosci stosowanego asfalhs:
— 500701 70/100: 135°C45°C,
— MG 50/70-54/64: 140°Cx5°C,
—  PMB 45/80 — 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 145°C15°C.
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Recepta powinna by¢ zaprojekiowana dia konkretnych materiatdw, zaakceptowanych przez Inzyniera, do whudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek
tych materiatow.

Jezeli mieszanka minerajno-asfaktowa jest dostarczana z kijku wytwdrmi {ub od kilku producentow, to nalezy zapewni¢ zgodno$é typu | wymiaru mieszanki oraz
speinienie wymaganej dokumentacii projekiowej.

KaZda zmiana skladnikéw mieszanki w czasie trwania robdt wymaga akceptacji Inyniera araz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania skladu mieszanki Wykonawca powinien zadbagé, aby projektowana recepta laboratoryina opierata sig na prawidlawych | w pelni reprezentatywnych
prébkach materiatow, kidre beda stosowane do wykonania robét. Powinien takze zapewnié, aby mieszanka i jej poszezegbine skiadniki speinialy wymagania dotyczace cech fizycznych i
wytrzymalosciowych okreslonych w ninisjszej specyfikadi.

Akceptacja receply przez Inyniera mo?s nastapic na podstawie przedstawionych przez Wykonawce badar typu i sprawozdania z préby technalogicznej. W przypadia kiedy
Inzynier, w celu akceptadji recepty mieszanki mineralno-asfakowsj, zdecyduje sie wykonat dodatkows niezalezne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inzyniera
probki wszystkich skadnikdw mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowi wazng podstawe produkci,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaftowej

Mieszanke mineraho-asfallows naleZy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzeri dozowania, podgrzewania | mieszania sktadnikéw oraz
pizechowywania gotowej mieszanki). ingynier dopusci do produkeji tylko olaczarki posiadajgce cartyfikowany system zaktadowej kontrofi produkeji zgodny z PN-EN 13108-21 [53].

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineraho-asfatows] w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowrania skiadnikéw oraz pomiany temperatury powinny byt okresowe spravidzane. Kruszywo o réznym uziamieni lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddziehie.

Lepiszcze asfakiowe naleZy przechowywaé w zbiomiku z posrednim systemem ogrzewaniz, z ukfadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadane; temperatury 2
dokladnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaftowsgo w zbiomiku magazynowym (roboczym) nie mozs przekraczad warlosci padanych w pkeie 2.2.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wlasciwg do otoczenia lepiszezem
asfatiowym. Temperatura mieszanki minerainej nie powinna by wyzsza o wigeej niz 30°C od najwyzszej tamperatury mieszanki minerano-asfaliowsj padanej w tablicy 21. W tej tabficy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaliowe] dostarczonej na migjsce whudowania, a najwy2sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaflowej bezpesrednio po
wytworzeniu w wytwomi.

Tablica 21. Najwyisza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfafiowe Temperatura mieszanki [*C]
Asfalt 50170 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 wg wskazan producenta
PMB 45/80-65 wg wskazan producenta
PMB 45/80-80 wg wskazafi producenta
MG 50/70-54/64 wq wskazan producenta
Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralna-asfaftowrych, do ktdrych jest dodawany dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i

whudowania fub gdy stosowans lepiszcze asfaltowe zawiera taki Srodek.

Sposab i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfakowe] powinny zapewnic révmomieme otaczenie kruszywa lepiszezem asfattowym.

Dodatki modyfikujacs lub stabifzujace do mieszanki mingrano-asfaliowe] moga byt dodawane w postaci stalej jub ciekle]. System dozowania powinien zapewni¢
jednorodnost dozowania dodatkdw i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wylwarzania | przechowyvrania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgca nie powinny isiotnie
wptywat na skuteczno$é dziatania tych dodatidw.

Dopuszcza sie dastawy mieszanek mineralno-asfafowych z kilku wytwarni, pod warunkiem skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj skiadnikow, wiasciwosc! objetodciowe) z zachowanlem braku réznlc w ich wiasciwodciach, m. In. barwy warstwy Scleralnej.

Pradukcia powinna by¢ tak zaplanowana, aby nie dopusci¢ do zbyt diugiego przechowywania mieszanki w silosach; nalezy wykluczyt meozfwosé szkodhwych zmian.

Czas przechowywania — magazynowania mieszanki MMA powinien uwzgledniaé mozliwoscl wytwomi (sposéb podgrzewania silosow gotows] mieszankl MMA i rodzaj
izolacji), warunki atmosferyezne oraz ¢zas transportu na budows.

5.4. Przygotowanie podioZa

Podtoze (warstwa wyrdanawcza, warstwa wigzaca [ub stara warstwa scieralna) pod warstwe $cieraing z betonu asfatowego pawinno by€ na catej powierzchni:

—  ustabifzowane | noéne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia ub pozostalodci Juznego kruszywa,
—  wyprofilowane, révme i ez kolein,

—  suche.

Rzedne wysokosciowe podioZa oraz urzadzer usytuowanych w nawierzchni kb jg ograniczajacych powinny byé zgodne z dekumentacig projektowa. Z podtoia powinien byé
zapewniony odplyw wady.

Oznakewanie poziome na warstwie podioza nalezy usunaé.

Podloze pod warstwe Scieralng powinno speniad wymagania okreglone w tablicy 22. Jezeli nierbwnosci poprzeczne sg wieksze anizeli dopuszezalne, nalezy odpowiednio
wyrowna¢ podloZe poprzez frezowanie kib utoZenie warshwy wyrdwnaviczej.

Tabfica 22. Maksymahe nierownosd podioza pod warstwe écierahg

Dopuszezaine wartodci odchyleri rownosci
Klasa drogi Element nawierzchni podiuznej i poprzecznej pod warstwe Scieraing
[mm]
A S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe,
wiaczenia i wylgczenia, jezdnie lacznic, 6
utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 9
G,z Pasy ruchu zasadnicze, 9
dodaticowe, wiaczenia
i wylaczenia, postojowe,
utwardzone pobocza
L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchy 12
i powierzehnie
przeznaczone do ruchu
i poslaju pojazdow

Wykonane w podiozu faty z materialu o mniejszej sztywnasci (np. taty z asfalu [anego w betonie asfaliowrym) nalezy usunac, a powstate w ten spasdb ubyiki wypelnic
materialem o wiasciwosciach zbEzonych do materialu podstawowego (np. wypelni¢ betonem asfaowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podiaza powinna by w ocenie wizualne] chropowata.

Szerokie szezeliny w podiozu nalezy wypelnic odpowiednim maleriatem, np. zalewemi drogowymi wedhig PN-EN 14188-1 [65] fub PN-EN 14188-2 [66] albo innymi
materiatami wedtug norm lub aprabat technicznych.

Na podioZu wykazujacym zniszczenia w postadi siatiki spekart zmeczeniowych lub spekafi poprzecznyceh zaleca sig stosowanie membrany przeciwspekaniowsj, np.
mieszanki minerakno-asfakowej, warstwy SAMI b z geosynietykdw wedlug norm lub aprobat technicznych lub podiaze nalezy wymienic.
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5.5. Proba technologiczna

Wykonaweca przed przystapieniem do produkgji mieszanki jest zobowiazany do przeproviadzenia w obecnosd Inzyniera priby technologicznej, kidra ma na celu sprawdzenie
zgodnasci wladciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cykiu autsmatycznym produkowac mieszanke.
Do badart nalezy pobraé mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sig pracy ctaczarki. W przypadku produkgji misszanki mineralno- asfaftowej w kilku otaczarkach préba powinna
by¢ przeprowadzona na kazdej wytwomi.

Nie dopuszeza sie oceniania dokladnodei pracy otaczarkd oraz prawidtowosci skfadu mieszankd mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozfiwg
segregace kruszyva.

Do proby technolegiczne] Wykonawea uzyje takich materiatdw, jakie bada stosowane do wykenania wiasciwej mieszanki mineralno-asfaliowej.

W czasie wykonywania zarobu probnego dozowania ilosciowe poszezegdinych malterialéw skiadowych mieszanki minaralno-asfalkowej powinny by zgodne z ilociami
pedanymi w przedicronej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera recepdie. Sprawdzenie zawartosci asfallu w mieszance okresh sie wykonujac ekstrakcig. Sprawdzenie
uziamienia mieszanki minerainej wykonuje si¢ poprzez anafize sitowg kruszywa.

Do sprawdzenia skladu granulomelrycznego mieszanki mineraine] i zawarlosci asfaltu zaleca sie pobrac probki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcii.
Talerancje zawartodcl skiadnikdw mieszanki mineralno-asfaftowej wzgledem skladu zaprojekiowanego, powinny byC zawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki nale2y zgromadzié w silosie lub zatadowat na samochéd. Prdbki do badari nalezy pobieraé ze skrzyni
samochodu zgodnie z metoda okresong w PN-EN 12697-27 [43].

Na podstawie uzyskanych wynikow InZynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Zaakceptowanie przez Inzyniera wynikéw badan probek z prébnego zarobu stanowi podstawe do wykonania przez Wykonawce odcinka probnego. Za zgoda Inzyniera
mozna polaczyt wykonanie proby technologiczne] z wykonaniem odcinka probnego. W takim przypadku zalaca sie pobrad prabki mieszanki mineraino-asfaltowej do badar zza
rozécietacza, wg pkiu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].

W przypadku braku innych uzgodnier: z Inzynierem, Wykonawea powinien wykonaé odcinek prébny co najnnisj na trzy dni przed rozpoczeciem robdt, w cels:

—  sprawdzenia czy uzyly sprzet jest vdasciwy,
—  okre$lenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaftowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymagane] w kontrakeie grubosci warstwy,
—  okreslenia potrzebnej iczby przej$é walcdw dia uzyskania prawidlowego zageszezenia warstwy.

Do takie] préby Wykonawca powinien u2y¢ takich materiatow oraz sprzgtu, jaki stosowany bedzle do wykonania warstwy nawlerzchnl.

Odeinek probny powinien byt zlokalizowany w migjscu uzgadnionym z infynierem. Peviderzchnia odcinka prébnega powinna wynasié co najmniej 500 m?, a diugesé co
najmnlej 50 m | powinny byé tak dobrane, aby na jego podstawie mozliwa byta ocena prawidiowoécl whbudowanla | zageszczenla mieszanki mineraho-asfallowe].

Grubosé ukladane] warstwy powinna byé zgodna z gruboécia podana w dokumentacii projekiows). flos¢ probek (rdzeni) pobrana z odcinka prébnego powinna byé

"odniona 2 lnzynierem i ocgniona pod wzgledem zgodnodci z wymaganiami niniejsze] specyfikacji. Nalezy pobraé minimum w dwich przekrojach poprzecznych po dwie prébki
vzenie).

Dopuszeza sig, aby za zgoda, Inzyniera, odcinek probny ziokalizowany byt w ciagu zasadniczych prac nawierzchniowych objetych danym kontraktem.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt pe zaakceptowaniu przez inZyniera technologii wbudowania oraz wynikdw z odcinka prabnego.

5.7. Polgczenie miedzywarstwowe

Uzyskarie wymaganej trvalosci nawierzehni jest uzaleznione od zapevmienia pelgczenia miedzy warstwami | ich wspipracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni
ruchem.

PodioZe powinno byt: skropione jepiszczem. Ma to na cels zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami konstrukcyinymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem
wody miedzy warstwami.

Maina odstapi¢ od wykonania skropienia przy rozkiadaniu dwdch warstw asfaltawych w jednym cyklu technofogicznym (izw. polaczenia gorace na gorgee)

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przy doborze rodzaju migszanki mineralno-asfaltowej do ukfadu warstw konstrukeyjnych naleZy zachowat zasade méwiaca, Ze grubase warstwy musi byé co najmniej
dwuipdtirotnie vigksza od wymiaru D kruszywa danej migszanki (h 2 2,5xD).

Jetel warshva nawierzchni wedlug dokumentadii projekiowe] jest zbyt gruba, aby mozna bylo jq rozloZy6 i zageseic w pojedyncze] operacyl, to warstwa ta moze sig skfadaé z
dwach warstw technologicznych, z kidrych kazda zostaje roziozona | zageszczona w odrebnej operadji. Nalezy zapewnic peine pofaczenie migdzy tymi warstwami zgodnie z pkL5.7.

Mieszanke minerano-asfakowa mozna whudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki mineraing-asfalowej asfaltows] powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Prace zwiazane z wbudowaniem mieszanki mineralo-asfaliowej nalezy tak zaplanowa¢,
aby.

— umozliwialy ukiadanie warstwy calg szerokoécia jezdni (jedng rozkladarkg iub dwoma rozkfadarkami pracujacymi obok siebie z odpowiednim przesunigciem). a w przypadku
przebuddw | remontdw o dopuszczonym ruchu jednokierunkaowym (wahadlowymy) szerokoscig pasa ruchw,

— dzienne dzialki robocze (. adcinki nawierzchni na kidrych mieszanka mineralno-asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny byé moZfivie jak najdtuzsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozidadarki bez zatrzyman.

Mieszanke mineraio-asfakowq asfallows naleZy wbudowywac w adpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie wolno whudavrywad betonu asfaffowege gdy na podioZu

12y sig zamkniety film wodny.

Temperatura oloczenia w ciagu doby nie powinna byé nizsza od temperatury podanej w tabicy 23. Temperatura otnczenia moze by nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podioza | obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe). Temperatura podioza powinna wynosic ¢o najmniej 5°C. Temperatura powietiza powinna
by¢é mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robdt araz podczas ich wykonywania w okresach rownomiemnie roziozonych w planowanym czasie realizacji dziennej
dzialki roboczej. Nie dopuszcza sie ukiadania mieszanki minerako-asfakowe] asfakowe] podczas siinego wiatru (V > 16 m/s) oraz podczas opadéw atmosferycznych.

Podczas budowy nawigrzchni nalezy dazyé do ulozenia wszystikich warstw przed sezonem zimowym, aby zapewni¢ szczelno$¢ nawierzehni i jej odpomose na dziatanie
wody | mrozu.

W wypadku stosawania mieszanek mineralno-asfaliowych z dodatiiem obnizajacym temperature mieszania i wbudowania naleZy indyvidualnie akresi¢ wymagane warunki
ctoczenia.

Tablica 23. Minimalna femperatura otoczenia na wysokoéci 2 m padezas wykonywania warstw asfalowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura powietrza [°C]
Warstwa &cieralna o grubosci 2 3 em +5
Warstwa scieralna o grubeSci < 3om +10
Nawierzchnia typu kompaktowego 0

Mieszanka mineralho-asfakowa powinnia by wbudowywana razkladarks wyposazong w uklad automatycznego sterowania grubodc warstwy | ulrzymywania niwelety
zgodnie z dokumentacia projeklowa, elementy wibrujace do wslepnego zageszczenia, urzadzenia da podgrzewania efementow roboczych rozidadarki. Mieszanki mineralno-asfaowe
mazna rozkfadad speciaing maszyng drogowa z podwdinym zestawem rozktadajgcym do ukladania dwdch warstw technologicznych w jednej operaci (tzw. asfaltowe warstwy
kompakiowe).

W mieiscach niedostepnych dla sprzetu dopuszeza sie whudowywanie recme.

Grubosé wykonywanej warstwy powinna byC sprawdzana co 25 m, w co naimniej trzech miejscach (w osi i przy bizegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiemie zageszczone deZidmi wakami dragowymi ¢ charakterystyce (statycznym nacisku Fniowym) zapewniajace] skutecznost
zageszezania, polwierdzong na odcinku prébnym. Do warstw z betonu asfaliowego nalezy stosowaé walkce drogowe sfalowe gladide z moZlwoscig wibracii, oscylacii lub walce
ogunHone.

Przy wykonywaniu nawierzchni drog o kategorii KR6, do warstwy Scieralnej wymagane jest:

— stosowanie podajnikow mieszanki mineralho-asfaliowej do zasilania kosza rozkfadarkd z Srodkdw transportu,
— stosowanie rozidadarek wyposazonych w fate o diugosci min. 10 m z co najmnie] 3 czujnikami.
5.9. Pofaczenia technofogiczne
Polgczenia technologiczne nalezy wykonywac jaka:
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zigcza podiuzne | poprzeczne (wg definicii punkt 1.4.15.).
—  spainy (wg definicji punkt 1.4.16.).

Potaczenia technologiczne powinny byé jednorodne i szczelne.
5.9.1. Wykonanie zlaczy
6.9.1.1. Sposdb wykonania Ziaczy-wymagania ogbine

Ziaeza w warstwach nawierzchni powinny byt wykonywane w Enii prostej.

Ziacza podiuznego nie mo2na umiejscawiaé w Sladach k&, ani w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Zigcza podivzne miedzy pasami kofejnych warstw
technelogicznych nalezy przesuwaé wzgledem siebie co najmniej 30 cm w kisrunku poprzesenym do osi jezdni. Zlgeza poprzeczne miedzy dzistkami roboczymi ukiadanych pasow
kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunaé wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kisrunku podtuznym do osi jezdni.

Polgczenie nawierzchni mastowe] 2 nawierzchniag drogowa powinne byé wykonane w strefie plyty przejsciowej. Polaczenie warstw $cieralne] | wiaace] powinno by¢
przesunigte o co najmniej 0,5 m. Krawgdzie poprzeczne laczonych warstw wiazacej i Scieralnej navierzchni drogowsj powinny byé odciete pika.

Ziagza powinny byt calkowicie zwiazane, a powierzchnie przylegajgcych warstw powinny by¢ w jednym poziomie.
£.9.1.2, Technologia rozitadania ,gorace przy goracym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania zigcza podiuznego, gdy ukladanie mieszanki odbywa sig przez minimum dwie rozkladarki pracujgce obok siebie Z
przesunicciem. Wydajnoéci wslepnego zageszezania deska rozkiadarek musza byé do siebie dopasowane. Przyjeta technologia rebdt powinna zapewnié prawidiowe i szczelne
polaczenia ukladanych pasow warstwy lechnologiczne). Warunek ten mo2na zapswni przez zminimalizowanie odlegloci migdzy rozkiadarkami iak, aby odleglos¢ migdzy ukiadanym
pasami nie byta wigksza niZ dlugo&¢ rozktadarki oraz druga ' kolejnodcei rozkladarka nadidadala mieszanke na pierwszy pas.

Walce zageszczajace mieszankg za kada rozikdadarka powinny by ¢ zbfizonych parametrach. Zageszezanie ka2dego z pasow naley rozpoczynat od zevinelrzne] krawgdzi pasa i
stopniowo zageszczac pas w kierunku zigcza.

Przy tej metodzie nie stosuje sig dodatkowych materialdw do ziaczy.
5.9.1.3. Technologia rozktadania ,gorgce przy zimnym"

Wykonanie ztgczy metoda gorgce przy Zimnym” stosuje sie w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch, wzglednie z innych uzasadnienych powodéw konieczne jest
wykonywanie nawierzchni w odstepach czasowych. Krawedz ztacza w takim przypadku powinna byt wykonana w trakcie ukladania pierwszego pasa ruchu.

Wezeéniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedZ réwnomiemie zageszezona, bez pekniet. Krawed? ta nie mezs byt pionowa, lecz
powinna byt skodna (pochylenie okoo 3:1 tj.pad katem 70-80° w slosunku do warstwy niZej le2acej). Skos wykonany ,na gorgco”, powinien by¢ uformowany podezas ukiadania
pisrwszego pasa ruchu, przy zastosawaniu rotki dociskcwej lub noza talerzowego.

Jereli skos nie zostal uformowany Jna goraco’, naleZy uzyskat go przez frezawanie Zimnego pasa, z zachowaniem wymaganego kata. Powierzchnia styku pawinna by
czysta i sucha. Przed ulozeniem sgsiedniego pasa calg powierzchnig styku najezy pokryé tasma przylepng lub pasta w iloéci podanej w punktach 59.1.5. i18.3.1.6.

Drugi pas powinien byé wykonywany z zakiadem 2-3 om liczac od gomej krawedzi zlagza, zachodzacym na pas wykonany wezesnie).
5.9.1.4. Zakonczenie dzialki roboczej

Zakariczenie dziaki roboczej naleZy wykonaé w sposob | przy pomocy urzadzer zapewniajgeych uzyskanie nieregulame] powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej
kantowki lub frezarki). Zakoriczenie dziatki robocze] najezy wykonaé prostopadie do osi drogi.

Krawed? dzialki roboczej jest réwnoczesdnie krawedzia poprzeczng zlgeza.

Zlacza poprzaczne migdzy dziatkami reboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw tschnologicznych nalezy przesunaé wegledem siebie o ¢o najmniej 3m w kienunku
podiznym do osi jezdni.
5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowania ta$m bitumicznych

Minimalna wysoko$¢ tasmy wynosi 4 cm.

Grubos¢ tasmy powinna wynosi¢ 10 mm.

Krawedz boczna ztgcza podiuznego powinna byt uformowana za pemocg rokd dociskowej lub poprzez obcigcie nozem talerzowym.

Krawedz boczna zkacza poprzecznego powinna byé uformowana w taki sposdb i za
pomoca urzadzen umoziwiajacych uzyskanie nieragulamaj powierzchni.

Powierzchnie krawedzl de ktérych klejona bedze tasma, powinny byé azyste i suche.

Przad przykigjeniem taémy w metodzie ,gorace przy zimaym®, krawedzie Zimnej” warstwy na catkowitej grubosci, nalezy zagruntowadé zgodnie z zaleceniami producenta
tasmy. Taéma bitumiczna powinna byé wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi Ziacza na calej jego wysokoscl oraz wystawaé ponad powierzchnie warstwy do 5 mm lub wg zakecen
praducenta.
5.9.1.6. Wymagania wobec whudowywania past bitumicznych

Przygotowanie krawgdzi bocznych jak w przypadku stosowania tadm bitumicznych.

Pasta powinna byé nanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiemego jej
razprowadzenia na bocznej krawgdzi wilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okato 1,0 gfem?).

Dopuszcza sig reczne hanoszenie past w miejscach niedostgpnych.

5.9.2. Wykonanie spoin

Spoiny nalezy wykonywaé w wypadku polaczer warstwy z urzadzeniami w nawierzchni lub jg ograniczajacymi.

Spoiny nalezy wykonywat z matenialéw termoplastycznych (tasmy, pasty, zalewy drogowe na goraco) zgodnych z pktem 2.6.

Gruboéé elastycznej tasmy uszczelniajacej w spoinach w warstwie $cierakej powinna wynosié nie mniej niz 10 mm,

Pasta powinna by nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnamiemego jej rozprowadzenia na bocznej krawedzi w iloci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubosci 3 - 4 mm paey
gestosci okolo 1,0 gfemd),

Zalewy drogowe na goraco nalezy stosowac zgodnie z zalecenlami producenta, przy czym szeroko$¢ nacigte] speiny powinna wynosié ok. 10 mm.

5.10. Krawedzie

W przypadku warstwy $cleraine| rozidadane] przy urzadzenlach ograniczajacych nawierzchnig, kidrych goma powierzchnia ma by w jednym poziomie z powlerzchnia tef
nawierzchni (np. $ciek uliczny, korytka odwadniajace) oraz gdy spadek jezdni jest w strong tych urzadzen, to powierzchnia warstwy $cieralnej powinna byé wyzsza ¢ 0.5+1.0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni bez urzadzen ograniczajgcych (np. krawgznikow) krawedziom nalezy nadaé spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, przy pomoey roki
dociskowej mocowanej do walea lub elementu mocowanego do rozkladarki tzw buta™ (,na gorgce’).

Jezel krawedzie nie zostaly uformowane na goraco krawedzie nalezy wyfrezoviad je na Zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednastronnym nachyleniu jezdni nalezy uszezelni krawed? pololong wyZej (nizej poloZona krawgdZ powinna zostaé
nieuszczelniona).

W przypadku nawierzehni o dwustronnym nachyleniu (przekrdj daszkowy) decyzje o potrzebie | sposabie uszezelnienia krawedzi zewnetrznych podejmie Projektant w
uzgodnieniu z nZynierem.

Krawedzie zewnetrzne oraz povierzchnie adsadzek poziomych nalely uszezelnic przez pokrycie goracym asfaltem w ilosci:

—  powlerzchnie cdsadzek - 1,5 kg/m?,
—  krawedzie zewneirzne - 4 kgim?.

Goraey asfalt moze byé nanoszony w kilku przejéciach roboczych.

Do uszczelniania krawedz zewnetrznych naleZy slosowat asfalt drogowy wedhug PN-EN 12591 [24], asfak modyfikawany pofmerami wediug PN-EN 14023 [64], asfalt
wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2 [63], albo inne lepiszcza wediug norm fub aprobat technicznych. Uszczehienie krawedzi zewngtrzne] nalezy wykona¢ gorgeym lepiszezem.

Lepiszcze powinne byé naniesione odpovdednio szybko tak, aby kraveedzie nie ulegly zabrudzeniu. NiZej poloZona kravigdz (z vyjatkiem sirefy zmiany przechylid) pawinna
pozostas nieuszczelniona.

Dopuszcza sig jednoczesna uszezefnianie krawedzi kolejnych warsty, jeZeli warstwy byly ufa2one jedna po drugiej, 2 krawedzie byly zabezpieczone przed
zanietzyszczeniem. Jezel krawed? polozona wye) jest uszezelniana warstwowo, (o przylegajaca powierzehnig edsadzki danej warstwy naleZy uszczelnit na szeroko$ci co najmniej 10
cm

§.11. Wykoiiczenie warstwy Scierainej

Warstwa $cieralha powinna mieé jednoradng teksturs | strukfurg dostosowana do przeznaczenia, np. ze wzgledu na wiasciwosci przeciwposhizgowe, hatas toczenia kil kb
wzgledy estetyczne.

Nie vymaga sie uszorstnienta warstwy Scisraingj z betonu asfaliowego.
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5.12, Jasno$¢ nawierzchni
Powierzchnia wymagajaca rozjasnienia warstwy $cieralnej jest nawierzchnia KR5-6 na obiektach inzynierskich w ciggu gléwnym drég krajowych i nawierzchnia w tunefach.
Rozjagnienie do zadanega poziomu luminancii mozna uzyskat przez dodanie jasnego kruszywa grubego lub jasnego kruszywa drobnego fub kembinacii drobnych i grubych
kruszyw jasnych do warstwy $cieralne).
Kruszywa stosowane do rozjaénienia muszg, posiadac wiasnoédi fizyko-mechaniczne okredfone dla danej kategorii ruchu warstw $cieralych w WT-1 2014 [79]. Mozfwe jest
réwnie? zastosowanie innych skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w celu rozjasnienia nawierzchni (np. lepiszeza syntetyczne).
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$c robot
Qgdine zasady kontrol jakosci robét podano w SST  D-00.00.00 .Wymagania ogdine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

—  uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania {np. stwisrdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem
budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialow wykonane przez dostawcéw ifp.),

—  ew. wykonaé wiasne badania wlasciwosc materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.
Wszystiie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.2.1. Badanie tyou
Przed preystapieniem do rabét, w terminie uzgodnionym z infynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typu migszanek mineraino-asfaliowych wraz z
wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [52] zatacznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych ponize| sytuac]i wymagajgcych powtérzenia badania
typu nalety je ponownie wykona¢ i przedslawi¢ do akceptacji.
Badanie typu powinno zawierad:
a}  informacje ogblne:
—  nazwe i adres producenta mieszanki mineraho-asfakowej,
—  date wydania,
—  nazwe wytwomi produkujacej mieszanke mineralno —asfaltowa,
—  okreslenie typu mieszanki | kategorii, z ktGrymi jest dekdarowana zgodno$t,
—  zestawienie metod przygotowania prébek oraz metod i warunkéw badania poszczegdinych wlasciwosel.
b)  informacje o skiadnikach:
—  kazdy wymiar kruszywa: Zradlo | rodzaj,
—  lepiszcze: typ i rodzaj,
—  wypeiniacz #r6dlo i rodzaj,
—  dedatki: Zrédto i rodzaj,
wszystkie skdadniki: wyniki badar} zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24.
Tabhca 24. Rodzaj i iczba badan skiadnikéw mieszanki mineraino-asfalowe]

Skiadnik Wiasciwost Metoda badania Liczba badan
Kruszywo Uziamienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcje
{PN-EN 13043 [48]) Gestosé PN-EN 10976 [16] 1 na frakgje
Lepiszcze (PN-EN 12591 [24], PN-EN Penetracja lub tem-peraiura PN-EN 1426 [21] lub 1
13924-2 [63], PN-EN 14023 [64]) migknienia PN-EN 1427 [22]

Nawrdt spreysty? PN-EN 13398 [56] 1

Wypelniacz Uziamienie PN-EN 933-10 [12] 1
(PN-EN 13043}49)) Gestost PN-EN 1097-7 (171 1
Dadatki Typ

7 dotyczy |edynle leplszczy wg PN-EN 14023(64]
¢}  informacie o mieszance mineralno-asfaltowej:
—  sktad mieszaki podany jako wejsciowy {w przypadku walidacji w [aboratoriumy) jub wyjSciowy sklad (w wypadku walidadii produkji),
—  wyniki badar zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25.
Tablica 25. Rodzaj i iczba badarn mieszanki mineralno-asfajtowe]

Whasciwost Metoda badania Liczba badah
Zawartos¢ lepiszcza {obowigzkowa) PN-EN 12697-1[31] 1
PN-EN 12697-39[45]
Uzlamienie (cbowlazkovra) PN-EN 12697-2 [32] 1
“warto$¢ wolnych przestrzeni lacznie z VFB | VMA przy PN-EN 12697-8 |35]
_.nagane] zawartasci wolnych przestrzeni ViaS7% Gestosc objgtosciowa wg PN-EN 12687-6 [34],
{obowigzkowa) metoda B, w stanie nasyconym powierz-chniowo
suchym. Gestosé wg PN-EN 12697-5 [33] metoda A 1
w waodzie
Wrazlwo$é na dziatanie wody (powiazana funkdonahnie) PN-EN 12697-12 [37] 1
Odpomoéé na deformacje trwate {powigzana funkcjonaknie), PN-EN 12697-22 [39]
dotyczy betonu asfalowego zzprojektowa-nego do maly aparat, metoda B w powietrzu, przy wymaganej
maksymalnego ohciazenia osi ponizej 130 kN temperaturze 1
Sztywnosé (funkcionakna) PN-EN 12697-26 [42) 1
Zmeczenie {funkcjonalna) do nawierzchni zaprojektowanych
wyg kryterium apariym na czteropunktowym Zginaniu PN-EN 12697-24 [41], zalacanik D 1
QOdpomost na paliwo (powiazana funkcjonalie) PN-EN 1269743 [47] 1
QOdpomosé na Srodki odladzajace (powiazana funkcjenakhle) PN-EN 12697-41 [46] 1
Badanie typu nalezy przeprowadzit zgadnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wprovriadzeniu mieszanek minerafo-asfaowych do obrofu i powinno byé pawtdrzone w
wypadku:
- uplywu trzech lat,
- zmiany zloza kruszywa,

— zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficnego),

- zmiany kategorii kuszywa grubego, jak definiowanc w PN-EN 13043 [49], jednej z nastgpujacych wiasciwosd: ksziattu, udzialu ziaren czgsciowo przekruszonych, odpomgsci na
rozdrabnianie, odpornesci na $cieranie lub kanciastosci kruszywa drobnege,

- zmiany gestosci ziaren (Srednia wazona) o wiecei niz 0,05 Mg/im3,

—  zmiany rodzaju lepiszcza,

- Zmiany typu mineralogicanego wypelniacza.

Dopuszcza sie zastosowanie podejscia grupowsgo w zakresie badania typu. Oznacza to, ze w wypadku, gdy nasiapita zmiana skiadu mieszanki mineralno- asfaliowej i
istnieja uzasadnione przestanki, & dana wiasciwosG nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wiasciwosdi, o nie jest konieczne badanie tej
vAaSciwosci w ramach badania typu.

§€.3. Badania w czasie robot

Badania dzielg sie na:
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badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzom),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — InZyniera):
—  dodatkowe,
—  arbitrazowe.
6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfakowe]
Badania Wykonawty w czasie wylwarzania mieszanki mineraino-asfaowej powinny byé wykonywane w ramach zakladowej kantrol produkeji, zgodnie z norma PN-EN
13108-21 [53].
Zakres badar Wykonawicy w systemie zakladowej kontrofi produkeji obeimuje:
—  badania materiaidw wsadowych do mieszanki mineraino-asfaltowe (asfaltdw, kruszyw wypehiacza idodatkéw),
—  badanie skladu i wiaSciwosci mieszanki minerahc-asfaktows).
Czestotiwoéé oraz zakres badan | pamiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowe] i badania gotowej warstwy
Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykanawce lub jego zleceniobioredw celem sprawdzenia, czy jakoéé materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaliowych i ich skiadnikéw, lepiszczy | materialéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (whudowane warstwy asfatiowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w
kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas reafizacii kontraktu, Z niezbedng starannoscia i w wymaganym zakresie, Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach. W
razie stwierdzenia uchybieri w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé.
Wyniki badari Wykonawcy nalezy przekazywaé InZynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowat ¢ dokonaniu odbioru na podstawie badari Wykonawcy. W razie
zaslrzezen nzynier moZe przeprowadzic badania kontrolne wedlug pktu 6.5.
Zakres badart Wykonawcy zwiazany z wykenywaniem nawierzehni:
- pomiar temperatury povietrza,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfakowej podczas wykonywania nawierzchni {wg PN-EN 12697-13 [38}),
- acena wizuaha mieszanki mineralno-asfafiowej,
—  ocena wizuaha posypki,
—  wviykaz ilodd materialow lub grubosci wykonane] warstivy,
—  pomiar spadku poprzecznego warshwy asfallowej,
~  pomiar réwnosci warstwy asfakowej (wg pktu 5.5.4.4),
—  dokumentacja dziatari pedejmowanych celem 2apewnienia odpowiednich wlasciwosci przeciwposhzgowych,
—  pomiar parametrdw geomelrycznych poboczy,
—  ocena wizuaha jednorodnodci powierzchni warstwy,
ocena wizuaina jakosci wykonania potaczeri technologicznych.
6 5. Badania kontrolne zamawiajgcego
Badania kontrolne sq badaniami InZyniera, Korych calem jest sprawdzenie, czy jako&¢ materialéw budowlanych (mieszanek mineraino-asfaltowych i ich sktadnikow,
lepiszczy | materialéw do uszezelnier itp.) araz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaftove, pofgczenia ifp.) spelniajg wymagania okresjone w kontrakeie. Wyniki tych bada sg
padstaveg odbioru. Pabieraniem probek | wykonaniem badar na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie rowniez wiedy, gdy Wykonawca
zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Wykonawca moe pobieraé i pakowaé probki do badan kontrolnych. Do wysfania probek i
przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylo Zamawiajacy lub uznana przez niego placawka badaweza. Zamawigjacy decyduje o wyborze takiej placowld.
Rodzaj i zakres badari kontrolnych Zamawiajacego mieszanki mineralno-asfaltowe] i wykonanej warstwy jest nastepujacy:
- badania materiatow wsadowych do migszanki minerabhno-asfakowej (asfaltow, kruszyw, wypetniacza i dodatkow).
Mieszanka mineralo-asfalowa:
- uziamienie,
- zawartosc kepiszcza,
- temperatura migknienia odzyskanego lepiszcza,
- gestodt i zawartod¢ wolnych przestrzeni prabid.
Warunki technologiczne whudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:
- pomiar lemperatury povietrza podczas pobrania praby do badari,
- pomiar temperatury mieszanki mineralho-asfaltowsj,
- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfakowej.
Wykonana warstwa:
- wskainik zageszczenia
- grubo&¢ warstwy fub io&¢ zuzytego materialu,
- rownosé podhuma i poprzeczna,
- spadii poprzeczne,
- zawartasé wolnych przestrzeni,
- Zacza technologiczne,
- szerokost warstwy,
- rzedne wysokoéciowe,
- uksztattowanie osi w planie,
- ocena wizuaha warstwy,
whasciwosci przeciwpodizgowe warstwy Scieralne;.
G 5.1. Badanie materialdw wsadowych
Wiasdwosc materialéw wsadowych nalezy oceniaé na pedstawie badar pobranych probek w miejscu produkgji mieszanki mineralno-asfakowe).
Do oceny jakosci materialow wsadowych mieszanki mineralo-asfaltowej, za zgoda nadzoru | Zamawiajacego mogg postuzy¢ wyniki badari wykonanych w ramach
zaktadowej kontrof produkii.
6.5.1.1. Kruszywa i wypelniacz
Z kruszywa nalezy pobraé i zbadaé Srednie prébld. Wielko$¢ pobranej éredniej prébki nie moze by¢ mniejsza niz:

- wypeiniacz 2kg,
— kruszywa ¢ uziamieniu do 8 mm 5kg,
- kruszywa o uziamieniu powyzei 8 mm 15 kg.
Wynpelniacz i kruszywa powinny spelniaé wymagania pedane w pkcie 2.3.124.
6.5.1.2. Lepiszeze

Z lepiszeza nalezy pobrat pribke Srednia skiadajgca sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng pribke czgsciowg naleZy poddaé badaniom. Ponadio nalezy zbadac
kokeing probke, jezel wyglsd zewnetrzny (jednolitost, kolor, zapach, zanieezyszezenia) moze budzié abawy.

Asfally powinny spelnia¢ wymagania podane w pkcie 2.2.
6.5.1.3. Materialy do uszczelniania polgczen

Z lepiszcza lub materialow tenmoplastycznych nalezy pobraé probid Srednie skiadajgee sie z 3 prabek czeSciowych po 2 kg. Z tego jedna probke czesciowa nalezy poddac
badaniom. Ponadto nalety pobra¢ i zhadaé kolejng probke, jezell zewnetrzny wyglad (jednolitos€, kolor, polysk. zapach, zanieczyszezenia) moze budzi¢ obawy.

Materialy do uszczelniania polaczen powinny spelniac wymagania podane w pkceis 2.6.
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltows]

Wlasciwosci materialéw nalezy acenia na podstawie badari pobranych prabek mieszankd mineraino-asfaliowe przed whudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie
vrarstwy asfallove]). Wyjatkowo dopuszeza sig badania probek pobranych z wykonanej warstery asfaltowej.

Do oceny jakosdi mieszanki mineraho-asfaltowsj za zgoda nadzoru | Zamawiajgoege moga poshuzyE wyniki badan wykananych w ramach zakladowej kontrof produkcii.
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Na etapie oceny jakoéci wbudowane] mieszanki mineralna-asfaltowe] podaje sie wartoddl dopuszezalne i tolerancie, w ktdrych uwzglednia sig: razrzut wystepujacy przy
pobieraniu prébek, doktadno$t metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodq pracy.

Wiasciwosei materialéw budowlanych najezy okreslac dia kazde] warstwy technologicznej, a metody badart powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi ponizej. chyba Ze
ST lub dokumentacja projektowa podajg inaczej.
6.5.2.1. Uziamienie

Uziamienie kazdej probki pobranej z Juznej mieszanki mineralno-asfafiowe] nie moze odbiegad od warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem dapuszczalnych odehytek
podanych w tablicy 26, w zaleinoédi ad liczby wynikow badali z danego odcinka budowy. Wyniki badari nie uwzgledniajg badar kontrolnych dodatkowych.

Tablica 26. Dopuszczahns odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikéw badan zawarto$ci kruszywa

Liczba wynikéw badafi
Kruszywo o wymiarze 1 2 0d3 od5 od9 220

dad do8 do 18

<0,063 mm, [*a(m/m}}, mieszanki 14,0 136 3.2 +29 124 2,0

gruboziamiste

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki +3,0 12,7 24 +21 +18 +15

drobnoziamiste

<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki 50 44 439 134 27 +2.0

gruboziamiste

<0,125 mm, [%s(r/m)], mieszanki 4,0 +3,6 +3,3 29 25 +2,0

drobnoziamistes

0Od 0,063 mm do 2 mm +8 6,1 50 +4,1 33 +3,0

>2 mm 18 16,1 150 4,1 133 +3,0

Ziama grube 4 #5 B7 +47 58 +45 5,1 #43 44 +4.1 +4.0

{mieszanki drobnoziamiste)

Ziama grube 9+5,0 -7.6+5,0 £5,81+5,0 -6,1+5,0 -554+50 +5,0

(mieszanki gruboziamiste)

JeZell w skfadzie mieszanki mineraino-asfaltowej okresono dodatii kruszywa o szczegdinych wiasciwosciach, np. kruszywo rozjasniajage lub odpome na polerowanie, to
dopuszczalna odchytka zawartodci tego kruszywa wynosi:
+ 20% w wypacku kruszywa grubego,
230% w wypadku kruszywa drobnego.

6.5.2.2. Zawartos¢ lepiszcza
Zawartosé rozpuszezalnego lepiszeza 2 kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegat od wartosdi projeklowanej, z uwzglgdnieniem podanych

dopuszezainych odchylek, w zaleznosci od liczby wynikéw badar z danego odcinka budawy (tablica 27). Do wynikéw badart nie zalicza sig badari kentrolych dodatkowych.

Tablica 27. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i $redniej armetyczne] wynikéw badar zawartosci lepiszcza rozpuszezalnego [Yo(m/m)}

Liczba wynikbw badari
Rodzzj migszanki Cd5 0d3
1 2 Cd3dod do 89 do 199 =20
Mieszanki gruboziamiste 0,6 0,56 +0,50 10,40 10,35 10,30
Mieszanki drobnaziamiste +0,5 045 +040 +0,40 0,35 10,30
a) dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikéw badan wzietych do obliczenia $rednigj arylmetycznej, kidrego odchytka
jest wigksza od dopuszczalnej odehylki dotyczacej Sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszezalnej odehytki jak do pojedynczego
wyniku badania

6.5.2.3. Temperatura migknienia i navrot sprezysty lepiszcza odzyskanego

Dia asfaltéw drogowych zgodnych z PN-EN 12591 [24] oraz wielorodzejowych zgodnych 2 PN-EN 13924-2 [63], femperatura migknienia lepiszeza odzyskanego, nie moZe
byt wieksza niz maksymalna warlo$¢ temperatury migknienia, o wigcej niz dopuszczalny wzrost temperatury migknienia po starzeniu metoda RTFOT podany w normie (przyktadowo dia
MG 50/70-54/64 jestto: 64°C +10°C =74°C).

Temperatura migknienia pofimeroasfaltu wyekstrahowanego z mieszanki mineralno asfaliowej nie powinna przekroczyé wartosci dopuszezalych podanych w tablicy 28.

Tablica 28. Najwyzsza temperatura migknienia wyekstrahowanego pafimeroasfaltu drogawego
Rodzaj lepiszcza Najwyisza temperatura migknienia, °C
PMB-45/80-55 73
PMB 456/80-65 83
v PMB 45/80-80 Nie dotyczy

W przypadku, gdy dostarczony na wytwomie pofimeraasfalt charakleryzuje sig wysoka, temperatura migknienia (tzn. wigksza niz dolna granica narmowa + 10°C), kiéra
zostala udokumentowana w ramach kontroli jakosei | zasad ZKP na wytwomi, stosuje sie wymaganie gomej granicy temperatury migknienia wyekstrahowanego lepiszcza obficzone w
nastepujacy spasob:

Najwyzsza dopuszczalna temperatura migknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu = temperatura migknienia zbadane] dostawy na vytwomie + dopuszczalny wg
Zalqeznika krajowego NA do PN-EN 14023 [64a] wzrost temperatury migknienia po starzeniu RTFOT.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowe] z polmercasfaltem nawrot sprezysty lepiszcza wyskstrahowanego powinlen wynies¢ co najmnlej 40%. Dotyczy to rowniez
przedwezesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym nalezy wiedy podat wartos¢ wydtuzenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398 {56]).

6.5.24, Gestost | zawartoéé wolnych przestrzenl
Zawartos¢ wolnych przesirzeni w probce Marshalle pobranej z mieszanki mineralno-asfakowe] lub wyjatkowo powtémie rozgrzanej prbii pobranej z nawierzchni nie maze
poza wartosci podane w pkeie 2,10 o wigcej niz 1,5% (Viv).
6.5.3. Warunki technolagiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfakoviej

Temperatura powietrza powinna byé mierzona przed i w czasie robdt; nie povinna by mniejsza niz podanc w tablicy 23.

Pomiar temperatury mieszanki mineraho-asfaltowe] podczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej si¢ w
zasobniku rozicietacza | odczytaniu temperatury. Dodatkowo nale2y sprawdzaé temperature mieszanki za stolem rozéciefacza w przypadku diuzszego postoju spowodowanegs przerwa
w dostawie mieszanki minerako-asfakowe] z wytwomi. Jezeli temperatura za stolem po zakoriczeniu postoju bedzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zageszezenia, to nalezy
wykana¢ zakoticzenie dziatki robocze] i rozpoczag proces ukladania jak dia nowe).

Pemiar temperatury mieszanki mineraho-asfakowej nalezy wykonaé zgodnie z viymaganiami normy PN-EN 12697-13 [35].

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfafiowej w czasie roZladunku do zasabnika roziciefacza oraz pordwnaniu 2 nermalhym wygledem 2 uwzgkdnieniem
uziarnienia, jednorodneici mieszanki, prawidlowosci pokrycia ziaren Jepiszczem. koloru, ewentualego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.5.4. Wykonana warstwa
6.54.1. Wskainik zageszczenia i zawartoSt wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstay wyrazone wskatnikiem zageszczenia oraz zawartodcig wolnyeh przestrzeni nie moze przekroczyé wartosci dopuszczabch podanych w
tabiicy 28. Dotyezy to kazdego poledynczegs sznaczenla danej wlasciwodcl.

Cleeslenie gestodci objgtodciowe] nalety wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [34].

Tablica 29. Wia$ciwosci warstwy AC

Wskanik zageszczenia Zawrariosé wolnych przestrzeni w
Typ i wymniar mieszanki [%] warstwie [%e{viv]]
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AC5S, KRIKR2 =98 1,0+ 5,0
AC3S, KRI-KRZ =98 10+45
AC11S, KRI-KRZ 298 10+45
AC3S, KR3KR4 =98 2,0+50
AC11S, KR3-KRé =08 2,0+5,0
AC8S, KR5-KRG =98 2,050
ACT11S, KR5-KRS =98 2,0+5,0

Wska?nik zageszczenia i zawarlost wakych przestrzeni nalefy badat dla karde] warstwy | na kazde rozpoczete 6000 m2 nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby fczba
probek moze zastat zwigkszona (np. nawierzchnie mostowe).
6.54.2. GruboSt warstwy

Srednia grubo$é dia poszczegdhych warstw asfakowych oraz Srednia grubosé dia catege pakistu tych warstw powinna byé zgodna z grubodcia przyieta w projekcis
konstrukeji nawierzchni. Jedynie w przypadku pojedynczych wynikow pomiaréw grubosci wykonane] warstwy oznaczane wediug PN-EN 12697-36 [44] mogq odbisga¢ od projekiu o
wartoéci podane w tablicy 30.
Tahfica 30. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy [%]

Pakiet: warstwa
Warunki aceny Scieralna+wigsaca Warstwa Scieralna
+podbudowa asfajtowa razem
Dia wartosci Sredniej grubosci whudowane] warstwy z calego odcinka budowy Nie dopuszcza sig zanizania Nie dopuszcza sig zaniZenia
grubosci grubosci
Dla wartosci pojedynczych wynikbw pomiardw grubodci wbudowane] warstwy 0+10%, ale nie wigedj niz 1,0 0=5%
cm

NaleZy sprawdzié zachowanie zasady méwiacej. e gruba&¢ warstwy musi by€ co najmnie] dwuiptikrotnie wieksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h 2 2,5xD).

Zwigkszone grubosci poszezegbinych warstw bedg zalczane jako wyréwnanie ewentuainych niedobordw nizej lezgcej warstwy.
6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadid poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nis rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych fukdw poziomych.

Spadkd poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacig projsktows, z tolerancig £ 0,5%.

6.54.4. Réwnost
a) Réwno$t pediuzna
W pomiarach réwno§ci podiuznej warstw konstrukcji nawierzchni naleZy stosowat metody:
1) profilometryczna bazujaca na wskaznikach rownosci IRI,
2) pomiaru cisglego réwnowaina, uzyciu laty i kiina np. z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dia planografu pomiar z uzyciem taty i kiina). Diugos¢ laty w
pomiarze réwnosci podiuznej powinna wynosi¢ 4 m.

Do oceny réwnosd podiuznej warstwy Scierale] nawierzchni drog klasy A, S, GP oraz G nake?y stosowaé metode profilometryczng bazujaca na wskaznikach réwnoscl IRI
[mm/m]. Warto$é [RI nalezy wyznaczaé z krokiem co 50 m. Dhugoéé ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna byé wigksza niz 1000 m. Odcinek kofcowy o diugosei mnisjszej niz
500 m naleZy oceniat tacznie z odcinkiem poprzedzajacym.

Do oceny réwnosd adcinka nawierzehni ustala sig minimalng czbe wskainikéw [R| réwna 5. W przypadiu odbioru robot na krétkich odcinkach nawierzchni, kidrych
cakowita dugost jest mnigjsza ni2 250 m, dopuszcza sig wyznaczanig wskaZnikow IR}z krokiem mnigjszym niz 50 m, przy czym nalezy ustafat maksymalng moZliwg dlugosc kroku
pomiarowego, z uwzglednienlem minimalne] wymagane] fczby wskaznikéw [R1 réwnej 5.

Do oceny rownosci podiuinej warstwy Scieralnej nawierzehni drog klasy Z, L, D oraz placéw i parkingow nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciaglego rdwnowazng uzyciu faty i
Kina np. z wykorzystaniem planografu, umoziwlajacego wyznaczanie odchylen rownoéal pediuzne| jako najwieksze] odleghosdl (przeswitu) pomigdzy teoretyczna linia taczaca spody
kolek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mml.

W miejscach niedostepnych dia planografu pomiar réwnosci podiuzne] warstw nawierzchni nalezy wykonad w sposéb ciagly z uZyciem taty i klina.

Wymagana rdwnos¢ podiuzna jest okreslona przez dopuszczalng wartost rednig
wynikéw pomiaru Rl oraz dopuszczaha wartodé maksymalna pojedynczego pomiaru
IRk, ktGrych nie moina przekroezyé na dlugosci ocenianego odcinka nawierzehni.

Maksymalne wartosci dla warstwy Scieralnej oznaczone metodg profilometryczng okresla

tablica 31.

Tabfica 31. Maksymalne wartodci wskaznika [RI dia warstwy $cieralne] okreslone metodg profilometryczng
Maksymalne wartodci wskaznikéw dla zadanego zakresu diugosci
Klasa drogi Element nawierzchni odeinka drogi [mmfm)
IREr* Rimax
AS,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 13 24
dodatkowe, wiaczenia i wylaczenia,
jezdnie laeznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 1,5 27

G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 1,7 34
wiaczenia i wytaczenia, postojowe,
jezdnie lgeznic, utwardzone pobocza

*w przypadiar:
- odbioru odcinkdw warstwy nawierzchni o calkowilej diugosci mniejszej niz 500 m,
~odbiory robdt polegajacych na uloZeniu na istniejace] nawierzchni jedynie warstwy Scierahej (niezaleimie od diugosci odcinka robot),
dopuszczalha warto$t IRKr wy tablicy naley zwigkszy€ o 0,2 mmim.

Maksymalne wariodei odchyleri réwnosei podiuzne dla warstwy 0znaczone pomiarem cigghym rdwnowaznym uzyciu taty i idina np. z wykorzystaniem planogralu, laty i kiina
okresla tablica 32.

Tabfica 32. Maksymalne wartosci odchylen rownosdi podiuzne] dls warstwy Scieralnej okreslone za pomocg pomiaru cigglego, faty i kiina
. , . Maksymahe wiartodci odchyles réwnosc
Klasa drogi Element nawierzchni potiiiingl vy o] dia warsiwy Scieralne]
ASGP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, -

dodatkowe, wigczenia | wytaczenia,
jezdnie facznic, utwardzone pobocza

Jezdnie MCP -

GZ Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 6
wigczenia i wytaczenia, postojowe, (dotyczy jedynie klasy Z)
jezdnie lacznic, utwardzone pobocza

LD, place perking, Woszystide pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone G0 ruchu i 9

posloju pojazdaw
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b) Réwnos¢ poprzeczna

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzehni drég wszystkich klas oraz placow i parkingdw nalezy stosowaé metode pomniaru profilometrycznego réwnowang wzyciu
taty i kiina, umaziiwiajaca wyznaczenie odchylenia réwnosd w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwigksza odleglodc (przeswit)
pomigdzy teoretyczna lats (o dugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektyvma szeroko$é pomiarawa jest réwna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu
nawierzchni) z tolerancig +15%. Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecanej nalezy wyznaczad z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw
nawierzchni naleZy wykonaé z uzyciem faty i klina. Dlugo$é faty w pomiarze rdwnosci
poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by& wykonywany nie rzadziej niz co
5m.

Maksymalne wartosci odchyleri révmogci poprzecznej okresia tabfica 33.

Tablica 33. Maksymalne wartodci odchyler réwnoéci poprzeczne] dia warstwy Scieraiej

Maksymalne warto$ci odchylefi réwnosci
Klasa drogi Element nawierzchni poprzacznej warstwy [mm] dia warstwy
{cieraing]
ASGP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 4
dedatkows, wigczenia | wytgezenia,
jezdnie facznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 6
GZ Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 6
wigczenia i wylaczenia, postojowe,
jezdnie facznic, utwardzone pobocza
L,D, place parkingi, Woszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do ruchu i 9
posloju pojazdéw

6.5.4.5. Zigcza technologiczne

Ziacza podiuzne | poprzeczne, sprawdzons wizualnle, powinny byé réwne | zwiazane, wykonane w inil proste], rovmolegle b prostopadle do osl drogl. Przylegajace

wmrstwy powinny byé w jednym poziomie.
A.6. Szerokost warstwy

Szeroko$E warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaZdej jezdni powinna by zgodna z dokumentacig projekiowa, z tolerancja w zakresie od O do +5 cm, przy czym szeroko$¢
warshvy wiazacej powinna byé odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadzke dla warstwy Scieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukosnej krawedzi szeroko$é nalezy mierzyé
w Srodku finii skosu.

6.54.7. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prastych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentaciq projektowa, z dopuszezalng tolerancjg
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moZe przekraczaé przedziatu dopuszezalnych odchylen.
6.5.4.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie asi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rd2nié sig od dokumentadii projekicwej o wigoej niz + 5 cm.

6.54.9. Ocena wizuaha warstwy

Wyglad zewnglrzny warstwy. sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekall, deformadii, plam i wykruszess.
6.5.4.10. Wiadciwosd przeciwposizgowe warstwy Scieralnej

Przy acenie wiasciwoscl przeciwposlizgowych nawierzehni drogi kiasy G | drog wyzszych klas powinien by¢ okreslony wspdiczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy
catkowitym posizgu opony testowe.

Pormiar wykonuje sig przy temperaturze ofoczenia od 5 do 30°C, nie rzadzigj niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej woda, w ile$ci 0,5 ¥m?, a wynik pomiaru powinien by¢
przeficzany na warto$é przy 100% poshizgu opony tastowej rowkowansj (ribbad typs) o rozmiarze 165 R15 fub innej wiarygodnej metody rovinovazne), jeshi dysponuje sig sprawdzong
zaleznoécia korelacying umoZiiwizjacq przeficzenie wynikow pomiariw na wartosci uzyskiwane zestawem o peinej blokadzie kota, Badanie naleZy wykona¢ przed dopuszczeniem
nawierzchni do ruchu oraz powidmie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatadji. Badanie powtome nalezy wykonaé w sladzie kofa. Jezef warunki
atmosferyczne uniemoziwiaja wykonanie pomiaru w wymignionym terminie, powinien by¢ on zrealzowany z najmniejszym moziwym opdznieniem. Uzyskane wartodci wspdtczynnika
tarcia nalezy rejestrowat z dokfadnoscia do trzech migjsc po przecinku

Miara wiadciwosci przeciwposizgowych jest miarodajny wspdlczynnik tarcia. Za miarodajny wspélczynnik tarcia przyjmuje sie roimice wartoci $rednie] E(u) | odchylenia
standardowego D: E(u)—D. Wyniki podaie sie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Diugosé ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna byé wigksza niz 1000 m, a liczba
pomiardw nie mnigjsza niZ 10. Odcinek koficowy o dlugosci mniejszej niz 500 m nale2y ocenia¢ facznie z adcinkiem poprzedzajacym. W wypadku odbioru krétkich odcinkdw nawierzchni,
na kidrych nie moina wykonaé pamiarow z predkoscig 90 lub 60 km/h (np. rando, dojazd do skrzyzowania, niekidre fqcznics), do oceny przyjmuje sig wynild pomiaréw wspéiczynnika

via przy predkosciach pomiarowych odpowiednio 60 { 30 kmh.

Dopuszczakne wartoscl miarodajnego wspélczynnika tarcia nawierzchni sg okrelone w tablicy 34.

Tablica 34. Wymagane minimalne warlosci miarodajne wspélczynnika tarcia

Minimalna wartoé¢ miaradajnego
wspdlczynnika tarcia przy predkosci
Klasa drogi Efement nawierzchni zablokowanej opony wzgledem nawierzchni
30 kmin 60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu zasadnicze, - 0,49* 044
dodatkowe, awaryjne
Pasy wiaczenia | wylgczenia, 0,55™ 0,51 -
lezdnie lacznic
GP.G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, 051 0.41 -
jezdnie facznic, utwardzone
pobocza
* wartosé wymagania dia odcinkdw nawierzchni, na ktérych nie mona wykonaé poriardw z predkoscia 90 kmth,
** warto§ci wymagari dia odcinkow nawierzchni, na kidrych nie moima wykonaé pomiardw z predhkodeig 60 lanh.

6.54.11 Jasnost nawierzchni

Za Jasna twaza sig taka nawlerzchnie, dla Kore] oznaczona warto$é wspdtezynnika luminandjl na etaple: przeprowadzania procedury badania typu (warto$é towarzyszaca
badaniu typu) i zatwierdzania badania typu przez Zamawiajacege, wynosi co najmniej 70 medfime-hux) —dotyczy zastosowan na powieszchniach okrestonych w niniejszym punkcie.

Pemiar wspdtezynnika luminancji nalezy wykonac wg zatacznika 4 2 WT-2 2014 -cze&¢ |
8.5.5. Badania kontroine dodatkowe

W wypadiu uznania, 2e jeden z wynikw badan kontrohych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo 2adat przeprowadzenia badarn
kontralych dodatkowyeh.

Inzynier | Wykonawea decyduja wepéinie o miejscach pobierania prébek | wyznaczeniu odeinkéw czedciowych ocenianego odcinka budowy. Jezel odcinek czedciowy
przyporzadkowany do badari kantrolnveh nie moze byG jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byc mniejszy niz 20% ocenianega odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane s wyniki badart kontrolych i badari kontrolnych dodatkewych do wyznaczonych odainkdw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodaticowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawea.
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6.5.6. Badania arbitrazowe
Badania arbitrazowe sq powtérzeniem badar kontrolnych, co do ktdrych istniejg uzasadnione watpBwosci ze strony InZyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych
badari).
Badania arbitrazawe wykonuje na wniosek strony koniraktu niezalezne lahoratorium, kidre nie wykonywato badart kontrolnych.
Koszty badan arbifrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na kidrej niekerzysé przemavia wynik badania.
7. Obmiar rob6t
7.1. Ogdélne zasady obmiarnu robot
Ogo6ine zasady abmianu rabdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [11pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg cbmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonane] warstwy 4cieralng] z betonu asfaltowego (AC).

8. Odbiér robét

Qgbine zasady odbioru rabét pedano w 8ST D-00.00.00 Wymagania ogéine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie 2a wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, je2efi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
vredtug pkiu 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoscl
9.1. Ogbine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 Wymagania agdine” [1] pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy Scieralnej z betonu asfafiowego (AC) obejmuie:
— prace pomiarows i roboly przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podioZa,
— dostarczenie materialdw i sprzetu,
~—  opracowanie receply khoratoryinej,
—  wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
—  wyprodukowanie mieszanki betonu asfakowego i jej transpert na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowq krawedzi urzadzen obeyeh i kraweznikdw,
— roziozenie i zageszezenie mieszanki betonu asfatowego,
— ohcigcie krawedzi | posmarowanie kepiszczem,
— przeprowadzenie pomiardw | badai wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezenie sprzetu,
9.3. Sposéb roziiczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okraslonych niniejszg SST obejmuje:

—  roboty tymezasowe, kidre sg potrzebne do wykonania rabot podstawowych, ale nie s przekazyvane Zamawiajgcemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

—  prace towarzyszace, kidre sq niezbgdne do wykonania robét podstavowych, niezaliczane do robd! tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robat itd.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo nommy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow wystepujacych v niniejszej OST)

3 PN-EN 186-2 Metody badanla cementu — Czest 2: Analiza chemiczna cementu

4, PN-EN 459-2 Wapna budowlane — Czest 2: Metody badan

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczoniego opisu
petrograficznege

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosd kruszyw — Czest 1: Oznaczanie sktadu ziamowego —
Metoda przesiewania

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych whadciwosdi kruszyw — Cz¢$¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziam za pomoca,
wskaznika plaskosci

8 PN-EN 833-4 Badania geometrycznych wlascwosd kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztatu ziam — WskaZnik
ksztattu

9. PN-EN 933-5 Badania geometryeznych wiaSciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe] zawartosci ziam o
powierzchniach powstalych w vayniles przekruszenia lub lamania kruszyw grubych

10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wladciwosc knuszyw — Cze$€ 6: Ocena wiascivosdl powierzchni —
Wskainik przeplywu kruszyvs

11. PN-EN 9339 Badania geomelrycznych whadciwosci kruszyw — Czese 9: Ocena zawartosci drobnych czastek ~
Badania blgkitem metylenowym

12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwoscl kruszyw — C2e$¢ 10: Ocena zawartosct drobnych czastek —
Uziamienie wypeiniaczy {przesiewanie w stumieniu powietrza)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody oznaczania
odpomasci na rozdrabnianie

14, PN-EN 10974 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czest 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypehiacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznysh i fizycznych whasciwoscl kruszyw —Czest 5: Omaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacig

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych viasdwosd kruszyw — Czesé 6: Omnaczanie gestoscl ziam i
nasigkiwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Czest 7. Oznaczanie gestosc
wypeiniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych whascwosci kruszyw —Gzest 8: Oznaczanie polerowalnosct
kamienia

1. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci dieplhych | odpomosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych —
Czeéé 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

20. PN-EN 1367-6 Badania wiasciwosd deplych | odpomuosc kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Czes6 6: Mrozoodpomnost w obecnosc sof

21.  PN-EN1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penefracii ighy

22, PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceanie temperatury mieknienia — Metoda Plerscier | Kula

23. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Anafza chemiczna

24, PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe —Wymagania dia asfaltéw drogowych

25. PN-EN 12592 Asfally i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszezalrosei

6. PN-EN 12583 Asfally i produkty asfeliowe — Oznaczanie temperatury lamfwosci Fraassa
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Zalewy szezefin na goraco — CzesE 2: Metoda badania dla okreslenia penetracji stozka w
temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na goraco ~ Czesé 3: Metoda badania okre$lajaca penetracie i odprezenie
sprezyste (odbojnosé)

Zalewy szezelin na goraco — CzeSE 5: Metody badan do eznaczania odpomodci na splywanie
Zalewy szczelin na gorqco — Czedd 6: Metoda przygotowania prébek do badania

Zalewy szczelin na goraco — Gzedé 13: Metoda badania stuzgca do okreslenia wydluzenia
nieciaglego (proba przyczepnosci)

Prifung voa Bilumen- und Polymerbilumenbannen (Badanie tasm bitumicznych i polimerowo-
bitumicznych)

Czgéé 5: Omnaczanie gestoéa

Asfally i lapiszcza asfafiowe — Ocena organoleplycznainek mineraho-asfaltowych na goraco ~
Cze$é 6: Oznaczanie gestosel objglosciowe] probek mieszanki mineralnc-asfaliowej

Mieszanki minerano-asfaktows — Metody badan mieszanek mineralno-asfaiowych na gorgeo -
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$cl wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacii azeofropowej

Asfalty i lepiszoza asfaltowe — Odzyskiwanie lepiszoza z emulsji asfajtowych ub asfalow
uphynnionych fub fluksowanych - Cze$6 1: Odzyskiwanie metoda odparowania

Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaftowych kb asfaltéw
upfynnionych fub fluksowanych - Cze$é 2: Stabilizacja po odzyskaniu metoda odparowania

70, PN-EN 13860-3

71 PN-EN 138805
72 PN-EN 1368C-6
173. PN-EN 1383C-13

4. DIN 52123

15. PN-EN 14257-6

35, PN-EN 12697-8

7i. PN-EN 13074-1
78. PN-EN 13074-2

10.2. Wymagania techniczne i katalogi

79. Kruszywa do mieszanek minsralno-asfaiowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia
Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad nr46 z dnia 25 wrzesnia 2014 r.inr 8 z dnia 9 maja 2016 1.

80, Nawierzchnie asfaliowe na drogach krajowych - WT-2 2014 — czeét | - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Technizne. Zalacenik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego
Dyrekiora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 Fistopada 2014 roku zmieniajgcego zarzagdzenie w spravie stosovania wymagar technicznych na drogach krajowych dotyczacych
mieszanek mineralno-asfaltowych.

81. Nawisrzchnie asfaliowe na drogach krajowych - WT-2 2016 — cze&é ] - Wykonanie warste nawierzchni asfalfowych. Wymagania Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia nr 7
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych | Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmleniajgcego zarzadzenie w sprawie stosowania wymagari technlcznych na drogach krajowych
dotyezacyeh mieszanek minsraino-asfaftowych.

$2. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i polsztywnych, Zatacanik do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych | Autostrad z dnia 16 czerwea 2014

r.
10.3. Inne dokumenty
83. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. 2 2016, poz. 124)

84. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 z pbzn. zm.)

A5 PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfalowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfafiowych na goraco -
Czgs¢ 39: Ozaczanie zawartosci lepiszcza metodg spalania
48, PN-EN 1269741 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineraino-asfaltowych na gorgeo -
Czest 41: Odpornosé na plyny zapobiegajgce oblodzeniu
47. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czas¢ 43; Odpomoéé na pawo
48. PN-EN 12846-1 Asfaly i lepiszcza asfakowe - Oznaczanie czasu wyplywu lepkosciomierzem wyplywowym -
Czgss 1: Emulsje asfaltowe
49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
fotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
50. PN-EN 131081 Mieszanki mineraino-asfalfowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfakowy
51. PN-EN 131084 Mieszanki minerafno-asfallowe - Wymagania - Cze$¢ 4: Mieszanka HRA
52. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralng-asfafowe — Wymagania — Czgs¢ 20: Badanie typu
53. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfallowe - Wymagania - Cze$é 21: Zakladowa kontroka produkgii
54 PN-EN 13178-1 Badania kruszyw wypelniajacych stosawanych do mieszanek bitumicznych — Cze4¢ 1: Badanie
metoda pierscienia defta i kuli
55. PN-EN 13178-2 Badania kruszyw wypeiniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze4¢ 2: Liczha
biturmiczna
°3. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfakowe — Oznaczanie nawrotu sprezystege asfakidw modyfikowanych
ar. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfallowe — Oznaczanie stabiko$ci podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych
58. PN-EN 13587 Asfally i lepiszcza asfaklowe — Oznaczanie wiasciwasci mechanicznych lepiszezy asfaltowych
melodg rozciagania
59. PN-EN 13588 Asfakly i lepiszcza asfallowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaliowych metoda testu
wahadtowego
60. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfakowe — Oznaczanie sily rozciggania asfaliéw modyfikowanyeh — Metoda z
duktylometrem
61. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfakowe — Oznaczanie energii odkszlaicenia
62. PN-EN 13808 Asfaky i lepiszcza asfallowe — Zasady specyfikaci kationowych emulsji asfattowych
62a. PN-EN 13808:2013-10/Ap1:2014-  Asfakyi lepiszcza asfakowe - Zasady specyfikaci kationowych emulsi asfaltowych. Zalacznik
07 krajowry NA
63. PN-EN 13924-2 Asfaky i lepiszcza asfakiowe - Zasady klasyfikacji asfakow drogowych specialnych - Gzesé 2:
Asfaky drogowe wieloradzajavre
63a PN-EN 13924-2: Asfalty i lepiszcza asfakowe - Zasady klasyfikadji asfakéw drogowych specjalnych - Czgs¢ 2:
2014-04/Apt: Asfaky drogowe wieorodzajovie. Zalgcanik krajowy NA
2014-07 i PN-EN 13924-2:2014-
04/Ap2:2015-09E
64. PN-EN 14023 Asfalty | lopiszcza asfakowe — Zasady specyfikaci! asfakéw modyfikowanych pofmerami
64a. PN-EN 14023:2011/Ap1: Asfakyi lepiszcza asfakowe — Zasady klasyfikacji asfakow modyfikowanych polimerami.
201404 Zatacznlk lrajowy NA
65. PN-EN 14188-1 Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe — Czg8¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na
garaco
66. PN-EN 141882 Wypelniacze szczeln i zalewy drogowe — CzeS¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych na
zimno
67. PN-EN 22592 Przetwary naflowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i pakenia — Pomiar metodg otwartego tygla
Clevelanda
68. PN-EN iSO 2592 Oznaczanie temperatury zaplonu { palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
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D 050501 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WIAZACA”

1. WSTEP
1.4, PrzedmiotSST
Przedmiotem nineiszsj szczegdlowe] specyfkacy ledhnicens] (SST) sa wymagarnia dotyczace wylonania | odblowarstw nawierzehni z betonu asfaltowego.
1.2, Zakres stosowania SST
Szezegiiowa specyfikada techniczna jest stosowana jako dokument przetargawy i kontrakfowy przy Zecaniu irealizaciirabdt wymisnionychwp. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalnia zawarts w rinieiszs] specyfkagi dotycza peowadzenia robdt zwizzanyeh z zadaniem pn.: "Przebudowa drogi gminne] publicznej nr 194016N
oraz drég wewnetrznych w miejscowosci Jedwabno”.

wikonanie warshwy wigZace] z betonu astaliowego 0116 mmogrubode 5 am,
14. Okreflenia podstawowe
Mieszanka mineralna - mieszanka kuszywa bmanego b raluralneqo i wypehiacza kamisnnego o okresionym siéadzie isziamieniu.
Mieszanka mineralno-astaltowa - misszanka mineralna z odpowiednia lodda ashaltu, wytworzona w okredlony sposdb,spelniajaca okresione wymagania.
Beton asfaltowy (BA)- mieszanka minerano-asfakiowa 0 Uziamisnks rwnormiemie stopriowanym, uiniong | zagesrama.
$mdekadnzm mmmmmmaMwwmmPgommmmW
i mineraine-asidowel.

Préba technofogiczna - wytwarzanie mieszanki mineraino-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jef wiadciwodei sazgodne z recepts laboratoryjng,

Odcinek probny - odcinek warstwy nawierzchni (o diugosei co najmniej 50 m} wykonany w warunkach zblizonychdo warunkdw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgiu i
uzyskiwanych parametrdw technicznych robdt.

Kategoria ruchu {KR) - obciazenie drogi ruchem samochodowyr, wyrazone w osiach obiiczeniowych {100 kN) nacbliczeniowy pas ruchu na dobeg.

Pozostate okreslenia podsiawows sq zgodne z odpowiednimi polskimi normanmi i z definiciami podanymi wSST D 00.00.00 Wymagania ogdine” p. 1.4,

2. MATERIALY
21, Ogdlne wymagania dotyczace materiakéw
Ogéine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podane w SST D 00.00.00
Wymagania egéine”p. 2.
2.2 Asfalt
NaleZy stosowac asfait drogowy spelnisjacy wymagania okreslone w PN-EN-12591:2004 [6]. W zaleznosdi od rodzaju warstwy nalezy
stosowaé asfalty drogowe podane wiablicy 1.
Dita poprawy przyczepnodci asfalt drogowego do kruszywa nalely podezas produkcii mieszanki dodawat do leplszeza érodk achezyine wediig p. 2.6, ninicjezef SST. Srodek
adhezyjny powinien byt mlmyw'mwe éderaim;wka:dvm przypadku, nafomiast v Innych warstwach w przypadia stwierdzenia niedostaleczne] przyczepnodd. Wymagane
przyczepnosé asfaitu dokruszywa powinna by¢ nie mniejsza niz 85%.
23 Wypelniacz
Nalezy stosowaé wypehiacz, spelnigjacy wymagania okreslone w PN-3-96504:1961 (8] dla wypehiaczapodstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypeiniacza powinno byt zgodne z PN-5-96504:1961 (9],

Tablica 1. Wymagania wobec materiatiw do warstwy wiazqcej 2 betonu asfaliowego

Lp. Redzaj materiaki - nf normy Wymagania wobec materiatéwdia kategorii
ruchu KR -2
(warstwa wig2aca)
1 | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1956 [2]. PN-B-
11115:1998 [4]
a) zsurowea skalnego K. 0% gat1, 2
b) z surowea saduczrego (Zude pomisdziowei stalowniczs) . 1: gat. 1
2 | Kruszywolamane zwylde
wg PN-B-11112:199% 2] -
3 | Zwirimieszanka
wg PN-B-11111:1896 [1] -
4 |Crys i rwir knuszony z  naturalnie
rozdrobnionego surowca  skalnego wg k.0 Hgatt, 2
WTMK-CZDP 84 [15]
5 | PiasekwgPN-B-11113:1826 [3] -
§ | Wypelniacr mineralny:
a) wy PN-5-96504:19613] podstawowy
b} innego pochodzenia .
wg orzeczenia laboraloryjnego
T | Asfalt drogowy
wy PN-EN-125912004 [6] 35/50
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24.  Kruszywo
Nalezy stosowat kruszywa podane wtablicy 1.
Skfadowanie kruszywa powinne odbywac sig w warunkach zahezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem izmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami,

25. Emulsjaasfaltowakationowa

. NaleZy stosowat drogowe kafionowe emulsie asfaltowe spelniajace wymagania okredlone w WT.EmA-03

26. Srodekadhezyjny

Dopuszeza sig do stosowania jedynie te $rodki adhezyine, iddre posiadaja Swiadechwo dopuszezenia do stosowania w budcwnictwie drogawym kub aprobate technicma wydane
przez upowadniona jednostie. Srodki adhezyine naledy przechowywad i stoscwat zgodnic 2 warunkami podanymi w tych dokumentach,

3 SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow SST D 00.00.00 Wymagania ogélne”p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zbetonu asfalfowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowega powinien dysponowat nastepujacym sprzetem:

- Wytwdmig (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaftowych, z automatycznym sterowaniem produkejg | z moziiwoscia dozowania
dodatkéw adhezyjnych. Wylwdmia mas bitumicznych, z kiérej bedzie dostarczana mieszanka mineraino-asfaltowa (rownieZ zakupiona) powinna byt Zokalizowana w
technologicznie uzasadnionej odlegloddi, tj. laldej, aby czas transporiu od chwili zakonczenia zatadunku samochodu na wytwomi do rozpoczedia whudowywania nie
przekraczat 2 godzin, Z jednoczesnym zachowaniem warunkow wymaganej temperatury wbudowania oraz cech jakosciowych mieszanki. Zamawiajacyzasirzega sobie
moZiwosé praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca moze dostarczyt mieszanke mineralno-asfatiowa o wiasciwych parametrach jakoSciowych 2 zaproponowane
wytwomi. W przypadku zakupumieszanki przez Wykonawceg naledy przedstawi¢ ofwiadezenie producenta, potwierdzajace gotowos$¢ wyprodukowania mieszanki mineralno-
asfaltowej dia potrzeb realizaci niniejszego zadania. W te] sytuacji wymagania dotyczace lokalizacii wytwomi musza by¢ rowniez zachowane.

- Ukladarkg do ukiadania mieszanek mineralno-asfattowych typu zaggszezanego, z elekironicznym sterowaniem rdwno$dg ukiadanej warstwy i z moZiwoécia uloZenia
nawierzchni max dwoma przejéciami na calej przewidzianej szerakosci.

- Skrapiarka.

- Walcami stalowymi gladkimi: lekddm, Srednim i cigzkim.

- Walcem ogumionym ciezidm ¢ regulowanym cisnieniu w oponach.

- Szczotka mechanicang itub innym urzadzeniem czyszezacym.

- Samochodami samowytadowczymi z przykryciem brezenfowym lub termosami do przewozu mieszanek betonuasfaltowego.

Wykonawca powinien wykazaé, Ze wskazany sprzet zapewni kompleksowe wykonanie w terminie umownymrobdt nawierzchniowych w ilodci 100% projektowanego
zakresu. Na tg okolicznost Wykenawea przedlozy wstgpny harmaonogram robdt, uwzgledniajacy wszystiie warunkd, w iakich bedzie wykonywana nawierzchnia.
4, TRANSPORT
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace fransportu pedana w SST D 00.00.00 Wymagania ogdine” p. 4.
42. Transport materialow
424,  Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. Transport asfaltéw drogowych moze odbywad sie w:
- cystemnach kolejowych,
- cystemach samochodowych,
- bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InZyniera.
4.22. Wypeiniacz
Wypelniacz luzem nalezy przewozic w cystemach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,umoziwiajacyeh roziadunek pneumatyczny.
Wypelniacz workowany moina przewezi¢ dowolnymi $rodkami transporiu w sposob zabezpieczony przedzawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4,23, Kruszywo
Kruszywo moima przewozic dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przedzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa fub
jego frakejami i nadmiemym zawigoceniem.
424 Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfalfowege naleZy przewozic pojazdami samowyladowczymi o ladownosei nie mniejszejniz 10T z przyleyciem w czasie fransportu | podczas oczekiwania
na roztadunek.
Czas fransportu betonu asfaltowego od zatadunla do rozladunku nie powinien przekraczaé 2 godzin zZednoczesnym spefnieniemwarunku zachowania temperatury
whudowania oraz cech jakosciowych mieszanki.
Zaleca sig stosowanie samochoddw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w systemogrzewczy.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoine zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 .Wymagania ogéine” p. 5.
5.2. Projektowanie migszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robdt, wterminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi doakeeptacii projekt sidadu mieszanki mineralno-asfattowe] oraz wyniki
badari aboratoryjnych poszczegdinych skiadnikaw i probki materiaiow pebrane w obecnosdi Inzyniera do wykonania badari kontrofnych przez Inwestora.
Projektowarie mieszanki mineralno-asfaliowe] polega na:
- doborze sidadnikow mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej flosci asfaltu,
- okresleniu je wiaSciwoscl | pordwnaniu wynikw z zaloZeniami projekiowymi.
Krzywa uziamienia mieszanki mineraingj powinna mieSci¢ sie w polu dobrego uziamienia wyznaczonegoprzez krzywe graniczne.
521 Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanek mineralnych do warstwywiaZacej z betonu asfaltowegooraz orientacyjne zawartoscl asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziamienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej z betonw asfaltowego przedstawiono na rysunku. Skiad mieszanki mineralno-asfalfowej powinien
by¢ ustaleny na podstawie badan probekwykonanych wg metody Marshalia; probki powinnty speiniac wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warsiwa wiaZaca z betonu asfaltowego powinna spelnial wymagania podane wtablicy 6 Ip. 6i7.



Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanek do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego orazorientacyine zawartosci asfaltu
Wymiar oczek sit Rzedne krzywych granicznych
#,mm uziarnienia MM
KR 1-2
od 0do 20 mm od 0 do 16 mm
rzechodz przez:25,0
20,0 100
16,0 87-100 100
128 77-100 87-100
96 66 - 90 77-100
89 56 - 81 67 -89
8,3 50-75 60-83
40 45-67 54-73
20 36-55 42-60
zawarto5¢ ziaren > 2,0 25-41 30-45
mm0,85
0,42 {59-75) (55-70)
0,30 16-30 20-33
0,18 9-22 13-25
0,15 7-19 10- 21
0,075 5-15 7-16
5-14 6-14
4-7 5-8
Orientacyina zawartosé
asfattuw 40-55 43-58
MMA, % mim

Krzywe graniczne uziamienia mieszanek minerainych do warstwy wiaZacej z betonu asfaltowegoprzedstawiono na rysunku.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziamieniz mieszanki minerainej BA od € do 20 mm do warstwy wigZzacej nawierzchnidrogi zasadniczej o obcigZeniu ruchemod KR 3-6
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wiazgcej nawierzehnidrogi o obeigzeniu ruchem od KR 3-6
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineraino-asfaliowych i warstwy wiazacej z betonu asfaliowego
Wymagania wobec MMA warstwy
Lp Wiasciwosci wigzgcej KR 3-6
1 | Modut sztywnosci pelzenia, MPz $160

2 | Stabilos¢ probek wg metody Marshallaw iemperaturze 60
C, zageszczonych 110
2x75 uderzen ubijaka, kN

3 | Odksztatcenie probek jw., mm od15do4,0

4 | Wolna przestrzen w probkach jw., 0d4,0do 8
%(viv)

5 | Wypelnienie wolnej przestrzemw 1750
probkach jw., %

6 | Wskaznikzageszczenia warstwy, % 1980

7 | Wolna przestrzefi w warstwie, % (viv} 0d45do 8,0

5.3. Wytwarzanie mieszanki minetalno-asfaltowej

Migszankg mineralno-asfaltowa produkuje sie w olaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajgcej prawidlowedozowanie skladnikow, ich wysuszenie | wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skladnikow i gotowej mieszankimineraino-asfaliowej.

Dozowanie skiadnikéw, w tym takZe wstepne, powinno byé wagowa i Zautomatyzowane oraz zgodne z recepts. Dopuszeza sig dozowanie objgloSciowe asfaltu, przy uwzglednieniu
zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dozowanie skiadnikéw powinno byc sterowane elekfronicznie.

Tolerancie dozowania skladnikéw moga wynosic: jedna dzialka elementama wagi, wzglednie przeplywomierza, lecz nie wigeej niz £2 % w stosunku do masy skladnika.

Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu w sposob i wiloSciach okrestonych w recepcie.
Asfalt w zbiomiku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacymutrzymanie statef temperatury z tolerancjg £5° C.

Temperatura asfattu w zbiomiku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta dia okreslonego wedtug niniejszej SST rodzaju asfaltu i polimeroasfaltu.

Kruszywo powiano byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza uzyskala wiasciwg temperaturg. Maksymaina temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyZsza o wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mmeralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralino-asfaltowej powinna byt zgodna z zaleceniami producenta dla okreslonegowedhig niniefszej SST rodzaju asfaltu i polimeroasfalfu.

54. Przygotowanie podioza
PodioZe pod warstwe nawierzchni z befonu asfatiowego powinno by¢ wyprofiowane i rdwne. PowierzchniapodioZa powinna byé sucha i czysta.
Nierdwnosci podioZa pod warstwy asfaliowe nie powinny byé wieksze od podanych wtablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierbwnodci podioza pod warstwy asfaltowe. mm
Lp. Drogiiplace PodioZe pod warstwe
Scieraing wigzacg




[ [Ors I : | 2 |
W przypadku gdy nierdwnosci podioza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub uloZenie warstwy wyréwnawczej.
Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropié emulsja asfaltowa lubasfaltem uplynnianym w flodci ustalonej w SST. Zalecane ilodci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uphynniacza podano w tablicy 8.
Powierzchnie czolowe kraweznikow, wiazow, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez InZyniera.

Tablica 8. Zalecane ifo$ci asfaltu po odparowaniu wnd: z emulg" asfaltowej

Podloze do wykonania warstwy lloé¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. zmieszanki betonu asfaltowego wody zemulsji, kg/m?
PodioZe pod warstwe asfaltows

1 | Podbudowa/nawierzchnia fuczniowa 0d0,7do 1,0

2 | Podbudowa zkruszywa stabilizowarego 0d0,5do 0,7
mechanicznie

3 | Podbudowa z chudego befonu fub grunfu 0d0,3do 0,5
stabilizowanego cementem

4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0,2do 0,5
powierzchni

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe
Kazdg utoZong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa przed uloZeniem nastepnej, w celu zapewnieniaodpowiedniego pofaczenia migdzywarstwowege, wediug SST D 04.03.01,
Zalecane flosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane flosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe]
lio$¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. Potaczenie nowych warstw emulsji kg/m?
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyrdwnawcza 0d0,3do05
lub wzmacniajgca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0d0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykenane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na cdparowanie wody;ofientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8h przy dosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji,
-2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,
- 05h przy ffosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsii.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moZe by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubosci [ 8 cm. Nie dopuszcza sig ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podiozu, podczas opaddw atmosferycznych orazsilnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zardbprobny
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosdi Inzyniera kontrolnej produkcii

'dzenie zawartosci asfaltu w mieszance okredla siewykonujac ekstrakcie.
Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineraino-asfaltowej wzglgdem skiadu zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartodci skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu zaprojektowanegoprzy badaniu poledyncze] prébki metoda ekstrakcji, % m/m

Tolerancie skiadu
Lp. | Skiadnikimieszanki mineralno-asfaltowej mieszanki mineralno-asfaltowej
KR 1-2

1 | Ziama pozostajgce na sitach o oczkach # mm:20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0;

6,3;4,0,2,0 £4,0
2 | Ziama pozostajgce na sitach o oczkach # mm: £20

0,85; 0.42; 0.30; 0,18; 0,15; 0,075
3 | Ziama przechodzace przez sito o oczkach 1,5

# 0,0675mm

4 | Asfalt £03

5.8. Odcinek prébny
W uzasadnionym przypadku (na wniosek Inzyniera) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinkaprébnego. co najmniejna 3 dni przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy uzyly sprzet jest whasciwy,
- ckreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskaniawymaganej w dokumentadii projektowej grubesci
warstwy,
- oleeslenia potrzebnej fosd przejsé walcow dla uzyskania prawidiowego zaggszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uZyje takich materialow oraz sprzetu, jakie bedq stosowane do wykonaniawarstwy nawierzchni.
Odcinek probny powinien by Zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca maze prZystapic do wykonywania warsiwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnegoprzez Inzyniera.
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbicru robét zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni z betonowej kostki brukowej zwiazanych z zadaniem "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych

wjazdowych w miejscowosci Jedwabno".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

« wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowe] kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm w ilosci zgodne] z
przedmiarem robét.
e Utozenie ptytek typu stop

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany

metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry

umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2 Plytki chodnikowe typu STOP - stosuje sie w inzynierii komunikacyjnej do wykonywania chodnikéw przed przejsciami przez jezdnie.

Ponadto petnig one funkcje paséw bezpieczenstwa na przystankach tramwajowych i autobusowych oraz funkcje ostrzegania oséb niewidomych

przed schodami sprowadzajgcymi ruch pieszych z obiektéw inzynierskich na dét lub w gére.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do kemunikacji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcer temperaturowych,

wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Brukowiec (kamie polny) - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony, wzglednie ptytowany kamief tamany, o

ksztalcie zblizonym do graniastostupa lub ostrostupa $cietego o nieregularnych lub zackraglonych krawedziach, stosowany do wykonywania

nawierzchni brukowcowych.

1,4.7. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00

‘ymagania ogélne” pkt 1.4.

+.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa wibroprasowana powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1338, powinna posiadac aprobate techniczna, wydang

przez uprawniona jednostke (Instytut Badawczy Drdg i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna by¢ gatunku | i powinna odpowiadac

wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiardw: diugosc i szerokos¢ +
3,0 mm, grubos¢ + 5,0 mm,

2)  wytrzymatos¢ na éciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz: 50 MPa, dla klasy , 50",

3)  mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg

zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywal peknieé i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa  itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy
prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

nasigkliwos¢, nie powinna przekraczaé 6%,
4cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci: 3,5 mm, dla klasy ,50",

) szorstkodé, okredlona wskaZnikiem szorstkoéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gdmej, sprawdzona wahadtem angielskim,

powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

., wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a
tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w
betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

oy U1
~

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowe] kostki brukowe]

Lp | Wiasciwosci Wymagania gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowej: -
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysyispekania - niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na

pojedyncze] kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg | niedopuszczalne

- naloty wapienne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych: -
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna  wielkos¢  (dtugos¢ |30 mm x 10 mm
szerokosd)

3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi inarozy | niedopuszczalne
przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kastce 2
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- dopuszczalna wielkos¢  (dtugosé
gtebokosd)

20 mm x 6 mm

2.2.2. Skiadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i
odwodnione.

2.2.3 Prefabrykowana ptytka typu STOP

Ptytka chodnikowa typu stop o wymiarach 35x35x5 c¢cm powinna posiadal aprobate techniczna, wydana przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw) oraz odpowiadad wymaganiom normy PN-EN 1339,
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Wiasciwosci uzytkowe i techniczne wyrobu budowo wlanego:

L WLASCIWOSCI Jednost WYMAGANIA METODA BADAN
P ka
1 Aspekty wizualne - wg PN-EN 1339 PN-EN 1339
2 Odchyltka od wymiaréw mm
nominalnych +2
1. Diugost +2
2. Szerokosc +3 PN-EN 1339
3. Wysokos¢ +1
4. Wysokos¢ wypustki
3 Obcigzanie niszczace kN Taz1l PN-EN 1339
Ti=4,0
4 Wytrzymatos¢ na zginanie MPa Tn=5,0 PN-EN 1339
T=4,0
5 Odporno$é na Kg/m? Ubytek masy po PN-EN 1339
zamrazanie/frozmrazanie z badaniu:
udziatem soli odladzajgcych -wartos¢ drednia
=<1,0 przy czym
kazdy pojedynczy
wynik <1,5
6 Odpornos¢ na Scieranie mm Dla powierzchni z PN-EN 1339
wypustkami max
Dla powierzchni
ptaskie] max 3,5

7.3, Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

lezy stosowac nastepujgce materialy:

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spefniajgcego wymagania

dla gatunku 1 wg PN-EN 12620+A1:2010 , cementu powszechnego uzytku speiniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odmiany 1

odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe| zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3,

do wypelniania szczelin dylatacyinych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] do wypetnienia dolnej czedci szczeliny dylatacyjnej nalezy

stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 z materiatéw spetniajacych wymagania wg 2.3 lub inny materiat zaakceptowany przez

Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie na podtozu
réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.4. Materiaty do podbudowy uloZonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowe], powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom
zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzagdzen uktadajacych (uktadarek), skfadajacych sie z wozka | chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utoZenia; urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Lo zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing elastomerowa, chronigce kostki przed

Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wiasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym

dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kastki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na

$ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na érodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ woézki widtowe, ktérymi mozna dokonad

zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywad réwniez dZzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Na jednej palecie zaleca sie uklada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do

1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dZwig do za- i

roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

0gobine zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i noéne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami

przemarzania, zgodnie z dokumentcjg projektowa.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie 2z

wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”
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Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjag projektowa

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej/ptytek chodnikowych typu stop na podsypce
cementowa-piaskowe] oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypethieniem spoin

zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni {(z kraweznikdw, obrzezy | ew. Sciekow),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Podstawowe czynnosci przy prze{ozemu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe] i wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, obejmuja:

zdjecie kostki brukowej betonowej istniejacej na zjazdach i odktadanie na paletach;

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i Sciekdw),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe] do 8 - 10 cm,

sprawdzenie spadkdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowe] | wypethienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

@ Ll I
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5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i je] grubosc powmny by¢ zgodne z dokumentaqq prOJektowa

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3cm, a wymaganla dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pkitem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢é uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni
éladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukiadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe]j to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja polaé woda w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta cafg grubosc¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.5.1. Ustalenie ksztaftu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztaft, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukltadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie
wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywal przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papj itp.).

5.5.3. Utozenie nawierzchni z kostek/ptyt chodnikowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac ko
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczaine sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztaftu lub wymagajgcych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywad przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywad na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby ukfadarka mogta przenosic z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek | dziewigtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, kt6rzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okoficach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,

wlazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3

mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzeZzach i studzienkach mozna uzywac elementy

kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rdwne | odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczj itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakohczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrad i usunaé wraz z podsypka.

Po zakonhczeniu robdt zwigzanych z uktadaniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ skrajnie pozioma i pionowg w Swietle rozporzadzenia. W tym celu
elementy znajdujace sie w skrajni nalezy przestawi¢, a roslinnos¢ przycia¢ do wymaganych w rozporzadzeniu szerokosci i wysokosci.

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek/tyt chodnikowych

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywac walca.

Ubuanle nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w klerunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
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5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.5.5.1. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig
drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg, spetniajaca wymagania pktu 2.3.
Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowad w betoniarce, w sposb zapewniajacy jej wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnié
przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie je] w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajgc zwiniete paski papy,
zwitki z workdéw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczeg6lnie dotyczy te nawierzchni z kostek
kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawga
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykananie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwial przejecie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny
byé wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3. Sposdb wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-
05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami,
przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé szczeliny podiuzne przy Sciekach wzdtuz
jezdni.
5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢
warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa¢ jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni {w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do
uzytku.

7. Przetozenie kostki betonowej/ kamienia polnego
..ace nalezy rozpoczg¢ od wykonania dokumentac]i fotograficznej i wytyczenia elementdw do przetozenia. Rozbidrke
nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw.
Przed utozeniem kostki/ kamienia polnego nalezy wykonaé warstwe kruszywa gdy grubos¢ podsypki miafaby przekroczy¢ 15cm. Natomiast jezeli
grubosé podsypki wynosi mniej niz 10 cm nalezy réznice wysokosci wyréwnac w/w podsypka.
Tak przygotowane podicze nalezy zagesci¢ i uktadad kostke z odzyskanych elementéw. Elementy uszkodzone nalezy zastgpic nowymi. Materiaty z
odzysku nalezy sktadowa¢ na paletach i zabezpieczy¢ do czasu wbudowania.
5.8 Wymiana i regulacja wtazéw, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni.
Nalezy wykona¢ regulacje wtazéw, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang elementdw za krétkich,
uszkodzonych, znajdujacych sie w zlym stanie technicznym. Réwniez w cenie nalezy uja¢ wymiane wtazGw, ktérych nawierzchnia jest nieréwna,
uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy s niestabilne. Po dokonanej regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiada¢ zapisom
specyfikacji w zakresie réwnosci powierzchni. Nalezy zachowad spojnosc elementéw z wytycznymi zarzadcy. W przypadku braku wytycznych w
uzgodnieniach nalezy pozyskac je od zarzadcy obiektu , ktérego to dotyczy. Glebokos¢ wymiany elementéw ustalana indywidualnie na budowie po
dokonaniu oceny stanu przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem. W przypadku rozbieznego stanowiska Inzyniera i Wykonawcy ostateczng
decyzje podejmuje Inwestor w porozumieniu z Projektantem.
5.9 Skrajnia
W ramach ceny za wykonawca zobowigzany jest do przyciecia drzew do skrajni poziomej | pionowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowe] kostki brukowe]
- aprobate techniczna,
‘- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentuaine wyniki badaf cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zgdania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
w zakresie innych materiatéw
ew. badania wiagciwoéci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi  do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwosc oraz zakres badan | pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z kostki/ptytek podaje tablica 2.

b)

Tablica 2. Czestotliwo$é¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Lp. | Wyszczeg6inienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

badan i pomiardw

1 [ Sprawdzenie podfoza i koryta [ Wq SST D-04.01.01

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, wymienionych w

pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01-02;D-08.03.01; D-
08.05.00
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej| Wg pktu 5.; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech | projektowanej grubosci
konstrukcyjnych w poréwnaniu z|+1lcm
dokumentacja projektows i specyfikacja
5 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie podsypki
- 7 1 28 - dniowa przy stabilizacji | 6 prébek 400m?
cementem
6 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnosd¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce robocze] -
b)potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesuniecie od  osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowane] do 2 cm
¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we Odchylenia:
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instrumentem pomiarowym)

wszystkich punktach charakterystycznych

+1lcm;-2cm

d) réwnosé w profilu podtuznym (wg BN- | Jw. Nierdwnosci do 8 mm
68/8931-04 fats czterometrowa)
e)rownosé w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy fatg a
{sprawdzona tata profilowa z powierzchnig do 8 mm
poziomnica i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda niwelacji)
f)  spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od
metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%
g)  szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchyikiod szerokosci

przymiarem liniowym)

projektowanejdo+5 cm

h)  szerokos¢ i glebokos¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny | pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu

W 20 punktach charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.

dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezgca Wg dokumentacji
ich utozenia projektowej lub decyzji

inzyniera

Wytrzymatosc¢ na sciskanie podsypki

Wytrzymatos¢ na $ciskanie okresla sie na prébkach walcowych o érednicy i wysokosci Bcm. Prébki do badah nalezy pobierac z miejsc
wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowad i przechowywad zgodnie z normami dla
podbudowy stabilizowanej cementem. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST.
6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonane] nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy .

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
kraweznikdw, obrzezy, $ciekéw desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wy-kruszen,
spoin i szczelin
2 Badanie potfozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)
3 Rzedne  wysokosciowe, rownos¢ podiuzna | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé metod | dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do
5g)
4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin | szczelin w | Wg pktu 5.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogédlne zasady obmiaru robét
0gdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? {(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej/ptytek chodnikowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdline zasady odbioru robat
0gélne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie faw {podsypek) pod krawezniki, chrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
0gélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmlarowej
Nie wykluczajqc mnych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1 m? nalezy uja¢ miedzy innymi:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek/ptytek chodnikowych,
utozenie | ubicie kostek/ptytek chodnikowych,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
- wymiana i regulacja wlazéw, studzienek, zaséw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymiang elementéw za krotkich,
uszkodzonych, znajdujgcych sie w ziym stanie technicznym wraz z wymiang wlazéw na nowe,
— przyciecie i sprawdzenie skrajni zgodnie z rozporzadzeniem,
inne niezbedne czynnosci zwiazane bezposrednic z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki.
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D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie i Branzowe Normy

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych de ruchu

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesow
produkcji betonu.

4, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
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D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowdw i sciekéw

"D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegbtowe]j Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem skarp,
rowéw | sciekdw w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej publicznef nr 194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci
Jedwabno".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg umocnienia skarp, rowdw i Sciekdw i obejmuja:

- humusowanie skarp warstwa grubosci 10 cm wraz z obsianiem trawa,

Lokalizacje poszczegdlinych umocnieh nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemia roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

0Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Za sprawdzenie przydatnoéci materiatéw oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do wbudowania materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla kazde] dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z Polskg Norma lub w
przypadku jej braku z aprobata techniczng IBDiM lub europejska aprobata techniczna.

2. MATERIALY
2.1, Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
0gélne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Rodzaje materiatéw
“*ateriatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i Sciekéw objetymi niniejszg SST sa:
darnina,
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
—  kruszywo,
- cement,
~ zaprawa cementowa,
- element prefabrykowane typu "l
— prrefabrykowane tgczniki z tworzywa sztucznego
— grunt zasypowy
~  kruszywo drenazowe
— rura drenazowa fi 150
- geowtdknina
— hydroizolacja pionowa oraz pozioma typu lekkiego (masa bitumiczno - kauczukowa lub bitumiczno - polimerowa)
- farba antygrafitowa
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Materiat do wykonania humusowania moze zosta¢ pozyskany w ramach usuniecia ziemi urodzajnej w trakcie realizacji zadania.
Humus powinien zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Materiat do wykonania humusowania powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni
wigkszych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badanh w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

zawartos¢ fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,
c) zawartos¢ potasu (K;0) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH 25,5,
2.4. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowal do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowad mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].
2.3. Prefabrykowane betonowe elementy typu L
beton klasy C30/37, stal zbrojeniowa, klasa ekspozycji XF4 oraz XA3.
Metoda produkcji: wibrowane, metoda slizgowa
2.4, Kruszywo drenazowe
Warunkiem prawidfowej pracy konstrukcji z gruntu zbrojonego jest wykonanie prawidtowego drenazu bezpesredniego za wykonanym murkiem
oporowym. Szeroko$¢ warstwy drenazowej z kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm i powinna by¢ uktadana wzdtuz lica Sciany na jej petnej
dtugosdci. Kruszywa po wbudowaniu powinno by¢ niezageszczone (w stanie luZnym) oraz powinno sie charakteryzowad wspdtczynnikiem filtracji k =
10 - 3 m/sek (k = 86,4 m/dobe)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robat

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjeta technologia i kartami technicznymi materiatéw
oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Do wykonania robdt nalezy stosowad nastepujgcy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera :

- rowniarki

- ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych

-ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub ptyty ubijajace do zageszczania,

-betoniarki do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

-hydrosiewnika z ciagnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. widki obreczowo-pierscieniowsj, brony chwastownika - zgrzebta, watowtéki),
-cysterny z wodag pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podiewania (miejsc niedostepnych).

Pozostate roboty mogg by¢ wykonane recznie.
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D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowdéw i Sciekéw

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,

4.2. Transport materiatow

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem
korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem. Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazad elementy, w ktdrych beton osiggnat wytrzymatosc co najmniej 0,75 Re
Materiaty do wykonywania uzupetnienia powierzchniowego powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca dane:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu,

oznaczenie,

date produkcji,

mase netto,

termin przydatnosci do uzycia,

informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej IBDIM,

informacje o proporcji mieszania,

sposéb przechowywania i stosowania materiaféw i zachowania przy tym niezbednych srodkéw ostroznosci, bhp i ochrony $rodowiska.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od
Zrédet ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ krytymi srodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Elementy prefabrykowane murku oporowego powinny by¢ transportowane od wytwércy lub miejsca sktadowania na miejsce wbudowania w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

0gbine zasady wykonywania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywane umocnienie skarp, rowéw i sciekdw.

5.2. Humusowanie

Przed przystgpieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01
oraz SST D.02.03.01.

Grubos¢ przykrycia ziemia roslinng zgodnie z Dokumentacjg Projektowa powinna wynosi¢ 10 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca sie w powierzchni skarpy nacigé niewielkie rowki poziomo lub pod katem
30°+45° w odstepach co 0,5+1,0 m i gtebokosci 15+20 cm.

Warstwe ziemi rodlinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawa

Obsianie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢
réwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchni w ilosci okoto 2 kg/100 m?, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.
Wykonawca powinien podjgé wszelkie srodki by zapewni¢ prawidtowy rozwéj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie
zraszal wodg obsiane powierzchnie.

5.4 Murek oporowy

Budowa murku oporowego polega na wykonaniu tawy fundamentowej na podsypce oraz ustawieniu na niej elementéw prefabrykowanych
potaczonych ze soba w sposéb trwaty za pomoca tacznikéw zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy wykonac hydroizolacje czesci elementéw
znajdujacych sie pod powierzchnig gruntu, nastepnie budowie systemu odwadniajgcego poprzez zastosowanie geowtdkniny wraz z kruszywem
drenarskim oraz rurg drenarska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

0goine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowdw i $ciekéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ uzywanych materiatéw w zakresie zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania robdt i odbioru nalezy zbadad:

-jako$¢ humusowania i obsiania trawg,

-jako$¢ wykonania murku oporowego

Podczas przygotowywania materiatéw do uzycia nalezy sprawdzad zachowanie proporcji mieszania sktadnikdw, zachowania czasu mieszania
sktadnikéw. Nalezy tez kontrolowad zachowanie czasu naktadania materiatéw i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.3.1. Badanie jakosci humusowania i obsiania trawa

Kontrola robdt w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- rozscielenia humusu z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w wykonaniu robét:

- dla gruboéci humusu - +2 c¢m,

~-dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - + 0,5 kg.

6.3.2. Badanie jakosci wykonania murku oporowego

Kontrola robdt w zakresie wykonania murku oporowego polega na sprawdzeniu:
- wykonania tawy fundamentowej

- posadowienia elementdw prefabrykowanych

- wykonania hydroizolacji oraz systemu drenazowego

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét

0gdine zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest jednostka opisana w kosztarysach.
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D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowdw i Sciekdw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposob odbioru robét

0dbiér umocnienia skarp, rowéw i Sciekdw obejmuje:

o) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér ostateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 m? wykonanego umocnienia skarpy, rowu i scieku przez humusowanie i obsianie nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Podstawg obiarowania murku oporowego jest powierzchnia pionowa liczac do spodu do gérnej krawedzi prefabrykowanego elementu betonowego.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezhednych do prawidtowego wykonania robét w cenie nalezy ujaé miedzy innymi:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
-dostarczenie materiatow,
-wykonanie humusowania z obsianiem,
-uporzgdkowanie terenu,
-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody badah kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

4, PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnosd.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkcji betonu.

10.  PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10. 2. Inne dokumenty
12.  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa
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D-06.03.01. UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM t AMANYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze $cinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych dla zadania: ,Przebudowa drogi gminne;j
publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w migjscowoéci Jedwabno”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z umocnieniem
poboczy kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie.

1.4. Okresienia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$é¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do umocnienia poboczy nalezy stosowaé kruszywo famane o uziarnieniu 0/31,5 mm spetniajgce
wymagania podane w PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do scinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

« rowniarek do profilowania lub specjalistycznych maszyn do §cinania poboczy samobieznych lub
doczepnych,

¢ tadowarek czotowych,

s  plytowych zageszczarek wibracyjnych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.



4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej ST, mozna korzystac z dowolnych $rodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu materiatow sypkich i gruntéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Profilowanie podioza

Profilowanie podtoza pod warstwe umocnienia poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca topat ub sprzgtem
mechanicznym wg pkt 3.2.

Profilowanie nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z zatozonym w dokumentagii
projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas profilowania poboczy nalezy wywiez¢ na odklad. Miejsce odkiadu nalezy uzgodnic¢
z [nzynierem.

Po wyprofilowaniu poboczy nalezy przystapi¢ do ich zageszczania. Wskaznik zaggszczenia okreslony zgodnie z BN-
77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupelnienie poboczy

Roboty zwigzane z uzupetnieniem korpusu drogowego nalezy wykona¢ w oparciu o ustalenia zawarte w ST D-02.03.01.
Wykonanie nasypdw.

5.4. Umocnienie pohoczy

Umocnienie poboczy nalezy wykonaé za pomoca warstwy kruszywa tamanego o grubosci 12 ¢cm i szeroko$ci okreslonej
w dokumentacji projektowej.

Zageszczenie utozonej warstwy nalezy prowadzi¢ od krawedzi korony w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu
do zageszczania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiadaé
spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ $ladéw po przejsciu walcéw lub
zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wediug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

W czasie prowadzenia robét nalezy kontrolowaé wskaznik zageszczenia warstwy umocnionego pobocza z
czestotliwoécig co najmniej 2 razy na 1 km.

6.3. Pomiar cech geometrycznych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw po zakonczeniu robét podano w tabeli 1.

Tabela 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaroéw poboczy
Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosc
pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 Réwnosé podtuzna co50 m
3 Réwnos¢ poprzeczna




6.3.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne pobaczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 1%.
6.3.2. Roéwnosé poboczy

Nieréwnoséci podiuzne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny przes$wit pod fatg nie moze
przekraczaé 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robdt na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? robot obejmuje:
e  prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robét,
profilowanie i zageszczenie podtoza z ewentualnym uzupetnieniem,
dostarczenie i roztozenie kruszywa,
zageszczenie poboczy,

. przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej. Rozliczenie uzupetnienia poboczy nalezy dokonaé na zasadach podanych w pkt. 9
ST D-02.03.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

[2] BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
[3] BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[4] PN-B-11112 Kruszywa mineraine. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

10.2. Inne materialy
Stanistaw Datka, Stanistaw Leszczewski: Drogowe roboty ziemn






D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
5.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
oznakowania pionowego w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w
miejscowosci jedwabno".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] SST dotycza wykonania oznakowania pionowego na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmujg :
- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych
- ustawienie tablic kierujgcych
- ustawienie konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposob trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢
wykonana z réznych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub skifadana.
1.4.3.Lico znaku - przednia czes$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folig
odblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegdinych {(znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢
zatopione w tarczy znaku.
1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym -
wspotdroznym).
1.4.5.Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne Zrédto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.
1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.} gwarantujgcy
przenoszenie obcigzef zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
Wvmagania ogbélne”.
1. godlne warunki dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera
0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine dotyczace materiatéw
Wymagania ogdine dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktdéry nie ma polskiej normy, musi posiadac aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke.
Znaki drogowe powinny mie¢ znak budowlany (znak “B") nadany przez uprawniona jednostke.
2.2. Pionowe znaki drogowe
Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST s3:
- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw,
- konstrukcje wsporcze,
- tarcze znakdw,
- folia odblaskowa,
- materiaty do montazu znakéw i inne.
2.2.1.Materiaty stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw magg by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
- inne, dla ktdrych opracowano dokumentacje techniczng zgodng z obowigzujgcymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nalezy wykonac z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej C16/20 (B20).
Posadowienie fundamentéw nalezy wykona¢ na gteboko$¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z norma PN-B-03020 [1].
Wh rowanie fundamentéw powinno by¢ uzgodnione z inzynierem .
Betun powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [2].
2.2.2.Konstrukcje wsporcze znakéw
Konstrukcje wsporcze znakéw oraz spos6b potaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny by¢ zgodne z propozycja Wykonawcy
akceptowang przez Inzyniera .
Konstrukcje wsporcze mozna wykonac z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inzyniera .
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5],
PN-H-74220 [6] lub inne] normy zaakceptowanej przez Inzyniera . Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w
postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan. Kofice rur powinny by¢ réwno obciete i prostopadle do osi rury. Rury powinny by¢ proste.
Dopuszczalne miejscowe odchylenia od proste] nie powinny przekraczaé 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy {(np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13], PN-EN 10025-1 [8], PN-
EN 10025-3 [10], PN-EN 10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].
Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179 [7]. Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znakéw
powinna by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiadaé wymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna gruboé¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziafanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 {22], w warunkach umiarkowanych
wynosi 120 um.
Producent lub dostawca cbowiazany jest do wydania gwarancji na konstrukcje wsporcza, ktérej przedmiotem sg wiasciwosci techniczne konstrukeji
wsporczej lub elementéw mocujgcych oraz trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
2.2.3.Tarcze znakéw
2.2.3.1. Trwafos¢ materiatéw na wplywy zewnetrzne
Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie znaku z tarcza znaku, a takze sposdb wykoficzenia znaku, muszg wykazywac petng odpornos¢
na dziatanie $wiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez producenta lub dostawce.
2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorcg, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku,
a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje utrzymania znaku.
2.2.3.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku
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Tarcze znakéw mogg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo$ci min. 1,25 mm zgodnie z normg PN-EN/101424A1 [24] lub z blachy
aluminiowej o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z norma PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakéw mogg zosta¢ wykonane z innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
techniczne;j.

Tarcze tablic o powierzchni wiekszej od 1 m? nalezy wykonac z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z normg PN-
EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubosci min. 2,0 mm zgodnie z norma PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.,2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykonac przez oklejenie powierzchni znaku folia odblaskowa typu 2 /zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej/.

W zaleznodci od wiasciwosci folii odblaskowe] (odbijajacej powrotnie) powinna ona spetnia¢ wymagania optyczne okreslone wspdtczynnikiem
luminancji barw znakéw oraz wymagania dotyczace barw znaku odblaskowego okreslone wspétrzednymi chromatycznosci pél barw, podane w
.Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych...” [31].

Wymagania odnosnie whasciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 Wytrzymatos¢ na oderwanie folii mm <50
2 Odpornosc folii na dziatanie wysokich - powierzchnia bez widocznych spekan, stopien,
temperatur zluszczen i oddzielania od podkladu
3 Odpornos¢ folii na dziatanie niskich - powierzchnia bez widocznych spekan, ziuszczen i
temperatur oddzielania od podktadu
4 Odpornosé folii na wode po 18 h moczenia - powierzchnia bez widocznych pecherzy,
oddzielania od podioza
5 Odpornosc na uderzenie kula o masie 450 g nie powinno by¢ peknie¢ lub delaminacji folii od
upuszczonej z wysokosci 220 mm - podioza w odlegtosci 6 mm od punktu uderzenia
kuli

Nalezy zastosowac znaki Srednie w/g wymiardéw podanych w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych...” [31].
Znaki i tablice musza spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymatos¢ na obciazenie sita naporu > 0,60 kN m™ WL2
wiatru
Wytrzymatos¢ na obcigzenie skupione > 0,50 kN PL2
Chwilowe odksztatcenie zginajace <25 mm/m TBD4
<0,02 stopien x m TDT1
Chwilowe odksztatcenie skretne <0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego mm/m fub -
stopien x m
Zabezpieczona krawedz tloczna,
Rodzaj krawedzi znaku zaginana, prasowana lub zabezpieczona - E2
profilem krawedziowym
Przewiercanie fica znaku Lico znaku nie moze by¢ przewiercone z - P3
zadnego powdu
# klase TDT3 stosujemy dla tablic na dwdch lub wiece] podporach, klase TDT5 dla tablic na jednej podporze, kiase TDT1 dla
tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysieanikowych

Tarcze znakéw powinny speiniad takze nastepujgce wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musza by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o promieniu giecia nie wigekszym niz 10 mm
wiacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku musi by¢ ptaska - bez wgieé, wybrzuszen, pofatdowan i otworéw montazowych; dopuszczalna nieréwnosc
wynasi 2mm/m,

- podwdijna gieta krawed? lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe musza usztywni¢ tarcze znaku w taki sposdb, aby
wymagania podane w tablicy 2 byty spetnione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza
sie maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powlckami chemicznymi oraz powtoka lakierniczg o
gr. min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujgce wymagania:

- narozniki znaku i tablicy musza by¢ zackraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., nie mnigjszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

- lgczenie poszczegdinych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdiuz poziomej lub pionowe] krawedzi musi by¢ wykonane w
taki sposéb, aby nie wystepowaty przesuniecia i przeswity w miejscach ich fgczenia.

Tolerancje wymiarowe:
« Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 + 1,5 mm wynosi: +0,14 mm,

- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynaosi: +0,10 mm.
« Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich:

- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi: £ 15 um.
« Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni:

- odchylenia od poziomu nie mogg wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
« Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw:

- dla tarcz znakdw o powierzchni < 1 m? wynosi: £ 5 mm,

- dla tarcz znakéw o powierzchni > 1 m? wynosi: + 10 mm.
o Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:

- tolerancje wymiarowe rysunku tica wykonanego drukiem sitowym wynoszg: £ 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania wynoszg: £ 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) musza by¢ réwne z doktadnoscig w kazdym kierunku do 1,0 mm.

Wymagania jakosciowe:
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- Powierzchnia licowa znaku musi by¢ réwna, ptaska, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach. Pomiedzy tarczg znaku a
licem nie pawinno by¢ pecherzy powietrza ani czastek statych; lico catg swa powierzchnia powinno przylegaé do tarczy znaku. Dopuszcza sig
wystepowanie ptytkich rys i wzeréw do gtebokosci maksymalnie 0,1 mm.

- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym muszg by¢ wolne od smug i cieni.

- Krawedzie lica znaku z folii typu 1 i 2 muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub rama z profilu ceowego.

- Powtoka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by¢ réwna, gtadka bez smug i zaciekdw.

2.2.5. Materiaty do montazu znakéw i inne

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba elementéw konstrukcji wsporczych znakéw jak sruby, listwy,
wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknieé, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robot.

Tarcze znakdw z naklejonym licem nalezy opakowaé w sposéb zapewniajacy ochrone folii lica przed uszkodzeniem, z mozliwoscig identyfikacji.
Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujaco i w warunkach zabezpieczajgcych
przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mozna stosowad nastepujacy sprzet:
- koparki,
- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewoZne,
- Srodki transportu materiatdw,
- przewozZne zbiorniki do wody,
- drobny sprzet pomocniczy do montazu,
- sprzet spawalniczy, itp.
1 warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera .
«+. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdine dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport materiatéw
Znaki, konstrukcje wsporcze i osprzet (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi srodkami
transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
0gélne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera  projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyc:
- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos$¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,
- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukeji wsporczej.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposGb, aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢
odtworzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacje i wysoko$¢ zamocowania znakéw nalezy przyjmowal zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami podanymi w
.Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych...” [31].
5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakow
Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosdci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne ze wskazaniami Inzyniera .
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dia zamocowania znakdw, wykonywane z betonu “na mokro” nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-
‘2205 [21].
.. 2y naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunac i ubytki wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy C16/20 (B20).
Stupki konstrukcji wsporczych nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszanka betonowa, odpowiadajacg wymaganiom podanym w pkt.
2.2.1, zageszczajac ja ubijakami recznymi.
Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé. Gérna czeéé fundamentu powinna pokrywaé sie z powierzchnia pobocza lub moze by¢
wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.
Do montowania znakéw w wyspach rozdzielajgcych nalezy nalezy stosowal gniazda. Montaz naleZy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.
5.4. Konstrukcje wsporcze znakow
Konstrukcje wsporcze znakdw powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inzyniera .
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wigcej niz +1 %,
- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £2 cm,
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wiecej niz 5 cm, przy zachowaniu minimalne]
odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dia znakéw i sygnatéw drogowych...” [31].
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mieé barwe szarg neutralng. W pierwszym okresie uzytkowania konstrukcji wsporczych
dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢ cynkowych.
5.5. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb, uniemozliwiajgcy jej przesuniecie lub obrét.
Spos6b wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporczg musi umozliwiaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi odfgczenie tarczy znaku od
tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.
Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac petng integralnosc podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji.
W szczegélnosci - zaden z segmentdw lub elementdw tarczy nie moze sie od niej odigczy¢ w sposéb powodujacy narazenie kogokolwiek na
niebezpieczenstwo lub szkode.
Zaleca sie odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadte] do osi jezdni.
Znaki aktywne nalezy podfaczy¢ do Zrédta zasilania.
5.6. Oznakowanie znaku
Kazdy znak nalezy oznakowa¢ na tylnej stronie naklejka zawierajgcg nastepujgce informacje:
a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1 [23],
b) klasy istotnych whasciwosci wyrobu,
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¢) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce, jesli nie jest producentem,
e) znak budowlany B, jesli producent wystawit krajowg deklaracje zgodnosci,
f) numer aprobaty technicznej.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty i wyraZny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm? Czytelno$¢ i trwatos¢ naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci
znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowe).
5.7. Trwatos$¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy petng czytelnosé przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym
okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy zewnetrzne dziatajace na znak, nie moga powodowad znieksztatcenia tresci znaku.
5.8 Wykonanie znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatdéw, a w przypadku ich braku - zgodnie z ponizszymi wskazaniami.
Przy wykonywaniu znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na staranne mocowanie elementéw do
podtoza, od czego zalezy trwatos¢ oznakowania. Nie wolno zmieniad ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwos¢ uzyskania
réznej jego przyczepnosci do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykonano punktowe elementy odblaskowe.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2.Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodnosci producenta) powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 3.
W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie
wymagan podanych w pkt.2.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdéw dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie 5 do 10 badan z wybranych Powierzchnie zbadac nieuzbrojonym Wyniki powinny by¢
powierzchni losowo elementow w kazdej okiem. Do ew. sprawdzenia gtebokosci zgodne z wymaganiami
dostarczonej partii wyrobéw wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. pkt.2 | katalogiem
liczacej do 1000 elementdw liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, (informacja) producenta
mikrometréw itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiarow przyrzgdami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:
- zgodnos¢ wykonania znakdw pionowych z Dokumentacjg Projektows i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakdw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,
- prawidtowos¢ wykonania wykopdow,
- poprawnos¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,
- prawidtowos¢ potgczenia tarcz znakdw z konstrukcjg wsporcza.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rohét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robdt podane w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 szt.(sztuka) wykonanego elementu oznakowania pionowego lub punktowego elementu odblaskowego, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
0golne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcéw materiatéw, wyniki pomiaréw i badah z biezgce] kontroli
materiatow i robdt.
8.2. Rodzaje odbiorow
0Odbiér oznakowania pionowego obejmuje:
a) odbidr ostateczny,
b) odbiér pogwarancyjny,
wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 szt. wykonanego elementu oznakowania pionowego, tablic kierujgcych nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét
i zastosowanych materiatdw.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robdt w cenie nalezy ujaé miedzy innymi:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewentualnym wykonaniem fundamentow,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych/tablic pamigtkowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i n/n SST,
- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w n/n SST,
- po wybudowaniu drogi sprawdzenie trojkatéw widocznosci wraz z raportem sprawdzenia,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 10210-1 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Czes¢ 1. Warunki techniczne dostawy.

4. PN-EN 10210-2 Ksztaftowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
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drobnoziarnistych. Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

5. PN-EN 10224 Rury i ztaczki ze stali niestopowe] do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno cgdlnego przeznaczenia.

7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1: Ogdlne warunki techniczne
dostawy.

9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czesé 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

10.  PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 3: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub
walcowaniu normalizujacym.

11.  PN-EN 10025-4 Wyroby walcawane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 4. Warunki techniczne
dostawy spawalnych  stali  konstrukcyjnych  drobnoziamnistych  po  walcowaniu
termomechanicznym.

12.  PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Czes¢ 1: Ogdine warunki techniczne dostawy.

13.  PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-EN 10084 Stale do naweglania. Warunki techniczne dostawy.

15.  PN-EN 10327 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowych powiekane ogniowo w sposéb ciagty do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

16.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

17. PN-EN SO 7089 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

18. PN-ENISO 898-1 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Czesc
1: Sruby i sruby dwustronne o okreslonych klasach wlasnosci. Gwint zwykty i drobnozwojny.

19.  PN-EN ISO 898-6 Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych. Czesc 6: Nakretki z okreslong wartoscig obcigzenia
prébnego. Gwint drobnozwajny

20. PN-EN 20898-2 Wihasnosci mechaniczne czesci ztgcznych. Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym.
Gwint zwykty.

21, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22.  BN-89/1076/02 Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania ogdlne.

23.  PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: znaki state.

24.  PN-EN/10142+Al Stal niskoweglowa. Taémy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

25.  PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

26.  PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Czes¢ 2: Whasciwosci mechaniczne.

27.  PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i piyty. Czes¢ 3: Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw i ksztattu wyrobéw walcowanych na gorgco.

28.  PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Tolerancje ksztattu | wymiaréw wyrobéw
walcowanych na zimno.

29.  PN-EN 60598-2 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

10.2. Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegétowe warunki techniczne dla znakdw | sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowych znakéw drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r. Projekt).

33.  State odblaskowe znaki drogowe, urzadzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27 oraz znaki
dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBDIM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 T.
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D -08.01.01 Krawgzniki I Oporniki Betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemn niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
zustawieniem kraweznikéw betonowych dla zadania — "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drdg
wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci fedwabno"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wg pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obje¢tyeh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem kraweznikow betonowych 15x30
cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow 1 ich skladowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

—  krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,

—  woda,

— beton i materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe moga mieé nastgpujace cechy charakterystyczne - kraweznik moze by¢ produkowany:

- z jednego rodzaju betonu,

- z roznych betonow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalna grubo$é¢ 4 mm), skosne krawedzie
kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta, krawgznik
moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia sie przy okrelaniu wymiaréw nominalnych
krawegznika); zalecana diugosé prostego odcinka kraweznika wraz ze zlaczem wynosi 1000 mm, powierzchnia kraweznika moze
by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrdbee chemicznej, ptaszezyzny czotowe krawgznikéw moga by¢ proste lub
uksztaltowane w sposob ulatwiajacy uktadanie lub ryglowanie, krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukle lub
wklgste, rozréznia sig dwa typy kraweznikow:

uliczne - do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

drogowe - do oddziclenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.3.1. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okregla PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego betonowego ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg
odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. |[Cecha Zalacznik | Wymagania

1 Ksztaft i wymiary

1.1 Warto$ci dopuszezalnych odchytek od Cc Dlugosé: £ 1%, >4 mm i< 10 mm
wymiardw nominalnych, z doktadnoscia do Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,

- dla innych czesci: £ 5%, > 3 mm, < 10 mm

1.2 Dopuszczalne odchyiki od ptaskosci i C
prostoliniowosci, dla dtugo$ci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
2.1 Odpormos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ §rednia < 0,5 kg/m?,
udziatem soli odladzajacych
22 Whytrzymalo$¢ na zginanie Badanie nalezy F Klasa Charakterystyczna |Kazdy pojedynczy
przeprowadzi¢ na § szt. Wytrz, wytrzymato$é, MPa | wynik, MPa
1 3,5 >2.8
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23 Trwatos¢ ze wzgledu na wytrzymatosé F Krawezniki maja zadawalajaca trwalodé (wytrzymatosc) jesli
spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sq normalnej
konserwacji

2.4 Odpomos¢ na scieranie GiH Klasa odpornosci Odpornos¢ przy pomiarze na

tarczy Bohmego , wgzat. H
normy - badanie alternatywne

4 <18000mm3/5000mm2
2.5  [Nasiakliwo$é E < 6% - wg PN-EN-1340
2.6 Qdpomnos¢ na poslizg/ poslizgnigcie 1 a)jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub

polerowana - zadawalajaca odpornosé,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej wartos¢
pomierzona wg zal. [ normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

¢) trwalo$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zadawalajaca przez caly
okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego utrzymywania i
gdy na znacznej czesci nie zostato odstonigte kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sig rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

32 Tekstura J a) krawgzniki z powierzchnia o specjalnej teksturze - producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,

c)réinice w jednolitosei tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosci suroweow i warunkow twardnienia, nie
sa uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno by¢ pordwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwoéci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie $a uwazane za istotne

W przypadku zastosowan krawgznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy | (np. przy
nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kraweznikoéw nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalen PN-EN 1340.

2.3.2. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci krawgznika.

2.3.4. Sktadowanie
Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian,
gatunkdw i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, dlugos$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.
2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
Na podsypke cementowo-piaskows :
- mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego i cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2003.
2.5. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac:
a) dla fawy betonowej - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 , ( B15 wg PN-88/B-06250).
3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
-~ wibratoréw ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikéw
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a goma
warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3, Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Beton nalezy przewozi¢ samochodami przystosowanymi do transportu betonu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie faw

Eawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawgznikéw

Swiatto (odleglo$¢ gérmej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zaprojektowano 2 rodzaje $wiatla kraweznika: czgéciowo wtopione: 2 cm; wystajace:12 cm opornikdw Swiatto 0 cm.

Zewnetrzna $ciana krawgznika od strony terendw zielonych powinna by¢ po ustawieniu krawgznika obsypana piaskiem, zwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe;j

Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej, to = | cm w niwelecie
krawgznika 1+ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonane beda na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczna masa
zalewowaq nad szczeling dylatacyjna lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcdw itp.), - ew. wykonaé wiasne badania wiasciwosci materiatow
przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkeie 2 (tablicy 1),
- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostalych materialdw stosowanych przy ustawianiu krawgznikow betonowych powinny obejmowac wiasciwosci, okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkeie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi
+2 cm. Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosé profilu podtuznego gomej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢
+ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzié w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokoscei + 10% szerokosci projektowane;.

c) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.

Réwno$é gomej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przyltozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j laty.
Przeswit pomigdzy gorna powierzehnia tawy i przytozona tatg nie moze przekraczaé 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow i opornikow.

Przy ustawianiu kraweznik6éw nalezy sprawdzac:
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a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego krawgznika,
¢) rownosc gomej powierzehni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnia kraweznika i przylozong tata nie moze przekraczaé
1 cm,
d) doktadno$¢ wypeienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza byé wypelnione catkowicie na petng gtebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podanc w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m ustawionego krawgznika .
Jednostka obmiarowa wykonanej tawy betonowej jest 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie fawy,

— ewent. wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawegznika i opornika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy,
— pielegnacja tawy ,
— ustawienie krawgznikéw na tawie betonowej,
— ustawienie opornikéw na tawie betonowej,
— wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
— wypehienie spoin kraweznikow,
— zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uZytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesé I: Wymagania, wiasciwosci, produkeja 1 zgodnose

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC

PN-EN 1008:2003  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody uzyskiwanej z produkeji betonu.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznic zwiazanych materialow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 1.
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GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych
drogowych obiektéw budowlanych w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w

miejscowosci Jedwabno”,

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania zwigzane z wykonaniem pomiaru powykonawczego obszarze objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n
SST i obejmuje:

- prace przygotowawcze

- prace polowe

- prace kameralne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziatka (zwana tez dziatka gruntu) - ciagty obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny, pod pojeciem "dziatka" rozumie sie tez
cze$¢ nieruchomosci wydzielong w wyniku jej podziatu, albo scalenia i podziatu, a takze odrebnie potozong cze$¢ tej nieruchomosci.

1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbiér dokumentéw (materiatéw) niezbednych w celu nabywania nieruchomosci.

1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbidér dokumentdw (materiatéw) powstatych w wyniku geodezyjnych prac polowych i
obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych.

1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielajgca tereny bedace przedmiotem odrebne] wiasnosci (sktada sie najczesciej z odcinkéw prostych taczgcych

punkty graniczne. Przebieg linii granicznej nieruchomosci gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i przedstawiony na
szkicu granicznym, ktdéry wchodzi w sktad dokumentacji rozgraniczenia nieruchomosci).

1.4.5. Mapa dla celéw projektowania - apracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 lub 1:25000
zawierajace informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych, granice ustalone wg stanu prawnego,
uzbrojenie terenu oraz rzezbe terenu.

Mapa ta, w zaleznosci od skali i tresci stuzy do:

- opracowania koncepcji programowej budowy obiektu,

- uzyskania decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu,
- opracowania projektu budowlanego,

- opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

1.4.6. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéw) - zbiér informacji (wraz z opisem) o przestrzennym usytuowaniu dziatek i
budynkéw. Jest mapa numeryczna, a jej edycje stanowig mapy obrebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi czes¢ sktadowa
katastru nieruchomosci.

. Mapa numeryczna - zbiér danych stanowigcych numeryczng reprezentacje mapy graficznej, dogodna do przetwarzania komputerowego.

. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw
ogdlnogeograficznych oraz elementédw ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i
podziemnych.

1.4.9. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia zostafo

okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.10. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbidr punktow, ktorych wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni
odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.11. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu w
terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji.

Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczeh i odksztatcen, a takze w  miare mozliwosci do pomiaréw
powykonawczych.

1.4.12. Siec uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzgdzenia: wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a takze podziemne budowle, takie jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki,
itp..

" ".13. Znak graniczny - znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty element zagospodarowania terenu
znajdujacy sie w tym punkcie.

1.4.14. Punkt graniczny - punkt okreslajgcy przebieg granicy nieruchomosci; pg. znajduja sie na zatamaniach linii granicznej.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte sg w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze instrukcjach i wytycznych

technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych

technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2, Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:

« jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

« jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

« jako znaki wysokosciowe- glowice metalowe,

« jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny posiadaé wymiary dostosowane do potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne

Materialy uzywane do prac kartograficznych to: ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp. Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny

posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwatosci | odpornosci na warunki zewnetrzne. Materialy stosowane do sporzadzania opracowan

kartograficznych (map) musza gwarantowad statg, ciggla w czasie, wysokg doktadnos¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania

(materiat praktycznie niepodlegajacy deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiada¢ standardom

informatycznym.

3. SPRZET

3.1, Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktdry pozwoli na osiggniecie wymaganych doktadnosci, zaréwno przy pracach

pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

3.2. Prace pomiarowe
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Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowaé sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w
geodezji i kartografii. Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadal atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi
przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzadzeh podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzaddw
takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢  stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

3.3. Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczgcych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowal sprzet o doktadnosdciach nie mniejszych od nizej
podanych:

* instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katéw 20« oraz odlegtosci 10 mm = 10 mm/km,

« nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm + 10 mm/km,

» teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 20%,

» niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.

* sprzet w technologii GPS pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej dokfadnosci

Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport materiatow

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie | wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy | przepisami prawnymi oraz poleceniami
Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac. Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i
kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do odrodka dokumentacji {jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgtoszeniu), a
nastepnie po ich zakohczeniu przekazaé materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac do pahstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wytacznie osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznad sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajacym uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapéw
wykonywania pomiaréw powykonawczych.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych, powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z odrodka dokumentacji
informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy gecdezyjne] (poziomej | wysokosciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku
stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiademi¢ o tym
Zamawiajgcego.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zebranych materialéw nalezy ze szczegéing uwaga ustalic:

» klasy i doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,

+ rodzaje uktadéw wspdtrzednych i pozioméw odniesienia,

« zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujacych sie w osrodku dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe

5.3.1. Wywiad szczegétowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:

+ ogoblne rozeznanie w terenie,

« odszukanie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacje opiséw topograficznych,

- zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,

- wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy geodezyjnej.

5.3.2. Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4
"Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa tj.:

granice ustalone wedtug stanu prawnego,

kilometraz drég,

znaki drogowe,

punkty referencyjne,

wszystkie drzewa w pasie drogowym,

wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwale i nietrwale,

rowy (w petnym zakresie),

przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,

inne elementy wg wymagan Zamawiajgcego.

W zasadzie, przy wyZej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezposrednie). Przy wiekszych obiektach mogg by¢
stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci ogdlnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii
rozgraniczajgcych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementéw.

5.4 Stabilizacja granic prawnych pasa drogowego

5.4.1. Szkic przebiegu granic

W ramach sporzadzania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej nalezy wykonad nastepujace elementy:Wznowienie lub rozdraniczenie granic

nieruchomosci okreslajacych zewnetrzne granice pasa drogowego, cateto odcinka droai wa decyzli lub uzgodnienia z inwestorem.

® & o & o s e+ o
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Wznawiane lub rozgraniczane punkty graniczne nalezy zastabilizowaé w terenie trwatym znakiem granicznym betonowym z krzyzem wraz z
podcentrem, zgodnie z norma BN-67 6744-09. W miejscach silnie zainwestowanych dopuszcza sie stabilizacje bolcem stalowym.
Wznowieniu lub rozgraniczeniu podlegaja wszystkie punkty graniczne znajdujace sie na granicy nieruchomosci (takze punkty na prostej).

Nalezy wykona¢ stabilizacje $wiadkéw znakéw granicznych pasa drogowego, ktére powinny byé umieszczone w odlegtodci do 1 m przed znakiem
granicznym (patrzac w kierunku rosngcego kitometraza, za wyjatkiem miejsc, gdzie umieszczenie swiadka przed znakiem granicznym w
Znaczacy sposdb ograniczy mozliwos$é korzystania z nieruchomosci sasiedniej, np. drogi, place, infrastruktura przydomowa), na linii granicznej,
w odstepach max. co 150 m, z zachowaniem wizury pomiedzy sasiednimi Swiadkami, w punktach zatamania granicy pasa drogowego. W
przypadku duzego zageszczenia znakéw granicznych na prostym odcinku gramcy (czotdéwki ponizej 10 m), swiadki punktu granicznego nalezy
umieszczad w odstepach min. 20 m. Swiadek punktu granicznego powinien by¢ umieszczony w gruncie na gtebokosci okoto 50 cm, tak
aby niemalowana cze$¢ nadziemna znaku, z napisem ,PAS DROGOWY” znajdowata sig 40 cm nad gruntem. Swiadek znaku gramcznego
wykonany powinien by¢ z betonu C 20725 o dtugosci 90 cm, w ksztatcie ostrostupa scietego o przekroju poprzecznym w czesci wierzchotkowej
10 x 10 cm, w podstawlie 15 x 15 ¢cm, zbrojony czterema pretami érednicy 10 mm. W czesci nadziemnej niemalowanej o dtugosci 40 cm,
powinien by¢ umieszczony wklesty napis ,PAS DROGOWY” w kolorze czarnym, na glebokosci 0,5 cm i wysokosci 6,5 cm.

Czes¢ nadziemna jest niemalowana
z wyttoczonym czarnym napisem ,, PAS DROGOWY”

§ Cze$é podziemna Swiadka, osadzana
w gruncie, zabezpieczona jest lepikiem
ki

Materiaty dla Zamawiajgcego:

Dla wszystkich dziatek nalezy rozliczyé powierzchnie z doktadnoscig do 1 m? na podstawie danych z pomiaru bezposredniego oraz sporzadzi¢
dokumentacje do EGIiB i KW. Materiaty przeznaczone do ksigg wieczystych muszg posiadac cechy dokumentu umozliwiajgcego dokonywanie
zmian w ksiegach wieczystych.

Dla wszystkich dziatek pasa drogowego nalezy dokona¢ weryfikacji oznaczenia uzytku gruntowego (zmiana z dotychczasowego na ,dr” droga).

W przypadku kolizji infrastruktury drogowej z nieruchomosciami sasiednimi, jak i w przypadku zajecia pasa drogowego, nalezy dokona¢ pomiaru
elementdéw zagospodarowania terenu, okresli¢ wielkos¢ kolizji z doktadnoscig do 1 m?, wykona¢ dokumentacje fotograficzng zajecia i szkic w
skali obrazujgcy zaistniatg sytuacje oraz ustali¢ wtasciciela przedmiotowego terenu i jego dane adresowe.

Nalezy wykona¢ mape przegladowa pasa drogowego na podktadzie mapy ewidencyjnej z naniesionym kilometrazem drogi, zawierajace] dodatkowo
rodzaj stabilizacji naziemne] i podziemnej, nr punktu, miary czotowe pomiedzy punktami, tres¢ mapy zasadnicze] w zakresie elementéw
naziemnych zagospodarowania terenu {wg wzoru otrzymanego z ZDW w Olsztynie).

Posta¢ wektorowa dziatek w formacie DXF oraz EWMAPA (pliki dziatki.edz, Punkty.ept, Punkty acs) wraz  z dziatkami sasiednimi oraz wykaz
wspotrzednych dziatek drogowych w pliku txt wraz z atrybutami STB, ZRD, BPP, RZG - PUWG 2000.

Kopie szkicow polowych wraz z kopiami protokotdw granicznych.
Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczgcych dziatki lub wykaz synchronizacyjny potwierdzony przez PODGIK i EGIB.
Dostarczyé kopie poswiadczonego przez wasciwy PODGIK zawiadomienia o wykonaniu zgfoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.

. . Prace kameralne

5.5.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykonad przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz katastralng
nalezy wykonaé przy pomocy ploteréw. Wtrnik mapy zasadnicze]j dla Zamawiajgcego naleZy uzupetnie o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.
5.5.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami prawa, z podziatem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,

3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérym mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji.
Dokumentacje te nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.5.3, Sktad dokumentacji dla Zamawiajacego
Materiaty dla Zamawiajgcego:
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Dla wszystkich dziatek nalezy rozliczyé powierzchnie z doktadnoécia do 1 m? na podstawie danych z pomiaru bezposredniego oraz sporzadzié
dokumentacje do EGIB i KW. Materiaty przeznaczone do ksigg wieczystych musza posiadaé cechy dokumentu umozliwiajgcego dokonywanie
zZmian w ksiegach wieczystych.

Dla wszystkich dziatek pasa drogowego nalezy dokonad weryfikacji oznaczenia uzytku gruntowego (zmiana z dotychczasowego na ,dr” droga).

W przypadku kolizji infrastruktury drogowej z nieruchomosciami sasiednimi, jak i w przypadku zajecia pasa drogowego, nalezy dokona¢ pomiaru
elementéw zagospadarowania terenu, okresli¢ wielkos$¢ kolizji z doktadnoscig do 1 m?, wykona¢ dokumentacje fotograficzng zajecia i szkic w
skali obrazujgcy zaistniata sytuacje oraz ustali¢ whasciciela przedmiotowego terenu i jego dane adresowe.

Nalezy wykona¢ mape przegladowa pasa drogowego na podktadzie mapy ewidencyjnej z naniesionym kilometrazem drogi, zawierajgcej dodatkowo
rodzaj stabilizacji naziemnej i podziemnej, nr punktu, miary czotowe pomiedzy punktami, tre$¢ mapy zasadnicze] w zakresie elementéw
naziemnych zagospodarowania terenu (wg wzoru otrzymanego z ZDW w Olsztynie).

Posta¢ wektorowa dziatek w formacie DXF oraz EWMAPA (pliki dziatki.edz, Punkty.ept, Punkty acs) wraz  z dziatkami sgsiednimi oraz wykaz
wspotrzednych dziatek drogowych w pliku txt wraz z atrybutami STB, ZRD, BPP, RZG - PUWG 2000.

Kopie szkicow polowych wraz z kopiami protokotéw granicznych.

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczacych dziatki lub wykaz synchronizacyjny potwierdzony przez PODGIK i EGIB.
Dostarczy¢ kopie poswiadczonego przez wiasciwy PODGIK zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac peinej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak
zorganizowana, aby na biezaco zapewniata mozliwo$¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych
mie¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrzne] kofcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca {osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokdt, ktéry bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac.
Jezeli w wyniku te] kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane wadliwie | wymagaja dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢
we whasnym zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzone] przez Wykonawce, Zamawiajacy moze powotaé we wlasnym zakresie
Inzyniera .

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0godlne zasady odbioru

0gdline zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do o$rodka dokumentacji) w catoéci. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na piémie. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczgc od daty
otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2, Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac s3:

+ zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu prac,

+ zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego o terminie odbioru,

+ sprawozdanie z wykonania prac,

+ skompletowana dokumentacja dla Zamawiajgcego,

« protokdt wewnetrznej kontroli,

+ zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiér koAcowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiajacego rzeczywistego wykonania prac wynikajacych z umowy w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci i wartosci.

Jedli Zamawiajacy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru. Z
odbioru spisywany jest protokét koricowego odbioru prac. Zasady rekojmi, wynikajgce z przepiséw Kadeksu cywilnego przenoszg sie odpowiednio na
opracowania geodezyjne objete zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

0gbdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Cena obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci
wymienionych w specyfikacji.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe
podane w kosztorysie ofertowym sa cenami obejmujgcymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robdt w cenie jednostkowej,nalezy ujaé miedzy innymi:

- wszystkie prace objete wymaganiami SST,

+ pomiary ilodci wykonanych prac - 4 egzemplarze,

»  koszt materiatéw wraz z kosztami zakupéw,

+ koszty transportu i sprzetu,

« koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentadji, koszty odszkodowania za zniszczenia, koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),
« zysk,

- podatki - zgodnie z cbowigzujacymi przepisami,

- inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwigzane z pomiarem powykonawczym,

« inne czynnosci wynikajgce z utrudnien w trakcie prac geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 100, poz. 1086 z 2000r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414, z pdZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 71, poz. 838, z 2001 r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z péZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowaf

geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.u. Nr 25, poz. 133)

6 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegdtowych zasad i trybu zgfaszania
prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatéw i informacji powstatych w wyniku tych prac do pafistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 33, poz. 195)
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7
8
9

10
11

12

13
14

15

16
17
18
19
20
21
22

24

PN-N-02207 Geodezja. Terminoclogia

PN-N-0225| Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-02260 Kartografia. Opracowanie map. Terminologia.
10. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
PN-N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

Instrukcje technicznego bytego Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju:

a) 0-1 Ogdlne zasady wykanywania prac geodezyjnych

b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
c) G-l Pozioma osnowa geodezyjna

d) G-2 WysokosSciowa osnowa geodezyjna

e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestydji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
g) G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
h) K| Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadnicze] wykonanej wg tych przepiséw)
i) K-l System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. {tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych
przepisow)
j) K-I Mapa zasadnicza.
k) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw
1) G-1.5 Szczegdbtowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.
m) G-3.1 Pomiary i opracowania realizacyjne
n) G-3.2 Pomiary realizacyjne
0) K-1.2 Mapa zasadnicza. Akitualizacja i modernizacja.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw (Dz. U. z 2015 r,,
poz. 542 z pdZn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 9.11.2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokoéciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do pafistwowego
zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).
Rozporzadzenie Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z 14.04.1999 r. w sprawie
rozgraniczania nieruchomosci (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 z pdZn. zm.).
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne {Dz. U. z 2015 r,, poz. 469 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.
1995 nr 25 poz. 133).
Rozporzadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz. U. 2012 poz. 352).
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz.U. 2015 r., poz. 2028).
Prawo Budowlane.
Ustawa o drogach publicznych.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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