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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postepowania w trybie podstawowym pn: Remont odcinka DW 178 Watcz - Oborniki od km
30+670 do km 30+850

Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu, w zwigzku z wnioskiem o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art. 284
ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, dalej
ustawa Pzp) wyjasnia co nastepuije:

Pytanie 1: Wykonawca zwraca sie z prosbg o uzupetnienie dokumentacji projektowej o dokumentacje
geologiczna.
Odpowiedz: Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje projektowa o dokumentacje geologiczng

Pytanie 2: Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o zmiane zapiséw tresci SWZ dotyczacych rozdziatu 7
WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU | SPOSOB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEENIANIA pkt. 7.2 ppkt. 4
na nastepujacy:

,Wykonawca musi wykazac sie wiedza i do$wiadczeniem polegajacymi na wykonaniu (zakoriczeniu) w okresie
ostatnich 5 lat™ przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym okresie co najmniej 1 zadania w zakresie budowy lub przebudowy drég zawierajacego wykonanie
nasypow w iloéci minimum 3000 m? o wartosci nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto.”

Zapisy Zamawiajacego w tej chwili ograniczajg udziat w postepowaniu wykonawcom, ktdrzy posiadajg
odpowiednie doswiadczenie.

Zmiany zapisdw SWZ pozwolityby na dopuszczenie do udziatu w postepowaniu wiekszej liczby Wykonawcow
i znacznie zwiekszytyby konkurencyjnosc.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 3: Wykonawca zwraca sie z prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert na 05.01.2024 r.
przypadajaca w okresie przygotowania oferty przerwa swigteczno-noworoczna uniemozliwia pozyskania od
Kontrahentdw ofert. W tym okresie wiele firm nie pracuje, co utrudnia przygotowanie rzetelnej i kompletnej
oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na przesuniecie terminu sktadania ofert na 5 stycznia 2024 r.

Pytanie 4: Wykonawca zwraca sie z uprzejma prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert o co najmniej 8
dni (np. nadzierh 05.01.2024 ). Przypadajaca w okresie przygotowania oferty przerwa $wigteczno- noworoczna
oraz trudnosci w wycenie prac objetych przetargiem uniemozliwiaja uzyskanie od Kontrahentéw (Dostawcow)
ofert, ktdre beda korzystne i jednoczesnie bede spetnia¢ wymagania opisane w udostepnionej przez Panstwa
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dokumentacji. W celu przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, niezbedne bedzie réwniez doktadne
przeanalizowanie i uwzglednienie w wycenie udzielonych przez Panstwo odpowiedzi na ewentualne pytania
Wykonawcow. Zwazywszy na powyzsze, prosimy o pozytywne ustosunkowanie sie do naszej prosby.
Przesuniecie terminu sktadania ofert pozwoli potencjalnym Wykonawcom na przygotowanie rzetelnych
i konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy udzielit odpowiedzi w pyt. 3

Pytanie 5:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przesuniecie terminu sktadania ofert na 05.01.2024r.? Przypadajaca
w okresie przygotowania oferty przerwa swigteczno-noworoczna uniemozliwia pozyskania od Kontrahentéw
ofert. W tym okresie wiele firm nie pracuje, co utrudnia przygotowanie rzetelnej i kompletnej oferty. Prosimy
0 pozytywne ustosunkowanie sie do naszej prosby.

Odpowiedz: Zamawiajacy udzielit odpowiedzi w pyt. 3

Pytanie 6: W zwigzku z okresem urlopowym pomiedzy swietami Bozego Narodzenia a Nowym Rokiem
prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert na 05.01.2023.
Odpowiedz: Zamawiajacy udzielit odpowiedzi w pyt. 3

Pytanie 7: Czy Zamawiajacy potwierdza iz humusowanie nalezy wykonac z hydroobsiewem?
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ wykonania humusowania z hydroobsiewem.

W zwigzku ze zmiang terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiajgcy modyfikuje pkt. 14.1, 16.1,, 16.2 Instrukcji dla Wykonawcéw, Tom |, Rozdziat 1 SWZ, ktore
otrzymuja tresc:

14.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 29 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert i trwa do dnia 02.02.2024 r. wiacznie.

16.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem platformy
platformazakupowa.pl/pn/wzdw zgodnie z instrukejg okreslong w pkt. 15, do 05.01.2024 r., do godz.
12:00 czasu lokalnego.

16.2.  Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 05.01.2024r., 0 godz. 12:05 czasu lokalnego.

Z-ca Dyrektora
Kinga Hedrych

Zakycznik:
- Plik 8607 DW 178 Geologia - Geotechnika



