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I.  Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1.  Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych w zakresie inwestycji polegających na: „Modernizacji układu 

komunikacyjnego dróg gminnych na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński”. 

 

• Zadanie 1: Przebudowa ulic gminnych:  

• Zadanie 1.1: Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową 

infrastruktury technicznej w ciągu drogi gminnej gminnej nr 209053N, działki 

o nr  84/1, 121, 124/6, 161 Lidzbark Warmiński, długość 282,0m, powiat lidzbarski, 

województwo warmińsko – mazurskie. 

• Zadanie 1.2: Przebudowa części ulicy Kolejowej wraz z przebudową 

infrastruktury technicznej w ciągu drogi gminnej nr 209054N, działki o nr 84/1 

Lidzbark Warmiński, długość 131,0m, powiat lidzbarski, województwo warmińsko – 

mazurskie. 

• Zadanie 2: Budowa ulic gminnych:  

• Zadanie 2.1. Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową 

wraz z przebudową infrastruktury technicznej, działki o nr: 5, 7/1, 9/21, 9/35, 

123 Lidzbark Warmiński, długość 200,0m, powiat lidzbarski, województwo 

warmińsko – mazurskie. 

 

 Przedmiotowe zadania planuje się realizować w systemie „Zaprojektuj i zbuduj"  

z wykorzystaniem środków na dofinansowanie inwestycji z programu „Fundusz Dróg 

Samorządowych na rok 2021". Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 

2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2161 ze zm.)  

 

1.1.  Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych  

 W zakres prac związanych z budową i modernizacją ulic wchodzących w zakres 

w/w zadań będą wchodziły następujące roboty: 

• Roboty ziemne związane z budową nowego odcinka drogi, 

• Roboty związane z wykonaniem przepustu pod ulicą. 

• Roboty związane z budową odwodnienia deszczowego i zabezpieczeniem oraz 

modernizacją istniejących instalacji wodociągowych i gazowych, 

• Roboty związane z wykonaniem krawężników, podbudowy oraz warstw 

nawierzchni asfaltowej na nowo projektowanej ulicy, 
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• Roboty związane ze zmianą geometrii polegającą na rozebraniu istniejących  

i wybudowaniu nowych krawężników na modernizowanych ulicach, 

• Roboty związane z modernizacją odwodnienia deszczowego wraz z ewentualnymi 

podczyszczalniami wód opadowych oraz zabezpieczeniem i modernizacją 

istniejących instalacji wodociągowych i gazowych, 

• Roboty związane z wymianą istniejącej nawierzchni na modernizowanych ulicach, 

• Roboty związane z budową chodników i ścieżki rowerowej, 

• Roboty budowlane związane z wykonaniem wjazdów na posesje, 

• Roboty związane z wykonaniem przepustów pod drogami.  

 

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 Warunkiem podstawowym wykonania przedmiotu zamówienia jest:  

• realizacja zamówień zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (wraz  

z późniejszymi zmianami).  

• ze względu na lokalizację inwestycji na terenie miejskim jest utrzymanie  

i zabezpieczenie komunikacji zgodnie z zaprojektowaną przez Wykonawcę robót  

i zatwierdzoną organizacją ruchu na czas budowy.  

Całość przewidzianych prac mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego  

i dodatkowego terenu pozyskanego pod budowaną drogę. Pas drogowy zostanie 

nieodpłatnie użyczony w drodze umowy przez Zamawiającego.  

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 

pozostałych działek, których ewentualna konieczność zajętości wystąpi na etapie 

realizacji inwestycji (np. czasowe wejście w teren wynikające z konieczności 

zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej poza pasem 

drogowym lub czasowe wejście w teren wynikające z przyjętej technologii realizacji robót 

wymagającej zajęcia sąsiedniego terenu) jest czynnością która stanowi obowiązek 

Wykonawcy. 

 Założenia wyjściowe dla zakresu robót budowy i przebudowy:  

• poprowadzenie jezdni w istniejącym pasie drogowym (budowa drogi),  

• wykonanie koniecznego zakresu robót ziemnych w zakresie uzbrojenia pasa 

drogowegou,  

• dopasowanie niwelety drogi do otaczającego terenu i istniejącej niwelety zgodnie  

z zasadami koordynacji trasy, 

• dostosowanie konstrukcji nawierzchni do prognozowanego obciążenia ruchem,  

• budowa zatoki autobusowej, 

• zaprojektowanie i wykonanie elementów stałej organizacji ruchu drogowego, 
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• zastosowanie w niezbędnym zakresie urządzeń ochrony środowiska.  

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 Istniejący stan zagospodarowania terenu  

 Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w środkowo-północnej części 

Lidzbarka Warmińskiego, w województwie warmińsko-mazurskim. Istniejące ulice są to 

drogi klasy technicznej L o obciążeniu ruchem KR2-KR3. 

 

 Zagospodarowanie istniejące to: ulica Spółdzielców w ciągu drogi gminnej  

nr 209053N o przekroju ulicznym o dwóch pasach ruchu, szerokości średnio od 7,00m do 

7,20m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami szerokości od 1,5m do 

2,10m o nawierzchni z kostki polbrukowej. Stan nawierzchni jezdni jak i chodników jest 

zły. 

 Istniejące instalacje takie jak wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 

deszczowa, c.o. i instalacja gazowa dostosowane są do obecnego układu 

konstrukcyjnego i geometrii ulicy. 

 Oświetlenie drogowe na części przedmiotowego terenu wykonane jest na słupach 

stalowych kratowych, żerdziach żelbetowych a części występuje brak oświetlenia. 

Zasilanie odbywa się z istniejącej linii napowietrznej. Istniejące oprawy wyposażone są  

w źródła światła sodowego, wysokoprężnego o mocy 250, 150 i 100W. Ze względu na 

stan techniczny oraz kolizyjny charakter infrastruktury istniejącej wymagane jest 

wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych w nowej lokalizacji. Istniejąca 

infrastruktura linie i sieci elektroenergetyczne, teletechniczne znajdują się na trasie 

projektowanej przebudowy. Występujące kolizje wymagają przebudowy i zabezpieczenia 

istniejących linii i sieci w celu utrzymania ciągłości przesyłu. 

 

 Zagospodarowanie istniejące to: ulica Kolejowa w ciągu drogi gminnej nr 209054N 

o przekroju ulicznym o dwóch pasach ruchu, szerokości 6,00m o nawierzchni bitumicznej 

z jednostronnym chodnikiem odsuniętym o 1,0m szerokości od 2,0m do 2,10m  

o nawierzchni z płytek betonowych. Stan nawierzchni jezdni jak i chodników jest zły. 

 Istniejące instalacje takie jak wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja, c.o. 

i instalacja gazowa dostosowane są do obecnego układu konstrukcyjnego i geometrii 

ulicy. W ulicy brak jest instalacji deszczowej. 

 Oświetlenie drogowe na części przedmiotowego terenu wykonane jest na 

żerdziach żelbetowych. Zasilanie odbywa się z istniejącej linii kablowej. Istniejące oprawy 

wyposażone są w źródła światła sodowego, wysokoprężnego o mocy 250, 150 i 100W. Ze 

względu na stan techniczny oraz kolizyjny charakter infrastruktury istniejącej wymagane 

jest wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych w nowej lokalizacji. Istniejąca 

infrastruktura linie i sieci elektroenergetyczne, teletechniczne znajdują się na trasie 
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projektowanej przebudowy. Występujące kolizje wymagają przebudowy i zabezpieczenia 

istniejących linii i sieci w celu utrzymania ciągłości przesyłu. 

 

 Zagospodarowanie terenu pod nową drogę łączącą ul. Dąbrowskiego  

z ul. Kolejową to tymczasowa droga dojazdowa na budowę o szerokości 6,0m wykonana 

z płyt betonowych. Stan nawierzchni jezdni jest zły. 

 Jest to pas terenu na którym wykonano nawierzchnię tymczasową. Istniejące 

instalacje takie jak wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, c.o. i 

instalacja gazowa dostosowane są do obecnego stanu terenu. 

 Oświetlenie drogowe na części przedmiotowego terenu wykonane jest na słupach 

stalowych kratowych, żerdziach żelbetowych a części występuje brak oświetlenia. 

Zasilanie odbywa się z istniejącej linii napowietrznej. Istniejące oprawy wyposażone są  

w źródła światła sodowego, wysokoprężnego o mocy 250, 150 i 100W. Ze względu na 

stan techniczny oraz kolizyjny charakter infrastruktury istniejącej wymagane jest 

wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych w nowej lokalizacji. Istniejąca 

infrastruktura linie i sieci elektroenergetyczne, teletechniczne znajdują się na trasie 

projektowanej przebudowy. Występujące kolizje wymagają przebudowy i zabezpieczenia 

istniejących linii i sieci w celu utrzymania ciągłości przesyłu. W zakresie opracowania 

należy ująć przebudowę układu zasilania budynków nr 7 i 9 obecnie zasilanych z linii 

napowietrznej. 

 

1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

 Parametry i obmiary techniczne dróg 

 Parametry techniczne dla ulicy Spółdzielców w ciągu drogi gminnej nr 209053N są 

następujące:  

• podstawowy przekrój jezdni 1/2  

• prędkość projektowa na terenie zabudowy 40 km/h  

• klasa drogi L  

• kategoria obciążenia ruchem min. KR - 3 

• nośność nawierzchni 100 kN  

• całkowita długość nawierzchni 282,0 m  

• całkowita powierzchnia nowej nawierzchni 1750 m2 

• całkowita długość ścieżki rowerowej 282,0 m 

• całkowita powierzchnia ścieżki rowerowej 564,0 m2 

• całkowita powierzchnia chodnika 549,0 m 

• całkowita powierzchnia chodnika 1050,0 m2 

• całkowita powierzchnia zatoki autobusowej 105,5 m2 

• całkowita powierzchnia pasa drogowego objęta opracowaniem ok. 0,444 ha  
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 Parametry techniczne dla ulicy Kolejową w ciągu drogi gminnej nr 209054N są 

następujące:  

• podstawowy przekrój jezdni 1/2  

• prędkość projektowa na terenie zabudowy 40 km/h  

• klasa drogi L  

• kategoria obciążenia ruchem min. KR - 2 

• nośność nawierzchni 100 kN  

• całkowita długość nawierzchni 131,0m  

• całkowita powierzchnia nowej nawierzchni 786 m2 

• całkowita długość ciągu pieszo-rowerowego 131,0 m 

• całkowita powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego 262 m2 

• całkowita powierzchnia pasa drogowego objęta opracowaniem ok. 0,246 ha  

 

 Parametry techniczne dla drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową są 

następujące:  

• podstawowy przekrój jezdni 1/2  

• prędkość projektowa na terenie zabudowy 40 km/h  

• klasa drogi L  

• kategoria obciążenia ruchem min. KR - 3 

• nośność nawierzchni 100 kN  

• całkowita długość nawierzchni 200,0m  

• całkowita powierzchnia nowej nawierzchni 1200 m2 

• całkowita długość ścieżki rowerowej 200,0 m 

• całkowita powierzchnia ścieżki rowerowej 400,0 m2 

• całkowita długość chodnika 200,0 m 

• całkowita powierzchnia chodnika 400,0 m2 

• całkowita powierzchnia pasa drogowego objęta opracowaniem ok. 0,518 ha 

 

Roboty sieciowe:  

• parametry techniczne i wymogi zgodnie z warunkami technicznymi gestorów, 

zarządców  

 

Roboty inne:  

• gospodarka zielenią (wycinka kolidujących drzew i krzewów, nasadzenia drzew), 

 

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 

Przepisy prawne obowiązujące;  

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz.U. 2003 r. Nr 207 

poz. 2016 - z późniejszymi zmianami.  
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2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.  

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie Dz.U.2016.0.124 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.  

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogi 

publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U.1996r. Nr 33 poz. 144 z późniejszymi 

zmianami.  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 

1133.  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego, Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi. zmianami.  

8. 7.Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, 

poz. 177 z późniejszymi zmianami.  

9. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity: Dz.U.2004r.  

Nr 204, poz.2086 - z późniejszymi zmianami.  

10. Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 – z 

późniejszymi zmianami. 

 

 

2.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 

2.1. Przygotowanie terenu budowy  

Po stronie Wykonawcy jest właściwe zorganizowanie zaplecza budowy, 

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy oraz umieszczenie tablic informacyjnych.  

Wykonawca odpowiada za gospodarkę odpadami nieprzydatnymi.  

Wykonawca odpowiada za utrzymanie letnie i zimowe drogi, oświetlenie uliczne 

oraz za oznakowanie docelowe i na czas prowadzenia robót.  
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu publicznego na 

istniejących przebudowywanych odcinkach dróg w relacjach przez nią obsługiwanych 

zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot 

budowlanych.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi do zaopiniowania projekt 

tymczasowej organizacji ruchu, który będzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ 

administracyjny zarządzający ruchem. W zależności od realizowanego etapu Robót  

i wynikającej stąd konieczności wprowadzenia nowej organizacji ruchu Wykonawca 

uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyżej.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające zawarte w zatwierdzonym 

projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  

i znaków , dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

W ramach robót przygotowawczych zajdzie konieczność zabezpieczenia na czas 

realizacji robót istniejącej zieleni wysokiej, trawników oraz miejskiej zieleni urządzanej  

w rejonie robót i pasa drogowego.  

Obowiązkiem Wykonawcy przed przystąpieniem do robót jest wykonanie 

szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącej zieleni w zakresie obszaru zajęcia terenu 

wynikającego z przyjętej technologii realizacji robót, lokalizacji zaplecza budowy itp.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Wykonywanych Robót  

i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy i terenie przyległym do budowy 

oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia  

w związku z prowadzonymi Robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się 

rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać 

skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach  

w szczególności przed:  

• hałasem, 

• wibracją, 

• drganiami i wstrząsami, 

• zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód  

i powietrza, 

• zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 

• zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych  

i metalami ciężkimi, 

• znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych, 

• ograniczeniem dostępu do terenów i obiektów zlokalizowanych wzdłuż drogi. 
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Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed:  

• pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących 

z budową (wstrząsy, wibracja, osiadanie), 

• zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy, 

• zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 

 

a także:  

• wykona odwodnienie wykopów na czas realizacji robót,  

• wykona zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi lub innymi niezbędnymi 

do realizacji robót.  

 

2.2. Architektura 

 Całe zamierzenie budowlane obejmuje wyłącznie obszar istniejącego pasa 

drogowego oraz terenów przyległych będących własnością gminy i jest zgodny  

z ustaleniami zawartymi w obowiązujących Miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński.  

 

Opracowanie podzielono na etapy: 

Etap I: Obejmuje zadanie 2.1 polegające na wybudowaniu ronda na skrzyżowaniu z ulicą 

Dąbrowskiego na km 1+058,20 i odcinka drogi o długości 200 m do skrzyżowania z ulicą 

Kolejową w ciągu drogi gminnej nr 209054N. Sytuację przedstawiono na Planie 

sytuacyjnym nr 1. 

 

Etap II: Obejmuje zadanie 1.2 polegające na przebudowie odcinka ulicy Kolejowej  

o długości 131 m do skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w ciągu drogi gminnej  

nr 209053N. Sytuację przedstawiono na Panie sytuacyjnym nr 2. 

 

Etap II: Obejmuje zadanie 1.1 polegające na przebudowie ulicy Spółdzielców  

o długości 282 m. Sytuację przedstawiono na Panie sytuacyjnym nr 2. 

 

2.3. Konstrukcja  

Roboty drogowe:  

Konstrukcja nawierzchni jezdni odpowiadająca wymogom min kategorii ruchu  

KR-3 dla ulicy Spółdzielców i nowo projektowanego odcinka erogi (etap I i II) oraz KR-2 

dla ul. Kolejowej (etap II) z uwzględnieniem miejscowych warunków gruntowo-wodnych 

oraz strefą głębokości przemarzana gruntu. 

 

Zadanie 1.1 i Zadanie 1.2Na tych odcinkach w zakres budowlanych robót 

drogowych wejdzie: 



Program Funkcjonalno–Użytkowy pt:”Przebudowa i budowa ulich na terenie gminy miejskiej Ldzbark Warmiński”  

11 

 

• zdjęcie istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości średnio 5 cm, 

• rozebranie istniejących krawężników,   

• na całej długości należy jezdnię ograniczyć krawężnikiem kamiennm 15/30 cm, na 

odcinkach zjazdów i przejść dla pieszych zastosować należy krawężniki zatopione. 

• wykonanie warstwy wyrównawczej, 

• wykonanie warstwy ścieralnej, 

• wykonanie ścieżki rowerowej i chodników, 

• wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu. 

Aktualne natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach ulic  obsługujących w obecnej 

chwili ruch lokalny:  

• natężenie ruchu na ul. Spółdzielców nie przekracza 3,0 tyś.poj/dobę 

• natężenie ruchu na ul. Kolejowej i tymczasowej drodze nie przekracza  

1,0 tyś.poj/dobę.  

Docelowy średni dobowy ruch po zakończeniu całości inwestycji nie przekroczy:  

• na ul. Spółdzielców i tymczasowej wartości 4,0 tyś.poj./dobę, 

• na ul. Kolejowej wartości 2,0 tyś.poj./dobę 

 Prognoza dotyczy okresu trwania umowy. 

Zadanie 2.1 Na tym odcinku w zakres budowlanych robót drogowych wejdzie: 

• wykonanie przc ziemnych związanych z ukształtowaniem nasypów drogowych, 

• wykonanie podbudowy pomocniczej, 

• na całej długości należy jezdnię ograniczyć krawężnikiem kamiennm 15/30 cm, na 

odcinkach zjazdów i przejść dla pieszych zastosować należy krawężniki zatopione. 

• wykonanie podbudowy, 

• wykonanie warstw nawierzchni drogowej wyrównawczej i ścieralnej, 

• wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika, 

• wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu. 

 

Aktualne natężenie ruchu na ulicy obsługującej w obecnej chwili ruch lokalny i ruch 

budowy:  

• natężenie ruchu nie przekracza 2,0 tyś.poj/dobę 

Docelowy średni dobowy ruch po zakończeniu całości inwestycji nie przekroczy:  

• na nowo wybudowanym odcinku ulicy nie przekroczy wartości 4,0 tyś.poj./dobę, 

Prognoza dotyczy okresu trwania umowy. 

 

2.4. Instalacje i infrastruktura  

Planowana inwestycja wymagać będzie zabezpieczenia, uporządkowania, 

modernizacji lub też budowy następujących urządzeń poprzez:  

• przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,  



Program Funkcjonalno–Użytkowy pt:”Przebudowa i budowa ulich na terenie gminy miejskiej Ldzbark Warmiński”  

12 

 

• przebudowę (przełożenie poza obręb drogi) lub zabezpieczenie kolidujących 

urządzeń obcych: sieć wod.kan., gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna nN 

i SN,  

• remont, przebudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń odwadniających  

 odprowadzających wody opadowe i roztopowe, wraz z dostosowaniem 

istniejących przepustów zlokalizowanych pod koroną jezdni i wjazdów.  

W miejscach gdzie stan przepustów jest zły lub ich parametry nie są dostosowane 

do obowiązujących przepisów należy przewidzieć ich wymianę.  

• remont, przebudowę istniejącej sieci i gazowej i sieci c.o. 

Wykonawca musi uwzględnić i uwidocznić w Projektach Technologii i Organizacji 

Robót zasadę, że istniejąca na Terenie Budowy i terenie przyległym infrastruktura 

techniczna (wodociągi, kanalizacja, sieć c.o., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN, SN, 

NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostać czynna do końca prowadzenia Robót chyba, 

że Projekt przewiduje jej likwidację, lub przewidziana jest jej przebudowa lub budowa  

i nastąpi przełączenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachować 

ciągłość dostaw mediów.  

 

2.4.1 Przebudowa kolizji wodno – kanalizacyjnych  

 Odnośnie kolizji z sieciami podziemnymi przebudowę infrastruktury trzeba 

przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi gestorów sieci. 

 Wytyczne szczegółowe z zakresu przebudowy sieci wodociągowej oraz  zgodnie  

z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

w Lidzbarku Warmińskim (pismo WW.413.1.3.2020.MS; WK.412.21.2020. KP z dnia 21-

07-2020r.)  

 

W zakresie zadanie 1.1 oraz 1.2  

Przebudowa sieci wodociągowej 

 W ramach przebudowy ul. Spółdzielców i ul. Kolejowej należy przeprojektować 

układ sieci wodociągowej poprzez zmianę trasę z pominięciem ciągu jezdnego,  

i umieszczenie jej w chodniku lub w pasie zieleni wraz z wymianą na nowe przewody 

żeliwne o średnicy DN150mm. w zakresie robót należy uwzględnić przełączenie wszelkich 

przyłączy o odcinków bocznych poprzez włączenie do przewodu głównego  

z zastosowaniem nawiertek i zabezpieczeniem armatura odcinająca zasuwami. 

 Na sieci wodociągowej podlegającej przebudowie należy rozmieścić 3 hydranty 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzaj hydrantów należy skonsultować z gestorem 

sieci.  

 Nowo projektowane odcinki wodociągu należy wykonać z przewodów 

polietylenowych PE 100 o średnicach: DN90mm, DN 110, DN 160, DN 315mm 
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 Do budowy nowych układów w tym przewodów rozdzielczych należy stosować 

zgodnie z warunkami technicznymi rury polietylenowe do wody pitnej PE100 SDR 17,0 

PN 10, cechujące się odpowiednimi atestami higienicznymi i pozostałymi dokumentami 

umożliwiającymi ich stosowanie na rynku krajowym - analogiczna zasada co do armatury 

oraz kształtek. 

Armaturę zabezpieczającą należy dobrać stosownie do średnicy i przepływu wody.  

 W przypadku rozmieszczenia projektowanych przewodów należy zachować 

normatywne odległości od projektowanej infrastruktury.  

 Na przewodami należy zamontować taśmę sygnalizacyjną z metalicznym paskiem 

łącząc jej końcówki z elementami przewodzącymi.  

 Odnośnie płukania wykonanych przewodów, próby ich szczelności, dezynfekcji, 

wykonania i zakresu badań jakościowych należy postępować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz warunkami technicznymi gestora. 

 Na etapie robót budowlanych wszelkie niezinwentaryzowane elementy  

i urządzenia sieci wodociągowej w tym przyłącza należy konsultować z przedstawicielami 

PWiK w Lidzbarku Warmińskim. 

 Przyłącza wodociągowe do istniejących budynków podlegają wymianie  

i przełączeniu do nowych odcinków sieci wodociągowej. Przyłącza należy zaprojektować 

z rur PE 100 ZDR 17 PN 10 w zakresie średnic DN 32- DN 63mm. 

 Przyłącza montować poprzez nawiertki NWZ z zasuwami jako kompletne 

wyposażone w obudowy teleskopowe. zasuwy sieciowe oraz miejsca włączenia 

zabezpieczyć w skrzynki do "Z" zestabilizowane na obudowie betonowej wraz  

z odpowiednim oznakowaniem tabliczką. 

 W przypadku lokalizacji przewodu na działce na należącej do Inwestora należy 

ustanowić służebność przesyłu.  

 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej: 

 Przebudowę sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować z utrzymaniem 

dotychczasowego przebiegu. Wymianie będą podlegały przewody oraz studnie betonowe, 

bez zmiany trasy przewodów.  

 Wymianie podlegać będą studnie sieciowe, należy zastosować studnie betonowe 

 z kręgów betonowych - klasa betonu min B45, klasa wodoszczelności W8, łączone na 

uszczelkę z prefabrykowanym dnem oraz kinet, wyposażone w stopnie złazowe w otulinie 

z tworzywa sztucznego. Posadowienie studni na ławie fundamentowej.  

Górę studni należy wykończyć pierścieniem odciążającym zakończonym włazem 

żeliwnym D400.  

 Studnie wskazaną w warunkach technicznych gestora, o przywołanych rzędnych 

należy wymienić na studnie o średnicy DN1500mm. Wyróżnioną studnie należy umieścić 

w pasie drogowym między nową drogą a ścieżką rowerową.  
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 Dopuszcza się możliwość zastosowania metody bezwykopowej w celu wymiany 

przewodów, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z gestorem sieci i zastosowaniu 

odpowiedniego pod względem wytrzymałości materiału  

Przebudowa układu kanalizacji deszczowej  

 Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej zarówno w zakresie ulicy Spółdzielców 

jak i ul. Kolejowej należy zaprojektować i wykonać mają na względzie przesunięcie jej 

elementów - przewodów, studni sieciowych poza krawędź jezdni. 

 W przypadku studni, których włazy będą znajdowały się w krawężnikach nowej 

jezdni i obrzeżach wjazdów niniejsze studnie należy wynieść poza zasięg jezdni lub 

przesunąć poza ślad jezdny kół w obrębie nowej drogi.  

 Nowo wybudowane wpusty uliczne, należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej lub do studni nowo wybudowanych poza zasięgiem jezdni  

 Zastosować wpusty uliczne z osadnikami, w razie potrzeby ustawić na sieci nową 

studnie betonową DN1200 przykrytą płytą nastudzienną wraz z włazem żeliwnym  

z wypełnieniem betonowym klasy D400. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowo 

- wodnych należy zaizolować kręgi z zewnątrz poprzez zastosowanie odpowiednich 

materiałów izolacyjnych np bitumicznych. 

 Odcinki przewodów - przyłącza (tzw przykanaliki) odprowadzające wodę  

z wpustów nie wolną włączać do kanalizacji za pomocą trójników, możliwe tylko włączenia 

poprzez studnie. 

 Likwidowane wpusty należy usunąć z gruntu wraz z dotychczasowymi przyłączami 

od wpustów do studni sieciowych. W studniach (w pojedynczych przypadkach ich 

pozostawienia) należy zaślepić otwory pozostałe po usunięciu przewodów od wpustów. 

Dopuszcza się  zamulenie przewodów przyłączy w całym przekroju rury mieszanką 

piaskowo - cementowa, po wcześniejszym zaślepieniu wlotów do studni sieciowych oraz 

zamulenie wpustów po uprzednim demontażu krat żeliwnych wraz z wierzchnią częścią 

wpustu min 0,5m poniżej nowej nawierzchni drogi. 

 Projektowaną kanalizację deszczową w ul. Kolejowej, należy włączyć do istniejącej 

sieci kanalizacji deszczowej.  Miejsce włączenia będzie stanowić studnia o rzędnych 

terenu istniejącego/ rzędna dna studni wynoszących 82,03/79,43 w ulicy Spółdzielców w 

okolicy budynku nr 24. 

 Studnie sieciowe należy projektować jako wykonane z kręgów betonowych  

z osadnikiem o głębokości min 0,5m, wykonane z kręgów betonowych o średnicy 

DN1200mm beton min B45, klasa wodoszczelności min W8 łączonych na uszczelki  

z prefabrykowanym dnem i kinetą i wyposażone w stopnie złazowe. Studnie projektować 

na ławie fundamentowej. górę studni znajdujących się z pasach drogowych wykończyć 

pierścieniem odciążającym zakończoną włazem żeliwnym D400 z wypełnieniem 

betonowym.  
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 Projektowane wpusty uliczne wykonać jako z osadnikami o głębokości 0,5m,  

z betonu o klasie wodoszczelności min W8 na włączeniach rur stosować przejścia 

szczelne. Jako ruszt wpustu stosować kraty żeliwne o klasie wytrzymałości D400.  

 Nowe odcinki kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC lite o klasie 

sztywności SN8. Podstawa do doboru wielkości przekrojów przewodów powinna być 

powierzchnia zlewni oraz  natężenie deszczu na poziomie min 170 litrów/min przez  

15 minut, czyi prawdopodobieństwo na poziomie występowania deszczu co 5 lat. Należy 

wykonać stosowne obliczenia również pod względem procentowego napełnienia 

projektowanych kolektorów dla niniejszych warunków pracy kanalizacji deszczowej, 

obliczenia należy przekazać gestorowi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.  

 Projektowane elementy, miejsca włączeń nowo wykonanych odcinków i przyłączy 

należy uzgodnić z zarządca drogi i jej właścicielem, na etapie robót budowlanych należy 

wystąpić o odpowiednie pozwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń 

w pasie drogowym. 

 W zakresie robót budowlanych należy zgłosić do odbioru wstępnego - roboty 

zanikające. 

 Po realizacji robót należy wykonać próbę szczelności ułożonych odcinków 

kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z przepisami w tym normami w obecności pracownika 

gestora sieci.  

 Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać znak 

bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności wyrobu lub deklaracje zgodności wystawioną 

przez producenta. 

 Protokoły wyników prób, atesty zastosowanych materiałów, deklaracje właściwości 

użytkowych materiałów które zostały wbudowane oraz mapę geodezyjną powykonawczą 

oprócz przedstawienia dla Inwestora jako dokumentacji powykonawczej, należy 

dostarczyć do gestora sieci. 

 Każdą stwierdzoną kolizje z infrastrukturą podziemną w tym niezinwentaryzowaną 

należy konsultować ze służbami technicznymi z PWiK. 

Przed odbiorem końcowym należy wykonać inspekcje przewodów i studni kamerą TV,  

w celu sprawdzenia prostoliniowości, spadków, wykonań połączeń oraz ewentualnych 

uszkodzeń i deformacji. 

 W zakresie odcinków sieci podlegających przebudowie na u. Spółdzielców i ul. 

Kolejowej, grunt z urobku należy wywieść poza teren budowy w miejsce uzgodnione  

z Zamawiający. Po ocenie jego przydatności można dopuścić go jako zasypkę,  

w przypadku nie spełnienia kryterium przydatności grunt podlega wymianie.  

 Wykopy nad przewodami oraz grunt wokół studni należy zagęścić do wartości 

zgodnych z nawierzchnią nad nimi i jej wykorzystaniem - teren zielony wskaźnik 

zagęszczenia Is=0,9, jezdnia, chodnik Is równe lub większe od 1,0. 

Przed wykonywaniem wykopów należy przedstawić projekt robót tymczasowych 

zabezpieczenie wykopów.  
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 W zakresie robót ziemnych i odpowiednich warstw podsypki, obsypki, zasypki 

należy postępować zgodnie z przepisami oraz zaleceniami producenta materiału.  

W przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy opracować i przedstawić do 

Zamawiającego projekt tymczasowy odwodnienia, dopełnić wszelkim procedur formalnych 

wynikających z przepisów w tym z Ustawy Prawa wodnego.  

 Zdemontowane elementy w stanie uniemożliwiającym ich wykorzystanie należy je 

traktować jako odpady i dopełnić procedur formalnych pod względem sposoby 

postępowania  z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach wraz z okazaniem Zamawiającemu 

karty odpadów.  

 

2.4.2 Budowa układu odwodnienia i kanalizacji deszczowej w zakresie zadania 2.1  

 

 Zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim sp. z o.o. sieć wodociągowa zlokalizowana z ciągu 

projektowanej drogi nie podlega zmianie, z uwagi na jej realizację w 2020r., jej przebieg 

został przedstawiony na wyszczególnionej dokumentacji w ośrodku geodezyjnym  

- szczegóły w warunkach technicznych. 

 W zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej w ciągu projektowanej drogi w roku 

202o zakończono budowę odcinka kanalizacji, przebieg sieci zinwentaryzowano  

i umieszczono na mapach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej. Zarówno w przypadku kanalizacji jak i wodociągu przebieg wykonanych 

w 2020 roku sieci należy nanieść na plany sytuacyjne w przygotowywanym projekcie.  

Odnośnie przyłączy odprowadzających ścieki z posesji przy ul. Dąbrowskiego 5/7 oraz 9 

należy poszerzyć drogę w miejscu kolizji lub przesunąć krawędź drogi doprowadzając do 

wyniesienia istniejących studni poza obszar drogi.  

 Sieć kanalizacji deszczowej znajdującą się w obrębie projektowanej drogi należy 

wynieść poza zasięg jezdni. Studnie sieciowe należy zlokalizować w wysepkach ronda, 

lub zjazdach na działki przyległe. dopuszcza się ich lokalizację w terenie zielonym 

przyległej do nowej drogi w odległości do 1,0m.  

 Nowo projektowaną kanalizację deszczową włączyć do studni o rzędnych terenu/ 

dna wynoszącą 82,03/79,43 w ulicy Spółdzielców okolice budynku nr 24. 

Studnie należy wykonać jako studnie betonowe z osadnikiem o głębokości min 0,5m 

złożone z kręgów betonowych o średnicy DN1200mm z betonu min B25, klasa 

wodoszczelności W8 łączonych na uszczelki z prefabrykowanym dnem oraz kinetą  

i wyposażone w stopnie złazowe. Studnie należy projektować na ławie fundamentowej. 

Górę studni w pasach drogowych wykończyć pierścieniem odciążającym, zakończonym 

włazem żeliwnym D400 z wypełnieniem betonowym. 

 Nowo zaprojektowane wpusty należy wykonać na studniach w osadnikiem min 

0,5m z betonu o klasie wodoszczelności min W8, na włączeniach rur do studni należy 
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stosować przejścia szczelne. Stosować ruszty wpustów jako kraty żeliwne o klasie 

wytrzymałości D400 

 Przewody kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC lite o klasie 

sztywności SN8 Włączenia od wpustów do sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać 

za pośrednictwem studni, zabronione jest zastosowanie włączeń za pomocą trójnika  

 Nowe odcinki kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC lite o klasie 

sztywności SN8. Podstawa do doboru wielkości przekrojów przewodów powinna być 

powierzchnia zlewni oraz  natężenie deszczu na poziomie min 170 litrów/min przez  

15 minut, czyi prawdopodobieństwo na poziomie występowania deszczu co 5 lat. Należy 

wykonać stosowne obliczenia również pod względem procentowego napełnienia 

projektowanych kolektorów dla niniejszych warunków pracy kanalizacji deszczowej, 

obliczenia należy przekazać gestorowi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.  

 

 Projektowane elementy, miejsca włączeń nowo wykonanych odcinków i przyłączy 

należy uzgodnić z zarządca drogi i jej właścicielem, na etapie robót budowlanych należy 

wystąpić o odpowiednie pozwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń 

w pasie drogowym.  

 W zakresie robót budowlanych należy zgłosić do odbioru wstępnego - roboty 

zanikające  po realizacji robót należy wykonać próbę szczelności ułożonych odcinków 

kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z przepisami w tym normami w obecności pracownika 

gestora sieci. wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać znak 

bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności wyrobu lub deklaracje zgodności wystawioną 

przez producenta  

 Protokoły wyników prób, atesty zastosowanych materiałów, deklaracje właściwości 

użytkowych materiałów które zostały wbudowane oraz mapę geodezyjną powykonawczą 

oprócz przedstawienia dla Inwestora jako dokumentacji powykonawczej, należy 

dostarczyć do gestora sieci. 

 Każdą stwierdzoną kolizje z infrastrukturą podziemną w tym niezinwentaryzowaną 

należy konsultować ze służbami technicznymi z PWiK. 

Przed odbiorem końcowym należy wykonać inspekcje przewodów i studni kamerą TV,  

w celu sprawdzenia prostoliniowości, spadków, wykonań połączeń oraz ewentualnych 

uszkodzeń i deformacji  

 W zakresie odcinków sieci podlegających budowie, grunt z urobku należy wywieść 

poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Zamawiający. Po ocenie jego przydatności 

można dopuścić go jako zasypkę, w przypadku nie spełnienia kryterium przydatności 

grunt podlega wymianie.  

 Wykopy nad przewodami oraz grunt wokół studni należy zagęścić do wartości 

zgodnych z nawierzchnią nad nimi i jej wykorzystaniem - teren zielony wskaźnik 

zagęszczenia Is=0,9, jezdnia, chodnik Is równe lub większe od 1,0. 
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Przed wykonywaniem wykopów należy przedstawić projekt robót tymczasowych 

zabezpieczenie wykopów.  

 W zakresie robót ziemnych i odpowiednich warstw podsypki, obsypki, zasypki 

należy postępować zgodnie z przepisami oraz zaleceniami producenta materiału.  

 W przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy opracować i przedstawić 

do Zamawiającego projekt tymczasowy odwodnienia, dopełnić wszelkim procedur 

formalnych wynikających z przepisów w tym z Ustawy Prawa wodnego.  

Zdemontowane elementy w stanie uniemożliwiającym ich wykorzystanie należy  

je traktować jako odpady i dopełnić procedur formalnych pod względem sposoby 

postępowania  z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach wraz z okazaniem Zamawiającemu 

karty odpadów.  

 

2.4.3.  Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia - w zakresie zadania 1.1 oraz 

1.2 

 Przebudowę sieci gazowej należy prowadzić zgodnie z warunkami wydanymi 

przez gestora sieci oraz z obowiązującymi przepisami ogólnymi zakładowymi w tym 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie  

 Przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia powinna spełniać wymogi 

określone w odpowiednich przepisach a także z warunków technicznych wydanych przez 

gestora sieci PSG sp. zo.o. Zakład Gazowniczy w Olsztynie.  

 Zgodnie z założeniami odcinki istniejącej sieci azowej w ulicy Spółdzielców  

i Kolejowej należy przebudować umieszczając gazociąg pod chodnikiem lub w pasie 

zielonym, usuwając je z trasy jezdni lub ciągu ruchu pojazdów.  

Zakres obejmuje: 

Przebudowę istniejącego gazociągu stalowego DN150 stal, L= ok. 29,0m na gazociąg 

z PE dn180 PE, L= ok. 29,0m  

Przebudowę istniejącego gazociągu dn125 PE, L= ok. 8,0m na gazociąg dn125 PE, 

L= ok. 8,0m 

Przebudowę istniejącego gazociągu  DN80 stal, L= ok. 13,0m na gazociąg dn90 PE, 

L= ok. 13,0m 

Przebudowę istniejącego gazociągu dn 180 PE, L=ok. 31,0m na gazociąg dn180 PE, 

L= ok. 31,0m 

1 skrzynkę uliczną sączka węchowego, należy przenieść poza krawędź jezdni  

i odbudować. 

 Gazociąg powinien być umiejscowiony min 0,8m pod terenem utwardzonym typu 

chodnik oraz 1,3m ppt w przypadku terenów zielonych. 

Nad gazociągiem z PE należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną z wkładką metalową.  

Zarówno próby wytrzymałości jak i szczelności gazociągu należy prowadzić zgodnie  

z normami oraz przepisami.  
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 Z uwagi na lokalizację gazociągów zaleca się na etapie przygotowania projektu 

wkreślenie obowiązujących stref kontrolowanych.  

 Wpięcia przebudowywanego odcinka do sieci istniejącej należy wykonać  

w obecności przedstawiciela gestora sieci, po uprzednim dopełnieniu formalności. 

 W miejscach wskazanych w warunkach technicznych gestora w celu 

zabezpieczenia istniejącego gazociągu należy zastosować rury ochronne stalowe  

dwupołówkowe, przy czym długość rury musi być około 1,0m po każdej stronie danej 

przeszkody. 

 W zakresie odcinków sieci podlegających przebudowie na u. Spółdzielców  

i ul. Kolejowej, grunt z urobku należy wywieść poza teren budowy w miejsce uzgodnione  

z Zamawiający. Po ocenie jego przydatności można dopuścić go jako zasypkę,  

w przypadku nie spełnienia kryterium przydatności grunt podlega wymianie.  

 Wykopy nad przewodami grunt należy zagęścić do wartości zgodnych  

z nawierzchnią nad nimi i jej wykorzystaniem - teren zielony wskaźnik zagęszczenia 

Is=0,9, jezdnia, chodnik Is równe lub większe od 1,0. 

 Przed wykonywaniem wykopów należy przedstawić projekt robót tymczasowych 

zabezpieczenie wykopów.  

 W zakresie robót ziemnych i odpowiednich warstw podsypki, obsypki, zasypki 

należy postępować zgodnie z przepisami oraz zaleceniami producenta materiału.  

 W przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy opracować i przedstawić 

do Zamawiającego projekt tymczasowy odwodnienia, dopełnić wszelkim procedur 

formalnych wynikających z przepisów w tym z Ustawy Prawa wodnego.  

Zdemontowane elementy w stanie uniemożliwiającym ich wykorzystanie należy je 

traktować jako odpady i dopełnić procedur formalnych pod względem sposoby 

postępowania  z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach wraz z okazaniem Zamawiającemu 

karty odpadów.  

 

2.4.4 Zasilanie oświetlenia ulicznego zadania 1.1 

 

 Zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/20/036830 z dnia 02.07.2020 r. z linii 

kablowej od złącza RO na słupie przy połączeniu ulic Dąbrowskiego i Spółdzielców (słup 

nr 04/01/-10). Układ oświetlenia zakłada podłączenie z nowej linii kablowej. Montaż 

słupów stalowych  rurowych z wysięgnikami o dł. 1,5 m z oprawami montowanymi na 

wysokości 9 m od poziomu jezdni. Oprawa oświetleniowa LED o mocy 75 W . Zgodnie  

z wymogiem zawartym w danych koordynacyjnych oświetlenia ulicznego do wykonania 

projektu budowy nowego oświetlenia projektowanej drogi należy przyjąć: 

• dla ulicy  klasę oświetlenia ME3c o parametrach: - minimalna średnia luminancja 

jezdni – 1, 0 cd/m2, - minimalna równomierność luminancji – 0, 40  
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• dla przystanków autobusowych, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych klasę 

oświetlenia S3 o parametrach: - średnie natężenie oświetlenia Eśr= 7,5 lx,  

 - minimalne natężenie oświetlenia Emin = 1,5 lx, 

• dla przejść dla pieszych klasę oświetlenia CE2 o parametrach: - średnie natężenie 

oświetlenia Eśr= 20 lx - minimalna równomierność – 0, 40. 

 Przejście linii kablowej pod ciągami  jezdnymi w rurze osłonowej SRS 65 mm, 

pozostała część poza rondem w gruncie na poziomie -0,7 z wprowadzeniem do punktu 

rozdziału (złącza słupowe).  

Latarnie oświetlenia ulicznego ustawić zgodnie z projektem oświetlenia  

z utrzymanie parametrów w polu zadania. W przypadku oświetlenia przystanków 

komunikacji miejskiej, latarnie winny być tak rozstawione, aby nie przeszkadzały 

pasażerom przebywając na tych przystankach. Wszystkie przejścia dla pieszych będą 

doświetlone poprzez latarnie ustawione indywidualne w bezpośrednim sąsiedztwie tych 

przejść. Zasilanie nowych latarń odbywać się będzie liniami kablowymi. Linie kablowe  

w miejscach przejść pod infrastrukturą drogową oraz w kolizji  z siecią gazową, liniami 

teletechnicznymi będą zabezpieczone rurami osłonowymi. W wykopie równolegle  

z kablem zasilającym będzie prowadzona instalacja uziemiająca –płaskownik stalowy 

ocynkowany FeZn 25x3 mm - łącząca projektowane słupy oświetlenia ulicznego  

z zaciskiem uziemiającym szafy zasilająco-sterującej oświetlenia ulicznego Ro. 

 Zgodnie z danymi koordynacyjnymi oświetlenia drogowego do nowych latarń 

należy stosować słupy stalowe, stożkowe, ocynkowane, okrągłe z powłoką anty 

plakatową do wysokości 2 m od gruntu, posadowionych na prefabrykowanych 

fundamentach z giętym wysięgnikiem rurowym. Przewiduje się słupy:  

• o wysokości 8 m z pojedynczym wysięgnikiem o dł. 1,5 m (oświetlenie jezdni wraz 

z przylegającymi chodnikami – montaż oprawy na h = 9 m). 

• o wysokości 5,0 m z pojedynczym wysięgnikiem o wysokości 1,0 m i długości 0,5 

m (oświetlenie przejść dla pieszych).   

Słupy oświetleniowe ustawiać na typowych fundamentach prefabrykowanych za 

pomocą śrub zgodnie z wskazaniem instrukcji montażu. Słupy muszą posiadać zamykaną 

wnękę, w której zainstalowane będą złącza kablowe z zabezpieczeniami przystosowane 

do połączenia min. trzech kabli energetycznych. Lokalizację nowych słupów 

oświetleniowych należy wskazać w PZT z tabelą rzędnych lokalizacyjnych. Korpusy 

słupów oświetleniowych należy połączyć z uziemieniem (płaskownikiem) układanym 

równolegle z kablem zasilającym. 

Oprawy oświetleniowe, zgodnie z danymi koordynacyjnymi do oświetlenia 

projektowanej drogi na wysięgnikach słupów oświetleniowych należy zastosować oprawy 

oświetleniowe z panelem LED-owym. Użyte do realizacji modernizacji systemu 

oświetlenia ulicznego, oprawy i źródła światła muszą być zgodne z opracowaną 

dokumentacją i spełniać następujące nie gorsze minimalne parametry techniczne, 

użytkowe i fotometryczne. 
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Kolizje  

W terenie objętym przebudową występują linie kablowe niskiego napięcia. 

Urządzenia podziemne należy traktować jako czynne, w związku z powyższym należy 

zabezpieczyć linię kablową na odcinku kolidującym z projektowaną przebudową.  Niezbędna 

jest lokalizacja i identyfikacja linii kablowej oraz dokonanie uzgodnień z właścicielem/ 

zarządcą sieci. 

Kanalizacje teletechniczne wymagające zabezpieczenia należy zlokalizować  

w terenie. Uzgodnić z właścicielem/zarządcą sieci uzyskać niezbędne uzgodnienia. 

Potwierdzić prawidłowości wykonania i zgłosić właścicielowi zarządcy sieci teletechnicznej. 

Przy pozytywnej opinii zabezpieczyć przed przemieszczaniem i zasypać zachowując zasady 

techniczne wykonania urządzeń podziemnych. 

Na trasie planowanego zadania występują kolizje z słupami istniejących linii 

napowietrznych. W uzgodnieniu z właścicielem/zarządcą linii należy przewidzieć zmianę ich 

lokalizacji 

Przebudowa oświetlenia ulicznego w tym  linii kablowych wymaga odkrycia pełnego odcinka 

linii po wykonaniu wstawek w linie kablowe w nowej lokalizacji pozostają odcinki do 

demontażu. Pozyskane materiały z demontażu przekazać właścicielowi sieci.  

Do demontażu przeznaczone są oprawy będące własnością  Inwestora. Demontaż 

istniejących opraw należy wykonać w sposób pozwalający na ich ponowne wykorzystanie. 

 

2.4.5 Zasilanie oświetlenia ulicznego zadania 1.2 

 

 Z zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/20/036830 z dnia 02.07.2020 r. z linii 

kablowej od złącza RO na słupie przy połączeniu ulic Dąbrowskiego i Spółdzielców (słup 

nr 04/01/-10). Układ oświetlenia zakłada podłączenie z nowej linii kablowej. Montaż 

słupów stalowych  rurowych z wysięgnikami o dł. 1,5 m z oprawami montowanymi na 

wysokości 9 m od poziomu jezdni. Oprawa oświetleniowa LED o mocy 75 W . Zgodnie  

z wymogiem zawartym w danych koordynacyjnych oświetlenia ulicznego do wykonania 

projektu budowy nowego oświetlenia projektowanej drogi należy przyjąć: 

• dla ulicy  klasę oświetlenia ME3c o parametrach: - minimalna średnia luminancja 

jezdni – 1, 0 cd/m2, - minimalna równomierność luminancji – 0, 40  

• dla przystanków autobusowych, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych klasę 

oświetlenia S3 o parametrach: - średnie natężenie oświetlenia Eśr= 7,5 lx,   

- minimalne natężenie oświetlenia Emin = 1,5 lx, 

 Przejście linii kablowej pod ciągami  jezdnymi w rurze osłonowej SRS 65 mm, 

pozostała część poza rondem w gruncie na poziomie -0,7 z wprowadzeniem do punktu 

rozdziału (złącza słupowe).  

Latarnie oświetlenia ulicznego ustawić zgodnie z projektem oświetlenia  

z utrzymanie parametrów w polu zadania. Zasilanie nowych latarń odbywać się będzie 
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liniami kablowymi. Linie kablowe w miejscach przejść pod infrastrukturą drogową oraz w 

kolizji  z siecią gazową, liniami teletechnicznymi będą zabezpieczone rurami osłonowymi. 

W wykopie równolegle z kablem zasilającym będzie prowadzona instalacja uziemiająca  

– płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x3 mm - łącząca projektowane słupy 

oświetlenia ulicznego z zaciskiem uziemiającym szafy zasilająco-sterującej oświetlenia 

ulicznego Ro. 

 Zgodnie z danymi koordynacyjnymi oświetlenia drogowego do nowych latarń 

należy stosować słupy stalowe, stożkowe, ocynkowane, okrągłe z powłoką anty 

plakatową do wysokości 2 m od gruntu, posadowionych na prefabrykowanych 

fundamentach z giętym wysięgnikiem rurowym. Przewiduje się słupy:  

• o wysokości 8 m z pojedynczym wysięgnikiem o dł. 1,5 m (oświetlenie jezdni wraz 

z przylegającymi chodnikami – montaż oprawy na h = 9 m). 

Słupy oświetleniowe ustawiać na typowych fundamentach prefabrykowanych za 

pomocą śrub zgodnie z wskazaniem instrukcji montażu. Słupy muszą posiadać zamykaną 

wnękę, w której zainstalowane będą złącza kablowe z zabezpieczeniami przystosowane 

do połączenia min. trzech kabli energetycznych. Lokalizację nowych słupów 

oświetleniowych należy wskazać w PZT z tabelą rzędnych lokalizacyjnych. Korpusy 

słupów oświetleniowych należy połączyć z uziemieniem (płaskownikiem) układanym 

równolegle z kablem zasilającym. 

Oprawy oświetleniowe, zgodnie z danymi koordynacyjnymi do oświetlenia 

projektowanej drogi na wysięgnikach słupów oświetleniowych należy zastosować oprawy 

oświetleniowe z panelem LED-owym. Użyte do realizacji modernizacji systemu 

oświetlenia ulicznego, oprawy i źródła światła muszą być zgodne z opracowaną 

dokumentacją i spełniać następujące nie gorsze minimalne parametry techniczne, 

użytkowe i fotometryczne. 

Kolizje  

W terenie objętym przebudową występują linie kablowe niskiego i średniego 

napięcia. Urządzenia podziemne należy traktować jako czynne, w związku z powyższym 

należy zabezpieczyć linię kablową na odcinku kolidującym z projektowaną przebudową.  

Niezbędna jest lokalizacja i identyfikacja linii kablowej oraz dokonanie uzgodnień  

z właścicielem/ zarządcą sieci. Kolizje linii średniego napięcia wymagają wykonania 

przebudowy odcinka linii kablowej SN. 

 Kanalizacje teletechniczne wymagające zabezpieczenia należy zlokalizować  

w terenie. Uzgodnić z właścicielem/zarządcą sieci uzyskać niezbędne uzgodnienia. 

Potwierdzić prawidłowości wykonania i zgłosić właścicielowi zarządcy sieci teletechnicznej. 

Przy pozytywnej opinii zabezpieczyć przed przemieszczaniem i zasypać zachowując zasady 

techniczne wykonania urządzeń podziemnych. 

Na trasie planowanego zadania występują kolizje z słupami istniejących linii.  

W uzgodnieniu z właścicielem/zarządcą linii należy przewidzieć zmianę ich lokalizacji. 
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Na trasie planowanego zadania przechodzi linia elektroenergetyczna SN, niezbędne 

jest opracowanie dokumentacji przebudowy/usunięcia kolizji w uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

 

 Przebudowa oświetlenia ulicznego w tym  linii kablowych wymaga odkrycia pełnego 

odcinka linii po wykonaniu wstawek w linie kablowe w nowej lokalizacji pozostają odcinki do 

demontażu. Pozyskane materiały z demontażu przekazać właścicielowi sieci.  

Do demontażu przeznaczone są oprawy będące własnością  Inwestora. Demontaż 

istniejących opraw należy wykonać w sposób pozwalający na ich ponowne wykorzystanie. 

 

2.4.6 Zasilanie oświetlenia ulicznego zadania 2.1 

 

 Zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/20/036830 z dnia 02.07.2020 r. z linii 

kablowej od złącza RO na słupie przy połączeniu ulic Dąbrowskiego i Spółdzielców (słup 

nr 04/01/-10). Układ oświetlenia zakłada podłączenie z nowej linii kablowej. Montaż 

słupów stalowych  rurowych z wysięgnikami o dł. 1,5 m z oprawami montowanymi na 

wysokości 9 m od poziomu jezdni. Oprawa oświetleniowa LED o mocy 75 W . Zgodnie  

z wymogiem zawartym w danych koordynacyjnych oświetlenia ulicznego do wykonania 

projektu budowy nowego oświetlenia projektowanej drogi należy przyjąć: 

• dla ulicy  klasę oświetlenia ME3c o parametrach: - minimalna średnia luminancja 

jezdni – 1, 0 cd/m2, - minimalna równomierność luminancji – 0, 40  

• dla przystanków autobusowych, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych klasę 

oświetlenia S3 o parametrach: - średnie natężenie oświetlenia Eśr= 7,5 lx,   

- minimalne natężenie oświetlenia Emin = 1,5 lx, 

• la przejść dla pieszych klasę oświetlenia CE2 o parametrach: - średnie natężenie 

oświetlenia Eśr= 20 lx - minimalna równomierność – 0, 40. 

 Przejście linii kablowej pod ciągami  jezdnymi w rurze osłonowej SRS 65 mm, 

pozostała część poza rondem w gruncie na poziomie -0,7 z wprowadzeniem do punktu 

rozdziału (złącza słupowe).  

Latarnie oświetlenia ulicznego ustawić zgodnie z projektem oświetlenia  

z utrzymanie parametrów w polu zadania. W przypadku oświetlenia przystanków 

komunikacji miejskiej, latarnie winny być tak rozstawione, aby nie przeszkadzały 

pasażerom przebywając na tych przystankach. Wszystkie przejścia dla pieszych będą 

doświetlone poprzez latarnie ustawione indywidualne w bezpośrednim sąsiedztwie tych 

przejść. Zasilanie nowych latarń odbywać się będzie liniami kablowymi. Linie kablowe  

w miejscach przejść pod infrastrukturą drogową oraz w kolizji  z siecią gazową, liniami 

teletechnicznymi będą zabezpieczone rurami osłonowymi. W wykopie równolegle  

z kablem zasilającym będzie prowadzona instalacja uziemiająca –płaskownik stalowy 

ocynkowany FeZn 25x3 mm - łącząca projektowane słupy oświetlenia ulicznego  

z zaciskiem uziemiającym szafy zasilająco-sterującej oświetlenia ulicznego Ro. 
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 Zgodnie z danymi koordynacyjnymi oświetlenia drogowego do nowych latarń 

należy stosować słupy stalowe, stożkowe, ocynkowane, okrągłe z powłoką anty 

plakatową do wysokości 2 m od gruntu, posadowionych na prefabrykowanych 

fundamentach z giętym wysięgnikiem rurowym. Przewiduje się słupy:  

• o wysokości 8 m z pojedynczym wysięgnikiem o dł. 1,5 m (oświetlenie jezdni wraz 

z przylegającymi chodnikami – montaż oprawy na h = 9 m). 

• o wysokości 5,0 m z pojedynczym wysięgnikiem o wysokości 1,0 m i długości 0,5 

m (oświetlenie przejść dla pieszych).   

Słupy oświetleniowe ustawiać na typowych fundamentach prefabrykowanych za 

pomocą śrub zgodnie z wskazaniem instrukcji montażu. Słupy muszą posiadać zamykaną 

wnękę, w której zainstalowane będą złącza kablowe z zabezpieczeniami przystosowane 

do połączenia min. trzech kabli energetycznych. Lokalizację nowych słupów 

oświetleniowych należy wskazać w PZT z tabelą rzędnych lokalizacyjnych. Korpusy 

słupów oświetleniowych należy połączyć z uziemieniem (płaskownikiem) układanym 

równolegle z kablem zasilającym. 

Oprawy oświetleniowe, zgodnie z danymi koordynacyjnymi do oświetlenia 

projektowanej drogi na wysięgnikach słupów oświetleniowych należy zastosować oprawy 

oświetleniowe z panelem LED-owym. Użyte do realizacji modernizacji systemu 

oświetlenia ulicznego, oprawy i źródła światła muszą być zgodne z opracowaną 

dokumentacją i spełniać następujące nie gorsze minimalne parametry techniczne, 

użytkowe i fotometryczne. 

Należy przełożyć – wykonać nową linię SN z uwagi na kolizję z planowaną 

przebudową 

Niezbędne jest przełożenie linii napowietrznej na linię kablową z podłączenie 

zasilania obiektów na posesja nr 7 i 9. Wykonanie nowej linii kablowej dostosowanej do 

parametrów obciążenia.  

Kolizje  

W terenie objętym przebudową występują linie kablowe niskiego i średniego napięcia 

oraz linie teletechniczne. Urządzenia podziemne należy traktować jako czynne, w związku  

z powyższym należy zabezpieczyć linię kablową na odcinku kolidującym z projektowaną 

przebudową.  Niezbędna jest lokalizacja i identyfikacja teletechnicznej linii kablowej oraz 

dokonanie uzgodnień warunków technicznych z właścicielem/ zarządcą sieci.  

Przebudowa linii kablowej średniego napięcia wymaga opracowania dokumentacji  

w uzgodnieniu z właścicielem sieci. 

 Kanalizacje teletechniczne wymagające przebudowy i zabezpieczenia należy 

zlokalizować w terenie. Uzgodnić z właścicielem/zarządcą sieci uzyskać niezbędne 

uzgodnienia. Potwierdzić prawidłowości wykonania i zgłosić właścicielowi zarządcy sieci 

teletechnicznej. Niezbędne jest opracowanie dokumentacji przebudowy istniejących linii. 
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Przy pozytywnej opinii zabezpieczyć przed przemieszczaniem i zasypać zachowując zasady 

techniczne wykonania urządzeń podziemnych. 

Na trasie planowanego zadania występują kolizje z słupami istniejących linii 

napowietrznych. W uzgodnieniu z właścicielem/zarządcą linii należy przewidzieć zmianę ich 

lokalizacji lub ich likwidację. 

Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w tym  linii kablowych wymaga odkrycia 

pełnego odcinka linii po wykonaniu wstawek w linie kablowe w nowej lokalizacji pozostają 

odcinki do demontażu. Pozyskane materiały z demontażu przekazać właścicielowi sieci.  

Do demontażu przeznaczone są oprawy będące własnością  Inwestora. Demontaż 

istniejących opraw należy wykonać w sposób pozwalający na ich ponowne wykorzystanie. 

 

2.5. Roboty wykończeniowe  

Roboty wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 

projektową.  

Obejmować będą m.in.:  

• wykonanie skarp i rowów odwadniających,  

• humusowanie trawników i skarp,  

• naprawy i odtworzenie zniszczonych podczas prac budowlanych nawierzchni dróg, 

ulic, chodników, terenów zieleni itp.  

 

2.6. Zagospodarowanie terenu  

Projekt budowlany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 3 lipiec 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. Nr 120, poz. 133).  

Projekt zagospodarowania terenu ma zawierać część opisową oraz część 

rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego.  

Szczegółowe rozwiązania i zakresy robót zostaną opracowane przez Projektanta 

robót w ramach realizacji projektu budowlanego i wykonawczego będącego w zakresie 

zlecenia.  

Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zarządcą Drog tj. Urzędem Gminy 

Miejskiej Lidzbark Warmiński.  

Projektant uzyska wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia, decyzje. 

 

2.8. Oznakowanie  

W czasie wykonywania prac należy zapewnić mieszkańcom dojazdy do posesji. 

Organizacja ruchu na czas robót oraz docelowa powinna być zrealizowana zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w prawie szczegółowych 
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warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 

grudnia 2003r., poz. 2181).  

Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas 

budowy oraz docelowej. Do projektu należy uzyskać niezbędne opinie organów 

opiniotwórczych i prawem wymagane zatwierdzenie.  

 

2.9. Warunki wykonania i odbioru robót  

Zawarte zostaną w Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania  

i odbioru robót , stanowiące jeden z elementów opracowania dokumentacji projektowej. 

 

2.10 Dokumentacja 

 Dokumentacja poglądowa wraz z załącznikami zostanie udostępniona na serwerze 

Urzędu Gminnego. 

 

II. Część informacyjna  

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów.  

 

 Zamierzenie budowlane pn. „Modernizacji układu komunikacyjnego dróg gminnych 

na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński”.” podlega przepisom prawa budowlanego  

i związanym z prawem przepisom.  

 

2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

 

 Inwestycja będzie realizowana w trybie zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (wraz z późniejszymi 

zmianami). 

 Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 

pozostałych działek których ewentualna konieczność zajętości wystąpi na etapie 

projektowania i realizacji inwestycji (np. czasowe wejście w teren wynikające  

z konieczności zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej lub 

czasowe wejście w teren wynikające z przyjętej technologii realizacji robót wymagającej 

zajęcia sąsiedniego terenu) jest czynnością która stanowi obowiązek Partnera 

Prywatnego.  

 



Program Funkcjonalno–Użytkowy pt:”Przebudowa i budowa ulich na terenie gminy miejskiej Ldzbark Warmiński”  

27 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  

 

 Przedstawione poniżej przepisy i normy są dokumentami podstawowymi. 

Stosowanie i znajomość wszystkich pozostałych obowiązujących nie przytoczonych 

poniżej norm, ustaw itp. jest obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z odrębnych 

przepisów i uznaje się je za oczywiste.  

 Przepisy prawne  

• Prawo Budowlane – Ustawa z 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 207 z 2003, poz. 2016  

z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 721) 

wraz z późniejszymi zmianami,  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zał. Do obwieszczenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.06.2000 r. (Dz. U. Nr 204  

z 2004 r.poz. 2086), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury:  

• z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430), 14  

• z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r. 

poz. 735),  

• z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę,  

• oświadczenie i o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę,  

• z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

Budowlanego. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo 

ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 

Nr 100 z 2001r. poz. 1085),  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 129 z 2006r. 

poz. 902)  

 

 Nowo budowane lub modernizowane i przebudowywane instalacje elektryczne 

powinny odpowiadać wymaganiom „Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 

270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008r., poz. 1238; Dz. U. nr 228  

z 2008r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009r., poz. 461) oraz powołanym, w tych Warunkach 

Technicznych, Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom norm PN-IEC 

60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i PN-HD 60364 „Instalacje 
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elektryczne niskiego napięcia”. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity - Dz. U. nr 156 

• z 2006r., poz. 1118; Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 88 z 2007r., poz. 

587; Dz. U. nr 99 z 2007r., poz. 665; Dz. U. nr 127 z 2007r., poz. 880; Dz. U. nr 

191 z 2007r. poz. 1373; Dz. U. nr 247 z 2007r., poz. 1844; Dz. U. nr 145 z 2008r., 

poz. 914; Dz. U. nr 199 z 2008r., poz. 1227; Dz. U. nr 206 z 2008r., poz. 1287; Dz. 

U. nr 210 z 2008r., poz. 1321; Dz. U. nr 227 z 2008r., poz. 1505; Dz. U. nr 18 z 

2009r., poz. 97; Dz. U. nr 31 z 2009r., poz. 206) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 

89 z 2006r., poz. 625; Dz. U. nr 104 z 2006r., poz. 708; Dz. U. nr 158 z 2006r., 

poz. 1123;mDz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 21 z 2007r., poz. 124; Dz. 

U. nr 52 z 2007. poz. 343; Dz. U. nr 115 z 2007r., poz. 790; Dz. U. nr 130 z 2007r., 

poz. 905) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155 z 2007r., poz. 

1089). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

(Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

nr 47 z 2003r., poz.401). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563) z późniejszymi zmianami. 

• Warunków zasilania (Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 - Dz. U. nr 75, poz. 

690), 

• Ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej (PN-HD 60364-4-41:2009), 

• Ochrony przeciwprzepięciowej (PN-HD 60364-4-443: 2016-03), 

• Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż PN-HD 60364-5-

52;2011 

• Iinstalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów PN-HD 60364-5-52: 2011 

• Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji i lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki PN-HD 

60364-7-704;2010 

• Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne PN-EN 62305-3: 

2011 

• Uziemień ochronnych, roboczych i połączeń wyrównawczych (PN-HD 60364-5-

54:2011), 
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• Zastosowanie osprzętu i sposobów kablowania (PN-HD 60364-5-51, 53, 537), 

• Pomiarów powykonawczych (PN-HD 60364-6: 2008 – PN-HD 60364-6:2016-07 – 

wersja angielska). 

 

Podstawowe normy.  

 Roboty będą zaprojektowane i wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami  

i normami przyjętymi do stosowania w Polsce, oraz warunkami techniczno-budowlanymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z obowiązującymi normami, decyzjami i przepisami techniczno prawnymi.  

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty  
 

4.1. Wyniki badań gruntowo – wodnych  

 Podmiot Publiczny dysponuje dokumentacją geotechniczną wykonaną w 2020 

roku. dla przedmiotowego zadania.  

 

4.2. Zalecenia konserwatorskie  

 Teren na którym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru 

zabytków i nie podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych.  

 

4.3. Inwentaryzacja zieleni  

 Inwestycja koliduje z istniejącym drzewostanem. W celu usunięcia kolidujących 

drzew i krzewów należy wykonać inwentaryzację zieleni. W przypadku wątpliwości 

Wykonawca dokona aktualizacji materiałów poglądowych, które Podmiot Publiczny 

udostępnił na serwerze tut. Urzędu.  

 Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych 

decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie stosuje się przepisów ustawy 

o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz 

opłat z tym związanych.  

 

 

 

4.4. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  

 Podmiot Publiczny nie dysponuje Raportem oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia: „Modernizacja układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie gminy 

miejskiej Lidzbark Warmiński”. 
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4.5. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości  

 

 Podmiot Publiczny nie dysponuje Raportem oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia: "Modernizacja układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie gminy 

miejskiej Lidzbark Warmiński" 

 

4.6. Porozumienia, zgody, warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych  

 

 Podmiot Publiczny udostępnił na serwerze tutejszego Urzędu.  

 

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

 

• Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości ruchu na istniejących ulicach, 

zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót.  

• Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości ruchu pojazdów komunikacji 

zbiorowej oraz lokalizacji przystanków w rejonie istniejących  

• Należy zapewnić dojazd właścicielom nieruchomości podczas trwania prac  

• Po stronie wykonawcy jest utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz oznakowania 

docelowego jak i na czas prowadzenia robót  

• Odszkodowania za zajęcie czasowe nieruchomości są po stronie Wykonawcy, 

wówczas Wykonawca opracuje materiały formalno-prawne dla czasowego zajęcia 

nieruchomości w tym operaty ustalające wysokość odszkodowania za zajęcie 

terenu.  

• Wykonawca uwzględni i zastosuje stosowne zabezpieczenia i technologię robót 

pozwalającą na wykorzystanie po zakończeniu robót istniejącego oznakowania  

i sygnalizacji świetlnych bez konieczności ich wymiany na nową – dotyczy strefy 

oddziaływania budowy na układ dróg lokalnych.  

• Wykonawca uwzględni w technologii, dostępności oraz kolejności realizacji robót 

istniejące w bezpośredniej bliskości pasa drogowego obiekty. Po stronie 

Wykonawcy jest uzgodnienie z właścicielami obiektów sposobu ich 

zabezpieczenia na czas robót oraz powiadomienie o terminach realizacji robót  

i związanych z tym utrudnieniach.  
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• Należy uwzględnić warunki dotyczące inwestycji określone w decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz 

raporcie.  

• Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem 

robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawca nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność w taki sposób, aby stan 

naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub 

zniszczenia.  

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji poniesie koszt wymaganych 

nadzorów użytkownika. Koszty przedmiotowych nadzorów należy uwzględnić  

w Cenie Kontraktowej, gdyż nie podlegają odrębnej zapłacie. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

• O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Nadzór, zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego 

uzbrojenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  

i urządzeń podziemnych w strefie oddziaływania budowy.  

 

 Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszym Programie będą regulowały zapisy 

umowne. 


