
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 274,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 582,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 30,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 590,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 12,50

6 5 PODWOZ-DA Podwóz drewna za kolejne rozpoczęte 1000 m M3 12,50

7 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 000,00

8 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 10,00

9 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

10 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 10,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 08

Pozostałe cięcia rębne



11 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 25,00


