
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Sołonka 04-22-2-11-128   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  2 789,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-128   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  2 789,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-133   -g   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  99,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-133   -g   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  99,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  587,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  587,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  704,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  704,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  25,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  25,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-118   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  1 627,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-118   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  1 627,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-118   -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  422,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-118   -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  422,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-118   -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  269,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-118   -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  269,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-134   -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  1 490,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-134   -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  1 490,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-149   -d   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  185,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-149   -d   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  185,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-157   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  516,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-157   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  516,00 2 CWD-D

Sołonka 04-22-2-11-      -    - PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m ----- M3  12,50 4 PODWOZ-DK

Sołonka 04-22-2-11-      -    - PODWOZ-DA Podwóz dr. za kol. rozp. 1000 m ----- M3  12,50 5 PODWOZ-DA

ZS Sołonka 04-22-2-11-      -    - REM SZLZR Nap. szlaku opr. w war. górskich ----- M  2 000,00 7 REM SZLZR

Sołonka 04-22-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) ----- H 10,00 384 GODZ RH8

Sołonka 04-22-2-11-      -    - GODZ PILA Prace. wyk. ręcznie z użyciem pilarki ----- H 10,00 385 GODZ PILA

Sołonka 04-22-2-11-      -    - GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem ----- H 10,00 386 GODZ RU8

Sołonka 04-22-2-11-      -    - GODZ MH8 Prace wyk. ciągnikiem (8% VAT) ----- H 25,00 389 GODZ MH8

Legenda:

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

PM

POZ-P

Pakiet: 11

POZ

PTP

PTW

TPP

IVD

IVDU

PR




