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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie chodnika biegnącego po stronie południowej ul. Siarczanogórskiej. Projektowany chodnik
posiada szerokość typową NETTO 2,5m z jednoczesnym zawężeniem po stronie wschodniej ze względu na ograniczenia wynikające z
istniejącego ogrodzenia pobliskiej szkoły. Ciąg pieszy należy dowiązać do istniejącej krawędzi jezdni ul. Siarczanogórskiej. Przekrój
poprzeczny wykonać jako 2%
w kierunku jezdni. W odległości 0,5m od krawędzi jezdni w chodniku należy ulokować barierę ochronną U-12a ze względu na bliską odległość
od szkoły.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SIARCZANOGÓRSKIEJ W KRAKOWIE
1 Rozdział Instalacje teletechniczne
1.1 Element Przebudowa słupa teletechnicznego

1.1.1 KNNR 5/1401/1 
(1)

Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe
stanow 1,00

1.1.2 KNNR 5/1411/2 
analogia

Przewieszenie istniejących kabli światłowodowych i miedzianych wraz z osprzętem
kpl 1,00

1.1.3 KNR 503/312/2 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z dwoma belkami ustojowymi w terenie płaskim, 
długość słupa 8,5˙m, kategoria gruntu III szt 1,00

1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie częsci stalowych, części stalowe należy dokładnie zabezpieczyć przed korozją
kpl 1,00

1.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyt odciągowy PA 06-200
kpl 8,00

1.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Poprzecznik 11 otworowy PSB/11-o
kpl 1,00

1.2 Element Zabezpieczenie i przebudowa kanalizacji teletechnicznej

1.2.1 KNR 501/503/1 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-1 szt 12,00

1.2.2 KNR 501/401/1 Budowa studni kablowych wraz z pokrywą ryglowana studni SK-1 z wywietrznikiem wraz z ramą RL1 do 
studni kablowej z napisem
„Orange Polska ” szt 1,00

1.2.3 KNRW 219/102/
1 analogia

Oznakowanie trasy taśmą ostrzegawczo - lokalizacyjna „Uwaga kabel telekomunikacyjny” szer. 25cm
m 27,00

1.2.4 KNNR 5/705/1 Rura osłonowa arot A 120 PS

Wyliczenie ilości robót:

9*3 27,00

RAZEM: 27,00 m 27,00

1.2.5 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 1,50

1.2.6 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm m2 1,00

1.2.7 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych kat.gr.III-IV
- obsypka rurociągów obsypką piaskową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,10+27*0,6*0,1 1,72

RAZEM: 1,72 m3 1,72

1.2.8 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych kat.gr.III-IV
- zasypka rurociągów zasypką piaskową 10 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,10

1.2.9 KNR 201/230/1 
(1)

Zmechanizowane zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych kat.gr.III-IV
- zasypka rurociągów gruntem rodzimym m3 0,20

1.2.10 KNR 201/236/3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 0,40

1.3 Element Badania i pomiary

1.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Badania i pomiary instalacji teletechnicznej wraz z oddaniem do użytku
kpl 1,00

1.4 Element Demontaże

1.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejących słupów
kpl 1,00
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