



Warszawa, dnia 17.06.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu nr D/86/2019 na *dostawę zestawów do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia w latach 2019-2022*, w dniu 12.06.2019 r., wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:

1. W Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 11.ppkt.4), Zamawiający zawarł zapis „*Odbiorca przyjmie wyrób na podstawie dokumentacji o której mowa w pkt. 3 ppkt. 1, niniejszych WET oraz protokołu odbioru (świadczenia zgodności) sporządzonego przez RPW....*”

Jednak pkt. 3 ppkt 1 nie zawiera żadnej informacji na temat dokumentacji, a jedynie Treść cechowania. Treść cechowania nie jest traktowana, jako dokumentacja. Chcemy zwrócić uwagę, że w poprzednich edycjach tego postępowania w roku 2017 i 2018 w pkt. 3 był zawarty wymóg wykonania całej Dokumentacji Technicznej i uzgodnienia jej, w zależności od części dokumentacji z Gestorem lub COL.

W ww. pkt. 11 ppkt 4), tiret trzeci znajduje się zapis „kompletność dokumentacji”, co ewentualnie potwierdzałoby, że Dokumentacja Techniczna jest wymagana.

W otrzymanych od Państwa WTT na dostawę „*Zestawu do rozbudowy linii energetycznych*” niskiego napięcia, na początku maja br., celem przedstawienia oferty cenowej również w pkt.

3. „*Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej*” jest ujęta cała DT, jak w latach ubiegłych.

W identycznych postępowaniach na rozbudowę linii energetycznych, z tym, że w kontenerach w w również jest wymóg wykonania Dokumentacji Technicznej jak w pkt. poniżej.

Nasze pismo spowodowane jest między innymi obawą, że problem konieczności załączenia uzgodnionej Dokumentacji Technicznej może wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia, co

mogłoby spowodować, albo unieważnienie postępowania, albo duży problem wykonania jej przez potencjalnego Wykonawcę na końcowym etapie realizacji umowy, np. przy odbiorze wojskowym, lub badaniach w trybie II OiB przez akredytowaną jednostkę badawczą, lub podczas wykonywania badań zdawczo - odbiorczych w siedzibie Wykonawcy pod nadzorem RPW. Wówczas Wykonawca miałby bardzo mało czasu na jej stworzenie i uzgodnienie, a nie mógłby użyć argumentu, że nie jest wymagana ponieważ, jak ujęliśmy wyżej, nie jest to wymagane jednoznacznie w SIWZ i OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SIWZ w przedmiocie sprawy.

2. Konieczność wykonania Dokumentacji Technicznej (w poprzednich edycjach było to Instrukcja Użytkowania, Książka Urządzenia, Warunki Techniczne, Instrukcja Obsługi Technicznego, Instrukcja Naprawy i Katalog Części Zamiennych), a więc bardzo szerokiej Dokumentacji Technicznej będzie miało też dość duży wpływ na ostateczną cenę każdego Zestawu do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SIWZ w przedmiocie sprawy.

3. W OPZ w pkt. 1.2.2.1. ppkt. 1); ÷ 6); i 7 d) było w poprzednich OPZ rodzaj przewodu OPd, w tym postępowaniu jest H07BQ-F. Przewód H07BQ-F jest produkowany tylko w kolorze pomarańczowym, w związku z tym, czy Zamawiający akceptuje taki kolor przewodu dla Sił Zbrojnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazał koloru przewodu H07BQ-F zatem kolor pomarańczowy jest akceptowany.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy i nie wprowadza żadnych zmian.

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień dokona zmiany treści SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia i Wzór umowy, oraz pozostawia termin składania ofert bez zmian tj. 11.07.2019 r. do godz. 08:00.

KOMENDANT

wz. plk Andrzej MAGIERA