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Zawartos¢ opracowania

1. OST - 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
2 SST 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

OST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Nazwa zamoéwienia

,Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu,
budowa drogi wewnetrznej w Sulnéwku.”

Zamawiajacy: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 -100 Swiecie

1.2. Przedmiot i zakres robot
W ramach projektu wykonane zostang nastepujgce obiekty i roboty:
wycinka zieleni,
budowa kanatéw grawitacyjnych z rur o $rednicy 250mm, Dn1000mm, Dn1200mm,
budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm, Dn2000mm, Dn3000mm,
budowa zbiornika ziemnego wraz z wymiang gruntu,
budowa rowu,
roboty konserwacyjne odbiornika.
budowa drogi wewnetrznej;
budowa zjazdu,

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja niniejsza stanowi cze$¢ dokumentow Przetargowych zwigzanych z realizacjg
robét opisanych w podpunkcie 1.2

1.4. Uktad tematyczny Specyfikacji
Niniejszg specyfikacje Techniczng podzielono na:
1. Ogéing Specyfikacje Techniczng — traktuje o ogolnych warunkach procedurach
prowadzenia robét przez Wykonawce.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — precyzujg szczegOtowe wymagania i
parametry dotyczace materiatow, sposobéw realizacji robét, oraz kontroli i procedur
odbioru.

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materiatow oraz za jakosC i
terminowo$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Organizacja robot, Przekazanie terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i dokumentacjg.
Zamawiajacy okresli zasady wejcia pracownikow wjazdu pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na
teren budowy.




Przed rozpoczegciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawecy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych, do chwili odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne lub nawigacyjne Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrong witasno$ci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne lub znaki geodezyjne powinny byé szczegGtowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazaniu placu.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacji i
urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywani robét budowlanych.

. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrob6éw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w
budownictwie, budownictwie takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegofowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot
— wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z innego Zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego
materiatu.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem, kontrolg jako$ci materiatéw wyrobdéw.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byé uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w

celu prowadzenia inspekc;ji.

. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ realizowanych robét. Sprzet ten powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac, pod wzgledem typow, ilosci, wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projekcie Budowlanym, Specyfikacjach i w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.




4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetniaé
wymagania dotyczgce ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen innych
parametrow.

Wykonawca musi usuwaé na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych
5.1 Wymagania ogéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z projektem budowlanym i wymaganiami specyfikacji technicznych.

5.2 Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje:

e szczegotowe zestawienie ilosci robét z charakterystyka techniczng,

o metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji jak materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,

plany zatrudnienia

zapotrzebowanie i harmonogramy dostawy materiatow;

instrukcje montazowe i bhp,

5.3 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysoko$ci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Przy realizacji obiektow wymagajgcych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez
pomoca Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperéw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét  budowy.  Uprzatniecie terenu  budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t, jakosci materiatow i elementéw.

6.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z péZniejszymi zmianami),
obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,




dziennik budowy,

protokét odbioru kornicowego,

operat geodezyjny powykonawczy,

ksigzke obmiaréw robét,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te
robot

Wykonawcay jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezgco,
przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnienia do wglady
przedstawicielom uprawnionych organéw.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1 OgdIne zasady przedmiary, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres roboét wykonywanych zgodnie z dokumentacijg
projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie
obmierzonych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownik Budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Ditugosci pomigdzy wyszczegéinionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé
do dwdch znakéw po przecinku.

llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wyrazone w kilogramach lub tonach.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caly okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie
obmiaru robdét, wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru lub zarzadzajgcego realizacja umowy.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed poszczegdlnymi odbiorami odcinkdéw robét, a takze w
przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.




8. Odbiér robét budowlanych

8.1 Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbiér koricowy, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw robét moze okreslac
umowa o roboty budowlane.

8.2 Odbior robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

8.3 Odbiér koncowy

Odbiér koricowy przeprowadza sig¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych..

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokot odbioru robét budowlanych oraz
zgfoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegdinych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontakcie.




8.4 Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym wad =zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.5 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe wchodzg m.in.:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, przedmiar robét,

oryginat z dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie

realizacji budowy,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokot odbioru koncowego,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,

opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i

Inspektora Nadzoru, urzedowy sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie

przewidzianym odno$nymi przepisami,

oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
decyzji do zgtoszenia wykonywania robét budowlanych oraz przepisami,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o witasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa

,B" dla materiatéw i urzadzen,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé witgczone do
dokumentacji powykonawczej.

8.6 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

e oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe /zgtoszenia robdt, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o dokumentacje powykonawcza, tj. projekt budowlany z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i Inspektora
Nadzoru oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

o protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi,

o rysunki (dokumentacje)na wykonanie robét towarzyszgcych inwestycji,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.




o dokumentacja techniczno-ruchowa pompowni $ciekéw (czg$¢ rysunkowa, opisowa,
schematy elektryczne);

9. Rozliczenia robot
9.1. Ustalenia ogdine
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robét bedg obejmowac;

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych
materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowanie, ewentualnych ubytkow i
transportu na terenie budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi
kosztami.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Sposdb rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych w niniejszej SST obejmuije;

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane
do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenia robot itd.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

,Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu,
budowa drogi wewnetrznej w Sulnéwku.”

Dokumentacja projektowa wykonana przez SAN-TECHNIKA tukasz Nowakowski, ul. Konrada
Wallenroda 11/8, 80-438 Gdarisk

10.2 Normy. akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

W projektach budowlanych i/lub wykonawczych moga wystepowac nazwy wtasne materiatow i
nazwy producentéw, ktére nalezy rozumiec, jako definicje standardéw, a nie jako konkretne
rozwigzania projektowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen innych producentow o
parametrach réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje projekt. Zwrot ,rownowazne” oznacza
mozliwosé uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzan
technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach. Cigzar dowodu
odnosnie spetnienia parametréw w zakresie réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy oferujgcym
produkt rownowazny. W przypadku dopuszczenia rozwigzan rownowaznych to na Wykonawcy
ciazy obowigzek pokrycia kosztow sporzgdzenia dokumentacji zamiennej.




Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét
kanalizacyjnych w ramach realizacji inwestycji:

,Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu,
budowa drogi wewnetrznej w Sulnéwku.”

Zakres robot:
e wycinka zieleni,
e budowa kanatéw grawitacyjnych z rur o $rednicy 250mm, Dn1000mm, Dn1200mm,
e budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm, Dn2000mm, Dn3000mm,
e budowa zbiornika ziemnego z wymiang gruntu,
e budowa rowu,
e roboty konserwacyjne odbiornika.

1.2. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmujg roboty rozbiérkowe branzy
sanitarnej, ktére opisano w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

1.3. Informacja o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z gtéwnym harmonogramem robot
okreslonym przez Wykonawce.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Roboty budowlane nie naruszajg intereséw os6b trzecich.

Ochrona $rodowiska
Prowadzenie rob6t zgodnie z projektem nie ma negatywnego wptywu na ochrone
Srodowiska.

Warunki bezpieczerstwa pracy
Warunki bezpieczenstwa pracy okreslone w informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawce.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Materiaty, sprzet sktadowa¢ w ogrodzonym, bezpiecznym miejscu okreslonym przez
Wykonawce w harmonogramie robét.

Warunki organizacji ruchu
Warunki organizacji ruchu zgodnie ze specyfikacjg ogélng robét budowlanych.

Ogrodzenie
Prace prowadzone w wykopach nalezy tymczasowo ogrodzié. Po zakorczeniu robét

ogrodzenie zdemontowac.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Prowadzone prace nie wptywajg na istniejgce chodniki i jezdnie.

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciek6w opadowych.
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Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

KANALY

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekow opadowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow opadowych z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego kan.
deszczowej

URZADZENIA UZBROJENIA SIECI

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw sciekow
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego
przed wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej Scieki do urzgdzen oczyszczajgcych.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot - element na koricu kanatu odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe do
odbiornika.

Studzienka $ciekowa - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych splywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Piaskownik — studnia wraz z deflektorami i osadnikiem przeznaczona do podczyszczania
wod opadowych i roztopowych z zawiesin mineralnych.

Separator substancji ropopochodnych — studnia wyposazona w filtr lamelowy oraz bypass
przeznaczona do podczyszczania wod  opadowych i roztopowych z substancji
ropopochodnych.

Zbiornik chtonny — zbiornik ziemny przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych do ziemi.

ELEMENTY STUDZIENEK

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace witasciwosci materiatow budowlanych

Rury kanatowe
o Rury i ksztattki kanalizacyjne o srednicy 1200mm, 1000mm, 250mm z rur
kielichowych PP klasy S SN8.
o Ksztaltki ,przejécie przez $ciang betonowg” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych wg PN-EN 1917:2004
,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem
stalowym i zelbetowe”.




Studzienki kanalizacyjne zelbetowe o $rednicy Dn2000mm lub Dn3000mm ztozone sg z
nastepUJacych typowych elementéw prefabrykowanych:

wiazu zeliwnego klasy C250 Dn600mm:;

kregow zelbetowych w klasie min. C35/45 tgczonych na uszczelki;

ptyty pokrywowej w klasie min. C35/45 tgczonej na uszczelki;

pierscieni dystansowych tworzywowych lub betonowych klasy D400;

dna studzienki zelbetowego (osadnik o gtebokosci 0,5m).

podfoza betonowego C12/15 gr. 20cm.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementow zelbetowych Dn2000mm lub
Dn3000mm z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45), wodoszczelnego (W-8),
mato nasigkliwego (nie wigcej niz 5%) i mrozoodopornego (F-50). Potgczenie kregéw
migdzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek gumowych.

Wiaz kanatowy
Na studzienkach nalezy stosowa¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego C250 wg PN-EN-124.

Stopnie ztazowe
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-/H-74086.

Materialy izolacyjne dla studni, studzienek:
e papa izolacyjna;
e lepik asfaltowy wg PN-B-24620 ,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno”
e masa do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego;

Plyty azurowe
Ptyty azurowe betonowe o wymiarach 60 x 40 x 8cm zgodne z normg
-EN 1339:2003/AC:2006.

Brama i furtka, ogrodzenie panelowe zbiornika

Wokot zbiornika zaprojektowano ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,8m, zamontowane na
stupkach o przekroju min. 60mm x 60mm x 5mm. Ogrodzenie zabezpieczone powtokg
cynkowg oraz PCV. Zaprojektowano réwniez furtke otwierana na zewnatrz o szerokosci min.
1,0m, oraz brame dwuskrzydtowg otwierang na zewnatrz o szerokosci 3,5m.

Zjazd do zbiornika

Zjazd do dna zbiornika o szerokosci 3,5m, nachylenie 15%.
Konstrukcja zjazdu do dna zbiornika:
- 12,5 cm, warstwa scieralna z plyty zelbetowej azurowej typu YOMB o wymiarach
100x75 cm, otwory wypetnione kruszywem,
- 5.cm, podsypka piaskowa,
- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Cgom, 0/31 5 mm.

Kraweznik betonowy
Kraweznik betonowy o wymiarach 100x30x15cm zgodny z PN EN 1340.
Obrzeze betonowe

Obrzeze betonowe o wymiarach 100x30x8cm zgodny z PN EN 1340.

Geowldoknina
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Geowloknina o parametrach: gestos¢ min. 200g/m2, wodoprzepuszczalnos¢ min. 65 I/m?s,
wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 8kN/m.

Geomembrana
Geomembrana PEHD o gruboéci 3mm tgczona przez zgrzewanie.

Beton
Beton C12/15, C16/20 wg PN-EN 206 .

Podsypka zwirowa
Zwir wg PN-EN ISO 14688, PN - EN 13242.

Podsypka, obsypka z piasku $rednioziarnistego
Piasek $rednioziarnisty wg PN-EN 1SO 14688, PN - EN 13242.

Zasypka z piasku srednioziarnistego
Piasek srednioziarnisty wg PN-EN ISO 14688.

Warstwa z piasku gruboziarnistego
Piasek gruboziarnisty wg PN-EN ISO 14688, PN - EN 13242.

Thuczen kamienny tamany ostrokrawedzisty
Ttuczen kamienny tamany ostrokrawedzisty 40/160mm .

Geosiatka
Geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci na rozcigganie wszerz i wzdtuz 40/40 kN/m.

Glina

Warstwa gliny do uszczelnienia dna zbiornika o wspotczynniku przepuszczalnosci 10 m/s.

Wylot kolektora do zbiornika

Wylot w postaci rury skosnie Scietej zlicowanej ze skarpami zbiornika, umocnienie wylotu w
postaci ptyt typu JOMB: w skarpach na szerokoéci +/-2,0m od osi wylotu i do petnej
wysokosci zbiornika, w dnie na szerokosci +/-2,0m od osi wylotu, i na diugosci 5m

Wylot kolektora do rowu
Wylot w postaci rury skosnie scietej zlicowanej ze skarpami rowu.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania materiatow budowlanych

Materialy budowlane nalezy sktadowac tak, aby zapobiec ich uszkodzeniu oraz nie
powodujgc zagrozenia dla zdrowia ludzi.




2.3. Wymagania dotyczace dostawy i transportu wyrobéw budowlanych

Dostawa i transport materiatow budowlanych odbywa sie samochodami ciezarowymi,
wywrotkami, itp. Rodzaj pojazdéw i ich cigzar dostosowa¢ do klasy drég dojazdowych do
placu budowy i ich maksymalnego obcigzenia.

2.4. Wymagania dotyczace jako$ci wyrobéw budowlanych

Jakos¢ wyrobow budowlanych powinna odpowiada¢ wymaganiom opisanym w punkcie nr:
»2.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow budowlanych.”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ORAZ
SRODKOW TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca przystgpujgc do wykonywania robét powinien korzysta¢ ze sprzetu takiego

jak:

o koparki kotowe, samochodowe lub gasienicowe o pojemnosci 0,25 — 0,6 m?,

e koparko-spycharki,

e koparko-tadowarki,

e spycharki ggsienicowe,

e tadowarki,

e zgarniarki,

e rowniarki samojezdne,

e zageszczarki reczne mechaniczne, skoczki, walce - do zageszczania gruntu,

o szalunki systemowe lub deskowania z grodzicami i rozporami albo $cianki szczelne do
umochnienia scian wykopu;

o igtofiltry, drenaze, zestawy pompowe, pompy odwodnieniowe - do odwodnienia
wykopu;

e agregat pradotworczy;

e topaty i szpadle,

e samochod skrzyniowy,

e samocho6d samowytadowawczy,

o ciezki sprzet do czyszczenia kanalizacji.

3.2. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Rodzaj pojazdow i ich cigzar (samochody ciezarowe, wywrotki, itp.) dostosowaé do klasy
drég dojazdowych do placu budowy i ich maksymalnego obcigzenia.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ogoéinej specyfikacji technicznej.

4.2. Roboty przygotowawcze branzy sanitarnej

Wycinka istniejgcej zieleni
Drzewa i krzewy w obrebie inwestycji przewidziane do wycinki usungé, wywiez¢ i
zutylizowaé.




Projektowana o$ kanatu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete

z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow
reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich
studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.
W miejscach, gdzie moze zachodzié niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

4.3. Roboty ziemne branzy sanitarnej

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-
02205 oraz z instrukcjg montazowsg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadoéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odkfadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjécie /zejécie/ po drabinie z wykopu powinno by¢
wykonane, z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci
nie przekraczajgcej 20 m.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokos$¢ ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow
nalezy sprawdzié¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.

Minimalna szeroko$é wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania
do $rednicy przewodu i gtebokosci wykopu. Wykopy wasko przestrzennie o $cianach
pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla
utozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 2 - 5 cm, aw gruntach nawodnionych o ok. 20
cm, wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki lub elementéw dennych kanatu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sig
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

4.3.1 Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i rgczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢é w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.3.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy przewodéw i obiektow

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow dokonaé igtofiltrami lub pompg lub
umieszczong w najnizszym miejscu danego odcinka wykopu albo poprzez drenaz.




4.3.3.0budowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykopy o gtebokosci powyzej 1m zabezpieczyé szalunkami systemowymi lub
deskowaniami z grodzicami i rozporami lub $ciankami szczelnymi. Obudowa powinna
wystawaé o ok. 10cm ponad teren.

Zabezpieczenie wykopu dostosowa¢ do gtebokosci wykopu i obcigzenia na podstawie
wytycznych producenta.

4.3.4 Podtoze

Generalnie kanaly i przykanaliki uktada¢ na podtozu naturalnym (rodzimym) i na podsypce z
piasku $rednioziarnistego grubosci 20cm.

Studnie kanalizacyjne uktada¢ na podtozu rodzimym na betonie C12/15 grubosci 20cm.
W gruntach nionoénych dokonac wymiany gruntu zgodnie z punktem nr 4.3.6.

4.3.4.1.Podfoze naturalne

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z

zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o

gtebokosci 0.2-0.3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy
dostaniu sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

Wymagania i badania odnosnie podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725.

4.3.4.2. Podfoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu gruntéw nienosnych nalezy wykonaé podioze
wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonag jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowié miat
podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;
- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

e przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp) o matej
grubosci
po ich usunieciu;

e przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow;

o jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

e W razie koniecznosci obetonowania rur.
- mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych
gruntach stabych, mato $cisliwych
i nasypowych.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej
nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.
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Badania podioza wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.3.5. Obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.
W migjscu wystepowania nasypéw niebudowlanych, piaskow gliniastych, gliny, gleby, torfu oraz
innych gruntéw nienosnych lub niezaggszczalnych przyjeto wymiane gruntu na obsypke i
zasypke:

o jako obsypke kanatow przyjeto piasek $rednioziarnisty.

o jako zasypke kanatéw przyjeto piasek srednioziarnisty.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen;

etap Ill- zasyp wykopu gruntem rodzimym lub z dowozu, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg rozpér scian wykopu.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze

szczego6lnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopéw nalezy wykonac warstwami zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205.

Zageszczenie prowadzi¢ z uzyciem sprzetu w zaleznoéci od rozmiaréw nasypu. Wymagany
wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z projektem drogowym oraz z normg
_PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania”.

4.3.6. Wymiana gruntu pod dnem zbiornika i projektowanymi obiektami

4.3.6.1 Wykopy_

Odspajanie gruntéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymiarami i rzednymi podanymi w
Projekcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio  zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajaé go do gtebokoséci okoto 0,5
metra powyzej projektowanych rzgdnych robot ziemnych.

Podczas wykonywania wykopéw w gruntach torfowych, w namule lub w innym
nieprzydatnym gruncie, materialy takie nalezy usunaé do peinej gtebokosci ich zalegania
Odspojony materiat nieprzydatny nalezy zastgpi¢ materiatem przydatnym, a nastepnie
zagescic.

Wszystkie warstwy konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.
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4.3.6.2 Odwodnienie wykopu zbiornika

W  przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw dokona¢ pompg lub igtofiltrami
umieszczonymi w najnizszym miejscu danego odcinka wykopu albo poprzez drenaz.

4.3.6.3 Zasypanie, zageszczenie gruntu nasypowego, budowa nasypu skarp zbiornika

Wymiana gruntu powinna by¢ przeprowadzona bezposrednio po wykonaniu wykopu.
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przed rozpoczeciem zasypania
wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namutow oraz ewentualnych
innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajdowac sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanie-
czyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych Iub innych materiatéw).

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna byé zageszczana mechanicznie. Grubosé
zageszczanych warstw winna wynosic:
a)  przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,
b)  przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi -
max. 0.4 m,
W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien byé zageszczany recznie.
Nalezy kontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntu.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0.8 optymalnej grunt nalezy polewaé
wodg, a w przypadku wilgotnosci wiekszej niz 1.25 optymalnej grunt nalezy przesuszyé.
Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy :
e rozsciefaC grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym,
e warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,

Zagegszczenie prowadzi¢ z uzyciem sprzetu w zaleznosci od rozmiaréw nasypu. Wymagany
wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é zgodny z projektem drogowym oraz z normg
.PN-85-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania’.

4.4. Roboty montazowe

4.4.1. Ogdblne warunki uktadania kanatéw

Kanaty nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-ENV 1046 oraz
instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podfoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacje Techniczng. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwach lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
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Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po Srodku ditugosci rury/ i
mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury /0§ i spadek/ za pomocg
taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekraczac¢ + -20 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidfowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypaé do takiej wysokosci aby znajdujgcy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

4.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementow betonowych zgodnie z normg PN-
B-10729, PN-EN 1917 iinstrukcjg producenta .

Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowg kanatow deszczowych.

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowac na ptycie pokrywowej. Wtazy nalezy usytuowac
nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane
mijankowo w dwoch rzedach.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe ustawienie poszczegdlnych elementow.

4.4.4. Zbiornik

Zbiornik wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z
punktem 4.3. Roboty ziemne.

Nasypy prowadzi¢ z uzyciem piasku srednioziarnistego. Wskaznik zageszczenia gruntu w
obrebie zbiornika min. 0,95.

Elementy zbiornika — zjazd do zbiornika, brame, ogrodzenie wykona¢ zgodnie z

dokumentacjg projektows.

4.4.5. Wyloty do odbiornika
Wyloty do odbiornika wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4.4.6. Rowy
Rowy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4.4.5. Roboty demontazowe

Elementy kolidujgce zdemontowac.
Elementy z demontazy wywiez¢ i zutylizowac.

4.5. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610.
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4.6. Ochrona przed korozjg

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowaé materiatami
izolacyjnymi.

Elementy metalowe jak: stopnie wiazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowaé farbg
podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolits powioke, trwale przylegajgcg do $cian.

Potgczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci

co najmniej 0.1 m.

4.7. Roboty konserwacyjne odbiornika

Roboty konserwacyjne prowadzi¢ sposobem recznym lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Roslinno$¢ porastajgcg dno i skarpy rowow wycigé, wywiezé i zutylizowad.
Dno i skarpy rowu wyprofilowa¢ do uzyskania jednolitego spadku na poszczegélnych
odcinkach. Zawiesing, rumosz pozostaty z profilowania dna i skarp rowdéw wywiezé i
zutylizowac.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Cel i Zakres

Celem kontroli jest sprawdzenie, czy roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z
projektem.

Zakres obejmuje:
e badanie podtoza
badanie zasypu (wskaznika zageszczenia gruntu)
badanie wykonania w planie w wykonania wysokos$ciowego obiektéw budowlanych:;
badania proby szczelnosci kanalizacji deszczowej;
badanie jako$ci wykonania studni, wylotu, zbiornika, itp.
badanie jako$ci wykonania robét konserwacyjnych;

5.2. Organizacja
Nadzér nad prowadzeniem prac kontrolnych sprawuje Inspektor Nadzoru.

5.3. Zadania i odpowiedzialnosci
Za wyniki przeprowadzonych préb i badan odpowiada Wykonawca.

5.4. Dokumentacja. Badania i Weryfikacja

Dokumentacje z kontroli, wyniki préb, badan nalezy przechowywaé¢ w min. 3 egzemplarzach
(dla Inwestora, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy). Weryfikacje badan prowadzi Inspektor
Nadzoru.

5.5. Odbiory prac

Pozytywne wyniki badar i kontroli stanowig podstawe do odbioru prac (robét).
Wyrodznia sie:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior czesciowy

Odbiér ostateczny robét

Odbiér pogwarancyjny
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5.6. Raporty z badan

Raporty z badan nalezy przechowywaé¢ w min. 3 egzemplarzach (dla Inwestora, Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy).

5.7. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor Nadzoru moze wykonaé dodatkowe niezalezne badania sprawdzajace, majgce na
celu poréwnanie z wynikami badan Wykonawcy.

5.8. Certyfikaty i deklaracje

Wiasciwosci materiatéw do wbudowania muszg posiadac certyfikaty i deklaracje okreslone w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej. Certyfikaty i deklaracje dotgcza sie do
dokumentacji odbiorowe;j.

5.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, protokoty odbiorowe, inne dokumenty przechowywane sg u Kierownika
Budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot powinien odpowiada¢ pozycjom przedmiarowym. Do obmiaru robot
Wykonawca zatgcza geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, szkice i rysunki oraz
niezbedne obliczenia, tabele opisujgce ilosci robot poszczegolnych pozyciji.

6.1. Ogoline zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.6

Kontrola jako$ci robét.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacijg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
bgdz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w

czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10729, PN-B-
10736, PN-EN 1917, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaly speinione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spefnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng

z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robét powinna obejmowac nastgpujace badania zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa:
o wykopow otwartych,
podtoza naturalnego,
zasypu wykopow,
materiatéw,
utozenia przewodoéw na podtozu,
szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przed korozjg,
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e wykonania studzienek.
e wykonanie zbiornika
e roboty konserwacyjne

- Wykopy otwarte
Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

- Podtoze naturalne
Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020
rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentaciji
Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

- Zasyp wykopow
Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu oraz do
badania wskaznika zageszczenia gruntu w miejscach wymiany gruntu.
Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokiadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.
Badania wskaznika zageszczenia gruntu min. co 25m.

- Materiaty:
Badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji oraz urzgdzen oczyszczajgcych
nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych
materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Utozenie przewoddw w podtozu, wykonanie studzienek

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru dtugoéci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow.
Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie
rur na catej dtugosci podioza Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie utozenia wysokos$ciowego
przewodu i prostolinijnosci spadku wykonuje sie poprzez kamerowanie poszczegélinego
odcinka kanalizacji z nagraniem wynikéw na CD/DVD.

- Badanie szczelnosci przewodu:
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i
studzienek.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé¢ badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.
Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu.

- Zabezpieczenie przed korozja,
Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy wykonaé
od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po
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prébig szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowa nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okfadzin zabezpieczajacych izolacje
studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

- Wykonanie zbiornika
Badania w zakresie zbiornika obejmujg czynnosci sprowadzajgce si¢ do pomiaru dna
zbiornika (dtugo$é, szerokos¢, narozniki) (z doktadnoscig do 10 cm) i usytuowania
wysokosciowego (z doktadnoscig 1 cm), badanie potgczenia prefabrykatow. Utozenie
prefabrykatéw powinno zapewni¢ $ciste ich oparcie na catej dtugosci podioza (lub skarpy).
Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

- Roboty konserwacyjne
Badania w zakresie robot konserwacyjnych obejmujg czynnosci sprowadzajgce sig¢ do
pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i szerokosci dna rowu oraz nachylenia skarp
(poprzeczki co ok. 25m) .

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

° odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
° odbiorowi czesciowemu,

° odbiorowi ostatecznemu,

° odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze specyfikacjg techniczna, Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole
prowadzone wg. pkt. 5 daty wyniki pozytywne.

Jesli w trakcie odbioru, jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Zakres robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:
e wykopy otwarte,

podioza naturaine,

utozenia przewodéw na podtozu,

montazu studni, itp.

zabezpieczenia przed korozja,

7.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy odnosi sie do poszczegdlnych etapdw robot przed zakoriczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu. Zakres odbioru czes$ciowego obejmuije:
wykopy otwarte,

podfoza naturalne,

zasyp wykopow,

materiaty,

utozenie przewoddéw na podtozu,

montaz studni, itp. (z lub bez osadzonych wiazéw, w zaleznosci od lokalizacji).
montaz zbiornika i elementéw zbiornika;

szczelno$é przewodu na eksfiltracje i infiltracie,

kamerowanie rurociggu,

zabezpieczenia przed korozja,
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7.4. Odbior ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na:

sprawdzeniu protokotéw z obioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usunigcia usterek i innych niedomagan, w
szczegoblnosci sprawdzenia protokotdéw z préb szczelnosci,

sprawdzeniu aktualnosci dokumentaciji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania wtazéw
studzienek i innych elementéw.

7.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny obejmuje kontrole wizualng kanalizacji deszczowej, tj. osadzen
wiazow studni, wylotéw, elementéw wykoriczenia zbiornika, itp.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

8.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej.

8.2. Cena 1 metra wykonania kanatu grawitacyjnego obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestycji;

przygotowanie terenu,

optaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wycinke drzew i krzewow;

wykonanie przekopéw kontrolnych;

wykonanie wykopu wraz z niwelacjg;

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopdw wraz z rozbiérkg umocnienia;
prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

wymiane gruntu w podtozu;

koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawg materiatow;

wykonanie podsypki z zageszczeniem;

montaz kanatéw wraz z podtgczeniem do studni;

montaz wylotow, umocnienie wylotéw do odbiornika;

badania szczelnosci;

ptukanie i czyszczenie istn. kanalizacji deszczowej;

wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zageszczeniem
do poziomu spodu korpusu robét drogowych lub do rzednych terenu projektowanego;
zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruntu z wykopu oraz drzew i
krzewow.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatow i
przykanalikéw z rzednymi wraz z aktualizacjg mapy zasadnicze;.

8.3. Cena 1 sztuki wykonania studni kanalizacyjnej obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestyciji;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
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przygotowanie terenu,

optaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

wycinke drzew i krzewow;

oznakowanie robaét;

wykonanie wykopu wraz z niwelacjg;

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopéw wraz z rozbidrkag umochienia;
odwodnienie wykopu,

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

wymiane gruntu w podtozu;

koszt materiatow gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawg materiatow;

wykonanie fundamentu;

montaz studni kanalizacyjnych kazdej $rednicy;

montaz wylotow;

badania szczelnosci;

wykonanie obsypki i zasypki (z materiatu rodzimego lub z dowozu) z zageszczeniem
do poziomu spodu korpusu robét drogowych lub rzednych terenu projektowanego;
zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruntu z wykopu oraz drzew i
krzewow.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji studni z rzednymi
wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej.

8.5. Cena 1 metra szesciennego budowy zbiornika obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestycji;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

przygotowanie terenu,

optaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

wycinke drzew i krzewow;

tyczenie;

oznakowanie robdt;

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

prowadzenia monitoringu warunkow gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

wymiane gruntu w podtozu;

koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawg materiatow;

wykonanie nasypow;

montaz umocnienia dna, korony i skarp zbiornika;

zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruntu z wykopu oraz drzew i
krzewow.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji zbiornika z
rzednymi wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej.

8.7. Cena 1 metra rob6t konserwacyjnych obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestycji;
przygotowanie terenu,

optaty / dzierzawa terenu,
utrzymanie ptynnosci ruchu,

19



e tyczenie;

e oznakowanie robot;

e usunigcie rumoszu, zawiesiny, krzewoéw i roslinnosci z dna rowu, profilowanie dna i
skarp rowu.
zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja rumoszu, zawiesiny i zieleni.
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji sieci kanalizacyjnej
wraz z aktualizacjg mapy zasadnicze;.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

~Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa
rowu, budowa drogi wewnetrznej w Sulnéwku”.

Ustawy
Prawo budowlane

Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwagii
sieci kanalizacyjnych.

Norm
- PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
- PN-EN 1917:2004  ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe”
— PN-B-10736 ~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
— PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WWymagania i badania.”
PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne".

Ustalenia techniczne
Nie dotyczy

Inne dokumenty

— Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej wydana przez
producenta.

— Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.

— Instrukcja montazu szalunkéw systemowych.
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