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Załącznik nr 10b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy) – dla 
Części II 

 
UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI 

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
NR  …………./….. 

           

zawarta w ....................... w dniu .................. 2023 r., pomiędzy: 
Gminą Lubsko z siedzibą pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko, Urząd Miejski w Lubsku zwaną 
dalej „Zamawiającym", 
reprezentowanym przez 
Burmistrza Lubska -  .................................  
 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  ..  
a  
 ....................... wpisaną do  ....................  prowadzonego/nej przez ......................  pod 
numerem ........ , aktualny odpis  .............  w załączniku nr 1 do umowy, posiadającą NIP 
 .......... Regon  .............. reprezentowaną przez…………….. ,  
zwaną dalej „Wykonawcą" 
 

łącznie zwanymi „Stronami". 
 
Wykonawca został wyłoniony w trybie podstawowym, zgodnie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 
zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……… , stanowiącej integralną część 
umowy jako jej załącznik nr 1. 
 

Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalają, co następuje: 
 

§1 
[PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach 

zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
zadaniem: „Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną 
infrastrukturą w m. Lubsko”, realizowany  z dofinansowania z  Rządowego  Funduszu  
Polski  Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy m.in. nadzór nad 
prowadzonymi robotami budowlanym obejmującymi swym zakresem budowę basenu tj. 
wykonanie robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. 

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie również przy obiektach czynnych. 
Należy zatem przewidzieć prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu 
powierzchni pod komunikację oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób 
postronnych. 
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4. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja 
projektowa. 

§2 
[OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 

 
1. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej 

Wykonawcą, związanych z realizacją przedmiotu umowy: 
1) pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, 

sanitarnej i elektrycznej w czasie prowadzenia robót budowlanych i w okresie 
gwarancji, 

2) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo-
finansowego, przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych i przedłożenie go 
do akceptacji Zamawiającemu, 

3) zatwierdzenie wykonawcy robót budowlanych kart programu zapewnienia jakości na 
materiały i urządzenia wykorzystywane (używane) do realizacji inwestycji i ich 
kontrola, 

4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

5) pełnienie funkcji koordynacyjnych, 
6) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych, 
7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robót następujących dokumentów: 
a) harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robót oraz jego późniejsze 

aktualizacje, 
b) projekt organizacji robót, 
c) planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

8) kontrola procesu realizacji robót budowlanych - przejęcie od wykonawcy opisu 
procedur prowadzenia robót, stosowania metod, weryfikacja poprawności ich 
wykonania oraz raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji, 

9) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych zgodnie z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej 
realizację w porozumieniu z Zamawiającym, 

10) dokonywanie stosownych uzgodnień z projektantami w zakresie możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
uzupełnianie dokumentacji i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących realizacji projektu, 

11) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych 
wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach terminowych, 
technicznych i finansowych oraz ich eliminacja, 

12) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami 
ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności: 

a) kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, 
ich zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami 
bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich 
zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót 
budowlanych oraz zawartą z nim umową, 

b) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich 
dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji jakości, wyników badań) dotyczących 
materiałów i urządzeń), 
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c) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mających znaczenie dla oceny właściwego 
wykonania robót, 

d) weryfikację obmiarów wykonywanych robót przez wykonawcę robót budowlanych 
pod względem rzeczownym zgodności z obowiązującymi normami, 

e) udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, 

f) czuwanie nad terminowością realizacji umowy na przeprowadzenie robót 
budowlanych, 

g) uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robót (częściowych, 
zanikających, ponaprawczych) oraz końcowych i ostatecznym, 

h) nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad, 
i) organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie na 

terenie budowy lub siedzibie Zamawiającego, 
j) rozwiazywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie, 
k) informowanie Zamawiającego o powstałej konieczności naliczania kar umownych, 
l) wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów 

niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót, 
m) wykonywanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji 

umowy, 
n) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji 

związanych z realizacją robót budowlanych wymaganych zgodnie z prawem 
budowlanym, 

o) kontrolowanie sposoby składania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie 
miejsc składowania po zakończeniu robót, 

p) kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawcę robót 
pod względem merytorycznym, 

q) kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i 
bezpieczeństwa, 

r) przyjęcie od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych dokumentacji 
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w 
terminie 7 dni od daty jej przyjęcia, 

s) potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru częściowego 
i końcowego robót budowlanych, 

13) stawienie się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, 
w zadeklarowanym w ofercie terminie do .... dni1. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących rodzajów odbiorów, 
w tym przygotowywanie protokołów z odbiorów: 
a) częściowych, 
b) robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia 

ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, 
c) końcowego, 
d) ostatecznego - przed upływem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót. 

 
1 Określone zostanie w ofercie Wykonawcy 
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3. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego jest podstawą do 
końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór i 
odbiór prac wynikłych w okresie gwarancji, z kontrolą terminu ich usunięcia określoną w 
protokole przeglądu. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwiązania 
wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją nadzorowanego 
zadania. 

§3 
[PRZEDSTAWICIELE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO] 

Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy będą: 
……………………………………… - ………………………………… 
……………………………………… - …………………………………. 

 
§4 

[PRZEDSTAWICIELE OSÓB ZE STRONY WYKONAWCY] 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do 

nadzorowania robót w pełnobranżowym zakresie oraz, że w jego imieniu niżej wskazaną 
funkcję pełnić będzie: 
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w 

osobie: 
................................................ nr  uprawnień ................................................................ - 
Inspektor Wiodący. 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
e………………………………….. w osobie: ................................................ nr 
uprawnień ................................................... 

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych ………………………………….. w osobie: 
................................................ nr uprawnień ................................................... 
 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie osoby będą 
takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami 
SWZ. Zaakceptowana zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 winna być potwierdzona 
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są podstawowe obowiązki inspektora nadzoru 
inwestorskiego zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie, które będzie ściśle wypełniać. Zamawiający w dniu podpisania niniejszej 
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umowy przekaże Wykonawcy kserokopię umowy zawartą z wykonawcą robót 
budowlanych. 

4. Wykonawca jest w granicach upoważnienia wynikającego z niniejszej umowy, 
przedstawicielem Zamawiającego. 

5. Wykonawca   uprawniony  jest   do   wydawania   wykonawcy   robót   poleceń 
związanych i niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z 
zawartą umową oraz dokumentacją projektową ze szczególną kontrolą jakości 
wykonywanych robót. 

6. Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego 
decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych 
dokumentacją projektową i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego 
wykonawcy robót. 

7. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 5 
i 6 niniejszego paragrafu. 

8. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może nastąpić w sytuacjach 
losowych i nieprzewidzianych. 

§5 
[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 

Zamawiający zobowiązany jest do: 
1. przekazania Wykonawcy następujących dokumentów: 

a) dokumentacji projektowej, 
b) pozwolenia na budowę/zgłoszenia, 
c) kopii umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych, 
d) innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych lub 

pomocnych przy realizacji robót budowlanych, 
2. udziału w naradach koordynacyjnych, 
3. przekazania Wykonawcy informacji o wpłynięciu pisemnego zgłoszenia gotowości 

wykonawcy robót do odbioru częściowego w ciągu 2 dni roboczych, 
4. wyznaczenia daty odbiorów częściowych w terminie do 5 dni od pisemnego zgłoszenia 

przez wykonawcę robót gotowości odbioru, 
5. udziału w odbiorach częściowych, 
6. wyznaczenia daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie 

do 10 dni od pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę robót gotowości odbioru, 
7. udziału w odbiorze końcowym, 
8. udziału w odbiorze ostatecznym, 
9. udziału w komisjach w sprawie określenia stanu zaawansowania wykonania roboty 

budowlanej w przypadkach odstąpienia od umowy na wykonanie robót, 
10. zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonywanie określonych w 

niniejszej umowie obowiązków. 
 

§ 6 
[TERMIN REALIZACJI, GWARACJI I RĘKOJMI] 

1. Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych w terminie  do 9 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy na roboty budowlane. 

2. Termin wykonania usługi ustala się następująco: 
1) Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nadzoru w dacie podpisania umowy, 
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2) zakończenie usługi objętej niniejszą umową nastąpi w dniu podpisania protokołu 
odbioru końcowego nadzorowanego zadania. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia również w przeglądach gwarancyjnych 
w okresie udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi. 

3. Okres gwarancji i rękojmi wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji Wykonawcy robót 
budowlanych tj. na okres …… miesięcy. 

 
§7 

[ROZLICZENIA] 
1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie   w   kwocie   brutto: .......................................... zł   (słownie 
złotych: .................................................. 00/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem 
zawierającym wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy i może ulec 
zmianie w zakresie opisanym w niniejszej umowie w § 10. 

3. Strony ustalają, że dopuszcza się formę rozliczenia należności w częściach na podstawie 
prawidłowo wystawionych faktur częściowych i faktury końcowej, przy założeniu, że: 

a) pierwsza płatność do wysokości nie wyższej niż ….. %2 wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie więcej niż……………zł, z zastrzeżeniem, 
że w ramach pierwszej płatności strony dopuszczają możliwość fakturowania 
cząstkowego za wykonane zorganizowane części zamówienia, określonej w 
harmonogramie wykonawcy robót, o którym mowa  w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy; 

b) druga płatność w wysokości, nie więcej niż……………zł, pozostałej po 
pomniejszeniu kwoty z pkt. a)  wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 
niniejszej umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji. 

 

4. Rozliczenie należności z zachowaniem formy ustalonej w ust. 1 nastąpi na podstawie 
faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru 
częściowego prac/robót oraz na podstawie faktury końcowej wystawionej przez 
Wykonawcę, po dokonaniu odbioru końcowego robót i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego.  

5. Przyjęty sposób płatności wynika ze Szczegółowych zasad i trybu dofinansowania z 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, stanowiących 
załącznik nr 1 do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. Zgodnie za 
zapisami § 9 ust. 2 pkt 2 ww. dokumentu: „W przypadku inwestycji realizowanych w 
okresie nie  dłuższym niż 12 miesięcy,  wypłata ze środków wynikających z promesy 
nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji”. 
 
W związku z powyższym Wykonawca musi zapewnić finansowanie realizacji 
zamówienia, w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas 
poprzedzający z wypłaty z Promesy na ww. zasadach, z zastrzeżeniem, że zapłata 
wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji (zamówienia), w terminie nie 
dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji (przedmiotu zamówienia) przez 

 
2 Minimalny poziom pierwszej płatności to 30% wynagrodzenia. 
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Zamawiającego (Beneficjenta Programu).Termin płatności faktur częściowych – do 30 
dni od daty podpisania protokołów odbiorów częściowych i wystawienia faktur. Na 
powyższe Wykonawca wyraża zgodę.  

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kwoty określonej w prawidłowo wystawionej fakturze 
na konto Wykonawcy wskazane w fakturach VAT w terminie do 30 dni licząc od dnia jej 
wpływu do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem że termin ten może zostać 
wydłużony proporcjonalnie do czasu otrzymania środków przez Zamawiającego z Banku 
Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (środki z dotacji z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). W takim przypadku 
Zamawiający nie zapłaci odsetek ustawowych za każdy dzień nie dotrzymania terminu, na 
co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Faktura VAT winna być wystawiona na: 
Gmina Lubsko (jako nabywca) Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko,  NIP 928-192-57-33, 
Urząd Miejski w Lubsku (jako odbiorca)   Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko. 

8. Za dzień wykonania zobowiązania uważa się dzień obciążania rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca będzie wykonywać bez oddzielnego wynagrodzenia: 
a) przeglądy gwarancyjne oraz nadzór i odbiór ewentualnych usterek wynikłych w 

okresie rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, 
b) odbiór ostateczny, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. „g" niniejszej umowy, 
c) opiniować i wskazywać sposób rozwiązania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 

trzecich wywołanych realizacją zadania, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej 
umowy, a zaistniałych od odbioru końcowego do odbioru ostatecznego. 

10. Płatność wynikająca z zamówienia zostanie dokonana za pośrednictwem metody 
podzielonej płatności (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawcę do płatności 
rachunku firmowego musi być utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 
gospodarczej i rachunek firmowy musi widnieć w wykazie podatników VAT-Biała Lista 
Podatników VAT Wykonawca może przesłać fakturę mailem na adres: 
…………………….. lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.  

 
§8 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął, z własnej winy, wykonywania obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwał 
ich wykonanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z 
dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną lub przepisami bhp, a także tempem 
robót nie dającym gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo 
dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła w ciągu 3 dni od 
wezwania poprawa w wykonywaniu tych obowiązków; 

3) firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub wystąpią okoliczność 
uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie postępowania 
restrukturyzacyjnego, 

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy. 
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2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji, gdy Zamawiający zalega z zapłatą 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące. 

3. Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy należy dokonać w formie 
pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania, 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) sporządzenia w ciągu 7 dni, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy lub jej 
rozwiązania; 

2) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją robót 
budowlanych i zrealizowanych czynności określonych w § 2. 
 

§9 
[KARY UMOWNE] 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 
umowy brutto, o której mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną bez względu na poniesienie szkody 
przez Zamawiającego w następujących sytuacjach: 
1) w razie niedotrzymania każdorazowego terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. b 

niniejszej umowy - w wysokości 500,00zł/za każdy stwierdzony przypadek, 
2) każdy stwierdzony przypadek, że Wykonawca nie stawił się w siedzibie Zamawiającego 

w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie terminie do 
…. 3 - 500,00 zł. 

3. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 20% wartości umowy. 

4. Kary umowne należne Zamawiającemu, mogą być potrącane z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody 
Wykonawcy lub dochodzone na zasadach ogólnych. 

5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
wynikających z Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 
§10 

[ZMIANY UMOWY] 
1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 

1) w zakresie terminu realizacji umów - jeżeli umówiony z wykonawcą robót termin 
zakończenia prac zostanie przekroczony, termin realizacji zamówienia pełnienia 

 
3 Wskazane w ofercie Wykonawcy 
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nadzoru inwestorskiego zostanie bezwarunkowo przedłużony na czas ukończenia robót 
budowlanych bez możliwości dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia, 

2) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku: 
a) konieczności zmiany sposobu płatności za usługę, 
b) zmiany ceny kosztów wykonania zamówienia: poziom zmiany wynagrodzenia 

zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów 
ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w 
stosunku do miesiąca, w którym została sporządzona oferta Wykonawcy,   

c) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenia zdrowotne, 

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, a maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to 
łącznie 10 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej 
umowie.  
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§11 
[PODWYKONAWCY] 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy 
podwykonawcy. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszej umowie. 

4. Załącznikiem do faktury będą oświadczenia wszystkich podwykonawców o tym, że 
wszelkie płatności Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega 
wobec nich z zapłatą należności z tytułu zawartych umów. 

5. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest wykonywany przez 
podwykonawcę, który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do 
wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oświadczenia od 
tego podwykonawcy, podwykonawców o treści określonej w ust. 4. 

 
§ 12 

[SPRAWY NIEUREGULOWANE] 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych. 
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§13 

[ROZSTRZYGANIE SPORÓW] 
1. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. Strony dopuszczają pozasądowe rozwiązanie sporów, o których mowa w Dziale X ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 14 
[OBOWIĄZKI INFORMACYJNE STRON ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM COVID-19] 

1. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 
wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki 
wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając 
do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które 
mogą dotyczyć w szczególności okoliczności wskazanych w art. 15 r ust 1 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii, w tym COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 ze zm.).  

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z 
wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.  

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 
przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy 
otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich 
otrzymania.  

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem pandemii, w 
tym COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o 
której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której 
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności przez:  
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części,  

2) zmianę sposobu wykonywania usług,  

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia 
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej 
umowy.  

§15 
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE, EGZEMPLARZE] 

1. Jako    adres    do    korespondencji    Wykonawca wskazuje: ...............................i 
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
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adresu. Jednocześnie Strony ustalają, że korespondencja wysłana pod adres wskazany 
przez Wykonawcę i nieodebrana ma skutek korespondencji doręczonej. 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : 
a. Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 
b. SWZ                           - załącznik nr 2 
c. Kopie uprawnień osób określonych w § 4 ust 1 niniejszej umowy – załącznik nr 3 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla WYKONAWCY i 2 
egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
 
………………………………………                             ……………………………… 

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 
 
 

 
………………………………………… 
KONTRASYGNATA SKARBNIKA 


