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I OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma.
Decyzja lokalizacyjna.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
Obowigzujace normy i przepisy.

Wizja lokalna w terenie.

Uzgodnienia i decyzje dla przedmiotowej inwestycji w tomie branzy sanitarnej.
2. CELI ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdbw projektowych i uzyskanie decyzji
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, co umozliwi
Inwestorowi podjecie realizacji przedsiewziecia pt. ,Budowa drdg i chodnikdw, ciggdw pieszo —
jezdnych, kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej doswietlenia ulicznego wraz
z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej”.

Nadrzednym zadaniem przebudowy jest poprawa stanu technicznego drég i kanalizacji
deszczowej, zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego poprzez
poprawe stanu konstrukcji nawierzchni. Analizowane odcinki ulic s projektowane na parametry
drogi klasy D — dojazdowe, jednojezdniowe o przekroju poprzecznym 1x2.

3. DANE OGOLNE
3.1. Stanistniejacy. Charakterystyka miejscowosci

Miejscowos¢ Luban potozona w potudniowo-zachodniej czeSci gminy Nowa Karczma
sgsiaduje z terenem Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Miejscowosci w wiekszosci
jest zwodociggowana i skanalizowana. Podstawowe funkcje miejscowosci to: mieszkaniowa
i rolnicza. Obszar objety niniejszym opracowaniem, charakteryzuje rozproszona zabudowa.

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:

kable teletechniczne,

kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkdéw
mieszkalnych,

gazowa lokalna (przydomowe zbiorniki propan-butan wraz z instalacjg
doprowadzajaca gaz do budynkow),

sie¢ wodociggowq — przydomowe studnie gtebinowe,

sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno — ttoczna,

napowietrzne linie energetyczne na stupach.

3.1.1. Zaopatrzenie w wode
Miejscowos¢ Luban zasilana jest obecnie z gminnego wodociggu.
3.1.2. Odprowadzenie i oczyszczanie Sciekow

Scieki sanitarnej odprowadzane sa do przebudowanej i zmodernizowanej w 2010 r.
oczyszczalni $ciekdw w Lubaniu.
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3.1.3. Istniejaca kanalizacja deszczowa

Na terenie przedmiotowej inwestycji istnieje obecnie szczatkowa kanalizacja
odprowadzajaca $cieki deszczowe do studni chtonnej w dziatce 349 i 350.

3.14. Istniejace drogi gminne

Nawierzchnie istniejacych drég gminnych na terenie inwestycji stanowi grunt wzmocniony
gruzem o szerokosci jezdni od 3,00 m do 8,00 m. Stan techniczny nawierzchni jest
niezadawalajacy. W okresach jesienno - zimowych i w czasie duzych opadéw atmosferycznych
podioze rozmieka i jest nieprzejezdne. Drogi nie posiadajqg odwodnienia. Nawierzchnie
przedmiotowych ulic sq zdeformowane od czynnikdow ruchu i po przekopach, ktore zostaty
nieodpowiednio zageszczone, bez nalezytych spadkdw podtuznych i poprzecznych, posiadajg
liczne nieréwnosci, ktére miejscami tworzg duze zagtebienia, w ktérych zbiera sie woda
deszczowa. Przylegty obszar do drog gminnych, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej. Dziatki
zabudowane sa budynkami jednorodzinnymi.

3.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Luban na dziatkach 23/14,
156/3, 162/2, 162/3, 23/4, 23/5, 24, 273/2, 274/1, 274/3, 312, 349, 350 obreb Luban.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zabytkow

W obszarze projektowanych sieci wystepuja wolnostojace drzewa. Trasa projektowanej
drogi i sieci kanalizacji deszczowej nie koliduje z wystepujacq na terenie dziatki roslinnoscig lub
zielenig ozdobna. Nie zachodzi, wiec konieczno$¢ usuniecia drzew i krzewdw.

W rejonie istniejacych drzew i krzewdw roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
wykopy wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich
na catym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem okrywajac matami stomianymi i foliq. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy
okresowo maty zwilza¢c woda. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyc
preparatami grzybobdjczymi.

Dziatki na ktorych bedzie prowadzona inwestycja nie sq wpisane do rejestru zabytkow.

5. Wplyw inwestycji na srodowisko i tereny przylegte

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywata negatywnie na Srodowisko.
Zastosowano technologie oraz materialy budowlane przyjazne $rodowisku, jak réwniez
zapewniajace szczelno$¢ (rurociagi, studnie, zbiornik przepompowni, zbiornik komory
pomiarowej). Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych bedzie czeSciowo
wykorzystany przy zasypywaniu wykopdw, a nadmiar wywieziony w na miejsce wskazane przez
Inwestora lub na sktadowisko odpaddw.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych -

Strona 3 z 14



- EcoTech

§ 7 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwilaszcza
przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych — ustala sie dla przedmiotowej inwestyciji,
pierwsza kategorie geotechniczna.

Poziom wdd gruntowych stwierdzono na gtebokosci 0,9 m ppt. Grunt podtoza pod wzgledem
wysadzinowosci wg tablicy 5 ,Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych" —
niewysadzinowy — piaski drobne. Grupa nosnosci — G1.

7. Projektowane rozwigzanie
7.1. Drogi gminne

tacznie projektowane odcinki drog majg dtugos¢ 896,9m.

Projektowany odcinek drogi dojazdowej D-1 (416,21m) ma parametry drogi klasy D —
dojazdowej, o przekroju 1x2 i predkosci projektowej 30 km/h. Droge zaprojektowano z tukami
w planie o promieniach 40m i 42,5m. Odcinkowo zaprojektowano przekréj uliczny
z obustronnymi chodnikami w pozostatej czeSci wystepuje przekrdj uliczny z jednostronnym
chodnikiem.

Projektowany odcinek drogi dojazdowej D-2 (133,71m) ma parametry drogi klasy D —
dojazdowej, o przekroju 1x2 i predkosci projektowej 30 km/h. Na catym odcinku
zaprojektowano przekrdj uliczny z obustronnymi chodnikami.

Projektowany odcinek drogi dojazdowej D-3 (122,45m) ma parametry drogi klasy D —
dojazdowej, o przekroju 1x2 i predkosci projektowej 30 km/h. Droge zaprojektowano z tukami
w planie o promieniach 70m i 90m. Odcinkowo zaprojektowano przekr6j uliczny
z jednostronnym chodnikiem w pozostatej czesci chodnik nie wystepuie.

Projektowany odcinek drogi dojazdowej D-4 (81,69m) ma parametry drogi klasy D —
dojazdowej, o przekroju 1x2 i predkosci projektowej 30 km/h. Zaprojektowano przekrdj uliczny
z jednostronnym chodnikiem na catej dtugosci.

Projektowany odcinek drogi dojazdowej D-5 (142,84m) ma parametry drogi klasy D —
dojazdowej, o przekroju 1x2 i predkosci projektowej 30 km/h. Droge zaprojektowano z tukami
w planie o promieniach 20m i 31,5m. Na odcinku 25m zaprojektowano tacznik o nawierzchni
identycznej jak droga dojazdowa.

Zestawienie dtugosci i powierzchni projektowanych drog:

Droga | Dlugo$éé [m] | Powierzchnia [m?]
D1 416,21 2268
D2 133,71 763
D3 122,45 597
D4 81,69 409,8
D5 142,84 659,8
SUMA 896,9 4697,6

Powierzchnia zjazddw i chodnikéw: 1643,7 m?
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7.2. Konstrukcja nawierzchni

kostka betonowa wibroprasowana TT | 8 cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 5cm
kruszywo famane, stabilizowane

mechanicznie 0/31.5 20 cm
kruszywo stabilizowane 15 em
cementem, Rm=2,5 MPa
Tabela 1. Konstrukcje nawierzchni ulic
polbruk sopocki 20x20x6 6 cm

antyposlizgowy- czerwony
podsypka cem. - piaskowa 1:4 5cm

kruszywo famane, stabilizowane 20 cm
mechanicznie 0/31.5

Tabela 2. Konstrukcje nawierzchni chodnikow

7.3. Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi zostato zaprojektowane poprzez wpusty uliczne z odprowadzeniem wody
do projektowanej kanalizacji deszczowej i nastepnie po oczyszczeniu w separatorach
do odbiornikow. Szczegbty rozwigzania wg branzy sanitarnej.

7.4. Oswietlenie drogi

Inwestycja jest zlokalizowana w obszarze zabudowanym. Odcinki drég w stanie istniejgcym
sq o$wietlone. Projektowana droga oswietlona bedzie istniejacq infrastruktura.

7.5. Przebudowa i budowa urzadzen obcych
W ramach budowy drég dojazdowych, zostang wyregulowane do projektowanej niwelety
i zabezpieczone:
pokrywy studni kanalizacji sanitarnej;

zasuwy wodociggow;
regulacja pionowa stupkdw teletechnicznych i studzienek elektroenergetycznych.

7.6. Zjazd na droge wojewodzka

Nie projektuje sie bezposredniego wiaczenia zjazdem z droga wojewddzka. Wigczenie
realizowane bedzie istniejgcego zjazdu.

7.7. Organizacja ruchu
Projekt organizacji wg odrebnego opracowania.

8. Tyczenie geodezyjne osi drog
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Tyczenie osi drogi dojazdowej D-1

Station H Point Type H Easting (X) H Northing (Y) H Elevation (2Z) ‘
0+00.00 || POB I 6510669.75 | 5998892.20 | 188.91 |
0+10.00 || S+OEVT || 6510678.63 | 5998896.80 | 189.02 |
0+20.00 | S+tOEVT | 6510687.50 | 5998901.41 | 189.07 |
0+30.00 || S+OEVT || 6510696.38 | 5998906.02 | 189.13 |
0+40.00 | S+OEVT ||  6510705.25 || 5998910.62 || 189.27 |
0+50.00 || S+OEVT || 6510714.13 | 5998915.23 | 189.52 |
0+60.00 || S+OEVT || 6510723.01 | 5998919.83 | 189.80 |
0+70.00 || S+OEVT || 6510731.88 | 5998924.44 | 190.08 |
0+80.00 || S+OEVT || 6510740.76 | 5998929.04 | 190.36 |
0+90.00 || S+OEVT || 6510749.64 | 5998933.65 | 190.57 |
1+00.00 | S+OEVT | 6510758.51 | 5998938.26 | 190.76 |
1+10.00 || S+OEVT | 6510767.39 | 5998942.86 || 191.10 |
1+17.47 | PC I 6510774.02 | 5998946.30 | 191.24 |
1+20.00 || S+OEVT || 651077630 | 5998947.39 || 191.26 |
1+30.00 | S+OEVT || 6510785.86 | 5998950.25 | 191.31 |
1+40.00 | S+OEVT | 6510795.82 | 5998950.65 | 191.36 |
1450.00 | S+OEVT || 6510805.58 | 5998948.58 | 191.40 |
145046 | PT I 6510806.01 | 5998948.42 | 191.40 |
1+60.00 | S+OEVT | 6510814.99 | 5998945.19 | 191.39 |
1+70.00 | S+OEVT | 6510824.39 | 5998941.80 | 191.33 |
1+71.62 || PC | 6510825.92 | 5998941.25 || 191.32 |
1+80.00 | S+OEVT | 6510833.47 | 5998937.65 | 191.23 |
1+90.00 || S+OEVT || 6510841.35 | 5998931.52 || 191.14 |
2+00.00 || S+OEVT || 6510847.58 | 5998923.73 | 190.87 |
2+10.00 | S+OEVT ||  6510851.82 || 5998914.70 || 190.40 |
2+20.00 || S+OEVT || 6510853.84 | 5998904.93 | 189.80 |
2+30.00 || S+OEVT || 6510853.53 | 5998894.96 | 189.20 |
2+40.00 | S+tOEVT | 6510850.90 | 5998885.33 | 188.62 |
2+44.32 | PT I 6510849.08 | 5998881.42 | 188.41 |
2+50.00 || S+OEVT || 6510846.43 | 5998876.40 | 188.19 |
2+60.00 | S+OEVT || 6510841.76 | 5998867.55 | 187.88 |
2+70.00 || S+OEVT || 6510837.08 | 5998858.71 | 187.59 |
2+80.00 | S+OEVT ||  6510832.41 || 5998849.87 || 187.30 |
2+90.00 | S+OEVT ||  6510827.74 || 5998841.03 || 187.01 |
3+00.00 | S+OEVT || 6510823.07 | 5998832.18 | 186.82 |
3+10.00 || S+OEVT || 6510818.40 | 5998823.34 | 186.76 |
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S
| 3+1752 | PC | 6510814.89 | 5998816.69 || 186.75 |
| 3+20.00 | S+tOEVT | 6510813.66 | 5998814.54 | 186.75 |
| 3+30.00 | stOEVT | 6510807.45 | 5998806.74 | 186.73 |
| 3+40.00 | s+OEVT | 6510799.49 | 5998800.72 | 186.85 |
| 3+41.73 || PT I 6510797.97 | 5998799.89 | 186.90 |
| 3+50.00 | S+OEVT || 6510790.64 | 5998796.07 || 187.18 |
| 3+60.00 | S+OEVT | 651078177 | 5998791.46 || 187.62 |
| 3+70.00 || S+OEVT || 6510772.90 | 5998786.85 || 187.99 |
| 3+80.00 | S+tOEVT | 6510764.02 | 5998782.23 || 188.09 |
| 3+90.00 | S+OEVT || 6510755.15 | 5998777.62 || 188.14 |
| 4+00.00 | S+OEVT || 6510746.28 | 5998773.01 || 188.13 |
| 4+10.00 || S+OEVT || 651073741 | 5998768.39 || 187.92 |
| 4+16.21 | POE I 6510731.90 | 5998765.53 | 0.00 |

Tyczenie osi drogi dojazdowej D-2

‘ Station H Point Type H Easting (X) H Northing (Y) H Elevation (2Z) ‘
| 0+00.00 || POB | 6510747.88 | 5998932.74 || 190.54 |
| 0+10.00 | s+tOEVT | 6510752.44 | 5998923.84 | 190.22 |
| 0+20.00 | s+tOEVT | 6510757.00 | 5998914.94 | 190.10 |
| 0+30.00 | S+tOEVT | 6510761.56 | 5998906.04 | 190.04 |
| 0+40.00 | stOEVT | 6510766.13 | 5998897.14 | 189.88 |
| 0+50.00 | s+tOEVT | 6510770.69 | 5998888.24 | 189.58 |
| 0+60.00 | S+tOEVT | 6510775.25 | 5998879.35 | 189.21 |
| 0+70.00 | stOEVT | 6510779.82 | 5998870.45 | 188.99 |
| 0+80.00 | s+tOEVT | 6510784.38 | 5998861.55 | 188.84 |
| 0+90.00 | s+tOEVT | 6510788.94 | 5998852.65 | 188.69 |
| 1+00.00 | s+tOEVT | 6510793.50 | 5998843.75 | 188.50 |
| 1+08.74 || PC I 6510797.49 | 5998835.98 | 188.15 |
| 1+1000 | stOEVT | 6510798.11 | 5998834.88 | 188.08 |
| 141821 | PT I 6510804.04 | 5998829.34 | 187.56 |
| 1+2000 | s+OEVT | 6510805.63 | 5998828.51 | 187.43 |
| 1+3000 | s+tOEVT | 6510814.47 | 5998823.84 | 186.85 |
| 1+33.71 || POE | 6510817.75 | 5998822.11 || 0.00 |

Tyczenie osi drogi dojazdowej D-3

‘ Station H Point Type H Easting (X) H Northing (Y) H Elevation (2Z) ‘
| 0+00.00 | POB I 6510483.58 | 5998872.31 | 0.00 |
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| 0+05.38 || PC | 6510486.27 | 5998867.65 || 190.07 |
| 0+09.13 | PT I 6510488.62 | 5998864.75 | 189.90 |
| 0+10.00 | s+tOEVT | 6510489.26 | 5998864.16 | 189.85 |
| 0+2000 | s+tOEVT | 6510496.68 | 5998857.45 | 189.30 |
| 0+29.84 || PC I 6510503.98 | 5998850.85 | 188.78 |
| 0+30.00 | stOEVT | 6510504.10 | 5998850.75 | 188.78 |
| 0+40.00 | s+OEVT | 6510511.88 | 5998844.48 | 188.57 |
| 0+50.00 || S+OEVT | 6510520.31 | 5998839.11 || 188.67 |
| 0+60.00 | S+tOEVT | 6510529.29 | 5998834.71 | 188.59 |
| 0+66.22 || PRC I 6510535.10 | 5998832.49 | 188.44 |
| 0+70.00 | stOEVT | 6510538.64 | 5998831.17 | 188.36 |
| 0+75.41 || PT I 6510543.57 | 5998828.94 | 188.23 |
| 0+80.00 | S+tOEVT | 6510547.67 | 5998826.90 || 188.12 |
| 0+90.00 | S+OEVT || 6510556.62 | 5998822.44 || 187.76 |
| 1+00.00 | s+tOEVT | 6510565.58 | 5998817.98 | 187.31 |
| 1+1000 | stOEVT | 6510574.53 | 5998813.52 | 186.97 |
| 1+2000 | s+OEVT | 6510583.48 | 5998809.06 | 186.89 |
| 1+27.81 | POE I 6510590.46 | 5998805.57 | 0.00 |

Tyczenie osi drogi dojazdowej D-4

\ Station H Point Type H Easting (X) H Northing (Y) H Elevation (2Z) \
| 0+00.00 | POB I 6510527.02 | 5998835.71 | 0.00 |
| 0+09.84 || PC I 6510530.21 | 5998845.02 | 188.85 |
| 0+10.00 | stOEVT | 6510530.26 | 5998845.17 | 188.85 |
| 0+1497 || PT I 6510532.27 | 5998849.70 | 188.96 |
| 0+2000 | s+tOEVT | 6510534.69 | 5998854.12 | 189.07 |
| 0+30.00 | s+tOEVT | 6510539.49 | 5998862.89 | 189.28 |
| 0+40.00 | s+OEVT | 6510544.30 | 5998871.66 | 189.50 |
| 0+50.00 | s+tOEVT | 6510549.10 | 5998880.43 | 189.77 |
| 0+60.00 | S+tOEVT | 6510553.90 | 5998889.20 | 190.05 |
| 0+70.00 | stOEVT | 6510558.70 | 5998897.98 | 190.33 |
| 0+71.56 || PC I 6510559.45 | 5998899.34 | 190.41 |
| 0+80.00 | s+tOEVT | 6510560.10 | 5998907.51 | 0.00 |
| 0+81.69 || PT I 6510559.40 | 5998909.05 | 0.00 |
| 0+87.15 || POE I 6510556.72 | 5998913.80 | 0.00 |

Strona 8 z 14



- €coTech -

Tyczenie osi drogi dojazdowej D-5

‘ Station H Point Type H Easting (X) H Northing (Y) H Elevation (2Z) ‘
| 0+00.00 | POB I 6510566.02 | 5998765.89 | 0.00 |
| 0+10.00 | stOEVT | 6510576.00 | 5998765.19 | 185.81 |
| 0+2000 | stOEVT | 6510585.97 | 5998764.48 | 186.38 |
| 0+30.00 | s+tOEVT | 6510595.95 | 5998763.78 | 186.97 |
| 0+40.00 | s+tOEVT | 6510605.92 | 5998763.07 | 187.30 |
| 0+50.00 | s+tOEVT | 6510615.90 | 5998762.37 | 187.42 |
Opracowat:

Wojciech Demczynski WAM/0005/PWOD/10
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II INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY
ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Budowa drog i chodnikéw, ciggdw pieszo — jezdnych, kanalizacji
deszczowej i sieci elektroenergetycznej doswietlenia ulicznego wraz
z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej

Inwestor: Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Projektowat:
Branz Imie Specjalnos¢ Nr upr. Podpi
anza i Nazwisko pecjainosc Nr czionkowski odpis
Drogowa Wojciech Drogowa WAM/0005/PWOD/10
Demczynski
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1 Podstawy opracowania

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
z zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku];

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia.

Projekt budowlany opracowany przez EcoTech Sp. z 0.0. Sp.k.

2 Opracowanie obejmuje

Zakres oraz kolejnosc realizacji inwestycji
Okreslenie rodzajow i skali zagrozen

Ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy
Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego

3 Informacje podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie drogi gminnej w miejscowosci Luban Gmina Nowa
Karczma.

4  Zakres robot oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow

4.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmowac beda:
e czesciowa rozbidrke istniejacej podbudowy;

4.2 Prace zasadnicze

Prace zwigzane z realizacja obiektdw objetych projektem obejmuja:
wykonanie korytowania;
ustawienie kraweznikdéw;
wykonanie nawierzchni jezdni;
ustawienie obrzezy chodnikowych;
wykonanie nawierzchni chodnikow.

5 Elementy 2zagospodarowania terenu budowy mogace stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. Realizowany uktad komunikacyjny
posiada w chwili obecnej elementy uzbrojenia terenu sasiadujgcego z projektowang droga.
W zwigzku z powyzszym wykonawca robot powinien posiada¢ petne rozeznanie, co do
uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonac przekopdw prébnych.

Podczas realizacji prac nalezy bra¢ pod uwage nastepujace zagrozenia:

prace zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych np. transport urobku;

prace zwigzane przemieszczaniem materiatow budowlanych [transport, sktadowanie];

konieczne jest wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatdw i ich oznakowanie;

uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym
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grozace porazeniem w przypadku linii energetycznych;
prace zwigzane z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej.

6 Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego projektem
obeJmUJe
przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego;
zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a W szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizagji
zadania;
zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego;
zapoznanie zatogi z treScig Planu BIOZ.

7 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia.

Prace zwigzane z realizacja uktadow sieciowych oraz przemieszczaniem elementow
poszczegolnych instalacji [transport sktadowanie]
Plan BIOZ powinien zawierac:

. Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane S$ciste okreSlenie
miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdoéw niezwigzanych bezposrednio z budowa.
Zasady skladowania i przemieszczania materiatdw  budowlanych.  Jednym
z podstawowych elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc
sktadowania, oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.
Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowaé wymagang, adekwatng
do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, iloS¢ barierek i znakdéw
informacyjnych ,,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY".

8  Czynnosci organizacyjne

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zarowno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywac w sposdb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz

z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie

z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny byc¢

odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu

do odbioru celem uzyskania pozwolenia na ulytkowanie wymaga w przypadku
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju
zmiany wymagajq autoryzacji autora projektu.

Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢

wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi

poszczegolnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania

i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen

pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b odpowiedzialnych,

numery ich telefondw oraz telefonéw alarmowych powinny zostaC umieszczone
naTablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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Szkolenie
- Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia

wstepnego, podstawowego i okresowego.
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikéw.
Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ
Dokumentacja potwierdzajacq powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

9 Ustalenia koncowe

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osdb
w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegdlnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Strona 13z 14



— €COTech -

techvologe dia Srodoindsia

RYSUNKI

Strona 14 z 14



