Przebudowa ulicy Harcerskiej i ulicy Skarpowej w Rumi
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

(0] oY [ {<Tel o o | Tov4 o | V2SRRI 4
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt e e e ettt e e e e e s e aae e te e e e e e e anbeteeeeeaaaaunsbeeeeeeeesanseneeaaeseaaanses 4
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt sttt ettt sttt et st sre e s me et e n e et seeesbee s b e e nreereennesmnes 4
3L STAN ISTINIEJACY ettt ettt e e e e ettt e e e e e e e e e et e e e e e s e e aas et e e eeeeaaanbbeaeeeeeeaanbbnaeeeeeesaansnnaeeaaaeans 4
4. OPINIA GEOTECHNICZNA ..ttt ettt e e e e e e b bttt e e e e e e a bt e et e e e e e s s nbebbeeeeeeaaansbbeaeaeeseannseeaeas 5
5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ....coutiiiiiieiee sttt ettt sttt ettt st e sre e r et esbee s b e e nneeneennesanes 6
5.1. Projektowany UKIAd SYLUACYJNY ..coii ittt e et e e e e e e e e e e e e et a e e e e e e e eenaneaeeeaaeean 6
5.2. ROZWIgZaNi© WYSOKOSCIOWE. .....uviiiiiiieiiiiiieee e e ettt e e e e e ettt e e e e e e e st bae e e e e eeeeabaaaeeaaeeeeassabseeaaeseeassssneaaanann 7
ST 0 o 1o o 1o 1=T o 1< TP TP PRSP 7
5.4, ProjektOWany WOOOCIGE. . .cccocuriieiiei ettt e e e e ettt e e e e e et e e e e e e e e e st ba e e e e e eeesaabbaaeeaaeeeeansabaeaeaesesassssneaaasann 8
5.5. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemMne] ........ueevieiieeiiiiiiiee e 8
5.6, INFrastrUKtUra TOWAIZYSZGCa ..eccuuvieeieiieeeeiiie e ettt ettt e e ettt e e e ete e e e s tte e e e bt e e e sestaeeesnsaeeessseeeeansseeeannseaesnnseeenn 8
5.7 KONSEIUKC]A NAWIEIZCNNIcciii ittt e et e e e e et e e e e e e e e e abbaaeeeaeeeeeasaabeeaaeeeeansssaaeaaanaan 8
IR A= 1= o TSP T R P PP RTPRPPPOTIN 9
6. ROBOTY ZIEIMINE ...ttt ettt sttt ettt st b et n e e e st st sheesn e e st e an e e et e eeeesbeesbeenreenreennesanes 9
7. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU. ittt ettt e e e e e e 10
8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .....oovveeeriieeeeeeeieeeeeeeeeseses e 13
9. ZALACZNIKI .ottt sttt ettt st s b e b e bt et s et s et e s bt e bt e st e et e e et e h e e s bt e R e e r e e nesae e sreesreenreeans 17
9.1. Uprawnienia BUOWIANE ......cc..eeiiiiiiei ettt e e e et e e e e e e e e e aarb e s e e e e e e e anbbaseeeeeeennsannens 17

9.2. Uchwata nr LV/568/1998 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia MPZP dla

uktadu komunikacyjnego ulic Towarowe] i CegielnNiane]........cccccveeeeeciiieiiiee e 29
9.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2020 z dnia 04.06.2020 . ................. 35
9.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2020 z dnia 03.02.2021 r. ............... 41
9.5. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr GD.ZUZ.3.4210.579.2020.AS z dnia 20.04.2021 r. ............... 47
9.6. Decyzja na wycinke drzew nr 0S5 315/2020 2 dnia 03.11.2020 I c.veeeeueeeereeeireeeeree e eereeeeteeereeeereeeveeens 55
9.7. WYPISY | WYIYSY Z r€JESEIU SrUNTOW ...ccciiiiiiiiee e ettt e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e s eeanabeseeaeeeennsraseeaeeeennnssnnes 59
9.8. Warunki, UZEOANI@NIa i OPINIE .....ueieeeiiieiccieee ettt e et e eee e e e e e e e etae e e s et e e e esataeeesasaeeeesreeeennsaeesannees 64
10. CZESC RYSUNKOWA ...ttt ettt ettt et et e e e et e e e e e et sae et et eaesseesee s et eeees et st esn et saees et seess et eaeneasseeneas 118



Przebudowa ulicy Harcerskiej i ulicy Skarpowej w Rumi
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr D-1 Orientacja -

Rys. nr D-2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. nr D-3 Plan sytuacyjny — branza drogowa skala 1:500

Rys. nr D-4.1 - D-4.2 Profile podtuzne skala 1:100/1000
Rys. nr D-5 Przekroje normalne skala 1:50/20
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, my nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzadzony projekt budowlany jest zgodny
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. tukasz Kazmierczak mgr inz. tukasz Wojna

upr. nr POM/0291/PO0D/11 upr. nr POM/0277/PO0OD/13
specjalnos$¢ — drogowa specjalnos¢ — drogowa
PROJEKTANT: SPRAWDZAIJACY:

inz. Tomasz Sokotowski mgr inz. Iga Mrowicka

upr. nr 66/GD/00 upr. nr POM/0048/PWBS/16
specjalnos¢ - instalacje sanitarne specjalnos¢ — instalacje sanitarne
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Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa pomiedzy Inwestorem Gming Miejskg Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
a Wykonawca,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujaca obszar opracowania,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

YV V V V

Uchwata nr LV/568/1998 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia MPZP dla uktadu
komunikacyjnego ulic Towarowej i Cegielnianej,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2020 z dnia 04.06.2020 .,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2020 z dnia 03.02.2021 r.,

Dokumentacja geotechniczna wykonana dla potrzeb projektu, opracowana przez Przedsiebiorstwo
Ustugowe GeoTim Maja Sobociriska, ul. Zamojska 15¢/2, 80-180 Gdansk,

» Uzyskane warunki techniczne na odprowadzenie wodd deszczowych, oraz wykonanie przebudowy

istniejgcego wodociggu.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ulicy Harcerskiej i
Skarpowej w Rumi. Zakres obejmuje budowe uktadu drogowego pomiedzy zabudowaniami jednorodzinnymi
na sumarycznej dtugosci ok. 232 mb w ciggu ul. Harcerskiej, oraz ok. 157 mb w ciggu ul. Skarpowej. Projekt
zaktada wykonanie jezdni wraz ze zjazdami na posesje, chodnikow, a takze budowe sieci kanalizacji deszczowe;j
oraz budowe sieci wodociggowej z przetozeniem istniejgcych przytgczy do poszczegdlnych posesji na odcinkach

od wodociggu do granicy dziatek pasa drogowego z prywatnymi.

3. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na dtugosci ulic Harcerskiej i Skarpowej wystepujg rdozne rodzaje nawierzchni —
Zwirowo — gruntowa, z elementéw prefabrykowanych tj. Jomb, trylinka oraz drogowe ptyty betonowe. Teren
istniejacy pod projektowane nawierzchnie jest w znacznym stopniu zdeformowany. Wieloletnie nanoszenie
materiatéw nasypowych w postaci mieszanki kruszyw, wptyneto na niejednorodnos¢ pochylen poprzecznych i
podtuznych nawierzchni. Wykonane odwierty geologiczne réwniez wskazujg na wykonywanie w przesztosci
nasypéw budowlanych. Wzdtuz ulic znajdujg sie obustronne lub jednostronne chodniki separowane
kraweznikami betonowymi, oraz zjazdy wykonane z ptytek betonowych 50x50 cm, lanego betonu, gruntu

ulepszonego, ptyt typu Jomb oraz kostki betonowe;j.
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Istniejgcy odcinek ul. J. Korczaka podlegajgcy przebudowie wykonany jest z kostki betonowej typu T,
ktorg nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia tego odcinka.
W stanie istniejgcym wystepuje geste uzbrojenie terenu w postaci:
- kabli energetycznych,
- kabli oswietleniowych,
- kabli telekomunikacyjnych,
- sieci gazowej,
- sieci wodociggowej

- sieci kanalizacji sanitarnej

W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych urzgdzen na trasie projektowanej sieci nalezy traktowac je
jako czynne.

Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu AROT A110 PS.

Istniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng typu AROT A110 PS.

Rzedne terenu wahajg sie od ok. 28.40 m n.p.m. do ok. 46.30 m n.p.m.

Szerokosc istniejgcego pasa drogowego — od ca. 8,0 m (ulica Skarpowa) do ca. 9,5 m (ulica Harcerska).

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

W miejscu planowanej inwestycji wykonano facznie 4 otwory badawcze do gtebokosci 3 m ppt., oraz 3
otwory do gtebokosci 5,0 m.p.p.t. Ponadto wykonano 2 sondowania DPL do gtebokosci 3,0-5,0 m. p.p.t.
Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni wystepowanie warstwy nasypow budowlanych oraz gleby
migzszosci 0,7-1,3 m. Ponizej zalegajg warstwy piaskdéw srednich i piaskdw drobnych.

Wykonanymi otworami do poziomu wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”
Dziennik Ustaw poz.463, ze wzgledu na charakterystyke inwestycji oraz proste warunki gruntowe obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej, dla ktérej nie ma potrzeby sporzgdzania dokumentacji geologiczno —

inzynierskiej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie okreslono

grupe nosnosci podfoza gruntowego G1 oraz dobre warunki wodne.

Warstwy nie budowlane takie jak humus nalezy usungé¢ do gtebokosci ich wystepowania.
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Ze wzgledu na lokalny charakter wykonywanych odwiertéw geotechnicznych, w przypadku
wystepowania w korycie drogi gruntow organicznych lub nasypéw niekontrolowanych nalezy je wymieni¢ na

materiat niewysadzinowy np. piasek, zwir, pospétka.

Zwraca sie uwage i zastrzega, ze przedmiotowe badania majg charakter punktowy. Powoduje to, iz
pomiedzy otworami badawczymi mogg zaistnie¢ wyrazne rdznice pomiedzy warunkami opisanymi, a
faktycznymi warunkami rozpoznanymi. W razie stwierdzenia niezgodnosci warunkdw rzeczywistych ze

spodziewanymi przed rozpoczeciem dalszych prac budowlanych nalezy zasiegnaé opinii projektanta.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1. Projektowany uktad sytuacyjny

Projektowany uktad drogowy w ciggu ulic M. Konopnickiej, oraz M. Sktodowskiej - Curie wraz z
projektowang infrastrukturg w postaci kanalizacji deszczowej i wodociggu przebiega przez dziatki o nr 377/1,
443, 450/1, 424, 458, 462/1 obreb 10 Rumia w zabudowie miejskiej.

W ramach planowanej inwestycji uzyskane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 3/2020 z dnia 04.06.2020 r. dla projektowanego uktadu drogowego i kanalizacji deszczowej oraz decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2020 z dnia 03.02.2021 r. dla projektowanego
wodociggu. Ponadto fragment projektowanego zamierzenia budowlanego zlokalizowanego w rejonie ulicy
Towarowej (dziatka nr 377/1) objeta jest uchwatg nr LV/568/1998 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18.06.1998r. w

sprawie uchwalenia MPZP dla uktadu komunikacyjnego ulic Towarowej i Cegielniane;j.

Przyjeto nastepujgce parametry projektowanego uktadu drogowego:

a) Ul Harcerska

e  Kategoria drogi —gminna

e Klasa drogi — dojazdowa D1/2

e Kategoria ruchu KR2,

*  Predkos$¢ projektowa Vp = 30 km/h

e Szerokos¢ jezdni—5,0 m,

*  Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2%,

¢ Pochylenie podtuzne jezdni—od 1,71% do 12%,

Skrzyzowanie ulicy Harcerskiej z ulicg J. Korczaka nalezy wykonaé jako wyniesione zgodnie z czescig rysunkowg

dokumentacji projektowe;j.

b) Ul Skarpowa
e Kategoria drogi — gminna

» Klasa drogi— dojazdowa D1/2
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e Kategoria ruchu KR2,
e Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h
e Szerokos$¢ jezdni — 5,0 m na odcinku km 0+000,00 do km )+040,00, na pozostatym odcinku
nawierzchnia utwardzona na catej szerokosci pasa drogowego od ogrodzenia do ogrodzenia,
e Pochylenie poprzeczne jednostronne — od 2% do 4%,
*  Pochylenie podtuzne jezdni—od 0,51% do 6,85%,
c) chodniki
e szeroko$¢ —2,23 m (uwzgledniajgc kraweznik i obrzeze) z lokalnymi zwezeniami do szerokosci min.
1,48m,
* spadek poprzeczny — 2%
e spadek podtuzny — zgodnie z pochyleniem niwelety przylegajacej ulicy, przy pochyleniu wiekszym
niz 6% wprowadzono wykonanie barieroporeczy.
d) zjazdy indywidualne
e szeroko$¢—o0d3,0mdo4,1m
e spadek poprzeczny — zgodnie z pochyleniem niwelety przylegajacej ulicy
e Zjazdy indywidualne do posesji potagczone z jezdnig skosami 1:1.5, spadki podtuzne wjazdow —
max. 3% w rejonie chodnikéw, oraz max. 5% poza ciggiem pieszym,

e Zjazdy indywidualne do siegaczy potaczone z jezdnig gtéwng tukami o promieniach R=3m i R=4 m.

Obramowanie krawedzi.
a) Kraweznik betonowy zwykty wystajgcy 15x30, $wiatto 12 cm — obramowanie jezdni gtdwnej,
b) Kraweznik betonowy obnizony 15x22, swiatto 3 cm — zanizenie na zjazdach,
c) Kraweznik betonowy wtopiony (opornik) 12x25, brak swiatta — jako zakonczenie wjazddéw, oraz
nawierzchni jezdni,

d) Obrzeze betonowe 8x30 cm jako obramowanie chodnika.

5.2. Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe zapewnia prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni utwardzonych za
pomocy projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Projekt niwelety drogi uwzglednia dowigzanie

wysokosciowe do istniejgcych wjazdéw na posesje.

5.3. Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni projektowanego odcinka jezdni odprowadzono powierzchniowo do
projektowanych wpustow deszczowych, a nastepnie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej.
Dodatkowo na granicy wjazddw na posesje prywatne, tam gdzie jest to konieczne zaprojektowano

odwodnienie liniowe typu ACO.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie branzowe.
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5.4. Projektowany wodociag.
Projektuje sie wykonanie przewodu wodociggowego DN110 w ulicy Harcerskiej i Skarpowej, zgodnie

z wydanymi warunkami oraz obowigzujgcymi normami, przepisami i wymaganiami PEWiK, na odcinku
od istniejgcego wodociggu DN150 zlokalizowanego w ulicy Towarowej do konca ul. Skarpowej. Projektuje sie
rowniez przetozenie istniejgcych przytaczy do poszczegdlnych posesji na odcinkach od wodociggu do granicy
dziatek pasa drogowego z prywatnymi.

Przewiduje sie likwidacje lub unieczynnienie istniejgcego wodociggu w ul. Harcerskiej i Skarpowe;j.

Projekt wodociggu stanowi odrebne opracowanie branzowe.

5.5. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej

Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu AROT A110 PS.
Istniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng typu AROT A110 PS.
W poblizu istniejgcych sieci roboty ziemne wykonywac recznie i pod statym nadzorem.

Przed przystgpieniem do prac nalezy postepowac zgodnie z uzgodnieniami i warunkami wydanymi

przez gestordéw sieci, a takze zgodnie z uzgodnieniami ZUDP.

5.6. Infrastruktura towarzyszaca

Zgodnie z uzgodnieniami gestorow sieci nalezy przetozy¢ istniejgcy odcinek linii kablowej

telekomunikacyjnej pod projektowany chodnik na odcinku km 0+198 — km 0+228.

Zgodnie z uzgodnieniem Energa Operator nalezy ,wyprostowac” trase linii kablowej w miejscu
projektowanego zjazdu w km 0+151. Linie kablowg pod projektowanym zjazdem zabezpieczy¢ rurg ostonowa.
Poza obrebem zjazdu i rury ostonowej nalezy pozostawic ,zapas” kabla. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢

pomiar powykonawczy trasy przektadanej linii kablowej.

Pokrywy istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej tj. studnie, zawory, zasuwy nalezy

wyregulowac¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych nawierzchni jezdni i chodnikow.

Przed przystgpieniem do prac nalezy postepowac zgodnie z uzgodnieniami i warunkami wydanymi

przez gestordéw sieci, a takze zgodnie z uzgodnieniami ZUDP.

5.7 Konstrukcja nawierzchni
Dla projektowanych nawierzchni utwardzonych, konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Przyjeto kategorie ruchu KR2.
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1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

1 kostka betonowa prostokatna - szara gr. 8cm w-wa $cieralna
2. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
3 mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5mm, C90/3 .
E2=min. 130 MPa gr. 20cm Podbudowa zasadnicza
4 mieszanka zwigzana r 10em Wzmocnienie podtoza
spoiwem hydraulicznym C1.5/2<4.0 MPa; er gruntowego
zageszczone i wyprofilowane
podtoze gruntowe; E2=min. 65 MPa
2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
1 kostka betonowa prostokatna - grafit gr. 8cm w-wa $cieralna
2. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
3 mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5mm, C50/30 .
E9=min. 130 MPa gr. 15cm Podbudowa zasadnicza
4 mieszanka zwigzana Wzmocnienie podtoza
. . gr. 10cm
spoiwem hydraulicznym C1.5/2<4.0 MPa; gruntowego
zageszczone i wyprofilowane
podtoze gruntowe; E2=min. 65 MPa
3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW
1 kostka betonowa prostokatna - szara gr. 6cm w-wa Scieralna
2. podsypka cem.-piask. 1:4 gr.3cm
3 mieszanka n|eZW|aé;:?niznlfr;;(z)y'l//lvzaO/31,5mm, C50/30 ar. 15cm Podbudowa zasadnicza
zageszczone i wyprofilowane
podtoze gruntowe; E2=min. 80 MPa
5.8 Zielen

Projektowany ukfad drogowy koliduje z istniejgcym drzewostanem. Przewiduje sie do wycinki 2 szt.
drzew wierzba iwa o obwodach pni :
a)55cm +47 cm + 56 cm + 66 cm + 28 cm (drzewo wielopniowe),
b) 51 cm + 48 cm + 30 cm (drzewo wielopniowe).
Na powyzszg wycinke uzyskano decyzje nr OS 315/2020 z dnia 03.11.2020 r. Miejsce drzew wskazanych do
wycinki zostato okreslone w czesci rysunkowej projektu.

Na obszarach wskazanych na rysunku ,Plan sytuacyjny” w pasie drogowym przewiduje sie wykonanie

humusowania wraz z obsianiem mieszanka traw w celu odtworzenia istniejgcych terenéw zieleni.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-5-02205 ,,Roboty ziemne”.
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Przed przystgpieniem do robodt ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi

urodzajnej i wywiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora lub zutylizowaé we wtasnym zakresie.

Wskaznik zageszczenia gruntu w miejscach wykopow oraz miejscach zerowych robét ziemnych do
gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, zas na gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz

1s=0,97.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego o kacie tarcia wewnetrznego

wiekszym niz @ 30°i spojnosci c=0 kPa oraz gestosci objetosciowej =18 kN/m?3.

W podtozu projektowanej inwestycji wystepuje liczne uzbrojenie podziemne. W poblizu istniejgcych sieci
roboty ziemne wykonywac recznie i pod statym nadzorem.

Nalezy dostosowac technologie wykonania robdt ziemnych do ponizszych uwag:

a) Zachowac wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci podziemnych,

b) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie,

c) Postepowac zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez gestoréw sieci

d) W przypadku na natrafienie na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomi¢ odpowiedniego

gestora,
e) Wszelkie przetozenia istniejgcego uzbrojenia sg elementem odrebnego opracowania branzowego i

nalezy je wykonad zgodnie z jego wytycznymi.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykonywaé¢ w suchej
porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidiowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej

sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

Planowana inwestycja nie zmieni w znaczacy sposéb srodowiska gruntowo — wodnego w tej czesci
miasta Rumia. Ponadto nie przewiduje sie ujemnego wptywu powstajagcych w trakcie eksploatacji
przedmiotowej drogi wéd opadowych na srodowisko. W rejonie inwestycji przewiduje sie niewielkie natezenie
ruchu, w zwigzku tym wody opadowe z powierzchni projektowanej drogi nie bedg zanieczyszczone znaczgcymi
ilosciami substancji ropopochodnych. Ponadto przewiduje sie wykonanie nowej kanalizacji deszczowej co
polepszy sposob i kierunek odprowadzania woéd opadowych wzgledem stanu istniejgcego, gdzie dotychczas
wody opadowe odprowadzane byty powierzchniowo na tereny przylegte w obszarze pasa drogowego.

Zrédtem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza, podczas eksploatacji drogi po jej
przebudowie, beda poruszajgce sie po niej pojazdy. Produkty uboczne spalania paliw w pojazdach zawierajg
rozne substancje, w tym szkodliwie dziatajgce na organizm ludzki: tlenek wegla. tlenki azotu, weglowodory.
Oprdcz zanieczyszczenia spalinami, wystepuje rowniez zanieczyszczenie powietrza czasteczkami powstajgcymi
w wyniku dziatan mechanicznych, ktérych zrédtem jest Scieranie sie opon, nawierzchni drég, wyktadzin

hamulcéw i sprzegta. llosé pytu zawieszonego zawarta w przyziemnej warstwie powietrza w sgsiedztwie drogi
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jest rézna na réznych wysokosciach i odlegtosciach od drogi. Obecne w warstwie o wysokosci okoto 5m nad
powierzchnig terenu, pyly zawieszone podlegajg sedymentacji na powierzchnie drogi. Zaréwno pyt zawieszony
jak i kurz, pod wptywem ruchu pojazdéw i wiatru sg ponownie emitowane do powietrza. W zwigzku z
charakterem przebudowy uktadu drogowego nie przewiduje sie wystepowania negatywnych oddziatywan
inwestycji na stan atmosfery ponad te, ktore wystepowaty przed planowang inwestycja.

Poziom hatasu w érodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 178, poz. 1841).

Analizowana droga przebiega czesciowo w rejonie terendw chronionych akustycznie tzn. terendw zabudowy
mieszkaniowej. Najblizsze obszary chronione akustycznie na podstawie ww. Rozporzgdzenia, nalezy
zakwalifikowa¢ do:

- terenéw zabudowy zagrodowej, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu wynosi:

- 60 dB(A) w godz. 6-22,

- 50 dB(A) w godz. 22-6,

- terendéw zabudowy zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy oraz teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu wynosi:

- 55 dB(A) w godz. 6-22,

- 50 dB(A) w godz. 22-6.

Przebudowa drogi nie bedzie miata zasadniczego wptywu na klimat akustyczny w jej sasiedztwie,
poniewaz przebudowa nie zmieni gtdwnych parametrow drogi (ilos¢ i szerokosé pasow ruchu, natezenie ruchu,
profil podtuzny itp.). Ponadto nie przewiduje sie tez znaczgcego zwiekszenia natezenia ruchu w tym rejonie.
Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie z kolei do niewielkiej poprawy warunkéw akustycznych w zwigzku z
wykonaniem nowej nawierzchni drogi, a tym samym przyczyni sie do poprawy warunkdw zycia mieszkancéw
zabudowy zlokalizowanej wzdtuz analizowanego odcinka drogi. Podsumowujgc mozna stwierdzi¢, ze poziom
hatasu komunikacyjnego w rejonie inwestycji zostanie utrzymany na podobnym poziomie co dotychczas, a
nawet bedzie nieco mniejszy i w zwigzku z tym nie prognozuje sie jej negatywnego oddziatywania na klimat
akustyczny.

Reasumujgc obszar bezposredniego oddziatywania budowanego odcinka drogi w ciggu ulicy
Harcerskiej oraz Skarpowej w Rumi bedzie miescit sie w catosci na dziatkach o nr ew. 377/1, 443, 450/1, 424,
458, 462/1 obreb 10 Rumia w zabudowie miejskiej, na ktérych powyisze zamierzenie budowlane jest
projektowane.

Rodzaj planowanego przedsiewziecia, sposdb zagospodarowania terenéw przylegtych, a takze dalekie
sgsiedztwo innych form ochrony przyrody powoduje réwniez brak wystgpienia negatywnego wptywu
eksploatacji inwestycji na stan Srodowiska przyrodniczego.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Kazmierczak

upr. nr POM/0291/PO0OD/11
specjalnos¢ drogowa
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PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Jednostka projektowania

opracowujaca projekt

Temat:

Adres obiektu:

Stadium:
Branza:

Kategoria obiektu
budowlanego

GMINA MIEJSKA RUMIA
84-230 RUMIA
UL. SOBIESKIEGO 7

PRACOWNIA PROJEKTOW DROGOWYCH DRAFT

UL. LESZCZYNOWA 56A LOK. 8

80-175 GDANSK

e. draft.projekty@gmail.com, m. (+48) 602-611-485

Przebudowa ulicy Harcerskig i ulicy Skarpoweg w Rumi.
GMINA MIEJSKA RUMIA

ul. Harcerska, ul. Skarpowa

DZ. NR EW. 377/1, 443, 450/1, 424, 458, 462/1

Obreb 10 Rumia

PROJEKT BUDOWLANY

DROGOWA

XXV

opracowat:

mgr inz. tukasz KaZmierczak
upr. nr POM/0291/PO0OD/11

specjalnos¢ - drogowa
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét.

Zakres robot obejmuje:

- Rozbidrka istniejacych nawierzchni

- Wykonanie wykopdw w tym korytowania pod nowoprojektowane konstrukcje nawierzchni
- Wzmocnienie podtoza gruntowego zgodnie z projektem,

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég,

- Wyréwnanie terenu, humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

2. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zatrudnionych przy realizacji robot:

3. Przewidywane zagroienie podczas realizacji robot.

W czasie realizacji robot moga wystgpic¢ nastepujace zagrozenia:
Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem i przenoszeniem materiatéw:

¢ nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych — mato i wielko przestrzennych elementéw
drogowych, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, materiatéw sypkich sktadowanych w pryzmach,

* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych rury PVC

¢ uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy betonowe — kostka
betonowa, krawezniki, obrzeza itp.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

¢ potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,

¢ potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet,
Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét i pracg sprzetu:

* zasypanie ziemig,

¢ zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow,

¢ potracenia przez pracujgcy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,

¢ Potracenia podczas robdt wykonywanych pod ruchem,

* zastabniecie w czasie robdt w wykopach.

* porazenia prgdem elektrycznym,
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* zatrucie gazem,

e skaleczenia przy docinaniu geosyntetykdw, wykonywaniu zbrojenia oraz innych elementéw
wymagajacych ciecia,

¢ skaleczenia odpryskami podczas prac rozbiérkowych i demontazowych,
e zapruszenie oczu odpryskami, Srodkami chemicznymi oraz cementem,

e przygniecenie przez ciezkie przedmioty - mato i wielko przestrzennych elementéw drogowych,
konstrukcji stalowych i zelbetowych, kanalizacji deszczowej, oswietleniowej, materiaty sypkie sktadowane w
pryzmach,

¢ wpadniecie do rowu kablowego
Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robét.

4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP, musza posiadac¢ swiadectwa
szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:
e omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

¢ wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

¢ wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

e Dla realizacji robdt zgodnej z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewnic¢ kierowanie budowa
przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane
odpowiednie uprawnienia.

e Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac:

e zapoznanie z ogdélnymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,

e wilasciwg odziez roboczg, rekawice, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,

e wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefonéw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

e cieptg odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno — zimowym,

e pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

e nalezy stosowal sprawne urzgdzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania

techniczne,
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urzadzenia dzwigowe, rusztowania oraz inne powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o
dopuszczeniu do eksploatacji,

przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen: wstepnego,
podstawowego i okresowego,

zapoznanie zatogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegdlnosci
z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do realizacji zadania,

zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu transportowego oraz maszyn drogowych. Jednym
z elementéw kontroli jest sprawdzenie kompletnosci uprawnien operatoréw poszczegdlnych
maszyn

zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ,

budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz tablicg z ogtoszeniem dotyczgcym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej,
strazy miejskiej,

policji.

5. Zalecenia ogdline.

W celu prawidtowego wykonania robét we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga
geodezyjna.

Wymagane Sciste okreSlenie sposdb organizacji prowadzenia ruchu w trakcie wykonywania
poszczegdlnych robot

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢
lub wyraznie oznakowa¢ a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji robét odpowiednio oznakowaé,

W miejscach przylegajgcych do rowu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowac a
prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen musza
by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie,

Roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych,

Prace terenowe mozna rozpoczgé dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych
i naziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii i organizacji robét oraz uzgodnieniu
z wtasciwymi jednostkami terminéw i miejsc przewidywanych prac,

Niezidentyfikowane sieci kablowe, rurociagi i inne napotkane w czasie robdt nalezy traktowac jako

urzadzenia czynne,
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e W przypadku natrafienia w czasie robdt na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki
lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwag,
wykop zabezpieczy¢, dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomic¢ nadzér
inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu
trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami lub przedmiotami
i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego,

e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajgcych
z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263),

e Podczas zageszczania betonu, gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi nalezy przestrzega¢ warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach
obstugi urzadzen,

6. Ustalenia koicowe

Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego
(wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawieraé ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci: Prawem
Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Uwaga:

Wszystkie roboty muszg by¢é wykonywane zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiadaé ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. tukasz Kazmierczak
upr. nr POM/0291/POOD/11
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9. ZAtACZNIKI

9.1. Uprawnienia budowlane
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9.2. Uchwata nr LV/568/1998 Rady Miejskiej Rumi z d nia 18.06.1998r. w sprawie
uchwalenia MPZP dla uktadu komunikacyjnego ulic Tow arowej i Cegielnianegj
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9.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji cel
04.06.2020 r.

u publicznego nr 3/2020 z dnia
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9.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji cel
03.02.2021 r.

u publicznego nr 12/2020 z dnia
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9.5. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr GD.ZUZ.3.4 210.579.2020.AS z dnia
20.04.2021 r.
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9.6. Decyzja na wycink e drzew nr OS 315/2020 z dnia 03.11.2020 r.

22



Przebudowa ulicy Harcerskiej i ulicy Skarpowej w Rumi
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

9.7. Wypisy i wyrysy z rejestru gruntow
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9.8. Warunki, uzgodnienia i opinie

- Warunki techniczne na odprowadzenie wdd opadowych wydane przez Wydziat Inzynierii Miejskiej Gminy
Miejskiej Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa) wydane przez UM
Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa) wydane przez
Chopin TK sp. z 0.0., ul. Przemystowa 3, 84-200 Wejherowo,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa) wydane przez
Regionalne Centrum Informatyki Gdynia Marynarki Wojennej w Gdyni,

- Warunki techniczne na budowe i przebudowe sieci wodociggowej wydane przez PEWiK Gdynia sp. z o0.0., ul.
Witominska 29, 81-311 Gdynia,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowe;j i sanitarnej (kanalizacja deszczowa) wydane przez Netia
S.A., ul. Arkonska 6 lok. A4, 80-387 Gdansk,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa) przez Energa
Oswietlenie sp. z 0.0., ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowe;j i sanitarnej (kanalizacja deszczowa) przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat w Gdarisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa) przez Energa
Operator S.A., Oddziat w Gdansku, ul . Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa, wodocigg) przez
INTERKAR Komputer serwis, ul . Spétdzielcza 7, 84-240 Reda,

- Uzgodnienie trasy przebiegu projektowanego wodociggu wydane przez PEWiK Gdynia sp. z o.o., ul
Witominska 29, 81-311 Gdynia,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa, wodocigg) wydane
przez Orange Polska sp. z o0.0.,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej i sanitarnej wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni, ul. Morska 24, 81-333 Gdynia,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy sanitarnej (wodocigg) wydane przez Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia Marynarki Wojennej w Gdyni,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy sanitarnej (wodocigg) przez Energa Operator S.A., Oddziat w
Gdansku, ul . Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy sanitarnej (wodocigg) wydane przez UM Rumia, ul. Sobieskiego 7,
84-230 Rumia,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej i sanitarnej wydane przez PEWiK Gdynia sp. z o.0., ul.
Witominska 29, 81-311 Gdynia,
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- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy sanitarnej (wodocigg) przez Energa Oswietlenie sp. z o.0., ul.
Grottgera 7, 81-809 Sopot,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy sanitarnej (wodociag) przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z o.0.,
Oddziat w Gdarisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk,

- Odpis z protokotu narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu wydany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo,

- Uzgodnienie projektu budowlanego branzy sanitarnej (wodociag) przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

25



Przebudowa ulicy Harcerskiej i ulicy Skarpowej w Rumi
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr D-1 Orientacja -

Rys. nr D-2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. nr D-3 Plan sytuacyjny — branza drogowa skala 1:500

Rys. nr D-4.1 - D-4.2 Profile podtuzne skala 1:100/1000
Rys. nr D-5 Przekroje normalne skala 1:50/20
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