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SPIS ZAWARTOŚCI 

 

→ STRONA TYTUŁOWA STR. 1        

→ SPIS ZAWARTOŚCI  STR. 2 

→ SPIS RYSUNKÓW   STR. 2 

→ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  STR. 3 

→ DECYZJE I ZAŚWIADCZENIA STR. 4-8 

→ OPIS TECHNICZNY  STR. 9 

→ PLAN BIOZ  STR. 20 

 

 

 

NR TYTUŁ SKALA 

S-1 
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – WODOCIĄG                    
I KANALIZACJA DESZCZOWA 

1:500 

S-2 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.1 1:100/200 

S-3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.2 1:100/200 

S-4 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.3 1:100/200 

S-5 SZCZEGÓŁ STUDNI CHŁONNEJ DCHŁ 1:50 

W-6 PROFIL WODOCIĄGU CZ. 1 1:100/200 

W-7 PROFIL WODOCIĄGU CZ. 2 1:100/100 

W-8 PROFIL WODOCIĄGU CZ. 3 1:100/200 

W-9 PROFIL WODOCIĄGU CZ. 4 1:100/200 

W-10 SCHEMATY WĘZŁÓW - 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) 

 

 

OŚWIADCZAM, 

 

że projekt budowlany zagospodarowania terenu w zakresie kanalizacji deszczowej dla inwestycji:  

„Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJĄCY PODPIS 

BRANŻA:  SANITARNA 

inż. Tomasz Sokołowski 

66/Gd/00 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Iga Mrowicka 

POM/0048/PWBS/16 
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OPIS TECHNICZNY 

 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ  I WODOCIĄGU DLA INWESTYCJI 

„PRZEBUDOWA UL. HARCERSKIEJ I UL. SKARPOWEJ W RUMI” 
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1. Podstawa opracowania 

 

• Umowa z Inwestorem 

• Mapa do celów projektowych 

• Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z dnia 30.04.2020, nr 25/2020, wydane 
przez Urząd Miasta w Rumi 

• Projekt budowlany drogowy „Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi” 

• Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi opracowana 
przez P.U. GeoTim Maja Sobocińska Gdańsk 

• Obowiązujące przepisy i normy budowlane 

• Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi. 

• Uzgodnienia międzybranżowe. 

 

2. Zakres opracowania i obszar oddziaływania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany zagospodarowania terenu w zakresie 
kanalizacji   deszczowej – odwodnienia projektowanej nawierzchni drogi do projektowanych studni 
chłonnych oraz budowy wodociągu wraz z przyłączami w granicach Inwestycji. 

Na podstawie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), art. 3, pkt. 
20 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22 września 2015r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 
1554) określa się obszar oddziaływania obiektu: 

 Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek, na których projektowana jest 
inwestycja, tj. nie wykracza poza działkę nr ew. 377/1, 443, 450/1, 424, 458, 462/1. Planowana 
inwestycja nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie. Przewidywany rodzaj robót nie stwarza 
uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe. 

 Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody. 
Planowana inwestycja nie będzie naruszać ustawy o drogach publicznych. 

 Planowana inwestycja nie narusza ustawy Prawo Wodne. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wg §8 ust. 2, pkt 5 i 7: 

 Działki, na których jest projektowany wodociąg nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na środowisko oraz nie będzie stwarzać zagrożenia dla 
higieny i zdrowia jej użytkowników i ich otoczenia 
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3. Opinia geotechniczna 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012, „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” Dziennik 
Ustaw poz.463, obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

 

Omawiany teren stanowi fragment Pojezierza Kaszubskiego. 
Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni występowanie warstwy gleby. Poniżej zalegają 
rodzime osady wodnolodowcowe reprezentowane przez piasek drobny i piasek średni  

Wykonanymi otworami, do głębokości wierceń, nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 
W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime różniące się genezą, litologią                   
oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając             
do każdej z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. Parametry geotechniczne 
określono w oparciu o badania makroskopowe oraz doświadczenia w podobnych warunkach. 

Warstwa geotechniczna Ia 

 piaski drobne w stanie średniozagęszczonym o wyprowadzonym stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,50. 

Warstwa geotechniczna Ib 

  piaski  średnie w stanie średniozagęszczonym o wyprowadzonym stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,50. 
 

Współczynnik filtracji kf  dla piasków średnich, do których będą rozsączane wody opadowe: 

(0,29-0,12)x10-3 m/s.  
Przyjęto średnią wartość 0,2x10-3 m/s. 
 
Głębokość przemarzania gruntu 1,0 m. 

4. Projektowana kanalizacja deszczowa 

Zgodnie z wydanymi warunkami, wody opadowe i roztopowe z projektowanego układu drogowego należy 
zagospodarować na obszarze objętym inwestycją.  
Wody, których nie da się zagospodarować należy zretencjonować, a następnie odprowadzić do kanalizacji 
deszczowej w ul. Towarowej. 
 
Rozwiązanie projektowe: 
Obszar projektowanej inwestycji został podzielony na trzy zlewnie. 
Dla każdej zlewni zaprojektowano wpusty deszczowe oraz odwodnienia liniowe, z których wody opadowe 
trafiają do projektowanej sieci kanalizacyjnej.  
Dla każdego z trzech układów kanalizacyjnych zaprojektowano studnie chłonne o tak obliczonej 
pojemności, żeby były w stanie zretencjonować wodę dla 15 minutowego deszczu o natężeniu 232 l/s*ha., 
zgodnie z wydanymi warunkami. 
 
Przed odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnych zaprojektowano ich podczyszczenie w 
separatorach lamelowych ze zintegrowanymi osadnikami ESL-ZH. 

Kanalizację deszczową zaprojektowano jako grawitacyjną z rur PCV SN12, łączonych na kielichy z 
uszczelkami.   

Projektuje się studnie chłonne z kręgów betonowych  Φ2500mm.  
Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako: 
D1 – typowa z kręgów betonowych Φ1200 z osadnikiem 0,5m 
D25 – ze względu na brak miejsca w projektowanej drodze - z kręgów betonowych  Φ800 z osadnikiem 
0,5m. 
 
Włazy wykonać w klasie D400 wg normy PN-EN 124. Zaprojektowane studnie betonowe wykonać wg normy 
PN-EN 206-1. Łączenie elementów prefabrykowanych studni wykonać przy pomocy uszczelek. Skrzynki 
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włazowe  na studzienkach montować bez zwężek betonowych. Podwyższenie do potrzebnej wysokości 
wykonać z cegły klinkierowej.  
Rzędne studzienek podano na planie sytuacyjnym oraz na profilach sieci. Studzienki zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Do włączenia przewodów kanalizacyjnych do studni zastosować przejścia szczelne.  
 
Odwodnienia zaprojektowano przy pomocy wpustów ulicznych Φ500 zgodnych z KB4-4.12.1 typu WU-II-A                            
z monolitycznym dnem, z częścią osadową o głębokości min 0,5m oraz z koszem na nieczystości o 
głębokości 0,6m. Kraty uliczne należy wykonać w klasie D400 jako ryglowane. 

Spadki oraz trasę projektowanej kanalizacji deszczowej oraz szczegóły studni chłonnych pokazano w części 
rysunkowej. 

Do obowiązków inwestora/gestora sieci należeć będzie utrzymanie kanalizacji deszczowej w należytym 
stanie technicznym, dokonywanie remontów, regularne opróżnianie osadników studni oraz wpustów 
deszczowych tak, aby nie dopuścić do całkowitego ich wypełnienia. 
 

                    Schemat wpustu ulicznego typ WU – II – A 

 

Obliczenia ilości wód opadowych: 

 

Zlewnia 1: 

Q = φ x Ψ x q x F/10000 [l/s],  
 
gdzie: 

F – powierzchnia odwadniana [m2] 

φ – współczynnik opóźnienia 

Ψ – współczynnik spływu 

q – spływ jednostkowy [l/s*ha] 

Wielkości zlewni:  

F1 = 1643 m2   - teren utwardzony – kostka brukowa  Ψ – 0,8 

φ – 1,0 

Ψ – 0,8 

q – 232 l/s*ha – deszcz wg wydanych warunków 

Q = 30,49 l/s 
Uwzględniając przyległe tereny zabudowane i leśne wartość zwiększono o 10%: 
Q1 = 33,54 l/s 
 
Dobrano seprarator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem ESL-ZH 6/60/1200 Φ1500 mm 
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Sprawność osadnika ok. 58%, usuwanie zawiesin do 130 dm3/s 
Efektywność separatora < 5 mg/dm3 
Skuteczność separacji ok. 92% 

Czas trwania deszczu 15'; prawdopodobieństwo wystąpienia p = 0,1 – raz na 10 lat 
Wymagana retencja Vmin = 30,19 m3 

Dobrano trzy studnie chłonne  Φ2500mm o powierzchni przekroju 4,906m2  i głębokości czynnej hs = 4,00 
m. 
Obliczona retencja jednej studni chłonnej V = 19,62 m3;  
retencja 3 studni : 
V1 = 58,87 m3. 

 
UWAGA: 
Dla zlewni nr 1 wystarczyłby dobór dwóch studni chłonnych. Jednak ponieważ układy odwadniające dla 
wszystkich trzech zlewni są ze sobą połączone za pomocą przelewów, a studnie chłonne dla zlewni 1 
znajdują się u wylotu ul. Harcerskej do Towarowej, w której jest kolektor kanalizacji deszczowej,  celowo 
przewymiarowano ilość i głębokość studni.  
Dodatkowo uzyskana retencja 28,68 m3 stanowi zabezpieczenie na wypadek wystąpienia deszczu o 
natężeniu większym niż 232 l/s*ha lub dłuższym niż 15’.  
Oznacza to, że wody opadowe z całego projektowanego układu drogowego zostaną zagospodarowane na 
obszarze objętym inwestycją, nie ma zatem konieczności stosowania regulatora wypływy do kolektora w 
ulicy Towarowej. Zaprojektowano tylko przelew awaryjny. 

 
Dno studni wykonane będzie z warstwy rozprowadzającej (pospółka) przykrytej geowłókniną w celu 
zabezpieczenia przed zamuleniem. Grubość warstwy rozprowadzającej ok 20 cm. 

Chłonność pojedynczej studni obliczono wg Maaga: 

Qf = 4πrhskf = 12,56x10-3 m3/s = 45,22 m3/h 

Przy wypełnieniu pojedynczej studni 10,06 m3 (Vmin= 30,1m3/3), czas opróżnienia wyniesie ok. 15 minut. 
Przy wpełnieniu pojedynczej studni do maksmum 19,62 m3 (V1=58,87m3/3), czas opróżnienia wyniesie ok. 
30 minut. 
 

Zlewnia 2: 

Q = φ x Ψ x q x F/10000 [l/s],  
 
gdzie: 

F – powierzchnia odwadniana [m2] 

φ – współczynnik opóźnienia 

Ψ – współczynnik spływu 

q – spływ jednostkowy [l/s*ha] 

Wielkości zlewni:  

F1 = 1070 m2   - teren utwardzony – kostka brukowa  Ψ – 0,8 

φ – 1,0 

Ψ – 0,8 

q – 232 l/s*ha – deszcz wg wydanych warunków 

Q = 19,86 l/s 
Uwzględniając przyległe tereny zabudowane i leśne wartość zwiększono o 10%: 
Q2 = 21,85 l/s 
 
Dobrano seprarator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem ESL-ZH 3/30/900 Φ1500 mm 
Sprawność osadnika ok. 58%, usuwanie zawiesin do 130 dm3/s 
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Efektywność separatora < 5 mg/dm3 
Skuteczność separacji ok. 92% 

Czas trwania deszczu 15'; prawdopodobieństwo wystąpienia p = 0,1 – raz na 10 lat 
Wymagana retencja Vmin = 19,66 m3 

Dobrano trzy studnie chłonne Φ2500mm o powierzchni przekroju 4,906m2  i głębokości czynnej hs = 4,50 m. 
Obliczona retencja jednej studni chłonnej V2 = 22,08 m3;  
 
Dno studni wykonane będzie z warstwy rozprowadzającej (pospółka) przykrytej geowłókniną w celu 
zabezpieczenia przed zamuleniem. Grubość warstwy rozprowadzającej ok 20 cm. 

Chłonność studni obliczono wg Maaga: 

Qf = 4πrhskf = 14,13x10-3 m3/s = 50,87 m3/h 

 Czas opróżnienia studni wyniesie ok. 25 minut. 

Zlewnia 3: 

Q = φ x Ψ x q x F/10000 [l/s],  
 
gdzie: 

F – powierzchnia odwadniana [m2] 

φ – współczynnik opóźnienia 

Ψ – współczynnik spływu 

q – spływ jednostkowy [l/s*ha] 

Wielkości zlewni:  

F1 = 1734 m2   - teren utwardzony – kostka brukowa  Ψ – 0,8 

φ – 1,0 

Ψ – 0,8 

q – 232 l/s*ha – deszcz wg wydanych warunków 

Q = 32,18 l/s 
Uwzględniając przyległe tereny zabudowane wartość zwiększono o 10%. Dodatkowo uwzględniono spływ 
po deszczu nawalnym z przyległych terenów leśnych w ilości 15 l/s 
Q3 = 50,40 l/s 
 
Dobrano seprarator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem ESL-ZH 6/60/1200 Φ1500 mm 
Sprawność osadnika ok. 58%, usuwanie zawiesin do 130 dm3/s 
Efektywność separatora < 5 mg/dm3 
Skuteczność separacji ok. 92% 

Dobrano urządzenie przechwytujące spływ po deszczu nawalnym z przyległych terenów leśnych - 
odwodnienie liniowe ACO Drain typ V500 z rusztem kratowym o długości 4,0 m zlokalizowany u wylotu       
ul. Skarpowej w stronę lasu. 
Dla zabezpieczenia kanalizacji deszczowej przed osadami z lasu, głównie piaskiem, dobrano osadnik           
OS 1500/2,0. 

Czas trwania deszczu 15'; prawdopodobieństwo wystąpienia p = 0,1 – raz na 10 lat 
Wymagana retencja Vmin = 45,36 m3 

Dobrano dwie studnie chłonne  Φ2500mm o powierzchni przekroju 4,906m2 i głębokości czynnej hs = 
4,70m. 
Obliczona retencja jednej studni chłonnej V =23,06 m3;  
retencja 2 studni : 
V3 = 46,12 m3. 
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Dno studni wykonane będzie z warstwy rozprowadzającej (pospółka) przykrytej geowłókniną w celu 
zabezpieczenia przed zamuleniem. Grubość warstwy rozprowadzającej ok 20 cm. 

Chłonność studni obliczono wg Maaga: 

Qf = 4πrhskf = 14,76x10-3 m3/s = 53,13 m3/h 

 Czas opróżnienia pojedynczej studni wyniesie ok. 25 minut. 

4. Projektowana budowa wodociągu 

Projektuje się wykonanie przewodu wodociągowego DN110 w ulicy Harcerskiej i Skarpowej, zgodnie                     
z wydanymi warunkami oraz obowiązującymi normami, przepisami i wymaganiami PEWiK, na odcinku                 
od istniejącego wodociągu DN150 zlokalizowanego w ulicy  Towarowej do końca ul. Skarpowej. Projektuje 
się również przełożenie istniejących przyłączy do poszczególnych posesji na odcinkach od wodociągu                     
do granicy działek drogowych z prywatnymi. 
 
Przewiduje się likwidację lub unieczynnienie istniejącego wodociągu w ul. Harcerskiej i Skarpowej. 

Projektuje się wodociąg z rur PE-HD zgrzewanych doczołowo 110x6,6mm PE100 SDR17 PN10. Włączenie                           
do istniejących wodociągów zgodnie ze schematami węzłów (w części rysunkowej rysunek W-6). 
Zastosować trójniki żeliwne kołnierzowe. Za trójnikami zamontować miękkouszczelniające zasuwy 
odcinające DN100. 
Istniejące przyłącza wodociągowe włączyć do projektowanego przewodu DN110 za pomocą trójnika 
redukcyjnego DN100/50. Za trójnikiem zamontować żeliwną, sferoidalną, kołnierzową zasuwę odcinającą 
miękkouszczelniającą DN50 z przedłużeniem teleskopowym. 
Istniejące przyłącza w obrębie pasa drogowego projektuje się ze zgrzewanych rur PE-HD 40x2,4 mm PE100 

SDR 17 PN 10 oraz (od węzła 9) 90x5,4 mm PE100, SDR17 PN10. 

Wszystkie zasuwy wyposażyć w kolumny i skrzynki uliczne. Skrzynki trwale zastabilizować                                
w gruncie/nawierzchni. Miejsca wcinki i zasuwy oznaczyć tabliczkami zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i normami. 

Zasuwy wykonać z następujących materiałów: 

- Wrzeciono - stal nierdzewna 
- Pokrywa i korpus - żeliwo sferoidalne 
- Klin - żeliwo sferoidalne pokryte powłoką z EPDM 

Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną szerokości 200 mm, biało – niebieską                          
z zatopionym przewodem  identyfikacyjnym. 

Wszystkie zasuwy należy oznaczyć trwale tabliczkami informacyjnymi. Na trasie przyłącza wody nie wolno 
lokalizować żadnych obiektów stałych ani składowisk. 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z instrukcją i wymaganiami producenta. Rury należy ułożyć                          
na wypoziomowanej i ubitej podsypce o gr. 10 cm wykonanej  z piasku. Obsypkę ubijać warstwami                  
do ok. 30cm nad rurociągiem. Wykop zasypywać warstwami zagęszczając do 95% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Dopuszcza się zasypanie gruntem rodzimym z wykopu, pozbawionym kamieni. Próbę hydrauliczną 
należy wykonać w otwartym wykopie, zgodnie  z PN-81/B-10725. 

Ułożenie wodociągu na głębokości min. 0,4 m pod strefą przemarzania gruntu. 
Trasę i spadki projektowanego wodociągu oraz schematy węzłów przedstawiono w części rysunkowej. 

Hydranty 

Projektuje się przełożenie istniejących hydrantów podziemnych DN80 (oznaczonych od HP1 do HP3)                       
i włączenie ich do projektowanego wodociągu DN110. Hydranty należy wymienić na nowe. Nie dopuszcza 
się wykorzystania istniejących hydrantów. 
Projektuje się również podłączenie do projektowanego wodociągu DN110 dodatkowych nowych hydrantów 
(oznaczenia HP4, HP5). 
Hydranty włączać poprzez żeliwny trójnik redukcyjny DN100/80, zastosować zasuwę odcinającą DN80.  
Lokalizacja hydrantów pokazana  w części rysunkowej. 
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Hydranty wykonać z materiałów: 

- głowica - żeliwo szare 
- kolumna - żeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna 
- zespół uruchamiający - stal nierdzewna 
- cokół - żeliwo sferoidalne 
- pokrycie antykorozyjne - na zewnątrz i wewnątrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej. 

Zabezpieczenia dostawy wody istniejącym odbiorcom, warunki wyłączenia rurociągów 

Projektowane rurociągi niemal na całej trasie przebiegają po trasach rurociągów istniejących. Oznacza to 
możliwość zachowania ciągłości dostaw wody z koniecznością krótkich wyłączeń na czas przełączania 
odbiorców. Należy zapewnić dostęp do beczkowozu i stojaka hydrantowego jako punktu poboru wody.  
W przypadku gdyby zachowanie ciągłości dostaw okazało się niemożliwe wykonać należy rurociąg 
prowizoryczny ułożony na terenie w rejonie linii ogrodzeń i z niego wyprowadzić tymczasowe przyłącza do 
nieruchomości z rur min. Φ 25mm z rur PE-HD PN10. 
Rurociągi prowizoryczne przed włączeniem do obiegu powinny być poddane płukaniu i dezynfekcji. 
Wykonawca uzgodni z PEWiK harmonogram wyłączeń sieci wodociągowej. O terminach planowanych 
wyłączeń odcinków rurociągu Wykonawca powiadomi Użytkownika z co najmniej 7 – dniowym 
wyprzedzeniem. 

Próba szczelności, dezynfekcja i płukanie wodociągu 

Przed zasypaniem wykopu należy przeprowadzić próbę szczelności. Przy próbach szczelności rur 
ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 

- rurociągi dłuższe niż 800 m – próby wykonywać odcinkami; 
- łuki i trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby; 
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu 
połączeń; 
- rurociąg winien być poddany wyższemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie 
dłużej niż 24h; 
- po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany; 
- po próbie należy opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach. 
Przygotowaną do próby szczelności sieć należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść ciśnienie                            
do wartości 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, ale nie mniej niż 1,0 MPa.  
Przy spadku ciśnienia należy w odstępach pięciominutowych podnosić ciśnienie aż do uzyskania jego 
stabilizacji        na wysokości ciśnienia próbnego. 
Przez 30 min ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. Wielkość ciśnienia 
należy odczytywać z dokładnością najniższej podziałki skali manometru. 
W czasie próby należy obserwować przewód i złącza. 
W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę                 
od początku. Wszystkie próby muszą być prowadzone przed całkowitym zasypaniem rurociągu. 
Przed włączeniem przewodu do sieci wodociągowej należy go przepłukać i poddać dezynfekcji.  
Po zakończeniu płukania wodę poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym (bakteriologia oraz 
zawartość związków żelaza zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia). 
Przekazanie wodociągu może nastąpić po uzyskaniu świadectwa zdolności do użycia  na cele bytowo – 
gospodarcze. 

5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Ze względu na niepełne dane na mapie dcp dotyczące zagłębienia istniejących rurociągów, przewiduje się 
możliwość wystąpienia kolizji pomiędzy projektowanymi wodociągiem i kanalizacją deszczową, a pozostałą 
infrastrukturą. Szczególnie prawdopodobne są kolizje z przyłączami kanalizacji sanitarnej. 
Roboty montażowe w miejscach występujących kolizji należy wykonywać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. W trakcie wykonawstwa należy sprawdzić faktyczne ułożenie istniejącego 
uzbrojenia i jego stan.  
Przy prowadzeniu robót w miejscach występujących kolizji należy powiadomić zainteresowanych 
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użytkowników urządzeń podziemnych, zgodnie z wydanym uzgodnieniem. 
W przypadku kolizji z kablami energetycznymi zastosować na nich rury osłonowe dwudzielne Arot.. 
W przypadku kolizji z kanalizacją kablową - należy zabezpieczyć kable telefoniczne przed zerwaniem.  
 
Włazy studni kanalizacyjnych i skrzynek wodociągowych dostosować do nowej nawierzchni. 
Sposób składowania ziemi z wykopu zgodny z projektem organizacji ruchu, jak również zabezpieczenie 
wykopów barierkami ochronnymi i zapewnienie dostępu do posesji w trakcie wykonywania robót 
montażowych. 

6. Roboty ziemne 

Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, które należy zabezpieczyć przez szalowanie. Szalowanie do 
głębokości 1,0 m może być ażurowe, a potem pełne. Roboty ziemne prowadzić wg wcześniej opracowanego 
przez Wykonawcę planu organizacji robót. Zabrania się ruchu samochodowego i ciężkiego sprzętu wzdłuż 
wykopu. Nie wolno w trakcie montażu prowadzić w sąsiedztwie prac związanych z palowaniem, 
zagęszczaniem i innych powodujących drgania. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót przy układaniu instalacji doziemnych konieczne jest wykonanie 
przekopów próbnych celem ustalenia dokładnej lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia. Roboty 
ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i BiHP. 

Uwagi końcowe: 

W razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy traktować jak „kable pod 
napięciem”  lub „rurociągi czynne” i powiadomić Inspektora Nadzoru. Niezinwentaryzowane sieci nie są 
częścią niniejszego opracowania. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 
użytkowników, których instalacje i sieci znajdują się w pobliżu trasy o terminie rozpoczęcia robót. 

• Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. 

• Wykopy zabezpieczyć taśmą w kolorze biało-czerwonym oznakować i oświetlić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

• Wykopy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. 

• Po zakończeniu prac należy odtworzyć małą architekturę oraz nawierzchnię. 

• Osadniki studzienek należy okresowo czyścić z osadów. Czas czyszczenia należy ustalić w czasie 
eksploatacji. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy próbne celem ustalenia rzędnych 
istniejących instalacji.  

• Nad rurociągami należy układać taśmy ostrzegawcze. 

• Całość robót wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL obowiązującymi 
przepisami oraz instrukcjami producenta zastosowanych materiałów i urządzeń.  

• Rzędne pokryw studni należy traktować, jako orientacyjne i dostosować do rzędnych drogowych.  

• Dno wykopu należy profilować ręcznie dla zapewnienia równomiernego podparcia rur i 
niedopuszczenia do rozluźnienia podłoża. 

• Zagęszczenie obsypki należy prowadzić równocześnie z obu stron przewodu tak, aby nie dopuścić 
do jego przemieszczenia. 

• Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzeczywiste rzędne ułożenia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego. 

• W przypadku natrafienia na ciągi drenarskie należy zostawić je w stanie nienaruszonym. W 
przypadku przerwania ciągu, należy przywrócić przerwany układ do stanu pierwotnego, lub 
odpowiednio dokonać podłączenia do ciągu następnego. 
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• W razie wystąpienia wód z sączeń, lub opadów atmosferycznych w ilości wymagającej usunięcie jej                
z wykopu, należy stosować pompowanie i zabezpieczenie przed rozmywaniem wykopu.  

• Odprowadzenie wody z wykopu powinno odbywać się do najbliższej studzienki kan. deszczowej, a 
rodzaj sprzętu oraz ilości godzin określi Inspektor Nadzoru na budowie. 

• Roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

• Aby uniknąć rozmoczenia gruntów spoistych należy pozostawić na dnie wykopu warstwy ochronnej                  
o miąższości około 0,3 m, którą należy wybrać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki 
piaszczysto-żwirowej. 

• W przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy pamiętać o tym, aby nie naruszyć 
naturalnej struktury gruntu.  

• Po ułożeniu rurociągu wykopy należy niezwłocznie zasypać po wykonaniu niezbędnych czynności 
związanych z inwentaryzacja geodezyjną sieci. 

• W miejscach występowania przewarstwień gruntów nienośnych jak torfy, namuły, gliny pylaste itp., 
należy je wymienić, zastępując podsypka żwirową.  W miejscach tych projektuje się wzmocnienie 
podłoża przez wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,2m (po zagęszczeniu). 

• Zasypka wykopu może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego po usunięciu kamieni. Zasypkę 
należy zagęszczać warstwami do 15cm grubości po ubiciu do osiągnięcia 95% zmodyfikowanej 
wartości. Zagęszczenie obsypki należy prowadzić równocześnie z obu stron przewodu tak, aby nie 
dopuścić do jego przemieszczenia.  

• W obrębie wystąpienia gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób wykluczający 
zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez przemarznięcie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie 
wykopów wodą opadową). Doprowadzi to do pogorszenia własności fizykomechanicznych. Partie 
gruntów uszkodzonych należy usunąć i uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. 

• Ściany wykopów zabezpieczyć przed osunięciem. 

• Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urządzenia, materiały) 
muszą posiadać stosowne atesty (higieniczne, bezpieczeństwa, energetyczne, pożarowe) i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP. 

• Każda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branżami. 

 

Wykonując wykop należy przestrzegać następujących ogólnych zasad: 

• Wykopy powinny być wykonane w ten sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury 
gruntu. 

• Przy wykonywaniu wykopów za pomocą maszyn należy na dnie wykopu zostawić w gruntach 
sypkich warstwę gruntu grubości od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych około 0,50 m powyżej 
przewidywanego poziomu posadowienia, ze względu na możliwość rozluźnienia gruntu przez 
maszyny. Dalsze roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

• Wyrównanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest 
niedopuszczalne. 

• Nie można dopuścić do zalania dna wykopów wodami powierzchniowymi i gruntowymi. Należy 
uprzednio przed wykonaniem robót przewidzieć odprowadzenie wód powierzchniowych oraz w 
przypadku istnienia zwierciadła wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia przewidzieć 
sposób wykonania wykopów „na sucho”. Sposób odwodnienia należy dobrać, mając na uwadze 
poza względami ekonomicznymi przede wszystkim niedopuszczenie do osłabienia lub zniszczenia 
naturalnej struktury gruntu podłoża. Niedopuszczalne jest na przykład usuwanie wody gruntowej 
przez pompowanie jej bezpośrednio z dołów fundamentowych przy istnieniu gruntów sypkich i 
mało spoistych, takich jak piaski drobne, piaski pylaste lub pyły. 
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• Gdyby miało miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, należy 
przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym naruszenie 
naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć, 
zastępując ją na przykład zagęszczonym piaskiem grubo- lub średnioziarnistym. 

• Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych należy ochronić podłoże gruntowe od 
przemarzania. 

• Należy zastosować dla przewodów układanych w ziemi 30cm obsypkę i 10cm podsypkę. 

• Grunty nienośne wymienić lub wzmocnić przez ułożenie ławy żwirowej. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien opracować technologię wykonania wykopu 
oraz szalowania dostosowując do warunków gruntowo-wodnych w wykopie. 

 

7. Warunki prowadzenia robót 

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego należy przestrzegać aktualnie obowiązujących 
przepisów i wytycznych zawartych planie BIOZ opracowanym przez wykonawcę robót  i innych, lokalnych 
obowiązujących  na terenach gdzie będą wznoszone projektowane obiekty. 

Wszelkie prace niebezpieczne pożarowo należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami ustalonymi  w 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460). 

Dokładny projekt organizacji robót i montażu zostanie opracowany przez generalnego wykonawcę robót 
lub przez Wykonawcę robót montażowych z uwzględnieniem dostępnego sprzętu budowlanego oraz 
dostępności terenu do prowadzenia prac. 

We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczególności roboty ulegające zakryciu, 
powinny być odbierane przez inwestorski nadzór budowy i odnotowane w dzienniku budowy. 

W czasie montażu zwracać szczególną uwagę na zachowanie stateczności całości konstrukcji jak i 
poszczególnych jej elementów. 

W czasie wykonania wszelkich prac, na każdym etapie powstawania konstrukcji należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP szczególnie związanych z cięciem i wykonywaniem prac spawalniczych. 
Studnie betonowe zabezpieczyć przed korozyjnym działaniem wód gruntowych wg PN-B-10735:1992. 
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Informacja dot.  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji projektu kanalizacji 
deszczowej i wodociągu dla przebudowy ul. Harcerskiej i Skarpowej  w Rumi. 

 
 
 
 

     Inwestor: GMINA MIEJSKA RUMIA 
  84-230 RUMIA 
  UL. SOBIESKIEGO 7 
 
 
    Jednostka projektowania PRACOWNIA PROJEKTÓW DROGOWYCH DRAFT 
    opracowująca projekt UL. LESZCZYNOWA 56A LOK. 8 
  80-175 GDAŃSK 
 e. draft.projekty@gmail.com, m. (+48) 602-611-485 

 
     Temat: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

realizacji projektu kanalizacji deszczowej i wodociągu dla 
przebudowy ul. Harcerskiej i Skarpowej w Rumi 
  

     Adres obiektu: GMINA MIEJSKA RUMIA 
 ul. Harcerska, ul. Skarpowa 
 DZ. NR EW. 377/1, 443, 450/1, 424, 458, 462/1 
 Obręb 10 Rumia 

 
 

     Stadium: PROJEKT BUDOWLANY 
 
 

     Branża: SANITARNA 
 

Kategoria obiektu  XXVI 
budowlanego 
 

 

 

 

 

projektant: 
inż. Tomasz Sokołowski 

upr. Nr 66/GD/00 

specjalność – instalacje sanitarne 
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Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
przy realizacji projektu kanalizacji deszczowej i wodociągu dla przebudowy 

 ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi 

 

 

1.0. Zakres robót w kolejności występowania  

• Budowa  kanalizacji deszczowej 

• Budowa wodociągu wraz z przełożeniem istniejących przyłączy na terenie Inwestycji 

• Odbiory kanalizacji deszczowej i przekazanie do eksploatacji 

• Odbiory wodociągu i przekazanie do eksploatacji 

• Usunięcie pozostałych materiałów i odpadów  
 

2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

• Inwestycja prowadzona w terenie uzbrojonym w sieci podziemne. 

3.0.   Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi.  

1. Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu w sąsiedztwie drogi stwarza zagrożenie dla ludzi pracujących                           
oraz dla uczestników ruchu drogowego. Należy oznakować teren budowy. Teren budowy zabezpieczyć 
barierkami i tablicami ostrzegawczymi: Uwaga wykopy. 

2. Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu stwarza zagrożenie związane z prowadzeniem wykopów na 
głębokości większej niż 1,5m. Wykopy liniowe należy szalować deskowaniem pełnym, umocnionym górą i 
dołem. Miejsce prac zabezpieczyć barierkami i tablicami ostrzegawczymi: Uwaga głębokie wykopy. Rodzaj 
szalowania można zmienić w porozumieniu z Inspektorem nadzoru w zależności od warunków gruntowo – 
wodnych w wykopie. Nie dopuszczać do zawilgocenia warstw gliniastych wodami opadowymi. 

4.0.       Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia  

• Zagrożenie upadku z wysokości – możliwość wpadnięcia do wykopu – podczas budowy obiektów liniowych.  

• Zagrożenie uderzeniem lub przygnieceniem podczas transportu elementów o znacznym ciężarze                           
np. segmentów betonowych studni, itp.  

• Zagrożenia zatruciem lub pożarem podczas prac przy użyciu impregnatów bitumicznych 

 

Obszar występowania zagrożeń : 

→ Trasa budowy kanalizacji deszczowej  i wodociągu i w sąsiedztwie budowy 

Poziom zagrożenia podczas prac oceniono jako przeciętny.  
 

5.0.       Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prac  

A Kierownik robót w porozumieniu z Kierownikiem budowy ustali sposób korzystania z tymczasowego zasilania 
w energię elektryczną do zasilania oświetlenia i zasilania narzędzi. 

B Kierownik robót przed rozpoczęciem prac przeprowadzi instruktaż w zakresie BiHP za szczególnym 
uwzględnieniem warunków miejscowych oddzielnie dla każdej grupy prac i dla każdej grupy pracowników. 
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6.0.       Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  niebezpieczeństwom wynikającym                  
z wykonywanych robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia  

• Teren wykopów bezpośrednio przylegający oznaczyć barierkami, taśmą sygnalizacyjną i tablicami 
informującymi o prowadzonych pracach. 

• Wykopy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN-1610 

• Wykopy szalować z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,  

• Ziemię z wykopu składować na jedną stronę wykopu lub wywozić na odkład 

• Wyznaczyć miejsce na składowanie materiałów  

• Zorganizować miejsce na umieszczenie apteczki podręcznej.  

• Uzgodnić z Kierownikiem budowy oraz poinformować pracowników o sposobie szybkiego powiadamiania                   
o zaistniałych zdarzenia lub wypadkach.  

 

W szczególności należy stosować się do uregulowań zawartych w: 

• Rozporządzenie M.P. i P.S. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 129/97, poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401) 

• Rozporządzenie M.B i P.M.B. z dnia28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93). 

 

Załączniki 

• Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z dnia 30.04.2020, nr 25/2020, wydane przez Urząd 
Miasta w Rumi 

• Warunki techniczne budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ul. Skarpowej i Harcerskiej w Rumi  nr TT-
720-Ru-24701/2020 wydane przez PEWiK Gdynia 
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